**Código de contrato:** 1-EM-13/20201161_00000000000000000001

**Adjudicatario original:** CONSTRUCCIONES MOYUA, S.L.

**Objeto de contrato:** Ejecución de las obras de construcción de un tramo de adelantamiento entre el P.K. 26,600 y el P.K. 27,800 de la carretera GI-631 (AZKOITIA-URRETXU) (1-EM-13/2020)

**Fecha de adjudicación:** 06/04/2021

**Fecha firma empresa / Formalización:** 03/05/2021

**Estado del contrato:** Finalizado

**Poder adjudicador:** Diputación Foral de Gipuzkoa

**Entidad Impulsora:** Departamento de Infraestructuras Viarias y Estrategia Territorial

**Tipo:** Obras

## Objeto Contrato

| | |
|---|---|
| **Estado del contrato:** | Finalizado |
| **Duración del contrato:** | Meses |
| **Plazo:** | 15 |
| **NIF/CIF:** | B20890687 |
| **Adjudicatario original:** | CONSTRUCCIONES MOYUA, S.L. |
| **Carácter plurianual:** | No |
| **Revisión de precios establecidos:** | No |
| **Cláusulas especiales:** | Medioambientales:<br>Criterios de Adjudicación: Si |

Url:https://www.gipuzkoa.eus

Sociales:
Condiciones especiales de ejecución: Si
Url:https://www.gipuzkoa.eus

Igualdad de Mujeres y Hombres:
Condiciones especiales de ejecución: Si
Url:https://www.gipuzkoa.eus

Consideraciones de tipo económico:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

**Reservado a talleres protegidos:** No

**A ejecutar en un programa de empleo protegido:** No

| | |
|---|---|
| **Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato:** | No |

## Ejecución

| | |
|---|---|
| **Modificación del plazo:** | Fecha acuerdo: 24/03/2023<br>Fecha final: 18/05/2023<br>Plazo: 1 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)<br>Fichero: OF-C-2023-0148.pdf<br><br>Fecha acuerdo: 01/02/2023<br>Fecha final: 24/03/2023<br>Plazo: 1 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)<br>Fichero: OF-C-2023-043.pdf<br><br>Fecha acuerdo: 18/11/2022<br>Fecha final: 02/02/2023<br>Plazo: 1 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)<br>Fichero: OF-C-2022-1086.pdf |
| **Incidencias contractuales / Modificaciones de precio:** | Concepto: Modificación<br>Fecha acuerdo: 18/10/2022<br>Importe: 108.791,28<br>Fichero: ACU-C-2022-0065.pdf |

## Finalización

| | |
|---|---|
| **Datos Finalización:** | Fecha: 18/05/2023<br>Importe: 7.545.803,37<br>Fichero: OF-C-2023-0289.pdf |

Kontratazio Publikoa Euskadin
plataforma
Contratación Pública en Euskadi

## Otros datos