Código de contrato: 2019JKIR0003720_00000000000000000000001

Adjudicatario original: UTE REHABILITACIÓN VIADUCTO ASTI

Objeto de contrato: Obras de ejecución del Proyecto de construcción de rehabilitación del viaducto de Asti (Zarautz).

Fecha de adjudicación: 18/10/2019

Fecha firma empresa / Formalización: 07/11/2019

Estado del contrato: Finalizado

Poder adjudicador: BIDEGI Agencia Guipuzcoana de Infraestructuras

Entidad Impulsora: BIDEGI, S.A.

Tipo: Obras

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Finalizado
Duración del contrato:	Meses
Plazo:	9
NIF/CIF:	U75230524
Adjudicatario original:	UTE REHABILITACIÓN VIADUCTO ASTI
Carácter plurianual:	Sí
Anualidades:	Año: 2.019 Importe: 926.993 Año: 2.020 Importe: 4.578.702

Revisión de precios establecidos: No

Cláusulas especiales:

Medioambientales:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Sociales:
- Criterios de solvencia técnica: Si

Igualdad de Mujeres y Hombres:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Consideraciones de tipo económico:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Innovación:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Otras:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Protección de datos:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No

Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Reservado a talleres protegidos: No

A ejecutar en un programa de empleo protegido: No

Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato: No

---

Ejecución

Modificación del plazo:

Fecha acuerdo: 11/09/2020
Fecha final: 02/11/2020
Plazo: 1 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fichero: Resolución D.G. Ampliación de plazo.pdf

Fecha acuerdo: 29/10/2020
Fecha final: 30/11/2020
Plazo: 1 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fichero: Resolución D.G. Ampliación de plazo.pdf

Finalización

Datos Finalización:

Fecha: 26/02/2021
Importe: 5.531.016
Fichero: Propuesta liquidación C.A. (26.02.2021).pdf

Kontratazio Publikoa Euskadin
plataforma
Contratación Pública en Euskadi

Otros datos