Código de contrato: C01/004/2016584_00000000000000000000001

Adjudicatario original: CONSTRUCCIONES ADOLFO SOBRINO, S.A.

Objeto de contrato: Obras de rehabilitación y ampliación del edificio en calle Henao, número 9 de Bilbao.

Fecha de adjudicación: 10/05/2017

Fecha firma empresa / Formalización: 30/06/2017

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Gobierno Vasco

Entidad Impulsora: Justicia y Derechos Humanos

Tipo: Obras

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Ejecución
Duración del contrato:	Meses
Plazo:	42
NIF/CIF:	A20080669
Adjudicatario original:	CONSTRUCCIONES ADOLFO SOBRINO, S.A.
Carácter plurianual:	Sí
Anualidades:	Año: 2.017 Importe: 100.000 Año: 2.018 Importe: 1.148.655 Año: 2.019 Importe: 1.120.142

Año: 2.020
Importe: 3.768.468

Año: 2.021
Importe: 1.466.019

Revisión de precios establecidos: No

Cláusulas especiales:

Medioambientales:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Sociales:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: Si

Igualdad de Mujeres y Hombres:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Consideraciones de tipo económico:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Innovación:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No

Otros: No

Otras:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Reservado a talleres protegidos: No

A ejecutar en un programa de empleo protegido: No

Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato: No

---

Ejecución

Modificación del objeto:
Importe: 421.729
Incremento/Decremento: 4 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 13/08/2019
Descripción: RESOLUCION MODIFICACION CONTRATO
Fichero: RESOLUCION MODIFICACION CONTRATO.pdf

Finalización

Otros datos