

Código de contrato: P20021703196_000000000000000000000001

Adjudicatario original: TECSA, EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.

Objeto de contrato: Obra de renovación de vía de la curva del teatro Arriaga - Puente del Arenal

Fecha de adjudicación: 10/06/2021

Fecha firma empresa / Formalización: 01/07/2021

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Euskal Trenbide Sarea

Entidad Impulsora: ETS - Euskal Trenbide Sarea

Tipo: Obras

Objeto Contrato

Estado del contrato: Ejecución

Duración del contrato: Días

Plazo: 45

NIF/CIF: A48059208

Adjudicatario original: TECSA, EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.

Carácter plurianual: No

**Revisión de precios
establecidos:** No

Cláusulas especiales: Medioambientales:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No

Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:

Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: Si

Consideraciones de tipo económico:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

**Reservado a talleres
protegidos:** No

**A ejecutar en un programa de
empleo protegido:** No

**Obligación de indicar los
nombres y las cualificaciones
profesionales del personal
asignado a la ejecución del
contrato:** No

Ejecución

**Incidencias contractuales /
Modificaciones de precio:** Concepto: Levantamiento suspensión temporal
Fecha acuerdo: 13/01/2021
Fichero: C22020695_RESOLUCIÓN_LevSuspTempTotal_TECSA.pdf

Finalización

Datos Finalización: Fecha: 12/05/2022
Importe: 253.581
Fichero: C22020695_RESOLUCIÓN_CERTIFICACIÓN_FINAL_TECSA.pdf

Otros datos

