

Código de contrato: P20021713196_000000000000000000000001

Adjudicatario original: ZAMAKOA, S.A.

Objeto de contrato: Obra de rehabilitación integral del antiguo edificio de la estación de Neguri
Fase 1: Cubierta

Fecha de adjudicación: 16/07/2021

Fecha firma empresa / Formalización: 02/08/2021

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Euskal Trenbide Sarea

Entidad Impulsora: ETS - Euskal Trenbide Sarea

Tipo: Obras

Objeto Contrato

Estado del contrato: Ejecución

Duración del contrato: Meses

Plazo: 6

NIF/CIF: A48184295

Adjudicatario original: ZAMAKOA, S.A.

Carácter plurianual: No

**Revisión de precios
establecidos:** No

Cláusulas especiales: Medioambientales:
Criterios de Adjudicación: No

Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:

Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: Si

Consideraciones de tipo económico:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

**Reservado a talleres
protegidos:** No

**A ejecutar en un programa de
empleo protegido:** No

**Obligación de indicar los
nombres y las cualificaciones
profesionales del personal
asignado a la ejecución del
contrato:** No

Ejecución

Modificación del plazo: Fecha acuerdo: 03/02/2022
Fecha final: 02/06/2022
Plazo: 3 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fichero: C22020834_RESOLUCIÓN_MOD 1_ZAMAKOA.pdf

**Incidencias contractuales /
Modificaciones de precio:** Concepto: Autorización para redactar el proyecto modificado nº1
Fecha acuerdo: 23/12/2021
Fichero: C22020834_RESOLUCIÓN_AUT REDAC MODIF_ZAMAKOA.pdf

Concepto: Programa de trabajos
Fecha acuerdo: 02/12/2021
Importe: 212.070
Fichero: C22020834_RESOLUCIÓN_Programa Trabajos_ZAMAKOA.pdf

Concepto: Aprobación del proyecto modificado nº1
Fecha acuerdo: 03/02/2022
Importe: 31.362
Fichero: C22020834_RESOLUCIÓN_MOD 1_ZAMAKOA.pdf

Finalización

Datos Finalización: Fecha: 22/09/2022

Importe: 264.427,98

Fichero: C22020834_RESOLUCIÓN_CERTIFICACIÓN FINAL_ZAMAKOA.pdf

Otros datos