
Código de contrato: P20022557196_00001

Adjudicatario original: CYCASA, CANTERAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.

Objeto de contrato: Obra de renovación de vía en el tranvía de Bilbao: curvas en Plaza Circular y
Plaza Venezuela

Fecha de adjudicación: 24/02/2022

Fecha firma empresa / Formalización: 17/03/2022

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Euskal Trenbide Sarea

Entidad Impulsora: ETS - Euskal Trenbide Sarea

Tipo: Obras

Objeto Contrato

Estado del contrato: Ejecución

Duración del contrato: Meses

Plazo: 3

NIF/CIF: A40008195

Adjudicatario original: CYCASA, CANTERAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.

Carácter plurianual: No

Revisión de precios
establecidos:

No

Cláusulas especiales: Medioambientales:
Criterios de Adjudicación: No



Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Sociales:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Igualdad de Mujeres y Hombres:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: Si
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Consideraciones de tipo económico:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Innovación:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Otras:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Protección de datos:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No



 

Reservado a talleres
protegidos:

No

A ejecutar en un programa de
empleo protegido:

No

Obligación de indicar los
nombres y las cualificaciones

profesionales del personal
asignado a la ejecución del

contrato:

No

 

 
Ejecución

Modificación del plazo: Fecha acuerdo: 01/09/2022
Fecha final: 12/09/2022
Plazo: 2 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fichero: C22021532_RESOLUCIÓN_AmplPlazo_CYCASA.pdf
 

 

 
Finalización
 

Datos Finalización: Fecha: 15/12/2022
Importe: 389.160,61
Fichero: C22021532_RESOLUCIÓN_CERTIFICACIÓN FINAL_CYCASA.pdf
 

 
 
 

 
Otros datos




