Código de contrato: 005/20211238_00001

Adjudicatario original: GOITU ERAIKUNTZAK, S.L.

Objeto de contrato: Reforma de locales en planta baja: 6 alojamientos dotacionales en Vitoria-Gasteiz (Álava), 4 viviendas sociales en Elgoibar (Gipuzkoa) y 2 alojamientos dotacionales en Portugalete (Bizkaia).

Fecha de adjudicación: 04/07/2022

Fecha firma empresa / Formalización: 02/09/2022

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Gobierno Vasco

Entidad Impulsora: Vivienda y Agenda Urbana

Tipo: Obras

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Ejecución
Duración del contrato:	Meses
Plazo:	6
NIF/CIF:	B20928131
Adjudicatario original:	GOITU ERAIKUNTZAK, S.L.
Carácter plurianual:	No
Revisión de precios establecidos:	No
Cláusulas especiales:	Medioambientales:

Criterios de Adjudicación: Si
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Consideraciones de tipo económico:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No

Otros: No

Reservado a talleres protegidos: No

A ejecutar en un programa de empleo protegido: No

Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato: No

---

Ejecución

Modificación del plazo:
Fecha acuerdo: 31/03/2023
Fecha final: 31/05/2023
Plazo: 2 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fichero: Resolucion Ampliacion plazo (05-2021) Lote 1.pdf

Incidencias contractuales / Modificaciones de precio:
Concepto: Reajuste de anualidades y aprobación del Programa de Trabajo
Fecha acuerdo: 26/10/2022
Fichero: Reajuste anual (05-2021) Lote 1 firmada.pdf

Finalización

Otros datos

Kontratazio Publikoa Euskadin
plataforma
Contratación Pública en Euskadi