Código de contrato: 2022/00992252_00001

Adjudicatario original: UTE URPA TXAGORRITXU

Objeto de contrato: Obras de habilitación planta 2 ala D de la Sede Txagorritxu del HUA para la nueva Unidad de Recuperación Postanestésica.

Fecha de adjudicación: 11/08/2022

Fecha firma empresa / Formalización: 08/09/2022

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: OSAKIDETZA - Servicio Vasco de Salud

Entidad Impulsora: Organización Central

Tipo: Obras

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Ejecución
Duración del contrato:	Meses
Plazo:	6
NIF/CIF:	U72397417
Adjudicatario original:	UTE URPA TXAGORRITXU
Carácter plurianual:	No
Revisión de precios establecidos:	No
Cláusulas especiales:	Medioambientales: Criterios de Adjudicación: No

Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:
Condiciones especiales de ejecución: Si

Consideraciones de tipo económico:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Reservado a talleres protegidos:	No
A ejecutar en un programa de empleo protegido:	No
Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato:	No

Ejecución

Modificación del objeto:	Importe: 572.100,8 Incremento/Decremento: 2 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes) Fecha acuerdo: 20/03/2023 Fecha final: 07/06/2023 Fichero: Documento anexo-2022 00992 Documentacion modificacion completa.pdf
Modificación del plazo:	Fecha acuerdo: 20/03/2023 Fecha final: 07/06/2023 Plazo: 2 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes) Fichero: Documento anexo-2022 00992 Documentacion modificacion completa.pdf

Finalización

Otros datos

Kontratazio Publikoa Euskadin
plataforma
Contratación Pública en Euskadi