

Código de contrato: P20022271196_00001

Adjudicatario original: INGENIERIA DE SISTEMAS Y TELEMANDO, S.A.U

Objeto de contrato: Obra de modernización de la red de control distribuido de las subestaciones de tracción de Astepe y Siervas

Fecha de adjudicación: 10/02/2022

Fecha firma empresa / Formalización: 08/04/2022

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Euskal Trenbide Sarea

Entidad Impulsora: ETS - Euskal Trenbide Sarea

Tipo: Obras

Objeto Contrato

Estado del contrato: Ejecución

Duración del contrato: Meses

Plazo: 5

NIF/CIF: A95439584

Adjudicatario original: INGENIERIA DE SISTEMAS Y TELEMANDO, S.A.U

Carácter plurianual: No

**Revisión de precios
establecidos:** No

Cláusulas especiales: Medioambientales:
Criterios de Adjudicación: No

Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: Si
Contratos reservados: No
Otros: No

Consideraciones de tipo económico:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

**Reservado a talleres
protegidos:**

No

**A ejecutar en un programa de
empleo protegido:**

No

**Obligación de indicar los
nombres y las cualificaciones
profesionales del personal
asignado a la ejecución del
contrato:**

No

Ejecución

Modificación del plazo:

Fecha acuerdo: 18/05/2023

Fecha final: 14/07/2023

Plazo: 2 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)

Fichero: C22021478_RESOLUCIÓN_LEVSUSPTEMPTOTAL+AMPLPLAZO_INSITE

Finalización

Otros datos

