

Código de contrato: 2022OIN03612_00001

Adjudicatario original: DIEZ Y COMPAÑIA SA

Objeto de contrato: Pasarela sobre el río Agauntza, entre la Ikastola y la Iglesia en Lazkao.

Fecha de adjudicación: 04/04/2022

Fecha firma empresa / Formalización: 25/04/2022

Estado del contrato: Finalizado

Poder adjudicador: Ayuntamiento de Lazkao

Entidad Impulsora: Ayuntamiento de Lazkao

Tipo: Obras

Objeto Contrato

Estado del contrato: Finalizado

Duración del contrato: Meses

Plazo: 5

NIF/CIF: A28022952

Adjudicatario original: DIEZ Y COMPAÑIA SA

Carácter plurianual: No

**Revisión de precios
establecidos:** No

Observaciones: Resolución de contrato

Cláusulas especiales: Medioambientales:
Criterios de Adjudicación: No

Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Consideraciones de tipo económico:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

**Reservado a talleres
protegidos:**

No

**A ejecutar en un programa de
empleo protegido:**

No

**Obligación de indicar los
nombres y las cualificaciones
profesionales del personal
asignado a la ejecución del
contrato:**

No

Ejecución

Finalización

**Datos resolución por
finalización anómala o
anticipada:**

Descripción: La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista
Fecha Acuerdo: 23/02/2023
Pérdida Garantía: No
Fichero: 2023-141 Ebazpena (Suntsiarazpena-Resolución)_sinatuta.pdf

Datos Finalización:

Fecha: 23/02/2023
Importe: 295.937,18

Otros datos

