

Código de contrato: P10029903251_00001

Adjudicatario original: UTE ENTELGY-ECNA P10029903

Objeto de contrato: Desarrollo y puesta en marcha de un nuevo sistema de monitorización y telemando (MyT) - Nueva arquitectura del sistema central de peaje

Fecha de adjudicación: 09/06/2022

Fecha firma empresa / Formalización: 26/07/2022

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Eusko Trenbideak Ferrocarriles Vascos, S.A.

Entidad Impulsora: EuskoTrenbideak FFCC Vascos, S.A.U.

Tipo: Servicios

Objeto Contrato

Estado del contrato: Ejecución

Duración del contrato: Meses

Plazo: 10

NIF/CIF: U0003080

Adjudicatario original: UTE ENTELGY-ECNA P10029903

Carácter plurianual: No

**Revisión de precios
establecidos:** No

Cláusulas especiales: Medioambientales:
Criterios de Adjudicación: Si

Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:

Criterios de Adjudicación: Si
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:

Criterios de Adjudicación: Si
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Consideraciones de tipo económico:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

**Reservado a talleres
protegidos:** No

**A ejecutar en un programa de
empleo protegido:** No

**Obligación de indicar los
nombres y las cualificaciones
profesionales del personal
asignado a la ejecución del
contrato:** No

Ejecución

Modificación del objeto: Importe: 76.593
Incremento/Decremento: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 17/07/2023
Fecha final: 13/09/2023
Ref. num. expediente: c12031810
Fichero: Resolución ampliación P10029903 C12031810.pdf

Finalización

Otros datos

