

Código de contrato: P20022034196_00001

Adjudicatario original: SIEMENS RAIL AUTOMATION S.A.U.

Objeto de contrato: Obra de un nuevo enclavamiento en Zumaia

Fecha de adjudicación: 14/10/2021

Fecha firma empresa / Formalización: 23/12/2021

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Euskal Trenbide Sarea

Entidad Impulsora: ETS - Euskal Trenbide Sarea

Tipo: Obras

Objeto Contrato

Estado del contrato: Ejecución

Duración del contrato: Meses

Plazo: 8

NIF/CIF: A28512598

Adjudicatario original: SIEMENS RAIL AUTOMATION S.A.U.

Carácter plurianual: No

**Revisión de precios
establecidos:** No

Cláusulas especiales: Medioambientales:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No

Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: Si
Contratos reservados: No
Otros: No

Consideraciones de tipo económico:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

**Reservado a talleres
protegidos:** No

**A ejecutar en un programa de
empleo protegido:** No

**Obligación de indicar los
nombres y las cualificaciones
profesionales del personal
asignado a la ejecución del
contrato:** No

Ejecución

Modificación del objeto: Importe: 283.841,79
Incremento/Decremento: 3 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 22/09/2022
Fecha final: 20/12/2022
Fichero: C22021039_RESOLUCIÓN_MOD N°1_SIEMENS.pdf

**Incidencias contractuales /
Modificaciones de precio:** Concepto: Aprobación del programa de trabajos
Fecha acuerdo: 10/02/2022
Fichero: C22021039_RESOLUCIÓN_PROGRAMA TRABAJOS_SIEMENS.pdf

Finalización

Datos Finalización: Fecha: 21/12/2022
Importe: 1.842.928,58
Fichero: C22021039_RESOLUCIÓN_CERT FINAL_SIEMENS.pdf

Otros datos