Código de contrato: 2018SASI0003431_00000000000000000000001

Adjudicatario original: IDINAT OBRAS Y SERVICIOS, S.L.

Objeto de contrato: Servicio de desbroce y limpieza de caminos rurales en el término municipal de Tolosa

Fecha de adjudicación: 09/01/2019

Fecha firma empresa / Formalización: 18/01/2019

Estado del contrato: Finalizado

Poder adjudicador: Ayuntamiento de Tolosa

Entidad Impulsora: Ayuntamiento de Tolosa

Tipo: Servicios

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Finalizado
Duración del contrato:	Meses
Plazo:	12
NIF/CIF:	B74408725
Adjudicatario original:	IDINAT OBRAS Y SERVICIOS, S.L.
Carácter plurianual:	No
Revisión de precios establecidos:	No
Cláusulas especiales:	Medioambientales: Criterios de Adjudicación: No

Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:
Condiciones especiales de ejecución: Si

Igualdad de Mujeres y Hombres:
Condiciones especiales de ejecución: Si

Consideraciones de tipo económico:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Reservado a talleres protegidos: No

A ejecutar en un programa de empleo protegido: No

Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato:	No

Ejecución

Prórrogas:	Importe: 21.027 Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes) Fecha acuerdo: 16/01/2020 Fecha final: 15/01/2021 Ref. num. expediente: 2018SASI0003 Fichero: 29-decreto-prórroga.pdf

Finalización

Datos Finalización:	Fecha: 17/01/2021 Importe: 42.054

Otros datos