Código de contrato: 006/20211238_00001

Adjudicatario original: MOYUA

Objeto de contrato: Construcción de 19 alojamientos dotacionales en la c/ Bittor Sarasketa nº 5 de Eibar (Gipuzkoa).

Fecha de adjudicación: 02/06/2022

Fecha firma empresa / Formalización: 16/06/2022

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Gobierno Vasco

Entidad Impulsora: Vivienda y Agenda Urbana

Tipo: Obras

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Ejecución
Duración del contrato:	Meses
Plazo:	18
NIF/CIF:	B20890687
Adjudicatario original:	MOYUA
Carácter plurianual:	Sí
Anualidades:	Año: 2.022 Importe: 939.435,86 Año: 2.023 Importe: 1.756.219,42

Revisión de precios establecidos: No

Cláusulas especiales:

Medioambientales:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: Si
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Sociales:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: Si
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:
- Criterios de Adjudicación: Si
- Condiciones especiales de ejecución: Si
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Consideraciones de tipo económico:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Innovación:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Otras:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Protección de datos:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Reservado a talleres protegidos: No

A ejecutar en un programa de empleo protegido: No

Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato: No

---

Ejecución

Modificación del plazo:
Fecha acuerdo: 13/01/2024
Fecha final: 15/04/2024
Plazo: 3 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fichero: Resoluc ampliacion plazo (006-2021).pdf

Incidencias contractuales / Modificaciones de precio:
Concepto: Reajuste de anualidades y aprobación del Programa de Trabajo
Fecha acuerdo: 29/09/2022
Fichero: Reajuste anual (1) firmado (06-2021).pdf

Concepto: Reajuste de anualidades (2)
Fecha acuerdo: 19/12/2023
Fichero: 11.- Resolucion Reajuste anual II (006-2021).pdf

Finalización

Otros datos