Código de contrato: 000003/2018-CONT547_00000000000000000000001

Adjudicatario original: UTE LAGUNDUZ 2 S.L. - FUNDACION SALUD Y COMUNIDAD

Objeto de contrato: Servicio de ayuda a domicilio en el municipio de Portugalete

Fecha de adjudicación: 26/10/2018

Fecha firma empresa / Formalización: 27/11/2018

Estado del contrato: Finalizado

Poder adjudicador: Ayuntamiento de Portugalete

Entidad Impulsora: Ayuntamiento de Portugalete

Tipo: Servicios

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Finalizado
Duración del contrato:	Meses
Plazo:	12
NIF/CIF:	U95938833
Adjudicatario original:	UTE LAGUNDUZ 2 S.L. - FUNDACION SALUD Y COMUNIDAD
Carácter plurianual:	Sí
Anualidades:	Año: 2.018 Importe: 150.000 Año: 2.019 Importe: 1.650.000

Revisión de precios establecidos: No

Cláusulas especiales:

Medioambientales:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Sociales:
- Condiciones especiales de ejecución: Si

Igualdad de Mujeres y Hombres:
- Condiciones especiales de ejecución: Si

Consideraciones de tipo económico:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Innovación:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Otras:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Protección de datos:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Reservado a talleres protegidos:	No
A ejecutar en un programa de empleo protegido:	No
Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato:	No

Ejecución

Modificación del objeto:	Importe: 298.705 Incremento/Decremento: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes) Fecha acuerdo: 31/05/2019 Descripción: 1ª Modificación Importe: 21.275,59 Incremento/Decremento: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes) Fecha acuerdo: 29/12/2021 Fecha final: 30/11/2022 Descripción: 2ª Modificación
Prórrogas:	Importe: 3.148.058 Incremento/Decremento: 18 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes) Fecha acuerdo: 28/11/2019 Fecha final: 21/05/2021 Descripción: 1ª Prórroga. 18 Meses Importe: 3.148.058 Incremento/Decremento: 18 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes) Fecha acuerdo: 29/04/2021 Fecha final: 30/11/2022 Descripción: 2ª Prorroga

Finalización

Datos Finalización: Fecha: 30/11/2022
Importe: 8.266.744,43

Otros datos