Código de contrato: P20024593196_00001

Adjudicatario original: AUTOBUSES LA UNION S.A.

Objeto de contrato: Servicio de autobuses para realizar Plan Alternativo de Transporte por la interrupción de la circulación ferroviaria debido a las obras de reparación del túnel de Meagas en el municipio de Getaria

Fecha de adjudicación: 28/09/2023

Fecha firma empresa / Formalización: 24/10/2023

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Euskal Trenbide Sarea

Entidad Impulsora: ETS - Euskal Trenbide Sarea

Tipo: Servicios

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Ejecución
Duración del contrato:	Días
Plazo:	123
NIF/CIF:	A48944045
Adjudicatario original:	AUTOBUSES LA UNION S.A.
Carácter plurianual:	No
Revisión de precios establecidos:	No
Cláusulas especiales:	Medioambientales:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:
Criterios de Adjudicación: Si
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Consideraciones de tipo económico:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No

Otros: No

Reservado a talleres protegidos: No

A ejecutar en un programa de empleo protegido: No

Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato: No

---

Ejecución

Modificación del objeto:
Importe: 304.272,65
Incremento/Decremento: 1 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 15/02/2024
Fecha final: 17/03/2024
Fichero: C22023274_RESOLUCIÓN_MOD PREV_UTE MEAGAS.pdf

Finalización

Datos Finalización:
Fecha: 27/03/2024
Importe: 21.649,86
Fichero: C22023274_RESOLUCIÓN_LIQUIDACIÓN_ute.pdf

Kontratazio Publikoa Euskadin
plataforma
Contratación Pública en Euskadi

Otros datos