Código de contrato: 015SV/20221238_00001

Adjudicatario original: UTE IGELDO BERRESKURATZEN

Objeto de contrato: Asistencia técnica para la redacción del "Proyecto constructivo de renovación del funicular de Igeldo"

Fecha de adjudicación: 12/08/2022

Fecha firma empresa / Formalización: 15/09/2022

Estado del contrato: Finalizado

Poder adjudicador: Gobierno Vasco

Entidad Impulsora: Movilidad Sostenible

Tipo: Servicios

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Finalizado
Duración del contrato:	Meses
Plazo:	6
NIF/CIF:	U0003343
Adjudicatario original:	UTE IGELDO BERRESKURATZEN
Carácter plurianual:	Sí
Anualidades:	Año: 2.023 Importe: 37.952,59 Año: 2.022 Importe: 151.810,35

Revisión de precios establecidos: No

Cláusulas especiales:

Medioambientales:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Sociales:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: Si
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: Si
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Consideraciones de tipo económico:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Innovación:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Otras:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Protección de datos:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Reservado a talleres protegidos: No

A ejecutar en un programa de empleo protegido: No

Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato: No

---

Ejecución

Incidencias contractuales / Modificaciones de precio:
Concepto: Reclamación de indemnización por daños y perjuicios sufridos durante el periodo de suspensión del contrato
Fecha acuerdo: 18/09/2024
Importe: 19.785
Fichero: 10.- Resolución estimación.pdf

Finalización

Datos Finalización:
Fecha: 26/08/2024
Importe: 189.762,94
Observaciones en castellano: Aprobar la liquidación y cancelar la garantía
Fichero: 2024.08.22 - Resol Liquid y devol aval (15SV-2022).pdf

Kontratazio Publikoa Euskadin
plataforma
Contratación Pública en Euskadi

Fichero: 2024.08.22 - Resol Liquid y devol aval (15SV-2022).pdf

---

Otros datos