Código de contrato: 73/23 PA370_00001

Adjudicatario original: CONSTRUCCIONES GABRIMOL 2000, S.L.

Objeto de contrato: Obras para la reimpermeabilización de la terraza, marquesina, y mejora del aislamiento térmico de la ETS de Arquitectura del Campus de Gipuzkoa de la UPV/EHU

Fecha de adjudicación: 28/11/2023

Fecha firma empresa / Formalización: 28/11/2023

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: UPV/EHU - Universidad del País Vasco

Entidad Impulsora: Campus de Guipuzkoa de la UPV/EHU

Tipo: Obras

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Ejecución
Duración del contrato:	Meses
Plazo:	7
NIF/CIF:	B95796934
Adjudicatario original:	CONSTRUCCIONES GABRIMOL 2000, S.L.
Carácter plurianual:	No
Revisión de precios establecidos:	No
Cláusulas especiales:	Medioambientales: Criterios de Adjudicación: No

Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: Si

Sociales:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: Si

Igualdad de Mujeres y Hombres:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Consideraciones de tipo económico:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Reservado a talleres protegidos:	No
A ejecutar en un programa de empleo protegido:	No
Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato:	No

Ejecución

Modificación del plazo:	Fecha acuerdo: 14/10/2024 Fecha final: 06/09/2024 Plazo: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes) Fichero: 73.23 PA resol. ampliacion con informes.pdf.signed.pdf

Finalización

Otros datos

Kontratazio Publikoa Euskadin
plataforma
Contratación Pública en Euskadi