Código de contrato: U-517/18 (bis)784_00000000000000000000001

Adjudicatario original: Javier de las Heras Solé

Objeto de contrato: Redacción del Proyecto básico y de ejecución de Antzoki en Altzarrate

Fecha de adjudicación: 23/12/2019

Fecha firma empresa / Formalización: 28/02/2020

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Ayuntamiento de Llodio

Entidad Impulsora: Ayuntamiento de Llodio

Tipo: Servicios

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Ejecución
Duración del contrato:	Meses
Plazo:	24
NIF/CIF:	XXXXX252N
Adjudicatario original:	Javier de las Heras Solé
Carácter plurianual:	No
Documento de adjudicación contrato firmado por el tramitador:	13.- ADENDA CONTRATO PROYECTO ANTZOKI_berrikusia.pdf
Revisión de precios establecidos:	No

Cláusulas especiales:

Medioambientales:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Sociales:
- Condiciones especiales de ejecución: Si

Igualdad de Mujeres y Hombres:
- Criterios de Adjudicación: Si

Consideraciones de tipo económico:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Innovación:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Otras:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Protección de datos:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Reservado a talleres protegidos: No

A ejecutar en un programa de empleo protegido:	No
Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato:	No

Ejecución

Incidencias contractuales / Modificaciones de precio:	Concepto: ADENDA AL CONTRATO CON JAVIER DE LAS HERAS SOLE 75902,93 incluido Fecha acuerdo: 11/10/2024 Importe: 75.902,93 Fichero: 13.- ADENDA CONTRATO PROYECTO ANTZOKI_berrikusia.pdf

Finalización

Otros datos