Código de contrato: 18/2022806_00001

Adjudicatario original: NUÑO Y PESCADOR SA

Objeto de contrato: Obras de reparaciones y mejoras en el sistema de drenaje urbano de Vitoria-Gasteiz.

Fecha de adjudicación: 04/05/2023

Fecha firma empresa / Formalización: 06/06/2023

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Aguas Municipales de Vitoria-Gasteiz, S.A.U.

Entidad Impulsora: Aguas Municipales de Vitoria-Gasteiz, S.A.U.

Tipo: Obras

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Ejecución
Duración del contrato:	Meses
Plazo:	10
NIF/CIF:	A01017706
Adjudicatario original:	NUÑO Y PESCADOR SA
Carácter plurianual:	No
Revisión de precios establecidos:	No
Cláusulas especiales:	Medioambientales: Criterios de Adjudicación: Si

Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: Si

Consideraciones de tipo económico:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Reservado a talleres protegidos:	No
A ejecutar en un programa de empleo protegido:	No
Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato:	No

Ejecución

Modificación del plazo:	Fecha acuerdo: 30/05/2024 Fecha final: 18/07/2024 Plazo: 2 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes) Fichero: 1.6.ELEVACION CONSEJO PRORROGA, AMPLIACION Y CERTFICACION

Finalización

Datos Finalización:	Fecha: 30/10/2024 Importe: 1.610.645,7 Fichero: ELEVACION CONSEJO CERTIFICACION.pdf

Otros datos

Kontratazio Publikoa Euskadin
plataforma
Contratación Pública en Euskadi