
Código de contrato: 2021CPOB0008475_00001

Adjudicatario original: ALTUNA Y URIA, S.A.

Objeto de contrato: Obras de mejora de la movilidad vertical entre Musakola y Santa teresa, en
Arrasate

Fecha de adjudicación: 17/03/2022

Fecha firma empresa / Formalización: 25/03/2022

Estado del contrato: Finalizado

Poder adjudicador: Ayuntamiento de Arrasate/Mondragón

Entidad Impulsora: Ayuntamiento de Arrasate/Mondragón

Tipo: Obras

Objeto Contrato

Estado del contrato: Finalizado

Duración del contrato: Meses

Plazo: 16

NIF/CIF: A20029104

Adjudicatario original: ALTUNA Y URIA, S.A.

Carácter plurianual: Sí

Anualidades: Año: 2.022
Importe: 1.220.167
 
Año: 2.023
Importe: 610.183
 



Revisión de precios
establecidos:

No

Cláusulas especiales: Medioambientales:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Sociales:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Igualdad de Mujeres y Hombres:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Consideraciones de tipo económico:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Innovación:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Otras:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No



 
Protección de datos:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 

Reservado a talleres
protegidos:

No

A ejecutar en un programa de
empleo protegido:

No

Obligación de indicar los
nombres y las cualificaciones

profesionales del personal
asignado a la ejecución del

contrato:

No

 

 
Ejecución

Modificación del objeto: Importe: 168.875,56
Incremento/Decremento: 4 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 14/12/2023
Fecha final: 20/04/2024
Ref. num. expediente: 2021CPOB0008
Descripción: 1er modificado
Fichero: 1.aldatua.pdf
 

 

 
Finalización
 

Datos Finalización: Fecha: 16/04/2024
Importe: 2.383.478,25
Observaciones en castellano: Acta de recepción



Fichero: Harrera akta.pdf
 

 
 

 
Otros datos


