Código de contrato: 001/20231238_00001

Adjudicatario original: IZA OBRAS Y PROMOCIONES, S.A.

Objeto de contrato: Construcción de 43 Alojamientos dotacionales en el Sector 6.1.01 “LARZABAL” de Irún , Gipuzkoa.

Fecha de adjudicación: 11/05/2023

Fecha firma empresa / Formalización: 05/06/2023

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Gobierno Vasco

Entidad Impulsora: Vivienda y Agenda Urbana

Tipo: Obras

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Ejecución
Duración del contrato:	Meses
Plazo:	12
NIF/CIF:	A48820229
Adjudicatario original:	IZA OBRAS Y PROMOCIONES, S.A.
Carácter plurianual:	Sí
Anualidades:	Año: 2.023 Importe: 997.353,64 Año: 2.024 Importe: 3.390.503,7

Revisión de precios establecidos: No

Cláusulas especiales:

Medioambientales:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: Si
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Sociales:
- Criterios de Adjudicación: Si
- Condiciones especiales de ejecución: Si
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:
- Criterios de Adjudicación: Si
- Condiciones especiales de ejecución: Si
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Consideraciones de tipo económico:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Innovación:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Otras:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Protección de datos:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Reservado a talleres protegidos: No

A ejecutar en un programa de empleo protegido: No

Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato: No

---

Ejecución

Modificación del objeto:

Importe: 607.741,08
Incremento/Decremento: 1 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 14/04/2025
Fecha final: 05/05/2025
Ref. num. expediente: 007M/2025
Fichero: Informes, conformidad y resol. aprobación modif.zip

Modificación del plazo:

Fecha acuerdo: 07/03/2025
Fecha final: 05/05/2025
Plazo: 1 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fichero: Resolución Ampliación Plazo(2) (01-2023).pdf

Fecha acuerdo: 19/06/2024
Fecha final: 23/03/2025
Plazo: 9 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fichero: Resolución Ampliación Plazo (01-2023).pdf

Incidencias contractuales / Modificaciones de precio:

Concepto: Reajuste de anualidades (3) y aprobación nuevo programa de trabajo
Fecha acuerdo: 28/11/2024
Fichero: Resoluc Reajuste (3)(01-2023).pdf

Concepto: Ampliación de plazo, reajuste de anualidades (2) y aprobación nuevo Prog de Trabajo
Fecha acuerdo: 19/06/2024
Fichero: Resolución Ampliación Plazo (01-2023).pdf

Concepto: Corrección de errores de la resolución de 19/12/2023 de reajuste de anualidades
Fecha acuerdo: 04/01/2024
Fichero: 13.- Correccion de errores Resolucion reajuste FIRMA.pdf

Concepto: Reajuste de anualidades (1)
Fecha acuerdo: 19/12/2023
Fichero: 12.-Reajuste anual (001-2023).pdf

Finalización

Otros datos