Código de contrato: INT018/2023/ARM/AT663_00001

Adjudicatario original: UTE MARKINA BI (DAIR INGENIEROS, S.L.-TUNELES Y GEOMECANICA,S.L.

Objeto de contrato: Servicios de asistencia técnica a la dirección de obra y coordinación de seguridad y salud del proyecto de construcción del vial de conexión de la carretera BI-633 con la BI-2636 de Markina a Etxebarria

Fecha de adjudicación: 27/09/2023

Fecha firma empresa / Formalización: 24/10/2023

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: INTERBIAK BIZKAIA, S.A. M.P.

Entidad Impulsora: INTERBIAK

Tipo: Servicios

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Ejecución
Duración del contrato:	Meses
Plazo:	30
NIF/CIF:	U56440928
Adjudicatario original:	UTE MARKINA BI (DAIR INGENIEROS, S.L.-TUNELES Y GEOMECANICA,S.L.
Carácter plurianual:	No
Documento de adjudicación contrato firmado por el tramitador:	Contrato Exp.018 2023 ARM AT.pdf

Revisión de precios establecidos: No

Cláusulas especiales:

Medioambientales:
- Condiciones especiales de ejecución: Si

Sociales:
- Condiciones especiales de ejecución: Si

Igualdad de Mujeres y Hombres:
- Condiciones especiales de ejecución: Si

Consideraciones de tipo económico:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Innovación:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Otras:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Protección de datos:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Reservado a talleres protegidos: No

A ejecutar en un programa de empleo protegido:	No
Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato:	No

Ejecución

Incidencias contractuales / Modificaciones de precio:	Concepto: Modificación no prevista Fecha acuerdo: 26/09/2025 Importe: 263.576,72 Fichero: Modificado1 Exp 018 2023 SGN.pdf

Finalización

Otros datos