Código de contrato: 041SV/2019577_00000000000000000000001

Adjudicatario original: MUGARA-VAUMM-ROZAS UTE

Objeto de contrato: Redacción del proyecto básico, de ejecución y la dirección facultativa para la construcción de alojamientos dotacionales en edificios existentes en los municipios de Arrasate y Eibar (Gipuzkoa).

Fecha de adjudicación: 06/02/2020

Fecha firma empresa / Formalización: 04/03/2020

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Gobierno Vasco

Entidad Impulsora: Vivienda y Agenda Urbana

Tipo: Servicios

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Ejecución
Duración del contrato:	Meses
Plazo:	5
NIF/CIF:	U75231357
Adjudicatario original:	MUGARA-VAUMM-ROZAS UTE
Carácter plurianual:	Sí
Anualidades:	Año: 2.020 Importe: 67.887 Año: 2.021 Importe: 28.091 Año: 2.022

Importe: 9.364

Revisión de precios establecidos: No

Cláusulas especiales:

Medioambientales:
- Criterios de Adjudicación: Si

Sociales:
- Condiciones especiales de ejecución: Si

Igualdad de Mujeres y Hombres:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Consideraciones de tipo económico:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Innovación:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Otras:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Protección de datos:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No

Contratos reservados: No
Otros: No

Reservado a talleres protegidos: No

A ejecutar en un programa de empleo protegido: No

Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato: No

---

Ejecución

Modificación del objeto:

Importe: 0
Incremento/Decremento: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 09/11/2020
Descripción: Reajuste de anualidades
Fichero: Reajuste anualidades. Lote 1.pdf

Importe: 0
Incremento/Decremento: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 09/10/2023
Fecha final: 09/10/2023
Ref. num. expediente: 002M/2022
Descripción: DESESTIMIENTO
Fichero: 6.- Resolucion desistimiento modificacion 002M-2022 FIRMA.pdf

Importe: 52.640,64
Incremento/Decremento: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 27/12/2023
Fecha final: 14/01/2025
Ref. num. expediente: 004M/2023
Descripción: Modificaco Nº 1
Fichero: Alegaciones, Informes, Aprobac. Modif.zip

Incidencias contractuales / Modificaciones de precio:	Concepto: Reajuste de anualidades (2) Fecha acuerdo: 19/09/2024 Fichero: Reajuste anual (2) (41SV-2019 Lote !).pdf

Finalización

Otros datos