Código de contrato: 041SV/2019577_00000000000000000000002

Adjudicatario original: UTE PAUZARQ, JOAQUÍN ZUBIRIA Y AITOR ALCELAY

Objeto de contrato: Redacción del proyecto básico, de ejecución y la dirección facultativa para la construcción de alojamientos dotacionales en edificios existentes en los municipios de Arrasate y Eibar (Gipuzkoa).

Fecha de adjudicación: 06/02/2020

Fecha firma empresa / Formalización: 04/03/2020

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Gobierno Vasco

Entidad Impulsora: Vivienda y Agenda Urbana

Tipo: Servicios

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Ejecución
Duración del contrato:	Meses
Plazo:	5
NIF/CIF:	U75237263
Adjudicatario original:	UTE PAUZARQ, JOAQUÍN ZUBIRIA Y AITOR ALCELAY
Carácter plurianual:	Sí
Anualidades:	Año: 2.020 Importe: 103.321 Año: 2.021 Importe: 42.753 Año: 2.022

Importe: 14.251

Revisión de precios establecidos: No

Cláusulas especiales:

Medioambientales:
- Criterios de Adjudicación: Si

Sociales:
- Condiciones especiales de ejecución: Si

Igualdad de Mujeres y Hombres:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Consideraciones de tipo económico:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Innovación:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Otras:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Protección de datos:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No

Contratos reservados: No
Otros: No

Reservado a talleres protegidos: No

A ejecutar en un programa de empleo protegido: No

Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato: No

---

Ejecución

Modificación del objeto:
Importe: 0
Incremento/Decremento: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 09/11/2020
Descripción: Reajuste de anualidades
Fichero: Reajuste anualidades. Lote 2.pdf

Incidencias contractuales / Modificaciones de precio:
Concepto: Reajuste de anualidades (2)
Fecha acuerdo: 12/08/2022
Fichero: Reajuste anual (2) (041SV-2019)lote 2.pdf

Concepto: Reajuste de anualidades (3)
Fecha acuerdo: 14/04/2023
Fichero: Reajuste anual (3) (041SV-2019)lote 2.pdf

Concepto: REAJUSTE DE ANUALIDADES (4)
Fecha acuerdo: 15/11/2023
Fichero: 2023.11.15 Resol Reajuste (4) (41SV-19)L2.pdf

Concepto: REAJUSTE DE ANUALIDADES (5)
Fecha acuerdo: 06/11/2025
Importe: 0,01
Fichero: Resol Reajuste (5) (41SV-19)L2_Fdo.pdf

Kontratazio Publikoa Euskadin
plataforma
Contratación Pública en Euskadi

Finalización

Otros datos