Código de contrato: P20025473196_00001

Adjudicatario original: BERCAR C2R, S.L.

Objeto de contrato: Obra de rehabilitación de la estación de Lutxana-Barakaldo ADIF como edificio turístico del FFCC

Fecha de adjudicación: 05/09/2024

Fecha firma empresa / Formalización: 06/09/2024

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Euskal Trenbide Sarea

Entidad Impulsora: ETS - Euskal Trenbide Sarea

Tipo: Obras

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Ejecución
Duración del contrato:	Meses
Plazo:	7
NIF/CIF:	B67811547
Adjudicatario original:	BERCAR C2R, S.L.
Carácter plurianual:	No
Revisión de precios establecidos:	No
Cláusulas especiales:	Medioambientales: Criterios de Adjudicación: No

Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Consideraciones de tipo económico:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Reservado a talleres protegidos:	No
A ejecutar en un programa de empleo protegido:	No
Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato:	No

Ejecución

Modificación del objeto:	Importe: 66.062,79 Incremento/Decremento: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes) Fecha acuerdo: 03/07/2025 Fecha final: 03/08/2025 Fichero: C22024358_RESOLUCIÓN_ProyModif1_GERTU.pdf

Finalización

Datos Finalización:	Fecha: 13/11/2025 Importe: 568.070,25 Fichero: C22024358_RESOLUCIÓN_CERTIFICACIÓN FINAL CON INCREMENTO (PRESUPUESTO).pdf

Kontratazio Publikoa Euskadin
plataforma
Contratación Pública en Euskadi

Otros datos