Código de contrato: 2020/CO_ASER/0431121_00000000000000000000001

Adjudicatario original: UTE CESPA - OBRAS PÚBLICAS ONAINDIA

Objeto de contrato: Servicio de limpieza pública urbana, recogida y transporte de residuos urbanos en Vitoria-Gasteiz

Fecha de adjudicación: 13/04/2021

Fecha firma empresa / Formalización: 09/08/2021

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

Entidad Impulsora: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

Tipo: Servicios

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Ejecución
Duración del contrato:	Años
Plazo:	4
NIF/CIF:	U00016279
Adjudicatario original:	UTE CESPA - OBRAS PÚBLICAS ONAINDIA
Carácter plurianual:	No
Revisión de precios establecidos:	No
Cláusulas especiales:	Medioambientales: Condiciones especiales de ejecución: Si

Sociales:
Condiciones especiales de ejecución: Si

Igualdad de Mujeres y Hombres:
Condiciones especiales de ejecución: Si

Consideraciones de tipo económico:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Reservado a talleres protegidos: No

A ejecutar en un programa de empleo protegido: No

Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato:	No

Ejecución

Modificación del objeto:	Importe: 142.279,08 Incremento/Decremento: 9 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes) Fecha acuerdo: 31/10/2025 Fecha final: 31/07/2026 Ref. num. expediente: 2020/CO_ASER/0043 Descripción: 2020/CO_ASER/0043/PROF1/MOD1 Fichero: MODIFICADO 1.zip
Prórrogas:	Importe: 19.117.002,07 Incremento/Decremento: 9 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes) Fecha acuerdo: 17/10/2025 Fecha final: 01/08/2026 Ref. num. expediente: 2020/CO_ASER/0043 Descripción: 2020/CO_ASER/0043/PROF1 Fichero: PRÓRROGA FORZOSA 1.zip

Finalización

Otros datos

Kontratazio Publikoa Euskadin
plataforma
Contratación Pública en Euskadi