

Código de contrato: P20025762196_00002

Adjudicatario original: CAMPEZO OBRAS Y SERVICIOS, S.A.

Objeto de contrato: Obra de urbanización de las calles Easo y San Bartolomé (Donostia)

Fecha de adjudicación: 07/11/2024

Fecha firma empresa / Formalización: 28/11/2024

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Euskal Trenbide Sarea

Entidad Impulsora: ETS - Euskal Trenbide Sarea

Tipo: Obras

Objeto Contrato

Estado del contrato: Ejecución

Duración del contrato: Meses

Plazo: 4

NIF/CIF: A48119036

Adjudicatario original: CAMPEZO OBRAS Y SERVICIOS, S.A.

Carácter plurianual: No

**Revisión de precios
establecidos:** No

Cláusulas especiales: Medioambientales:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si

Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:

Criterios de Adjudicación: Si
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Consideraciones de tipo económico:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

**Reservado a talleres
protegidos:** No

**A ejecutar en un programa de
empleo protegido:** No

**Obligación de indicar los
nombres y las cualificaciones
profesionales del personal
asignado a la ejecución del
contrato:** No

Ejecución

Modificación del plazo: Fecha acuerdo: 19/06/2025
Fecha final: 09/08/2025
Plazo: 1 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fichero: C22024591_RESOLUCIÓN_AMPL PLAZO_CAMPEZO.pdf

Finalización

Datos Finalización: Fecha: 29/01/2026
Importe: 636.294,28
Fichero: C22024591_RESOLUCIÓN_CERTIFICACIÓN FINAL CON DECREMENTO PRESUPUESTO).pdf

Otros datos

