

**Código de contrato:** 2023/0010/073/101139\_00001

**Adjudicatario original:** GAIMAZ INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS SA

**Objeto de contrato:** Construcción de una senda ciclable entre Santurtzi y el bidegorri de La Arena.  
Tramo 3: Mamariga-El Villar

**Fecha de adjudicación:** 29/06/2023

**Fecha firma empresa / Formalización:** 30/06/2023

**Estado del contrato:** Finalizado

**Poder adjudicador:** Diputación Foral de Bizkaia

**Entidad Impulsora:** Departamento de Infraestructuras y Desarrollo Territorial

**Tipo:** Obras

---

## Objeto Contrato

**Estado del contrato:** Finalizado

**Duración del contrato:** Meses

**Plazo:** 14

**NIF/CIF:** A48417521

**Adjudicatario original:** GAIMAZ INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS SA

**Carácter plurianual:** No

**Documento de adjudicación  
contrato firmado por el  
tramitador:** Contrato 2023-0010.pdf

**Revisión de precios  
establecidos:** No

**Cláusulas especiales:** Medioambientales:  
Condiciones especiales de ejecución: Si

Sociales:  
Criterios de Adjudicación: Si  
Condiciones especiales de ejecución: Si

Igualdad de Mujeres y Hombres:  
Condiciones especiales de ejecución: Si

Consideraciones de tipo económico:  
Criterios de Adjudicación: No  
Condiciones especiales de ejecución: No  
Criterios de solvencia técnica: No  
Contratos reservados: No  
Otros: No

Innovación:  
Criterios de Adjudicación: No  
Condiciones especiales de ejecución: No  
Criterios de solvencia técnica: No  
Contratos reservados: No  
Otros: No

Otras:  
Criterios de Adjudicación: No  
Condiciones especiales de ejecución: No  
Criterios de solvencia técnica: No  
Contratos reservados: No  
Otros: No

Protección de datos:  
Criterios de Adjudicación: No  
Condiciones especiales de ejecución: No  
Criterios de solvencia técnica: No  
Contratos reservados: No  
Otros: No

**Reservado a talleres  
protegidos:** No

**A ejecutar en un programa de  
empleo protegido:** No

Obligación de indicar los  
nombres y las cualificaciones  
profesionales del personal  
asignado a la ejecución del  
contrato:

No

---

## Ejecución

**Modificación del plazo:** Fecha acuerdo: 24/10/2024  
Fecha final: 29/10/2024  
Plazo: 2 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)  
Fichero: Ampliación plazo.pdf

**Incidencias contractuales /  
Modificaciones de precio:** Concepto: Modificación no prevista  
Fecha acuerdo: 27/11/2024  
Importe: 171.998,54  
Fichero: Modificado no previsto 2023-0010.pdf

Concepto: Certificacion Final  
Fecha acuerdo: 07/01/2025  
Importe: 218.484,92  
Fichero: Certificación final 2023-0010.pdf

---

## Finalización

**Datos Finalización:** Fecha: 12/02/2026  
Importe: 3.131.235,35  
Observaciones en castellano: LIQU Y DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA  
Fichero: LIQUID Y DEVOL DE GARANT .pdf

---

## Otros datos

