Código de contrato: 37/22 PAS366_00001

Adjudicatario original: ANAME, S.L.

Objeto de contrato: Suministro de un plasma cleaner para los portamuestras de los microscopios electrónicos de transmisión Tecnai G20 y Talos F200i para el Servicio de Caracterización de Polímeros de los SGIker de la UPV/EHU.

Fecha de adjudicación: 01/08/2022

Fecha firma empresa / Formalización: 03/08/2022

Estado del contrato: Finalizado

Poder adjudicador: UPV/EHU - Universidad del País Vasco

Entidad Impulsora: Vicerrectorado de Investigación de la UPV/EHU

Tipo: Suministros

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Finalizado
Duración del contrato:	Meses
Plazo:	3
NIF/CIF:	B79255659
Adjudicatario original:	ANAME, S.L.
Carácter plurianual:	No
Revisión de precios establecidos:	No
Cláusulas especiales:	Medioambientales:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Consideraciones de tipo económico:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No

Otros: No

Reservado a talleres protegidos: No

A ejecutar en un programa de empleo protegido: No

Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato: No

---

Ejecución

Modificación del plazo:

Fecha acuerdo: 26/10/2022
Fecha final: 31/12/2022
Plazo: 1 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fichero: 37.22 Resolución aplazamiento.pdf

Fecha acuerdo: 15/12/2022
Fecha final: 15/01/2023
Plazo: 1 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fichero: 37.22 PA Resolución corrección error-fda.pdf

Fecha acuerdo: 13/12/2022
Fecha final: 15/02/2023
Plazo: 2 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fichero: 37.22 Resolución segundo aplazamiento.pdf

Finalización

Datos Finalización: Fecha: 15/01/2023

Importe: 86.878

Otros datos