

Código de contrato: 2022/0022/073/051136_00001

Adjudicatario original: CONSTRUCCIONES INTXAUSTI S.A.

Objeto de contrato: Contrato de obras de reforma de los cuartos húmedos de las plantas 4ª y 5ª del Edificio de Hacienda y Finanzas sito en la calle Capuchinos de Basurto 2-4 de Bilbao

Fecha de adjudicación: 25/10/2022

Fecha firma empresa / Formalización: 10/11/2022

Estado del contrato: Finalizado

Poder adjudicador: Diputación Foral de Bizkaia

Entidad Impulsora: Departamento de Hacienda y Finanzas

Tipo: Obras

Objeto Contrato

Estado del contrato: Finalizado

Duración del contrato: Meses

Plazo: 20

NIF/CIF: A48150304

Adjudicatario original: CONSTRUCCIONES INTXAUSTI S.A.

Carácter plurianual: No

**Documento de adjudicación
contrato firmado por el
tramitador:** Contrato 2022-0022-073-05.pdf

**Revisión de precios
establecidos:** No

Cláusulas especiales: Medioambientales:
Criterios de Adjudicación: Si
Condiciones especiales de ejecución: Si

Sociales:
Condiciones especiales de ejecución: Si

Igualdad de Mujeres y Hombres:
Condiciones especiales de ejecución: Si

Consideraciones de tipo económico:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

**Reservado a talleres
protegidos:** No

**A ejecutar en un programa de
empleo protegido:** No

Obligación de indicar los
nombres y las cualificaciones
profesionales del personal
asignado a la ejecución del
contrato:

No

Ejecución

**Incidencias contractuales /
Modificaciones de precio:**

Concepto: Reajuste de anualidades: Importe
Fecha acuerdo: 30/11/2023
Fichero: Reajuste anualidades 2022-0022.pdf

Concepto: Certificacion Final
Fecha acuerdo: 06/08/2024
Importe: 123.116,07
Fichero: Certificación final.pdf

Finalización

Datos Finalización:

Fecha: 12/03/2026
Importe: 1.369.966,8
Observaciones en castellano: LIQUIDACION Y DEV DE GARANTÍA
Fichero: LIQUID Y DEV GARANTÍA .pdf

Otros datos

