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MEMORIA 

Sail sustatzailea: Obrak Departamento promotor:  Obras

Kontratuaren xedea: IPURUA KIROLDEGIKO 
KANTXAKO LURRA BERRITZEA

Objeto del contrato: SUSTITUCIÓN DE 
SUELO DE LA CANCHA DEL POLIDEPORTIVO 
IPURUA

Espediente-zk.: 2026080EI Número de expediente: 2026080EI

Kontratuaren  bidez  bete  beharreko 
administrazio-premiak. 

Necesidades  administrativas  a  satisfacer 
mediante el contrato. 

Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 28. 
artikuluan  adierazitakoaren  arabera,  Obra 
Proiektuan  jasotako  memorian  justifikatu 
egiten  dira  erakundearen  helburuak, 
kontratuaren  bidez  bete  nahi  diren 
administrazio-premien izaera eta hedadura, 
haiei erantzuteko kontratuaren xedearen eta 
edukiaren  egokitasuna,  eta  kontuan 
hartutako bestelako faktoreak ere.

En la memoria contenida en el Proyecto de 
Obra se justifican, conforme a lo señalado en 
el  artículo  28  de  la  Ley  de  Contratos  del 
Sector  Público,  los  fines  institucionales,  la 
naturaleza  y  extensión  de  las  necesidades 
administrativas  a  satisfacer  mediante  el 
contrato,  la  idoneidad  de  su  objeto  y 
contenido  para  satisfacerlas,  así  como  los 
factores de todo orden tenidos en cuenta.

Kontratuaren aurrekontua: Presupuesto del contrato: 

Kontratuaren lehia-aurrekontua hauxe da: El  presupuesto  de  puja  del  contrato  es  el 
siguiente:

Nagusia / Principal BEZa (% 21) / IVA (21 %) Guztia / Total
178.485,98 € 37.482,06 € 215.968,04 €

Kontratua betetzeko epea. Plazo de ejecución. 

Epe osoa: 6 ASTE Plazo total: 6 SEMANAS

Kontratua  lotetan  ez  zatitzearen 
justifikazioa 

Justificación de la no división en lotes del 
contrato

Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 
2014ko  otsailaren  26ko  2014/23/EB  eta 
2014/24/EB  Zuzentarauak  Espainiako 

En base a lo dispuesto en el artículo 99.3 de 
la Ley  9/2017,  de  8  de  noviembre,  de 
Contratos del Sector Público, por la que se 
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ordenamendu juridikora transposizioa egiten 
duen  Sektore  Publikoko  Kontratuen 
azaroaren  8ko  9/2017  Legearen  99.3 
artikuluan xedatutakoan oinarrituta, txosten 
hau  izenpetzen  duen  honek  arrazoi 
onargarritzat  jotzen  ditu,  kontratuaren 
objektua  lotetan  ez  zatitzea  justifikatzeko, 
honako hauek: 

transponen al ordenamiento jurídico español 
las Directivas del Parlamento Europeo y del 
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de 
febrero de 2014 (en adelante, LCSP), el que 
suscribe  este  informe  considera  motivos 
válidos, a efectos de justificar la no división en 
lotes del objeto del contrato, los siguientes:

Kontratuaren  xedea  lotetan  zatituz,  galdu 
egiten da kontratuaren exekuzio globalaren 
kontrolaren optimizazioa. Kontratu bakarra 
baldin bada,  kontratistak epe bat du obrak 
gauzatzeko;  jarduerak  eta  gremioak 
koordinatu  behar  ditu,  obrak  ezarritako 
epean amaitzeko izaten diren gainjartzeekin 
eta  bide  kritikoekin,  eta  exijitutako 
kalitatearekin.  Kontratu  hau lotetan  zatituz 
gero, galera bat sortuko litzateke gremioen 
eta  jardueren  koordinazioan,  eta  baita 
kontratuaren  exekuzio  globalaren 
kontrolaren optimizazioan ere.

Con  la  división  en  lotes  del  objeto  del 
contrato  se  pierde  la  optimización  del 
control de la ejecución global del contrato. 
En el caso de un contrato único el Contratista 
dispone de un plazo para la ejecución de las 
obras;  tiene  que  coordinar  las  distintas 
actividades  y  gremios,  con  los  solapes  y 
caminos  críticos  para  la  finalización  de  las 
obras en el plazo establecido y con la calidad 
exigida. Al dividir este contrato en lotes, se 
produciría una pérdida en la coordinación de 
los diferentes gremios o actividades, así como 
una pérdida en la optimización del control de 
la ejecución global del contrato.

Kontratuaren  xedea  lotetan  zatituz  gero, 
handitu  egiten  dira  kostuak. Kontratuaren 
xedea lotetan zatituz gero handitu egiten dira 
exekuzio-kostuak, kontratista desberdin pila 
bat  dagoelako.  Exekuzioari  dagokionez,  igo 
egiten dira kostuak, handitu egiten direlako 
lote  desberdinak  exekutatu  ondoren 
erremateengatik  ordaindu  beharrekoa. 
Erremateetako kostu horiek, kontratu global 
batean, kontratistak hartzen ditu bere gain.

Con  la  división  en  lotes  del  objeto  del 
contrato aumentan los costes. Con la división 
en  lotes  del  objeto  del  contrato  se 
incrementan los costes de ejecución por la 
existencia de una pluralidad de contratistas 
diferentes.  A  nivel  de  ejecución  se 
incrementan  los  costes  por  las  ayudas  en 
remates a abonar después de la ejecución de 
los diferentes lotes. Estas ayudas en remates 
en  un  contrato  global  las  asume  el 
contratista.

Kontratuaren  xede  lotetan  zatituz  gero, 
galdu  egiten  da  obren  Segurtasuna  eta 
Osasunaren Koordinazioaren optimizazioa 

Con  la  división  en  lotes  del  objeto  del 
contrato  se  pierde  la  optimización  de  la 
Coordinación de la Seguridad y Salud de las 
obras.

Obra  bati  hasiera  emateko  nahitaezkoa  da 
kontratistak  idatzitako  Segurtasun  eta 
Osasun Plana jabetzak onartzea, Segurtasun 
eta Osasun koordinatzaileak aldeko txostena 

Para el  inicio de una obra es preceptivo la 
aprobación por parte de la propiedad del Plan 
de  Seguridad  y  Salud  redactado  por  el 
Contratista,  previo informe aprobatorio del 
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egin ondoren. Coordinador de Seguridad y Salud.

Lotetan egindako kontratua bada,  kontratu 
bakoitzerako  nahitaezko  Segurtasun  eta 
Osasun Plana idatzi behar da. Plan horrek —
obra osoaren zati bati dagokiona—, hortaz, 
ikuspegi  partzial  bat  du  obra  osoaren 
Segurtasun eta Osanaren arazoei dagokienez. 
Behartzen  du  plan  desberdinen  artean 
koordinazio ezin hobea izatera, eta hori oso 
zaila da lortzen. 

En el caso de Contrato por Lotes para cada 
contrato  hay  que  redactar  el  Plan  de 
Seguridad y Salud preceptivo. Este plan, que 
se refiere a una parte del conjunto de la obra, 
tiene por lo tanto una visión parcial en cuanto 
a la problemática de Seguridad y Salud del 
conjunto de la obra. Obliga a una exquisita 
coordinación entre los diferentes planes que 
es muy complicado conseguir. 

Ondorioz, uste dut lotetan egindako kontratu 
bat  obren  Segurtasun  eta  Osasunaren 
optimizazioaren kaltetan dela.

Por lo tanto, considero que un Contrato por 
Lotes va en detrimento de la optimización de 
la Seguridad y Salud en las obras.

Kontratuaren adjudikaziorako prozedura: Justificación  del  procedimiento  de 
adjudicación del contrato

Proposatzen  den  kontratazioari  SPKLn 
jasotzen  diren  esleipen-prozedurak 
aplikatuko zaizkio. 

A  la  contratación  que  se  propone  le  son 
aplicables  los  procedimientos  de 
adjudicación que se recogen en la LCSP. 

Kontratu honek ez du konplexutasun handirik 
eta ez du kontratistaren kaudimen-ezaugarri 
berezirik  eskatzen;  beraz,  bidezkoa  da 
aipatutako  Legearen  156.  artikuluan  eta 
hurrengoetan  aurreikusitako  Prozedura 
Irekia  erabiltzea,  non  adjudikazio-prozesua 
fase  bakar  batean  garatzen  den,  lehenik, 
enpresak eta gero eskaintzak hautatuz.

La escasa complejidad de este contrato no 
exige características especiales de solvencia 
del  contratista,  por  lo  que  procede  la 
utilización  del  Procedimiento  Abierto, 
previsto en el artículo 156 y siguientes de la 
referida  Ley,  en  el  que  el  proceso  de 
adjudicación se desarrolla en una sola fase, 
de  selección  de  empresas,  primero,  y  de 
ofertas, después.

Eskaintzak baloratzeko irizpideak balorazioa Criterios de valoración de las ofertas

IRIZPIDEA PREZIOA. CRITERIO: PRECIO

Puntuazioa: 88 puntu. Puntuación: 88 puntos

Balorazio-formula: Fórmula de valoración:

 Bi =            Ji          x  Bmax.  Vi =                                           Bi                                    x Vmax
         Max (Ja, Jmax).          Max (Bs,Bmax)

Hona: Donde:
Bmax:  Prezioa kontuan hartuta emango Vmax: Puntuación máxima a otorgar por 
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den gehieneko puntuazioa edo puntuazio 
maximoa. 

el criterio precio.

Ja:   Jaitsiera  adierazgarria,  kontratu 
honetan % 10ean zehaztua. 

Bs: Baja significativa, que se determina en 
este contrato en el 10 %.

Bi:  Eskaintza  bakoitzari  emandako 
puntuazioa edo balorazioa.

Vi:  Puntuación  o  valoración  otorgada  a 
cada oferta.

Jmax:  Gehieneko  jaitsiera  lizitaziora 
aurkeztu direnetatik.

Bmax:  Baja  máxima  de  entre  las 
presentadas a la licitación.

Ji: Eskaintza  (i)  bakoitzari  dagokion 
jaitsiera.

Bi: Baja correspondiente a cada oferta (i).

Max (Ja,  Jmax).  Adierazitako  balio  bi 
horien artean, gehienekoa edo maximoa.

Max (Bs,  Bmax):  Representa  el  valor 
máximo de entre los dos indicados.
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IRIZPIDEA BERME-EPEA LUZATZEA. CRITERIO:  AMPLIACIÓN  DEL  PLAZO  DE 
GARANTÍA

Irizpidearen  aukeraketaren 
justifikazioa:  Obra  bermatzen  du 
exekuzioaren  kalitatea  behatzeko  eta 
antzematen diren akatsak konpontzeko 
denbora  batez.  Gainera,  berme-epea 
luzatzeak denbora gehiagoz bermatzen 
du obraren kalitatea.

Justificación de la elección del criterio: 
Garantiza la obra durante un tiempo que 
permita la observación de la calidad de 
ejecución,  y  la  reparación  de  las 
deficiencias  que  pudieran  detectarse. 
Además,  esa  ampliación  del  plazo  de 
garantía  asegura  durante  un  mayor 
período  de  tiempo  la  calidad  en  la 
ejecución de la obra

Puntuazioa: 12  puntu Puntuación: 12 puntos

Balorazio-formula: 3 puntu berme-epea 
luzatzen den urte bakoitzeko. Gehienez 
ere, 12 puntu.

Fórmula de valoración: 3 puntos por cada 
año de ampliación en el plazo, hasta un 
máximo de 12 puntos.

Kontratua esleitzeko irizpideak aukeratzeari 
dagokionez,  eta  Sektore  Publikoko 
Kontratuen  Legearen  145.  artikuluarekin 
bat  etorriz,  kontratuaren  bidez  bete 
beharreko  administrazio-beharrei 
erantzuteko  eskaintzen  kalitate-prezio 
erlaziorik  onena  lortzeko  irizpideak  ezarri 
dira.

En cuanto a la elección de los criterios para la 
adjudicación del contrato, y de conformidad 
con el artículo 145 de la Ley de Contratos del 
Sector Público, se ha establecido la pluralidad 
de criterios con los que se pretende conseguir 
la mejor relación calidad-precio de las ofertas 
que  dé  cobertura  a  las  necesidades 
administrativas  a  satisfacer  a  través  del 
contrato.

Esleipen-irizpideak  kontratuaren  xedeari 
lotuta  daude,  eta  modu  objektiboan 
formulatu dira,  berdintasun,  bereizkeriarik 
eza,  gardentasun  eta  proportzionaltasun 
printzipioei  dagokienez,  eta  ez  diote 
kontratazio-organoari  mugarik  gabeko 
erabaki-askatasunik  ematen,  eskaintzak 
benetako  lehia-baldintzetan  ebaluatzeko 
aukera bermatuz.

Los criterios de adjudicación están vinculados 
al objeto del contrato y se han formulado de 
manera  objetiva,  con  pleno  respecto  a  los 
principios  de  igualdad,  no  discriminación, 
transparencia  y  proporcionalidad,  sin  que 
confieran  al  órgano  de  contratación  una 
libertad de decisión ilimitada, garantizando la 
posibilidad de que las ofertas sean evaluadas 
en condiciones de competencia efectiva

Sailkapena:  Clasificación

Taldea / Grupo Azpitaldea / subgrupo Kategoria / Categoría
C 6 2

Ordainketa-araubidea. Régimen de pagos. 
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Udalak  obligazioa  du  obra-egiaztapenak 
onartu eta hurrengo hogeita hamar eguneko 
epean  ordaintzeko,  betiere  epe  horren 
barruan  faktura  garaiz  eta  era  egokian 
aurkeztu bada.

El  Ayuntamiento  tendrá  la  obligación  de 
abonar el  precio dentro de los treinta días 
siguientes  a  la  fecha de  aprobación  de  las 
certificaciones  de  obra,  siempre  y  cuando 
haya presentado la correspondiente factura 
en tiempo y forma en dicho plazo.

Ikusiz gero fakturak exijitutako baldintzaren 
bat  ez  duela  betetzen,  hura  zuzentzeko 
eskatuko da eta harik eta zuzendu arte ez da 
kontatzen hasiko adierazitako epea.

Si  se  observase  que  la  factura  presentada 
adolece  de  algún  requisito  exigible,  se 
solicitará su subsanación sin que empiece a 
computarse  el  plazo  señalado  hasta  su 
corrección.

Berme-epea. Plazo de garantía. 

Berme-epea  urte  BATEKOA  izango  da,  eta 
obraren  onarpen-  edo  harrera-egunetik 
aurrera hasiko da zenbatzen. Nolanahi ere, 
orri  hauetan  hala  aurreikusiz  gero, 
lizitatzaileek  epe  hori  hobetu  ahalko  dute 
beren eskaintzetan.

El  plazo  de  garantía  será  de  UN  año  y 
comenzará  a  partir  de  la  fecha  de  la 
recepción. Ello no obstante, en el caso de que 
así se prevea en este pliego, los licitadores 
podrán mejorar este plazo en sus ofertas

Aseguruak Seguros

Erantzukizun zibileko asegurua Seguro de responsabilidad civil 
   

Obra ataleko Zuzendaria El Director del Área de Obras
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