
 

 

 
 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA 
CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE “MEJORA DE LOS CAMINOS 
RURALES DE LEZAMA MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO 
SIMPLIFICADO” 
 
Expediente: B081-2026-00010 
 

CAPÍTULO I: CONTENIDO DEL CONTRATO 

1.- OBJETO Y CALIFICACIÓN 

1.1 OBJETO 

El contrato que en base al presente pliego se realice tendrá por objeto la realización de 
obras de mejora de los caminos rurales de Lezama, de conformidad con la 
documentación técnica que figura en el expediente que tendrá carácter contractual. 
 
Los ámbitos de intervención son los siguientes:  
 

Tramo nº Nombre Dirección  Nº Camino 

Tramo 1 Luixarre Garaioltza, 87 18 

Tramo 2 Kadaltso Aretxalde, 73 40 

Tramo 3 Legarreta Garaioltza, 63 7 

Tramo 4 Goiri Goitioltza, 17 23 

Tramo 5 Ormetxe Goitioltza, 49 31 

Tramo 6 Malatza Goitioltza, 38 29 

Tramo 7 Olabarria Aretxalde, 45 35 

Tramo 8 Markone Aretxalde, 36 35 

Tramo 9 Donitxine Aretxalde, 30 35 

Tramo 10 Larretxe Aretxalde, 24 35 

Tramo 11 Cruce Larrabarri Garaioltza, 51 6 

Tramo 12 Larrabarri Garaioltza, 54 6 

Tramo 13 Iruri Garaioltza, 29 5 

Tramo 14 Sagardotegi Aretxalde, 146 11 

Tramo 15 Luzar Garaioltza, 89 8 
 
Código CPV: 45233222-1. Trabajos de pavimentación y asfaltado. 
 
 
1.2 DIVISIÓN EN LOTES  
 
En el presente contrato, teniendo en cuenta la naturaleza y el objeto del mismo, no se 
puede prever la realización independiente de cada una de sus partes mediante su 
división en lotes ya que la realización independiente de las diversas prestaciones 
comprendidas en el objeto del contrato dificultaría la correcta ejecución del mismo desde 
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el punto de vista técnico y económico por cuanto son prestaciones interrelacionadas que 
deben estar perfectamente coordinadas.  
 
Asimismo para la ejecución de los trabajos citados se precisa de una maquinaria pesada 
y de gran tamaño, y el coste de transporte es alto. Por lo tanto, conviene que una única 
empresa realice el transporte de la maquinaria en aras de eficiencia y coste. 
 

2.- RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO. 

El contrato tiene la naturaleza de contrato administrativo, con la calificación de contrato 
de obra, de conformidad con lo previsto en los artículos 14 y 25 de la Ley 9/2017, de 8 
de noviembre de Contratos del Sector Público (en adelante, LCSP). 

El régimen jurídico al que queda sujeto el contrato viene dado por la LCSP, las normas 
reglamentarias que la desarrollen, y las cláusulas contenidas en el presente pliego de 
cláusulas administrativas particulares (PCAP), en el de prescripciones técnicas (PPT) y 
en la memoria.  

Asimismo, serán de aplicación las demás disposiciones estatales y de la comunidad 
autónoma de Euskadi que regulan la contratación del sector público. 

Este pliego, el proyecto y su pliego de Prescripciones Técnicas, el documento en que 
se formalice el contrato con arreglo a la oferta seleccionada y la oferta misma revestirán 
carácter contractual, por lo que la presentación de la oferta por el licitador refleja la 
aceptación incondicionada de aquéllos, sin salvedad o reserva alguna. 

El desconocimiento de las cláusulas del contrato en cualquiera de sus términos, de los 
otros documentos contractuales, y de las instrucciones o de la normativa que resulten 
de aplicación en la ejecución de lo pactado, no exime al adjudicatario de la obligación 
de cumplirlas. En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto 
de los documentos contractuales, prevalecerá el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares, en el que se contienen los derechos y obligaciones que asumirán las partes 
del contrato. 

3.- PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo total de ejecución de las obras será de 30 DÍAS LABORABLES (6 semanas, 
cada semana 5 días laborables), contados a partir del día siguiente a la firma del acta 
de comprobación del replanteo. 
 
El contratista se considerará incurso en mora por el transcurso del citado plazo y para 
ello no será necesaria intimación previa por parte de la Administración. 
 
 
4.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO. 

4.1 PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN 

El presupuesto base de licitación sobre el que versarán las ofertas a la baja y que 
determinará la exclusión de cualquier oferta por importe superior, es de OCHENTA Y 
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CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON NUEVE 
CENTIMOS (84.889,09 €). 
 
En él se consideran incluidos todos los conceptos de aplicación (costes directos, 
indirectos, gastos generales, beneficio industrial...) incluido el IVA por importe de 
CATORCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y DOS 
CENTIMOS (14.732,82 €). 
 
 
4.2 VALOR ESTIMADO 
 
De conformidad con el artículo 101 de la Ley de Contratos del Sector Público, el valor 
estimado del contrato, incluidas las prórrogas y las modificaciones, IVA excluido, 
asciende a SETENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS CON VEINTISIETE 
CÉNTIMOS (70.156,27 €). 
 

El precio del contrato abarca tanto los gastos correspondientes a las prestaciones que 
comprenden el objeto del contrato, como todos aquellos que se deduzcan de la 
ejecución de dichas funciones, tales como productos y materiales para la correcta 
prestación del servicio, gastos de desplazamientos, kilometraje, dietas, etc. Dicha 
enumeración no tiene carácter exhaustivo ni exclusivo, por lo que se incluirán dentro del 
precio contractual cualquier gasto necesario para la correcta ejecución del objeto del 
contrato.  De conformidad con lo previsto en el artículo 153 del RGLCAP, todos los 
trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta ejecución 
y acabado de cualquier unidad de obra, se considerarán incluidos en el precio de la 
misma, aunque no figuren todos ellos especificados en la descomposición o descripción 
de los precios en el presupuesto del proyecto. Igualmente, todos los gastos que por su 
concepto sean asimilables a cualquiera de los que, bajo el título genérico de costes 
indirectos se mencionan en el artículo 130.3 del RGLCAP, se considerarán siempre 
incluidos en los precios de las unidades de obra del proyecto cuando no figuren en el 
presupuesto valorados en unidades de obra. 

A todos los efectos, se entenderá que las ofertas que se presenten comprenden los 
tributos que les sean de aplicación según las disposiciones vigentes, a excepción del 
IVA, que figurará en partida independiente. 

5.- FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIA  

Las obligaciones económicas del contrato se abonarán con cargo a la siguientes 
partidas presupuestarias 454 60101 y 454 60102. 

6- REVISIÓN DE PRECIOS  

En el presente contrato no procederá la revisión de precios, de conformidad con el 
artículo 103.1 de la LCSP. 

7.- GARANTÍA PROVISIONAL. 

No procede. 
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8.- RESPONSABLE DEL CONTRATO 
 
Arquitecto Técnico Municipal, sin perjuicio de las facultades que corresponda a la 
Dirección facultativa. 
 
 

 

CAPITULO II.- CONDICIONES DE LICITACIÓN 

 

9.-PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN. 

La adjudicación del presente contrato se llevará a cabo por procedimiento abierto 
simplificado, de conformidad con lo previsto en los artículos 131 y 159 de la LCSP. 

En dicho procedimiento, todo empresario interesado podrá presentar una proposición, 
quedando excluida toda negociación de los términos del contrato con los licitadores. 

10.-PUBLICIDAD.  

En virtud del artículo 159.2 LCSP, el anuncio de licitación del contrato será publicado en 
el perfil del contratante. El acceso al perfil de contratante del Ayuntamiento de Lezama 
se efectuará a través de la web del Ayuntamiento: https://www.lezama.eus/es-
ES/Ayuntamiento/Perfil-Contratante, donde se ofrecerá información relativa a la 
convocatoria de la licitación del contrato, incluyendo los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y documentación complementaria, en su caso.  

Toda la documentación necesaria para la presentación de la oferta estará disponible por 
medios electrónicos desde el día de la publicación del anuncio en dicho perfil del 
contratante. 

11.-CAPACIDAD PARA CONTRATAR. 

Podrán contratar con el Ayuntamiento de Lezama las personas naturales o jurídicas, 
españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursos en las 
prohibiciones e incompatibilidades para contratar establecidas en el artículo 65 de la 
LCSP, y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional. 

Las empresas contratistas deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o 
profesional que, en su caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación 
que constituye el objeto del contrato. También deberán disponer de una organización 
con los elementos necesarios y suficientes para la debida ejecución del contrato, 
quedando el adjudicatario obligado a dedicar o adscribir a la ejecución del mismo los 
medios personales o materiales suficientes para ello.  

También podrán participar Uniones Temporales de Empresarios, estándose en tales 
supuestos a lo dispuesto en el artículo 69 y concordantes de la LCSP.  
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En los casos de fusión de empresas en los que participe la sociedad contratista, 
continuará el contrato vigente con la entidad absorbente o con la resultante de la fusión, 
que quedará subrogada en todos los derechos y obligaciones dimanantes del mismo. 
Igualmente, en los supuestos de escisión, aportación o transmisión de empresas o 
ramas de actividad de las mismas, continuará el contrato con la entidad a la que se 
atribuya el contrato, que quedará subrogada en los derechos y obligaciones dimanantes 
del mismo, siempre que reúna las condiciones de capacidad, ausencia de prohibición 
de contratar, y la solvencia exigida al acordarse la adjudicación o que las diversas 
sociedades beneficiarias de las mencionadas operaciones y, en caso de subsistir, la 
sociedad de la que provengan el patrimonio, empresas o ramas segregadas, se 
responsabilicen solidariamente con aquellas de la ejecución del contrato. Si no pudiese 
producirse la subrogación por no reunir la entidad a la que se atribuya el contrato las 
condiciones de solvencia necesarias, se resolverá el contrato, considerándose a todos 
los efectos como un supuesto de resolución por culpa del adjudicatario. 

A los efectos anteriores la empresa deberá comunicar al órgano de contratación la 
circunstancia que se hubiere producido. 

En relación con las empresas comunitarias o de Estados signatarios del Acuerdo sobre 
el Espacio Económico Europeo y empresas no comunitarias, será de aplicación lo 
dispuesto en los artículos 67 y 68 LCSP. 

No podrán concurrir a la presente licitación aquellas empresas que hubieren participado 
en la elaboración de las especificaciones técnicas a que se refiere el presente contrato, 
siempre que dicha participación pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o 
suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras. 

12.-SOLVENCIA ECONÓMICO-FINANCIERA Y TÉCNICA 

De conformidad con el artículo 74 LCSP, para celebrar contratos con el sector público 
los empresarios deberán acreditar estar en posesión de las condiciones mínimas de 
solvencia económica y financiera y profesional o técnica que se determinen por el 
órgano de contratación. 

Solvencia económica y financiera  

Volumen anual de negocios, que referido al año de mayor volumen de negocio de los 
tres últimos concluidos, deberá ser al menos una vez y medio el valor anual medio del 
contrato, esto es: 105.156,27 euros. 

Por volumen anual de negocios debe entenderse el importe neto de la cifra de negocios 
que figura en la cuenta de pérdidas y ganancias de los modelos reglamentarios de las 
cuentas anuales establecidas en la legislación mercantil.  

Solvencia técnica o profesional  

Relación de las obras ejecutadas en el curso de los 5 últimos años que sean del mismo 
grupo o subgrupo de clasificación que el correspondiente al contrato o del grupo o 
subgrupo más relevante para el contrato si este incluye trabajos correspondientes a 
distintos subgrupos, cuyo importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea 
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igual o superior al 70% del valor estimado del contrato dado que su duración es inferior 
a un año, avalada por certificados de buena ejecución, esto es, 49.109,39 euros. 

El cumplimiento de los requisitos de solvencia se acreditará mediante la inscripción en 
el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público. 

Adscripción obligatoria de medios 

Las licitadoras deberán disponer de los medios materiales y personales necesarios para 
la correcta ejecución del contrato.  

Deberán adscribir a la ejecución de la obra: 

 - 1 Ingeniero de Caminos Canales y Puertos; 

- 1 técnico de prevención. 

La efectiva disponibilidad de estos medios debe ser acreditada solamente por la 
licitadora que haya presentado la mejor oferta. 

13.-INTEGRACIÓN DE SOLVENCIA CON MEDIOS EXTERNOS 

Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, el 
empresario podrá basarse en la solvencia y medios de otras entidades, 
independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas, 
siempre que demuestre que durante toda la duración de la ejecución del contrato 
dispondrá efectivamente de esa solvencia y medios, y la entidad a la que recurra no 
esté incursa en una prohibición de contratar. En las mismas condiciones, los 
empresarios que concurran agrupados en las uniones temporales a que se refiere el 
artículo 69 LCSP, podrán recurrir a las capacidades ajenas a la unión temporal. 

No obstante, en caso de acreditar la solvencia técnica o profesional mediante los títulos 
de estudios y profesionales que se indican en el artículo 88.1 c) o a la experiencia 
profesional pertinente, las empresas únicamente podrán recurrir a las capacidades de 
otras entidades si éstas van a prestar los servicios para los cuales son necesarias dichas 
capacidades.  

Todo ello sin perjuicio de que en los contratos de obras, de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 75.4 LCSP, el poder adjudicador pueda exigir que determinadas partes o 
trabajos, en atención a su especial naturaleza, sean ejecutadas directamente por el 
propio licitador o, en el caso de una oferta presentada por una unión de empresarios, 
por un participante en la misma, siempre que así se haya previsto en el pliego. 

14.- PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS. 

El plazo de presentación de las proposiciones será de 20 días naturales, a contar desde 
el siguiente a la publicación en el perfil de contratante del anuncio de licitación, pudiendo 
presentar las mismas hasta las 14:00 horas del último día del citado plazo. 
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Los licitadores presentarán sus ofertas electrónicamente, a través de la plataforma de 
Contratación Electrónica del Gobierno Vasco, a la que se puede acceder a través del 
perfil del contratante del Ayuntamiento de Lezama. 

Aplicación de presentación de ofertas: 

https://apps.bizkaia.eus/sobresjnlp/webstart/aplicacionOfertas.jnlp  

 

Manual aplicación: 

https://www.lezama.eus/es-ES/Ayuntamiento/Perfil-
Contratante/manual_licitacion/manual-licitaciones.pdf 

Cada licitador no podrá presentar más que una proposición, no admitiéndose variantes 
a la misma. Tampoco podrá suscribirse ninguna propuesta en agrupación temporal con 
otros si se ha hecho individualmente. La contravención de este principio dará lugar a la 
desestimación automática de todas las ofertas por él presentadas. 

La presentación de proposiciones presume la aceptación por parte de los licitadores de 
las cláusulas contenidas en los Pliegos, así como del resto de documentos 
contractuales, y la veracidad del contenido de los Anexos, y la exactitud de los datos 
presentados. 

CAPITULO III.- SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y ADJUDICACIÓN DEL 
CONTRATO. 

15.-DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

Los licitadores deberán presentar dos sobres cerrados identificados en su cubierta 
exterior como “Proposición para participar en el procedimiento abierto para mejora 
de los caminos rurales de Lezama 2026” 

16.-CONTENIDO DE LOS SOBRES. 

16.1. Sobre A. Declaración responsable y documentación relativa a los criterios 
cuantificables mediante la aplicación de fórmulas. 

1. Declaración responsable del licitador sobre el cumplimiento de los requisitos 
previos para participar en este procedimiento de contratación, conforme al Anexo I. 

Si varios empresarios concurren constituyendo una unión temporal, cada uno de los 
que la componen deberá acreditar su capacidad de obrar presentando todos y cada uno 
de ellos un formulario separado, así como el resto de los documentos exigidos en este 
apartado de la presente cláusula, debiendo acompañar asimismo un escrito de 
compromiso en el que indicarán los nombres y circunstancias de los empresarios que 
se agrupan, el porcentaje de participación de cada uno de ellos y la designación de un 
representante o apoderado único de la unión, que durante la vigencia del contrato ha de 
ostentar la plena representación de la misma frente al Ayuntamiento de Lezama. 

https://apps.bizkaia.eus/sobresjnlp/webstart/aplicacionOfertas.jnlp
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El citado documento deberá estar firmado por los representantes de cada una de 
las empresas que componen la unión. Si el licitador va a recurrir a la capacidad de 
otra/s entidad/es para acreditar solvencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 75 
LCSP, deberá también aportar la declaración separado de dicha/s entidad/es.  

Las empresas deberán figurar inscritas en el Registro Oficial de Licitadores y 
Empresas Clasificadas del Sector Público o en el Registro Oficial de Contratistas 
de la CAE. 

Se considerará admisible la proposición del licitador que acredite haber 
presentado la solicitud de inscripción en el correspondiente Registro junto con la 
documentación preceptiva para ello, siempre que tal solicitud sea de fecha 
anterior a la fecha final de presentación de las ofertas. La acreditación de esta 
circunstancia tendrá lugar mediante la aportación del acuse de recibo de la solicitud 
emitida por el correspondiente Registro y de una declaración responsable de haber 
aportado la documentación preceptiva y de no haber recibido requerimiento de 
subsanación 

No obstante, si el órgano de contratación lo estima conveniente, en orden a garantizar 
el buen fin del procedimiento, podrá recabar, en cualquier momento anterior a la 
adopción de la propuesta de adjudicación que los licitadores aporten la documentación 
acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatario del 
contrato.  

2. Compromiso de constitución de UTE, en su caso, según modelo contenido en el 
Anexo II de este PCAP. 

3. Compromiso para la integración de la solvencia con medios externos, en su caso, 
conforme al modelo contenido en el Anexo III de este pliego. 

4. Documentación que, en su caso, se exige en orden a la aplicación de los criterios 
objetivos de adjudicación: 

- Proposición económica. La oferta económica deberá ir firmada por el licitador o 
persona que le represente, redactada conforme al modelo que figura como Anexo IV del 
PCAP, y figurando el IVA como partida independiente. Las ofertas que propongan 
precios superiores a los previstos en este documento serán excluidas de la licitación. 
Cada licitador podrá presentar una sola proposición. Una vez entregada la proposición 
no podrá ser retirada por el licitador, salvo causas justificadas.  

La proposición económica se formulará de conformidad con el modelo de oferta que se 
recoge en el Anexo IV. 

- Propuesta de ampliación del plazo de garantía, formulada conforme al modelo 
que figura como Anexo IV del PCAP. La ampliación del plazo de garantía que se oferte 
se trasladará a la resolución de adjudicación y al contrato. La no presentación del 
compromiso de ampliación de la garantía implicará la obtención de 0 puntos en este 
apartado, siendo de aplicación el plazo de un año de garantía recogido en los pliegos 
que rigen la licitación. El compromiso de ampliación de la garantía de la obra ejecutada, 
para que sea valorado, deberá acompañarse de la documentación que acredite que la 
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entidad ofertante lleva en la actividad económica relacionada con el objeto del contrato, 
al menos, el mismo tiempo que el que oferte como ampliación del plazo de garantía.   

- Propuesta de reducción del plazo de ejecución, formulada conforme al modelo 
que figura como Anexo IV del PCAP.  

Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación examinada y 
admitida, fuese superior al tipo de licitación, variara sustancialmente el modelo del 
anexo o comportase error manifiesto en el importe de la proposición, o existiese 
reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la 
hagan inviable, será desechada por la Mesa de Contratación, en resolución motivada. 

En caso de discrepancia entre la oferta expresada en letras y la expresada en números, 
prevalecerá la cantidad que sea más ventajosa para el Ayuntamiento, salvo que, 
utilizando criterios racionales derivados del examen de la documentación, la Mesa de 
Contratación adopte otra postura. 

16.- MESA DE CONTRATACIÓN. 

PRESIDENTE/A: Teniente Alcalde. 

VOCALES: Secretaria-Interventora, Economista, Arquitecto Técnico Municipal  

SECRETARIO: Personal administrativo de la Corporación 

Todos los miembros de la mesa tendrán voz y voto, a excepción del secretario que sólo 
tendrá voz. 

A las reuniones de la mesa podrán incorporarse los funcionarios o asesores 
especializados que resulten necesarios, según la naturaleza de los asuntos a tratar, los 
cuales actuarán con voz, pero sin voto. 

17.-ÓRGANO DE CONTRATACIÓN. 

Conforme a lo dispuesto en la Disposición adicional segunda de la LCSP corresponden 
a los Alcaldes y a los Presidentes de las Entidades Locales las competencias como 
órgano de contratación respecto de los contratos de obras, de suministro, de servicios, 
los contratos de concesión de obras, los contratos de concesión de servicios y los 
contratos administrativos especiales, cuando su valor estimado no supere el 10 por 
ciento de los recursos ordinarios del presupuesto ni, en cualquier caso, la cuantía de 
seis millones de euros, incluidos los de carácter plurianual cuando su duración no sea 
superior a cuatro años, eventuales prórrogas incluidas siempre que el importe 
acumulado de todas sus anualidades no supere ni el porcentaje indicado, referido a los 
recursos ordinarios del presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía señalada. 

Por tanto, el órgano de contratación en esta licitación es el Alcalde del Ayuntamiento de 
Lezama. 
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18.-EXAMEN DE LAS PROPOSICIONES. 

Concluido el plazo de presentación de proposiciones, la mesa de contratación 
procederá, en acto público, a la apertura del único sobre que integran las ofertas de las 
empresas licitadoras. 

Seguidamente, en la misma sesión la mesa procederá a: 

1.º Previa exclusión, en su caso, de las ofertas que no cumplan los requerimientos 
del pliego, evaluar y clasificar las ofertas. 

2.º Realizar la propuesta de adjudicación a favor del candidato con mejor puntuación. 

3.º Comprobar en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas que la 
empresa está debidamente constituida, el firmante de la proposición tiene poder 
bastante para formular la oferta, ostenta la solvencia económica, financiera y técnica o, 
en su caso la clasificación correspondiente y no está incursa en ninguna prohibición 
para contratar. Si el licitador hubiera hecho uso de la facultad de acreditar la 
presentación de la solicitud de inscripción en el correspondiente Registro a que alude el 
inciso final de la letra a) del apartado 4 de este artículo, la mesa requerirá al licitador 
para que justifique documentalmente todos los extremos referentes a su aptitud para 
contratar enunciados en este número. 

4.º Requerir a la empresa que ha obtenido la mejor puntuación mediante 
comunicación electrónica para que constituya la garantía definitiva, así como para que 
aporte el compromiso al que se refiere el artículo 75.2 y la documentación justificativa 
de que dispone efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o 
adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 76.2; y todo ello en el plazo de 
siete días hábiles a contar desde el envío de la comunicación. 

La Mesa de contratación elevará al órgano de contratación la propuesta de adjudicación 
razonada que estime adecuada acompañada de las actas de sus reuniones y de la 
documentación generada en sus actuaciones y, en su caso, de los informes emitidos. 
Dicha propuesta no crea derecho alguno mientras el órgano de contratación no dicte la 
resolución de adjudicación. 

19.-77 DE VALORACIÓN 

Las ofertas presentadas se valorarán en aplicación de los criterios de valoración 

Criterios cuantificables mediante fórmulas. 100 puntos.  

• Oferta económica. Hasta 65 puntos. Se valorarán las ofertas presentadas de 

modo que a la más baja se le otorgará la máxima puntuación, siempre y cuando 

no esté incursa en temeridad.  

 

Las restantes se valorarán de manera proporcional, conforme a la siguiente 

formula: Po=OB/OL x P  

 

Donde: 

OB= Oferta más baja  
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OL = Oferta licitadora  

P = Puntuación máxima posible  

 

La oferta que iguale el precio de licitación obtendrá 0 puntos. Para la apreciación 

de la existencia de ofertas anormalmente bajas se tendrá en cuenta los criterios 

establecidos en el artículo 85 del R.D. 1098/2001, de 12 de octubre, se seguirán 

los trámites establecidos en el artículo 149 de la Ley 9/2017, del 8 de noviembre, 

de Contratos del Sector Público.  

 

• Ampliación del plazo de garantía. Hasta 20 puntos. Será objeto de valoración la 

propuesta de ampliación del plazo de garantía de la obra objeto del contrato, 

respecto del previsto en pliegos, valorándose de la siguiente forma:  

 

o Ampliación del plazo de garantía en un año adicional: 8 puntos 

o Ampliación del plazo de garantía en dos años adicionales: 12 puntos 

o Ampliación del plazo de garantía en tres años adicionales: 16 puntos  

o Ampliación del plazo de garantía en cuatro años adicionales: 20 puntos 

 

• Reducción del plazo de ejecución. Hasta 15 puntos. La reducción debe 

calcularse sobre la base de 30 días laborables de duración prevista de la 

obra. Será objeto de valoración la propuesta de reducción del plazo de ejecución 

de la obra objeto del contrato, respecto del previsto en pliegos, valorándose las 

propuestas que se realicen de la siguiente forma: 

 

 - Reducción del plazo de ejecución en 1 día laborable: 2 punto. 

- Reducción del plazo de ejecución en 2 días laborables : 4 puntos  

- Reducción del plazo de ejecución en 3 días laborables : 6 puntos 

- Reducción del plazo de ejecución en 4 días laborables : 8 puntos 

- Reducción del plazo de ejecución en 5 días laborables : 10 puntos  

- Reducción del plazo de ejecución en 6 día laborables : 12 puntos 

- Reducción del plazo de ejecución en 7 días laborables: 15 puntos 

 

20.-CLASIFICACIÓN DE LAS OFERTAS Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 

Tras la sesión de apertura de los sobres que contienen la oferta evaluable a través de 
criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas, la mesa de contratación 
o, en su defecto, el órgano de contratación clasificará, por orden decreciente, las 
proposiciones presentadas para posteriormente elevar la correspondiente propuesta al 
órgano de contratación, en el caso de que la clasificación se realice por la mesa de 
contratación. 

En el supuesto de que se identifique una oferta desproporcionada o anormalmente baja, 
de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 85 del R.D. 1098/2001, de 12 de 
octubre, se seguirán los trámites establecidos en el artículo 149 de la Ley 9/2017, del 8 
de noviembre, de Contratos del Sector Público. En todo caso, el plazo establecido en 
dicho artículo para proceder a la justificación y desglose del nivel de precios o de costes 
no podrá exceder de cinco (5) días hábiles desde el envío de la correspondiente 
comunicación. 
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 147.2 LCSP, el empate entre varias 

ofertas tras la aplicación de los criterios de adjudicación del contrato se resolverá 

mediante la aplicación por orden de los siguientes criterios sociales, referidos al 

momento de finalizar el plazo de presentación de ofertas: 

- Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión 

social en la plantilla de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad, 

el mayor número de trabajadores fijos con discapacidad en plantilla, o el mayor 

número de personas trabajadoras en inclusión en la plantilla. 

- Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las 

empresas. 

- Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las 

empresas. 

- El sorteo, en caso de que la aplicación de los anteriores criterios no hubiera dado 

lugar a desempate. 

A efectos de aplicación de estos criterios las empresas licitadoras deberán acreditarlos, 

en su caso, mediante los correspondientes contratos de trabajo y documentos de 

cotización a la Seguridad Social y cualquier otro documento admitido en derecho que 

acredite los criterios sociales anteriormente referidos. 

El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta 
económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de siete días hábiles 
desde el envío de la comunicación constituya la garantía definitiva y, en su caso, 
aporte el compromiso al que se refiere el artículo 75.2 y la documentación 
justificativa de que dispone efectivamente de los medios que se hubiese 
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 76.2. 

En caso de que el adjudicatario hubiera solicitado la inscripción en el registro oficial de 
licitadores y ésta se encontrara pendiente, dentro del plazo de siete días señalado en el 
párrafo anterior deberá aportar la siguiente documentación: 

1. Capacidad de obrar. 

1.1. Si la empresa fuera persona jurídica, la escritura o documento de constitución, los 

estatutos o acto fundacional en los que conste las normas por las que se regula su 

actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro Público que corresponda 

según el tipo de persona jurídica de que se trate, así como el Número de Identificación 

Fiscal (NIF).  

1.2. Si se trata de empresario individual, el DNI o documento que, en su caso, le sustituya 

reglamentariamente.  

1.3. La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de 

Estados miembros de la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el 

Espacio Económico Europeo, se acreditará por su inscripción en el registro procedente, 

de acuerdo con la legislación del Estado donde estén establecidos o mediante la 



13 
 

presentación de una declaración jurada o un certificado de acuerdo con las 

disposiciones comunitarias de aplicación. 

1.4. Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el párrafo anterior, 

informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente 

o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa, en 

el que se haga constar, previa acreditación por la empresa.  

1.5. Sin perjuicio de la aplicación de las obligaciones de España derivadas de acuerdos 

internacionales, las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión 

Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo 

deberán justificar mediante informe que el Estado de procedencia de la empresa 

extranjera admite a su vez la participación de empresas españolas en la contratación 

con los entes del sector público asumibles a los enumerados en el artículo 3 de la LCSP, 

en forma sustancialmente análoga. Dicho informe será elaborado por la correspondiente 

Oficina Económica y Comercial de España en el exterior y se acompañará a la 

documentación que se presente. 

1.6. Las empresas extranjeras presentarán su documentación traducida de forma oficial al 

castellano. 

2. Poderes. 

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a una 
persona jurídica, deberán acompañar los siguientes documentos:  

- DNI del representante. 

- Documentación que acredite la capacidad de la persona jurídica y de las 

facultades del representante de la entidad para participar en licitaciones públicas.  

- Salvo que se trate de poderes especiales otorgados para el acto concreto de la 

licitación, deberá constar la inscripción de los poderes en el Registro Mercantil, en caso 

de sociedades. 

3. Solvencia económica y financiera y técnica o profesional. 

Cuando no sea exigible la clasificación, la adjudicataria acreditará su solvencia mediante 
documentación calos requisitos y por los medios que ser relaciona a continuación: 

a. Solvencia económica y financiera:  

El volumen anual de negocios declarado se acreditará por medio de sus cuentas 
anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera 
inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en 
que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro 
Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios 
y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil. 

b. Solvencia técnica o profesional: se acreditará de la siguiente forma: 

Se acreditará mediante una relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco 
últimos años, avalada por certificados de buena ejecución; estos certificados indicarán 
el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras y se precisará si se realizaron 
según las reglas por las que se rige la profesión y se llevaron normalmente a buen 
término. 
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Los licitadores no españoles de Estados miembros de la Unión Europea o de los 
Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, a efectos de 
acreditar su solvencia económica y financiera y técnica o profesional, podrán presentar 
los certificados de inscripción expedidos por los órganos competentes de la llevanza de 
las listas oficiales de empresarios autorizados para contratar establecidas por los 
Estados miembros de la Unión Europea referidos a empresarios establecidos en el 
Estado miembro que expide el certificado, constituirán una presunción de aptitud con 
respecto a los requisitos de selección cualitativa que en ellos figuren. 

Igual valor presuntivo surtirán, respecto de los extremos en ellos certificados, las 
certificaciones emitidas por organismos de certificación competentes que respondan a 
las normas europeas de certificación expedidas de conformidad con la legislación del 
Estado miembro en que esté establecido el empresario. 

Los documentos a que se refiere el apartado anterior deberán indicar las referencias 
que hayan permitido la inscripción del empresario en la lista o la expedición de la 
certificación, así como la clasificación obtenida. 

4. Jurisdicción de empresas extranjeras. 

Las empresas extranjeras deberán presentar declaración de someterse a la jurisdicción 
de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias 
que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, 
al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles. 

5. Obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.  

Obligaciones tributarias: 

a) Alta en el impuesto sobre Actividades Económicas en el epígrafe 

correspondiente al objeto del contrato, siempre que ejerza actividades sujetas a dicho 

impuesto, en relación con las que venga realizando a la fecha de presentación de su 

proposición referida al ejercicio corriente o el último recibo, completado con una 

declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado 

impuesto. 

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberán presentar certificado 

acreditativo de la exención emitido por la Hacienda de la Administración Pública 

competente.  

Las uniones temporales de empresarios deberán acreditar, una vez formalizada su 

constitución, el alta en el impuesto, sin perjuicio de la tributación que corresponda a las 

empresas integrantes de la misma. 

b) Certificación positiva expedida por la Hacienda Foral de Bizkaia o la Agencia 

Estatal de la Administración Tributaria, en la que se contenga genéricamente el 

cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 13 del RGLCAP.  

Obligaciones con la Seguridad Social:  

a) Certificación positiva expedida por la Tesorería de la Seguridad Social, en la que 

se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 

14 del RGLCAP.  

La presentación de dicha certificación no exonera al interesado de justificar las restantes 

obligaciones que se señalan en el presente pliego cuando tenga trabajadores a su 

cargo, debiendo, en caso contrario, justificar dicha circunstancia mediante declaración 

responsable. 
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El órgano de contratación adjudicará el contrato dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a la recepción de la documentación, en los términos establecidos en el 
artículo 150.3 LCSP.  

La resolución de adjudicación deberá ser motivada y se notificará a los candidatos y 
licitadores, debiendo ser publicada en el perfil de contratante en el plazo de 15 días. La 
notificación se realizará por medios electrónicos de conformidad con lo establecido en 
la disposición adicional decimoquinta de la LCSP. 

El acuerdo de adjudicación del contrato no crea derecho alguno en favor del licitador 
propuesto, que no los adquirirá, frente al Ayuntamiento, mientras no se haya formalizado 
el contrato. 

21.-DECISIÓN DE NO ADJUDICAR EL CONTRATO Y DESISTIMIENTO. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 152 LCSP, la decisión de no adjudicar o 
celebrar el contrato o el desistimiento del procedimiento podrán acordarse por el órgano 
de contratación antes de la formalización. 

Sólo podrá adoptarse la decisión de no adjudicar o celebrar el contrato por razones de 
interés público debidamente justificadas en el expediente. El desistimiento del 
procedimiento deberá estar fundado en una infracción no subsanable de las normas de 
preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación, 
debiendo justificarse en el expediente la concurrencia de la causa. 

El órgano de contratación podrá declarar desierta la licitación, en su caso, cuando no 
exista ninguna oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que 
figuran en el pliego. 

22.-FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 

Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratación conforme al 
artículo 44, la formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran quince días 
hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores y 
candidatos.  

El adjudicatario será requerido para que formalice el contrato en plazo no superior a 
cinco días a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, 
una vez transcurrido el plazo previsto en el párrafo anterior sin que se hubiera 
interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de la formalización del contrato. 
De igual forma procederá cuando el órgano competente para la resolución del recurso 
hubiera levantado la suspensión. 

En los restantes casos, la formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de 
los quince días hábiles siguientes a aquel en que se realice la notificación de la 
adjudicación a los licitadores y candidatos. 

El contrato deberá formalizarse por escrito y se ajustará con exactitud a las condiciones 
de la licitación y además podrá formalizarse en escritura pública si así lo solicita el 
contratista, corriendo a su cargo los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso, 
el contratista deberá entregar al Ayuntamiento de Lezama una copia legitimada y una 
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simple del citado documento en el plazo máximo de un mes desde su formalización. De 
conformidad con lo establecido en el artículo 153.4 LCSP cuando por causas imputables 
al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado se le 
exigirá el importe del 3% del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto 
de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía definitiva, si se 
hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra b) del apartado 2 del artículo 
71 LCSP. 

23.-GARANTÍA DEFINITIVA. 

El licitador que presente la mejor oferta de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
145, deberá constituir a disposición del órgano de contratación una garantía definitiva. 
Su cuantía será igual al 5 por 100 del importe del precio final ofertado por el licitador, 
excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. La constitución de esta garantía deberá 
ser acreditada en el plazo de siete días hábiles a contar desde el siguiente a aquel en 
que hubiera recibido el requerimiento del artículo 159.4 LCSP.  

En todo caso, la garantía definitiva responderá de los conceptos a que se refiere el 
artículo 110 LCSP.  Dentro de dichos conceptos se incluye el incumplimiento por parte 
del contratista de la obligación de indemnizar los daños y perjuicios ocasionados a 
terceros como consecuencia de la incorrecta ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, prevista en el artículo 196 LCSP. 

La garantía definitiva se constituirá de conformidad con lo preceptuado en el Capítulo I 
del Título IV del Libro I de la LCSP y en cualquiera de las formas que se establecen en 
el artículo 108.1 LCSP, ajustándose, de acuerdo con la forma escogida, a los modelos 
que se establecen en los anexos V y VI al presente pliego. 

Cuando como consecuencia de la modificación del contrato, experimente variación el 
precio del mismo, se reajustará la garantía en el plazo de 15 días naturales, contados 
desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificación, a efectos 
de que guarde la debida proporción con el precio del contrato resultante de la 
modificación, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolución contractual. En el 
mismo plazo contado desde la fecha en que se hagan efectivas las penalidades o 
indemnizaciones, el adjudicatario deberá reponer o ampliar la garantía en la cuantía que 
corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolución. 

24.-SEGUROS. 

El adjudicatario deberá contratar una póliza de responsabilidad civil que se mantendrá 
en vigor durante el periodo de duración y plazo de garantía, con un límite mínimo de 
indemnización por siniestro, será de 300.000 €. 

Serán soportados por el adjudicatario los daños y perjuicios en la cuantía de la franquicia 
y en lo que superen los límites que se establezcan en las distintas pólizas de seguro; 
así como en los bienes y riesgos no cubiertos en las mismas. 
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CAPITULO IV.- EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 

25.-EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

El contrato se realiza a riesgo y ventura del adjudicatario y se ejecutará con estricta 
sujeción a su propuesta, las cláusulas contenidas en el presente Pliego y a las 
prescripciones técnicas que sirven de base al contrato, bajo la dirección, inspección y 
control del Ayuntamiento, quien ejercerá estas facultades tanto por escrito como 
verbalmente. 

El adjudicatario deberá nombrar un responsable como persona de contacto para todo lo 
concerniente a la ejecución de la obra y de incidencias. El responsable mantendrá las 
reuniones necesarias con el Ayuntamiento para garantizar su correcto desarrollo, 
debiendo dar cuenta inmediata al Ayuntamiento de cuantas incidencias se produzcan 
en la prestación del servicio contratado. 

Asimismo, el adjudicatario se compromete a utilizar el euskera en sus relaciones con las 
administraciones derivadas de la ejecución del contrato, y a entregar los trabajos que 
se deriven de la prestación del servicio, al menos, en euskera y castellano. A tal fin, el 
contratista asume la obligación de destinar a la ejecución del contrato los medios y 
personal adecuados para asegurar que se podrán realizar las prestaciones objeto del 
servicio en euskera. 

26.-DIRECCIÓN DE LA OBRA Y DELEGADA/O DE OBRA 

1.- El Ayuntamiento dirigirá, inspeccionará, comprobará y vigilará la correcta realización 
de la obra a través de la Dirección Facultativa, que actuará como su representante y 
responsable del contrato, mediante la emisión de las correspondientes órdenes e 
instrucciones a la contratista de conformidad con lo dispuesto en el art. 238 LCSP. 

La empresa adjudicataria designará una/un delegada/o de obra con poderes suficientes 
de representación para poder obligarse en su nombre ante el Ayuntamiento en aras de 
una correcta y buena marcha de las obras. 

La/el Delegada/o debe organizar la ejecución de la obra para su correcto desarrollo y 
terminación, debe proponer y colaborar con la resolución de problemas que se planteen 
durante su ejecución y debe interpretar y poner en práctica las órdenes recibidas por la 
Dirección Facultativa. 

La contratista designará a la/al Delegada/o y pondrá en conocimiento del órgano de 
contratación dicho nombramiento para su aceptación antes de la formalización del 
contrato. Junto con el nombre de la persona designada como Delegada/o se aportará la 
documentación acreditativa de su experiencia en obras de igual o similar naturaleza a 
las que son objeto del contrato así como su dirección a efectos de notificaciones. 

Cuando así se haya indicado en las cláusulas específicas del contrato, deberá presentar 
junto con la documentación referenciada en el párrafo anterior, la documentación 
acreditativa de que la/el Delegada/o está en posesión de la titulación profesional exigida, 
así como, en su caso, la designación de otro personal facultativo que estará bajo su 
dependencia. El órgano de contratación comunicará por escrito a la contratista en el 
plazo máximo de tres (3) días hábiles la aceptación o rechazo de la persona propuesta 
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como Delegada/o así como, en su caso, de las/s persona/s del equipo facultativo. En 
este último caso, la contratista deberá designar a otra persona como Delegada/o, o 
persona/s facultativa/s, en el plazo concedido al efecto para su aceptación por el órgano 
de contratación. Durante la ejecución de la obra el órgano de contratación podrá exigir 
en todo momento la sustitución de la/del Delegada/o y, en su caso, la de cualquier 
persona del equipo facultativo bajo su dependencia, o autorizarla a solicitud de la 
contratista, cuando así lo justifique la marcha de los trabajos. 

27.-PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS Y PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD. 

En el plazo de diez (10) días hábiles desde el día siguiente a la formalización del 
contrato, la adjudicataria deberá presentar, para su aprobación por el Ayuntamiento, el 
Plan de Gestión de Residuos, que desarrollará y complementará las previsiones 
contenidas en el Anexo 1 – Estudio de Gestión de Residuos – del proyecto de ejecución, 
en función de los proveedores concretos y su propio sistema de ejecución de la obra. 

En el mismo plazo de diez (10) días hábiles, la adjudicataria deberá presentar, para su 
aprobación por el Ayuntamiento, el Plan de Seguridad y Salud de la obra, viniendo 
obligada a la ejecución de las medidas preventivas correspondientes, velando por su 
cumplimiento y por la observancia de la normativa vigente en materia de Seguridad y 
Salud en el trabajo. La contratista deberá recoger en el Plan todas las medidas y 
elementos necesarios para cumplir lo estipulado por la legislación vigente de aplicación, 
por las normas de buena construcción, y por las especificaciones y prescripciones 
recogidas en los pliegos. 

El incumplimiento del plazo máximo para presentar cualquiera de esos dos documentos 
el Plan por culpa de la contratista y, como consecuencia de ello, la imposibilidad de su 
aprobación, no impedirá realizar la comprobación del replanteo o, en su caso, autorizar 
el inicio de la obra, si bien éstas no podrán comenzar efectivamente sin la citada 
aprobación del Plan. En este supuesto, el plazo contractual empezará a partir de la firma 
del acta de comprobación del replanteo o de la autorización del inicio de las obras, en 
la que se dejará constancia de los extremos mencionados. En este caso, la contratista 
no podrá solicitar ampliación del plazo de ejecución. 

28.-ACTA DE COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO E INICIO DE LOS TRABAJOS. 

En un plazo no superior a cinco (5) días hábiles desde la notificación de la aprobación 
del Plan de Seguridad y del Plan de Gestión de Residuos y, en todo caso, dentro del 
plazo de un mes desde la fecha de la formalización del contrato se procederá a la 
comprobación del replanteo de la obra, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
237 LCSP y 139 RGLCAP, levantándose la correspondiente acta. Cuando el resultado 
de la comprobación del replanteo demuestre, a juicio del director de la obra y sin reserva 
por parte de la empresa adjudicataria, la disponibilidad de los terrenos y la viabilidad del 
proyecto, se dará por aquél la autorización para iniciarlas. 

Caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto, hubiera 
hecho otras observaciones que puedan afectar a la ejecución de la obra, la dirección, 
consideradas tales observaciones, decidirá iniciar o suspender el comienzo de la obra, 
justificándolo en la propia acta. 
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Un ejemplar del acta se remitirá al órgano de contratación, otro se entregará al 
contratista y un tercero a la dirección, pasando el acta de comprobación del replanteo a 
formar parte integrante del contrato a los efectos de su exigibilidad. 

En los demás supuestos en los que proceda la suspensión del inicio de la ejecución de 
las obras se estará a lo dispuesto en el artículo 139 del vigente Real Decreto 1098/2001 
del 12 de octubre. 

Los plazos de ejecución del contrato, tanto los parciales, si los hubiera, como el total, 
comenzarán a computarse a partir del día que se fije en el momento de la firma del Acta 
de Comprobación del Replanteo. 

No podrá iniciarse la obra sin la previa aprobación del Plan de Seguridad y Salud y el 
Plan de Gestión de Residuos a tenor de lo dispuesto en la normativa vigente sobre la 
materia. 

29.-EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las cláusulas estipuladas en el contrato 
y al proyecto que sirva de base al mismo y conforme a las instrucciones que en 
interpretación de éste diera a la adjudicataria la dirección facultativa, las cuales serán 
de obligado cumplimiento. 

Durante el desarrollo de las obras, y hasta que se produzca su recepción definitiva, la 
adjudicataria es responsable de las faltas que pudieran advertirse.  

30.-OBRAS DEFECTUOSAS O MAL EJECUTADAS. 

Si se advierten vicios o defectos en la ejecución de la obra, o se tienen razones fundadas 
para creer que existen ocultos en la obra ejecutada, la Dirección ordenará, durante el 
curso de la ejecución y siempre antes de la recepción definitiva, la demolición y 
reconstrucción de las unidades de obra en que se den aquellas circunstancias o las 
acciones precisas para comprobar la existencia de tales defectos ocultos. 

Si la Dirección ordena la demolición y reconstrucción por advertir vicios o defectos 
patentes en la construcción, los gastos de esas operaciones serán de cuenta del 
contratista, con derecho de éste a reclamar ante la Administración contratante en el 
plazo de diez días, contados a partir de la notificación escrita de la Dirección. 

En el caso de ordenarse la demolición y reconstrucción de unidades de obra por creer 
existentes en ellas vicios o defectos ocultos, los gastos incumbirán también al 
contratista, si resulta comprobada la existencia real de aquellos vicios o defectos; caso 
contrario correrán a cargo del Ayuntamiento. 

Sí la Dirección estima que las unidades de obra defectuosas y que no cumplen 
estrictamente las condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, puede 
proponer a la Administración contratante la aceptación de las mismas con la 
consiguiente rebaja de los precios. El contratista queda obligado a aceptar los precios 
rebajados fijados por el Ayuntamiento, a no ser que prefiera demoler y reconstruir las 
unidades defectuosas por su cuenta y con arreglo a las condiciones del contrato 
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31.-OBLIGACIONES LABORALES Y DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LABORALES. 

El presente contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, 
reglamentarias y convencionales vigentes y que resulten de aplicación en materia 
laboral, de Seguridad Social y de seguridad y salud en el trabajo. 

Todas las personas que colaboren por cualquier motivo o relación, permanente o 
transitoria, con la adjudicataria, se encontrarán exclusivamente al servicio de ésta, y por 
tanto no tendrán relación ninguna con el Ayuntamiento de Lezama, debiendo la 
adjudicataria hacerse cargo de cuantas obligaciones laborales, fiscales y sociales se 
deriven de la Normativa vigente con respecto a las citadas personas, sin que alcance 
responsabilidad alguna en estos campos al Ayuntamiento de Lezama por causa de la 
adjudicación del presente contrato. 

A los efectos de comprobar el debido cumplimiento de las obligaciones impuestas en 
las materias señaladas, en cualquier momento de la ejecución del contrato, la 
Administración podrá comprobar el cumplimiento de las obligaciones del pago de sus 
salarios en forma y plazo. En el supuesto de incumplimiento de dichas obligaciones, la 
adjudicataria dispondrá del plazo único e improrrogable de tres (3) días hábiles para 
proceder a la regularización correspondiente. Efectuada nueva comprobación, si de la 
misma se deduce que continúa la infracción de la normativa, procederá la resolución del 
contrato. Sin perjuicio de las demás obligaciones del Adjudicatario establecidas en el 
Contrato, éste se obliga frente al Ayuntamiento a actuar en calidad de empleador del 
personal destinado a la actividad contratada, por cuanto el mismo depende 
exclusivamente del Adjudicatario, dirigiendo y coordinando todas las tareas y 
actividades de dicho personal, ejercitando respecto del mismo las correspondientes 
facultades organizativas, de dirección y disciplinarias y siendo, asimismo, responsable 
de todas las obligaciones de naturaleza laboral y de Seguridad Social respecto a dicho 
personal.  

En concreto, sin carácter limitativo, son obligaciones del Adjudicatario cumplir y asegurar 
que sus empleados, los subcontratistas autorizados y los empleados de éstos cumplan 
con todas y cada una de las disposiciones legales, fiscales, laborales y de Seguridad 
Social, así como tener al personal que se asigne a la actividad contratada integrado en 
su plantilla, debidamente contratado y de alta en la Seguridad Social, estar al corriente 
del pago de los salarios correspondientes, satisfacer indemnizaciones, subsidios y estar 
al día en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de Seguridad Social, así como 
en cualquier tipo de compensación económica derivada de la relación laboral existente 
entre el Adjudicatario y su personal.  

La empresa adjudicataria deberá indicar el Convenio Colectivo de aplicación a los/as 
trabajadores/as que realicen la actividad objeto del contrato y deberá abonar el salario 
recogido en el convenio colectivo de aplicación según la categoría profesional que le 
corresponda a la persona trabajadora, sin que en ningún caso el salario a abonar pueda 
ser inferior a aquél. 
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32.-OTRAS OBLIGACIONES DE LA ADJUDICATARIA. 

32.1. Oficina de obra.  

La adjudicataria deberá instalar antes del comienzo de las obras y mantener durante la 
ejecución de contrato una oficina de obra en el lugar que se considere más apropiado, 
previa conformidad del director facultativo. 

La adjudicataria deberá necesariamente conservar en ella copia autorizada de los 
documentos contractuales del proyecto o proyectos bases del contrato y Libro de 
órdenes; a tales efectos, la Administración suministrará a aquella una copia de los 
documentos antes de la fecha en que tenga lugar la comprobación del replanteo. 

En el Libro de órdenes, diligenciado previamente por el Departamento a que este 
adscrita la obra, se anotará las órdenes, instrucciones y comunicaciones que estimen 
oportunas autorizándolas con su firma la Dirección. La adjudicataria estará obligada a 
firmar, por si o por medio de su delegación el oportuno acuse de recibo de tales 
instrucciones. 

32.2. Señalización y cartel de obra. 

La adjudicataria está obligada a instalar las señales precisas para indicar el acceso a la 
obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro 
debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes e 
inmediaciones. 

La adjudicataria cumplirá las órdenes que reciba por escrito de la Dirección acerca de 
la instalación de señales complementarias o modificaciones de las que haya instalado; 
los gastos que ocasione la señalización serán abonados por ésta. 

32.3. Propuestas de mejora por la adjudicataria. 

La adjudicataria podrá proponer, siempre por escrito, y a la Dirección la sustitución de 
una unidad de obra por otra que reúna mejores condiciones, el empleo de materiales de 
más esmerada preparación o calidad que los contratados, la ejecución con mayores 
dimensiones de cualesquiera partes de la obra o en general, cualquier otra mejora de 
análoga naturaleza que juzgue beneficioso para ella. 

Si el director de la obra estimase conveniente, aun no siendo necesaria, la mejora 
propuesta, podrá autorizarla por escrito, pero la adjudicataria no tendrá derecho a 
indemnización alguna sino solo al abono de lo que correspondería si hubiese construido 
la obra con estricta sujeción a lo contratado. 

Por el contrario, cuando el director de la obra considere de necesidad adoptar la mejora 
propuesta por la adjudicataria se procederá en la forma establecida para la modificación 
de los contratos de obras. 

32.4. Conservación y vigilancia. 

La adjudicataria está obligada no sólo a la ejecución de obras, sino también a su 
conservación hasta la recepción. La responsabilidad de ésta por faltas en la obra que 
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puedan advertirse se extiende al supuesto de que tales faltas se deban exclusivamente 
a una indebida o defectuosa conservación de las unidades de obra, aunque éstas hayan 
sido examinadas y encontradas conforme por la Dirección, inmediatamente después de 
su construcción o en cualquier otro momento dentro del período de vigencia del contrato. 

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía la 
adjudicataria es responsable de los defectos que en la construcción puedan advertirse. 

33.-CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN. 

33.1-Condiciones de garantía social. 

La contratista, en ejecución del contrato, cumplirá las obligaciones aplicables en materia 
social, laboral y medioambiental establecidas en el Derecho de la Unión Europea, el 
Derecho nacional, los convenios colectivos o por las disposiciones de Derecho 
internacional medioambiental, social y laboral que vinculen al Estado. Asimismo, 
realizará la pertinente declaración responsable de aplicación de dicha normativa según 
la declaración responsable adjunta (Anexo VII). 

En todo caso, la empresa contratista deberá cumplir con la obligación de empleo de 
personas discapacitadas en el porcentaje del 2 por 100 de la plantilla, si ésta alcanzara 
un número de 50 o más trabajadores, de conformidad con el artículo 42 del el Texto 
Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su 
inclusión social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o 
la de adoptar las medidas alternativas establecidas en el Real Decreto 364/2005 de 8 
de abril y, en su caso, la disposición de un Plan de Igualdad para las empresas que 
tengan la obligación legal o convencional de tenerlo. 

33.2-Obligación de indicar el convenio colectivo. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.2 de la Ley 3/2016, de 7 de abril, para 
la inclusión de determinadas cláusulas sociales, en el caso de resultar adjudicatarios, 
los licitadores o licitadoras indicarán el convenio colectivo que será de aplicación a los 
trabajadores y trabajadoras que realicen la actividad objeto del contrato. Facilitarán, 
además, cuanta información se requiera sobre las condiciones de trabajo que, una vez 
adjudicado el contrato, se apliquen efectivamente a las personas trabajadoras. 
Asimismo, realizará la pertinente declaración responsable de, en caso de resultar 
adjudicatario, indicar el convenio colectivo, así como la obligación de facilitar cuanta 
información se requiera sobre las referidas condiciones de trabajo a la hora de elaborar 
la oferta, según la declaración responsable adjunta (Anexo VII). 

33.3 Obligación de pago de salario recogido en convenio. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.3 de la Ley 3/2016, de 7 de abril, para 
la inclusión de determinadas cláusulas sociales, en el caso de resultar adjudicatarios, 
los licitadores y licitadoras asumirán, como condición especial de ejecución, la 
obligación de aplicar a la plantilla que ejecutará el contrato las condiciones de trabajo 
establecidas por el último convenio colectivo de empresa, sectorial o territorial, según 
corresponda, vigente en el que se  encuadra y desarrolla la prestación contractual, sin 
perjuicio de las mejoras sobre lo dispuesto en el mismo. En particular, el contratista 
deberá abonar el salario recogido en el precitado convenio colectivo de aplicación según 
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la categoría profesional que le corresponda, sin que el salario pueda ser inferior a aquel. 
Asimismo, la empresa, caso de resultar adjudicataria, se compromete al pago de salario 
recogido en convenio según la declaración responsable adjunta (Anexo VII). 

La presente condición especial de ejecución tiene la consideración de obligación 
esencial, con los efectos que de ello se deriva según el artículo 202.3 de la LCSP, en 
relación con el artículo 211.1.f). 

33.4 Condiciones de cumplimiento de condiciones de trabajo. 

La empresa contratista está obligada al cumplimiento de las disposiciones vigentes en 
materia laboral, de seguridad social y de seguridad y salud en el trabajo y, en particular, 
cuando las prestaciones a desarrollar están sujetas a ordenanza laboral o convenio 
colectivo, la contratista está obligada a cumplir con las disposiciones en aquéllas 
contenidas. 

La empresa adjudicataria debe acreditar, mediante las correspondientes declaraciones 
responsables o, cuando proceda, certificaciones de los organismos competentes, que 
en la ejecución del contrato se han cumplido las obligaciones derivadas de las 
disposiciones vigentes en materia de protección de los puestos de trabajo, de 
condiciones de trabajo y de prevención de riesgos laborales que resulte de aplicación. 

La presente condición especial de ejecución tiene la consideración de obligación 
esencial, con los efectos que de ello se deriva según el artículo 202.3 de la LCSP, en 
relación con el artículo 211.1.f). 

33.5 Condiciones en relación con la subrogación de trabajadores. 

En el caso de que la contratación se encuentre sometida a la obligación de subrogar los 
contratos de trabajo de todos los trabajadores y trabajadoras que vienen realizando la 
actividad objeto del contrato por encontrarse en alguno de los supuestos que dan 
derecho a tal subrogación de entre los recogidos en el convenio colectivo de aplicación, 
la contratista quedará subrogada en los derechos y obligaciones laborales y de 
Seguridad Social de la empresa que viniese efectuando la prestación objeto del contrato 
adjudicado y deberá respetar la antigüedad mínima de los trabajadores y trabajadoras 
contemplada en la norma de la que surge la obligación de subrogar. 

Con carácter previo a la finalización del contrato, la contratista, en su condición de 
empleadora, tendrá la obligación de proporcionar la información que resulte necesaria 
sobre las condiciones de los contratos de los trabajadores y trabajadores adscritos a la 
ejecución del contrato que permita una exacta evaluación de los costes laborales que 
implica la subrogación laboral. La contratista debe hacer constar que tal información se 
facilita en cumplimiento de lo previsto en el artículo 6.1 de la Ley 3/2016, de 7 de abril, 
para la inclusión de determinadas clausulas sociales en la contratación pública. 

La empresa contratista se compromete a facilitar durante la ejecución del contrato 
cuanta información se requiera por el Ayuntamiento sobre las condiciones de trabajo 
que se apliquen efectivamente a los trabajadores y trabajadoras que realicen la actividad 
objeto del contrato. 



24 
 

33.6 Condiciones de cumplimiento de normativa en materia de relaciones 

laborales individuales y colectivas. 

La condena a la empresa contratista por la autoridad competente en la materia mediante 
sanción firme en vía administrativa, por la comisión de infracciones en materia de 
relaciones laborales tipificadas en los artículos 6 o 7 de la Ley de Infracciones y 
Sanciones del Orden Social (LISOS), aprobada por Real Decreto Legislativo 51/2000, 
de 4 de agosto, y que se cometan con ocasión de la ejecución del contrato, tiene la 
consideración de incumplimiento contractual, dando lugar  a la imposición de la 
penalidad que corresponda a su graduación como infracción leve (artículo 6) o infracción 
grave (artículo 7). 

La condena por la comisión de una infracción muy grave tipificada en el artículo 8 de la 
LISOS cometida con ocasión de la ejecución del contrato supondrá que se considere 
incumplida una condición esencial del contrato, incurriendo el contratista en causa de 
resolución contractual, una vez que la sanción sea firme en la vía administrativa. 

El contratista igualmente vendrá obligado a informar puntualmente al responsable del 
contrato sobre cualquier sanción que le sea impuesta en materia de prevención riesgos 
laborales por hechos cometidos con ocasión de la ejecución del contrato, así como 
sobre los eventuales recursos que se hayan planteado contra ella y las resoluciones que 
recaigan sobre los mismos. El incumplimiento de esta obligación de información 
supondrá que se considere incumplida una condición esencial del contrato, incurriendo 
el contratista, una vez firme la sanción, en causa de resolución. 

33.7 Condiciones de cumplimiento de normativa de prevención de riesgos 

laborales. 

La condena a la empresa contratista por la autoridad competente en la materia mediante 
sanción firme en vía administrativa, por la comisión de infracciones en materia de 
prevención de riesgos laborales tipificadas en los artículos 11 o 12 de la Ley de 
Infracciones y Sanciones del Orden Social (LISOS), aprobada por Real Decreto 
Legislativo 51/2000, de 4 de agosto, y que se cometan con ocasión de la ejecución del 
contrato, tiene la consideración de incumplimiento , dando lugar  a la imposición de la 
penalidad que corresponda a su graduación como infracción leve (artículo 11) o de hasta 
el 10% si se impone por infracción grave (artículo 12). 

La condena por la comisión de una infracción muy grave tipificada en el artículo 13 de 
la LISOS cometida con ocasión de la ejecución del contrato supondrá que se considere 
incumplida una condición esencial del contrato, incurriendo el contratista en causa de 
resolución contractual, una vez que la sanción sea firme en la vía administrativa. 

El contratista igualmente vendrá obligado a informar puntualmente al responsable del 
contrato sobre cualquier sanción que le sea impuesta en materia de prevención riesgos 
laborales por hechos cometidos con ocasión de la ejecución del contrato, así como 
sobre los eventuales recursos que se hayan planteado contra ella y las resoluciones que 
recaigan sobre los mismos. El incumplimiento de esta obligación de información 
supondrá que se considere incumplida una condición esencial del contrato, incurriendo 
el contratista, una vez firme la sanción, en causa de resolución. 
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33.8 Condiciones para la igualdad de la mujer y el hombre. 

El contratista deberá cumplir los principios y obligaciones establecidos en la Ley 4/2005, 
de 18 de febrero, del Parlamento Vasco, para la Igualdad de Mujeres y Hombres; y en 
la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

La empresa contratista con más de 250 trabajadores, deberán justificar que dispone de 
un Plan para la Igualdad de mujeres y hombres con el contenido previsto en la Ley 
3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Hombres y Mujeres. 

En la ejecución del contrato, la empresa contratista o subcontratista garantizará la 
igualdad entre mujeres y hombres en el trato, en el acceso al empleo, clasificación 
profesional, promoción, permanencia, formación, extinción, retribuciones, calidad y 
estabilidad laboral, duración y ordenación de la jornada laboral. 

En el caso de que para la ejecución del contrato sea necesaria una contratación nueva 
de personal y la empresa contratista o subcontratista cuente con una representación 
desequilibrada de mujeres en plantilla, deberá para la ejecución del contrato y durante 
el plazo de ejecución, dar preferencia a la contratación de mujeres. Se entenderá por 
plantilla desequilibrada aquélla que cuente con una representación o presencia de 
mujeres inferior al 50% del total de la misma. 

34.-PAGO DEL PRECIO.  

El contratista tiene derecho al abono de la obra realmente ejecutada, con sujeción al 
contrato formalizado, con arreglo al precio de adjudicación, a sus modificaciones 
aprobadas y a las instrucciones dadas por el Ayuntamiento. 

El pago se realizará mediante certificaciones, expedidas por la dirección facultativa de 
las mismas y con el visto bueno del responsable del contrato, según prevé el artículo 
240 de la LCSP. Las facturas deberán cumplir los requisitos que tributariamente sean 
exigibles. 

El Ayuntamiento tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días 
siguientes a la fecha de emisión de las facturas y si se demorase, deberá abonar al 
contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta días los intereses de 
demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la 
morosidad en las operaciones comerciales. 

Para las obras o partes de obra, cuyas dimensiones y características hayan de quedar 
posterior y definitivamente ocultas, la adjudicataria está obligada a avisar a la Dirección 
con la suficiente antelación a fin de que ésta pueda realizar las correspondientes 
mediciones y toma de datos, levantando los planos que la definen, cuya conformidad 
suscribirá la empresa adjudicataria. 

En todo caso, la adjudicataria facilitará que el director técnico de las obras realice, 
previamente a su ocultación, fotografías de aquellas unidades soterradas que han sido 
ejecutadas e incluidas en la certificación de que se trate. Tales fotografías (que se 
adjuntarán a la certificación en cuestión) deberán aportar evidencia certificadora de que 
los elementos soterrados han sido ejecutados debidamente. 
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35.-MODIFICACIÓN DEL CONTRATO. 

Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación sólo podrá introducir 
modificaciones en el mismo por razones de interés público, cuando se justifique 
suficientemente la concurrencia de alguno o varios de los supuestos tasados de los 
artículos 205 y 242 de la LCSP. 

Estas modificaciones serán obligatorias para los contratistas cuando impliquen, aislada 
o conjuntamente, una alteración en su cuantía que no exceda del 20 por ciento del precio 
inicial del contrato, IVA excluido. Cuando, por razón de su importe, la modificación no 
resulte obligatoria para el contratista, dicha modificación exigirá la conformidad expresa 
del contratista. 

36.-CESIÓN DEL CONTRATO 

El contrato no podrá cederse por el contratista, salvo previa autorización por escrito del 
órgano de contratación. A tal efecto, deberán facilitarse los datos relevantes del 
potencial cesionario, con el fin de comprobar si cumple los requisitos de solvencia. Una 
vez comprobado que reúne la solvencia suficiente, el órgano de contratación decidirá 
discrecionalmente si autoriza o no la cesión, teniendo en cuenta para ello la necesaria 
confianza que debe existir entre entidad contratante y contratista.  

En caso de fusión, escisión o transmisión de rama de actividad, el contrato proseguirá 
con la entidad resultante siempre que acredite solvencia suficiente, lo que deberá ser 
valorado por el órgano de contratación.  

37.-SUBCONTRATACIÓN 

En caso de que se prevea la subcontratación, la adjudicataria comunicará al 
Ayuntamiento los subcontratos que pretenda celebrar indicando las empresas 
subcontratistas y las partes del contrato a realizar por las mismas que no podrán exceder 
del 50% del presupuesto total del contrato. El procedimiento de comunicación al 
Ayuntamiento y demás requisitos se ajustará a lo dispuesto en el artículo 215 de la Ley 
9/2017, del 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, debiendo aporta en fase 
de licitación la declaración responsable según el modelo que figura en el Anexo VIII. 

La adjudicataria se obligará a abonar a los subcontratistas y suministradores el pago del 
precio pactados en los plazos y condiciones que no sean más desfavorables que los 
establecidos en el artículo 216 de la Ley 9/2017, del 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público. El Ayuntamiento podrá comprobar el estricto cumplimiento de los pagos 
que la adjudicataria ha de hacer a todos los subcontratistas o suministradores que 
participen en el contrato de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 217 de la Ley 9/2017, 
del 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. Tanto la obligación de remisión de 
documentación como el cumplimiento de las obligaciones legales en cuanto al contenido 
y plazo de los pagos son considerados condiciones especiales de ejecución, cuyo 
incumplimiento permitirá la imposición de una penalidad del 5% del precio de 
adjudicación por cada uno de ellos. En todo caso, el Ayuntamiento dispondrá de la 
facultad de resolución del contrato, una vez que haya procedido a la imposición de tres 
penalidades por dicha causa. 
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Los subcontratistas quedarán obligados sólo ante la adjudicataria que asumirá la total 
responsabilidad de la ejecución del contrato frente al Ayuntamiento. 

En ningún caso podrá concertarse por la adjudicataria la ejecución parcial del contrato 
con personas incursas en suspensión de clasificaciones e inhabilitadas para contratar. 

Será de aplicación lo previsto para la subcontratación en la Ley 32/2006, de 18 de 
octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción 

38.-INCUMPLIMIENTOS Y PENALIZACIONES 

Los incumplimientos en que incurra el Adjudicatario durante la ejecución de la prestación 
objeto del contrato, se clasificarán como muy graves, graves y leves. 

Incumplimientos muy graves: 

- La demora en el cumplimiento de los plazos previstos, salvo causas de fuerza 

mayor. 

- La ejecución manifiestamente defectuosa e irregular del contrato. 

- La no utilización de los medios materiales y mecánicos establecidos, el mal 

estado de conservación de los mismos. 

- Desobediencia a las instrucciones dadas por la Dirección facultativa durante la 

ejecución de las obras. 

- Falta de elementos y/o medidas de seguridad durante la ejecución de la obra. 

- Reiteración en la comisión de faltas graves. 

Incumplimientos graves: 

- El retraso no sistemático en los plazos parciales previstos. 

- Los incidentes del personal perteneciente a la empresa adjudicataria con 

terceras personas. 

- Incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución, cuando no lleve 

aparejado la resolución contractual. 

- La reiteración en la comisión de faltas leves. 

Incumplimientos leves: 

 
- Se consideran incumplimientos leves todos los demás no previstos 

anteriormente y que de algún modo signifiquen detrimento de las condiciones 
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establecidas en este Pliego, con perjuicio no grave de los servicios o que den 

lugar a deficiencias en el aspecto del personal o de los medios utilizados. 

La calificación de cualquier incumplimiento dentro de los apartados anteriores, 
corresponde única y exclusivamente al Organismo Contratante, previa audiencia del 
contratista. 

Penalizaciones: 

Las infracciones se sancionarán con una multa porcentual sobre el precio del contrato, 
que oscilan entre un 1% y un 10% en función de su graduación como muy graves, graves 
o leves. 

 

CAPITULO IV.- FINALIZACIÓN DEL CONTRATO. 

39.-RESOLUCIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO. 

El contrato se extingue por el cumplimiento o por resolución. 

Constituyen causas de resolución del contrato de obras las establecidas en los artículos 
211 y 245 de la LCSP, dando lugar a los efectos previstos en el artículo 213 y 246. 
Producirá igualmente la resolución del contrato, el incumplimiento de las condiciones 
especiales de ejecución. 

A la finalización del contrato, no podrá producirse en ningún caso la consolidación de 
las personas que hayan realizado los trabajos objeto del contrato como el personal del 
Ayuntamiento de Lezama. 

40.-EXTINCIÓN DEL CONTRATO POR SU CUMPLIMIENTO. RECEPCIÓN Y 

LIQUIDACIÓN. 

40.1 Extinción. 

El contrato se entenderá cumplido por la contratista cuando ésta haya realizado, de 

acuerdo con los términos establecidos en aquel, y a satisfacción del Ayuntamiento, la 

totalidad de su objeto y se materializará con la entrega de las obras a éste. Su 

constatación exigirá un acto formal y positivo de recepción por parte del Ayuntamiento, 

que se realizará conforme a lo establecido en el artículo 210 y 243 de la LCSP, dentro 

del mes siguiente a la terminación de las obras, que será notificada por la adjudicataria 

a la Dirección de la obra. 

40.2 Recepción definitiva. 

A la recepción de las obras, a los efectos establecidos en el art. 210.2 LCSP, concurrirá 

una/un facultativa/o designada/o por el Ayuntamiento que actuará en su representación, 

la/el facultativa/o encargada/o de la dirección de la obra y la contratista asistida, si lo 

estima oportuno, de su facultativa/o.  
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A tales efectos, la contratista o su Delegada/o comunicarán por escrito a la Dirección 
Facultativa de las obras, la fecha prevista para su terminación. Esta comunicación se 
realizará con una antelación mínima de 15 días. 

La recepción de la obra se realizará una vez efectuada la comunicación escrita y previa 
resolución favorable del órgano de contratación en base al informe emitido por la 
Dirección Facultativa.  

De la recepción se extenderá la correspondiente acta, que será suscrita por todas las 
personas que concurran al acto, y en la que se hará constar si las obras se encuentran 
en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas. En este caso la persona 
designada por el poder adjudicador las dará por recibidas y comenzará a partir de este 
momento el plazo de garantía.  

En caso contrario, se hará constar así en el acta de recepción y la Dirección Facultativa 
de las obras señalará los defectos observados y dará las instrucciones precisas para su 
subsanación en el plazo indicado al efecto. En caso de incumplimiento podrá 
concederse otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato. 

Será obligatorio antes de la firma del acta de recepción de la obra, la entrega por parte 
de la adjudicataria de la documentación final de obra siendo necesario el visto bueno de 
la Dirección. Esta documentación estará compuesta al menos por: Planos as Built, 
memoria final de obra, presupuesto y documentación de control de calidad y ensayos 
de los materiales empleados, y pruebas de puesta en servicio de las instalaciones. 

El Ayuntamiento podrá efectuar recepciones parciales de las obras, en el caso de que 
se hubiese establecido en el apartado 28 del cuadro de características del contrato. En 
este caso se debe expedir la correspondiente certificación final a cuenta.  

Si por razones excepcionales de interés público debidamente motivadas el órgano de 
contratación acordase la ocupación efectiva de las obras o su puesta en servicio al uso 
o servicio público, aún sin el cumplimiento del acto formal de recepción, se producirán 
los efectos y consecuencias propias del acto de recepción de las obras en los términos 
establecidos en el art. 168 RGLCAP desde el momento en el que se produzca la 
ocupación efectiva o puesta en servicio al uso o servicio público.  

En las obras sujetas a la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la 
Edificación, la contratista vendrá obligada a entregar en este momento la siguiente 
documentación:  

a) La relación identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso 
de edificación.  

b) La documentación relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del 
edificio y sus instalaciones.  

En todo caso y para la regulación de la recepción se estará a lo dispuesto en el artículo 
243 de la Ley 9/2017, del 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

Dentro del plazo de 3 meses a partir de la recepción, el órgano de contratación aprobará 
la certificación final de las obras ejecutadas. 
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40.3 Plazo de garantía.  

La recepción de las obras da inicio al plazo de garantía, que será de un año mínimo (en 
virtud de la oferta presentada por la contratista). Durante el plazo de garantía cuidará el 
contratista en todo caso de la conservación y policía de las obras con arreglo a lo 
previsto en los pliegos y a las instrucciones que diere el director de la obra. 

Si descuidase la conservación y diere lugar a que peligre la obra se ejecutarán por la 
Administración y a costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el daño. 

40.4 Liquidación del contrato. 

Transcurrido el plazo de garantía, si el informe del director de la obra sobre el estado de 
las mismas fuera favorable o, en caso contrario, una vez reparado lo construido, se 
formulará por el director en el plazo de un mes la propuesta de liquidación de las 
realmente ejecutadas, tomando como base para su valoración las condiciones 
económicas establecidas en el contrato. 

La propuesta de liquidación se notificará al contratista para que en el plazo de diez días 
preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. 

Dentro del plazo de dos meses, contados a partir de la contestación del contratista o del 
transcurso del plazo establecido para tal fin, el órgano de contratación deberá aprobar 
la liquidación y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma. 

41.-DEVOLUCIÓN O CANCELACIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA 

Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el 
director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe 
sobre el estado de las obras. Si este fuera favorable, el contratista quedará exonerado 
de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el artículo siguiente, procediéndose a la 
devolución o cancelación de la garantía, a la liquidación del contrato y, en su caso, al 
pago de las obligaciones pendientes que deberá efectuarse en el plazo de sesenta días. 
En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen 
a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo 
de garantía, el director facultativo procederá a dictar las oportunas instrucciones al 
contratista para la debida reparación de lo construido, concediéndole un plazo para ello 
durante el cual continuará encargado de la conservación de las obras, sin derecho a 
percibir cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía. 

La devolución de la garantía se ajustará a lo previsto en el art. 111 de la LCSP. 

42.-RESPONSABILIDAD DE LA ADJUDICATARIA 

La adjudicataria es la responsable de todos los defectos que en la construcción puedan 
advertirse durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía 
del contrato.  

No será eximente ni le dará derecho alguno el hecho de que la representación del poder 
adjudicador haya examinado o reconocido durante su construcción las partes y unidades 
de la obra o los materiales empleados, ni aunque hayan sido incluidos estos y aquellos 
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en las mediciones y certificaciones parciales, salvo en los casos previstos en el art. 
196.2 LCSP.  

Finalizado el plazo de garantía, durante el plazo de quince (15) años a contar desde la 
recepción, la contratista responderá de los daños y perjuicios derivados de los vicios 
ocultos de la construcción que no pudieron detectarse ni durante los plazos de ejecución 
y de garantía y sean consecuencia del incumplimiento del contrato por parte de la 
contratista, de conformidad con el art. 244 LCSP.  

Asimismo, el contratista responderá durante dicho plazo de los daños materiales 
causados en la obra por vicios o defectos que afecten a la cimentación, los soportes, las 
vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que 
comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad de la construcción, 
contados desde la fecha de recepción de la obra sin reservas o desde la subsanación 
de estas. 

En cuanto a la demolición y reconstrucción de las obras defectuosas o mal ejecutadas 
y sus gastos, se estará a lo establecido en la cláusula 44 PCAG.  

La contratista deberá indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros 
como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato, salvo en 
los casos previstos en el art. 196.2 LCSP. 

43.-PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION 

Corresponde al Ayuntamiento las prerrogativas de interpretar el contrato, resolver 
las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, 
acordar su resolución y determinar los efectos de ésta, dentro de los límites y con 
sujeción a los requisitos y efectos establecidos en la Ley de Contratos del Sector 
Público, así como en el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 

44.-JURISDICCIÓN COMPETENTE 

Las cuestiones controvertidas que puedan derivarse del presente contrato serán 

resueltas por el órgano de contratación, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía 

administrativa y podrán ser impugnados directamente ante la jurisdicción contencioso- 

administrativa, sin perjuicio de que, en su caso, proceda la interposición del recurso 

especial en materia de contratación regulado por los artículos 44 y siguientes de la 

LCSP, o cualquiera de los regulados en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

45.-ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD 

De acuerdo con lo dispuesto en el objeto de la contratación convocada, la realización 
de los trabajos no requiere el acceso a datos personales cuya responsabilidad 
corresponde al Ayuntamiento de Lezama. 

De este modo, en el ámbito de la presente contratación se prohíbe el tratamiento, 
acceso y visualización de datos de carácter personal cuya responsabilidad corresponda 
al Ayuntamiento de Lezama. 
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En caso de que se produzca un acceso incidental y no consentido a datos de carácter 
personal, la entidad adjudicataria y su personal se compromete a guardar el debido 
secreto y confidencialidad acerca de la información que pueda conocer, así como a 
comunicar la incidencia a la persona responsable del contrato en el Ayuntamiento de 
Lezama. 

De este modo, el personal de la entidad adjudicataria queda obligado a no revelar, 
transferir, ceder o comunicar de cualquier forma los datos a terceras personas, 
obligación que se mantendrá aún finalizada su relación jurídica con la entidad 
responsable del tratamiento. 

Con carácter general, se han de cumplir las medidas e instrucciones de seguridad de la 
información, implantadas y emitidas por el Ayuntamiento de Lezama. 

 


