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PROPUESTA DE APROBACION DE PROYECTO Y LICITACION DE LAS OBRAS DEL “CALMADO DE
TRAFICO EN LA TRAVESIA DE IKAZTEGIETA EN LA GI-2131”

4-SV-33/2026

La carretera GI-2131 es una carretera de 11,009 kilémetros de longitud, perteneciente a la red comarcal
(verde) que conecta el municipio de Ordizia con el municipio de Alegia, atravesando varios municipios
como ltsasondo, Legorreta e lkaztegieta. En este Gltimo, entre los pp.kk. 7+530 y 7+660 se encuentra
comprendida la travesia de lkaztegieta.

La integracién de la carretera en el entorno urbano y la mejora de la seguridad vial es uno de los aspectos
que la Diputacion Foral de Gipuzkoa esta impulsando en las travesias de los municipios. A tal efecto, la
Diputacion Foral de Gipuzkoa ha proyectado una actuacion de calmado de trafico en la travesia de
Ikaztegieta, en la carretera GI-2131 “De Ordizia a Alegia”.

Durante la redaccion del proyecto, Gipuzkoako Urak ha planteado la necesidad de renovar la
infraestructura de saneamiento, de titularidad municipal. Esta infraestructura se encuentra localizada en el
ambito del proyecto y su gestion corresponde a Gipuzkoako Urak.

Esta situacion aconseja actuar de manera simultanea en el ejercicio de las competencias de ambas
entidades y la eficiencia econémica y la necesaria coordinacién de ambas actuaciones exigen que la
actuacion sea Unica y conjunta.

Ante la coincidencia de intereses de las dos entidades, la Diputacion Foral de Gipuzkoa ha redactado el
proyecto de “CALMADO DE TRAFICO EN LA TRAVESIA DE IKAZTEGIETA EN LA GI-2131” (clave: 4-
SV-33/2026)", en el que se contempla tanto el calmado del tréfico de la travesia como la renovacién de la
red saneamiento gestionada por Gipuzkoako Urak.

El proyecto tiene un presupuesto de ejecucion por contrata de 641.739,36 €, IVA incluido, y un plazo de
ejecucidon de 18 semanas. De ese total, corresponde a la Diputacién Foral de Gipuzkoa financiar
562.672,03 €, mientras que los 79.067,33 € restantes correran a cargo de Gipuzkoako Urak. Se prevé
aprobar préximamente el convenio de colaboracion entre ambas entidades.

Los suelos necesarios para la ejecucion de las obras son todos de titularidad publica, bien adscritos al
sistema general viario de titularidad foral o bien a espacios publicos de titularidad municipal; Gipuzkoako
Urak S.A. se compromete, con la firma del citado convenio, a aportar el documento del Ayuntamiento de
Ikaztegieta sobre la disponibilidad de terrenos de titularidad municipal necesarios para la ejecucién de las
obras.

Por tanto, se propone aprobar el proyecto. Asi mismo, se propone licitar la ejecucion de las obras, para lo

cual se acompafian tanto el acta de replanteo previo del proyecto como la propuesta de caratula del Pliego
de Clausulas Administrativas Particulares, en la cual se recogen los criterios siguientes:

1. OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del contrato es la ejecucion de las obras del proyecto referido en el epigrafe, consistentes en el
calmado de tréafico de la travesia de lkaztegieta y la renovacion de la red de saneamiento. Para ello sera
necesaria la adecuacion de su geometria y de la pavimentacion, asi como la reorganizacién de los
espacios destinados a la circulacién rodada y peatonal. La nueva configuracion de la travesia se asienta
sobre los viales y aceras actuales, por lo que no sera necesario ejecutar movimientos de tierras. Asi mismo,
el proyecto recoge la reposicién y adecuacion de la red de saneamiento y drenaje afectada, la reubicacion
de alumbrado, la adecuacion de la sefializacion existente a la nueva situacion, y la reposicién de los
distintos servicios afectados.
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2. NECESIDAD E IDONEIDAD DEL CONTRATO

Tal y como se haindicado, la configuracion de la travesia no se integra adecuadamente en la trama urbana
y favorece velocidades elevadas de los vehiculos a lo largo de la misma. Ademas, la red de saneamiento
no se encuentra en condiciones adecuadas.

Por lo tanto, la solucién consiste en la integracion de la carretera en el entorno urbano con el objetivo de
conseguir un calmado de trafico y la mejora de la seguridad. Asimismo, se pretende facilitar los itinerarios
peatonales, generando cruces peatonales seguros y ademas renovar las canalizaciones de saneamiento
existentes debajo de dichos itinerarios peatonales.

3 JUSTIFICACION DE NO DIVISION EN LOTES

La realizacién independiente de las diversas prestaciones comprendidas en el objeto del contrato dificulta
la correcta ejecucion del mismo desde el punto de vista técnico, ya que las actuaciones estan disefiadas
para realizarse de forma coordinada.

Dada la tipologia y envergadura de la obra, no se considera viable su ejecucién de forma fraccionada ni
en tiempo ni en espacio, por lo que las actividades recogidas no pueden realizarse de manera aislada.

4. PRESUPUESTO DE LICITACION Y VALOR ESTIMADO

El presupuesto base de licitacion es de 641.739,36 € (IVA incluido) y el valor estimado del contrato
asciende a 636.435,73 € (IVA excluido) al preverse modificaciones de hasta un 20% del presupuesto inicial,
por cuantia de hasta 106.072,62 € (IVA excluido).

En relacion con lo establecido en el articulo 100.2 de la LCSP, se informa que el presupuesto base de
licitacion es adecuado a los precios de mercado y que el desglose de los costes directos e indirectos se
encuentra en el anejo 6 del proyecto.

5. PROCEDIMIENTO PARA LA ADJUDICACION

Se propone la tramitacion del expediente por procedimiento abierto simplificado.

6. PLAZO DE EJECUCION

El plazo considerado de la ejecucién del contrato de obras es de DIECIOCHO (18) semanas.

7. CLASIFICACION Y SOLVENCIA DEL CONTRATISTA

Las empresas deberan acreditar su solvencia mediante la siguiente clasificacion:
Grupo G: Viales y pistas
Subgrupo 6: Obras viales sin cualificacion especifica

Categoria: 3
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8. SUBCONTRATACION

En cuanto a la subcontratacion, se indica que no hay tareas criticas que no puedan subcontratarse.

9. CRITERIOS DE ADJUDICACION

En atencion a las caracteristicas técnicas de las obras a ejecutar, como criterios de adjudicacion se
establece el precio, con una puntuacion méaxima de 80 puntos y criterios técnicos, con una puntuacion
maxima de 20 puntos.

En relacién a lo dispuesto en el articulo 12.3 de la Norma Foral 11/2014, de 29 de octubre, debe tenerse
en cuenta que las obras se desarrollan sobre una zona actualmente urbanizada y no generan nuevas
ocupaciones de suelos, por lo que el impacto medioambiental de las obras es sumamente limitado. Por
ello, se considera que la introduccion de criterios medioambientales resultaria desproporcionada en
atencion al objeto del contrato.

Respecto a la introduccién de criterios de igualdad entre mujeres y hombres, segin la Norma Foral 2/2015,
articulo 25y el texto refundido de la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres y Vidas Libres de Violencia
Machista contra las Mujeres, aprobado mediante Decreto Legislativo 1/2023, de 16 de marzo (LIMH),
articulo 22, se considera que no resulta posible incorporar estos criterios ya que:

e Elobjeto del contrato no guarda relacién alguna con este aspecto, ya que la prestacion del contrato
no tiene afeccién sobre la situacion de desigualdad entre mujeres y hombres

e Se trata de contrato de obra cuyo plazo de ejecucion es de sélo 18 semanas y no se contempla la
adscripcion obligatoria de medios personales, por lo que no es posible adoptar medidas de accion
positiva coherentes, eficaces y ejecutables en el ambito del contrato.

El contrato no tiene por objeto la promocién del empleo de personas con dificultades de acceso al mercado
laboral ni la promocién de empleo de personas en situacién o riesgo de exclusion social, razén por la cual
los pliegos no incorporan criterio de adjudicacion alguno en ese sentido.

El cédigo CPV es 45233222-1 Trabajos de pavimentacion y asfaltado.

10. MODIFICACIONES CONTRACTUALES PREVISTAS

Se prevén modificaciones hasta un 20% del contrato de acuerdo con el articulo 204 de la Ley de Contratos
del Sector Publico.

En caso de que el terreno mostrara caracteristicas més desfavorables que las previstas y ello obligara a
realizar saneos de mayor entidad y secciones de firme de mayor espesor, asi como en el caso de que la
realidad de los servicios afectados soterrados resultara ser distinta de la recogida en proyecto y requiriera
actuaciones adicionales. En esos casos, podria ser necesario modificar los capitulos siguientes:

01.01 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES
01.02 PAVIMENTOS

01.04 DRENAJE

01.05 PLUVIALES

01.07 REPOSICION DE SERVICIOS
02.01 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES
02.02 FECALES

02.03 PAVIMENTOS
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11. FINANCIACION Y ANUALIDADES

Las obras se van a financiar en base a lo establecido en el convenio que se firmaré préximamente por la
Diputacion Foral de Gipuzkoa y por Gipuzkoako Urak S.A. (4-SV-33/2026-CON), correspondiendo a la
DFG la financiacion del 87,68 % del importe de las obras.

Teniendo en cuenta los plazos habituales necesarios para el proceso de licitacion de las obras, se prevé
ejecutar las obras con cargo a la anualidad de 2027, con el siguiente reparto:

2027 Diputacion Foral de Gipuzkoa 562.672,03 €
2027 Gipuzkoako Urak S.A. 79.067,33 €
2027 TOTAL 641.739,36 €

Por lo tanto, estando prevista proximamente la aprobacién del citado convenio, se propone aprobar el
proyecto y dar traslado al 6rgano de contratacidn para iniciar los tramites de licitaciéon del contrato de obras,
mediante procedimiento abierto simplificado. Se acompafa propuesta de caratula del Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares y el acta de replanteo del proyecto.

EL TECNICO MEDIO DE OBRAS PUBLICAS

Julen Berbois Laspiur

EL JEFE DEL SERVICIO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION
DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS

German Pozas Zubizarreta
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