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1 KONTRATUAREKIN BETE BEHARREKO BEHARRA ETA OBJEKTUAREN ETA EDUKIAREN 
EGOKITASUNA.

Kontratu honen helburua Lezoko Jaizkibel hiribideko 21. eta 49. zenbakien artean bidegorria eta espaloia 
berrantolatzeko obren zuzendaritza fakultatiboa da.

Obra 2026H0110001 espedientean kontratatuko da, prozedura irekiaren bidez. Haren gauzatze materialeko 
aurrekontua 586.653,18 €-koa da, lizitazio aurrekontua 698.117,28 €-koa (BEZ gabe) eta gauzatze epea 7 
hilabetekoa.

Obraren bidez kalea berrurbanizatuko da: bidegorriaren kota jasoko da espaloiarenarekin berdindu arte, 
horren azpitik igarotzen diren hainbat zerbitzu berrituko dira eta proiektuak deskribatzen dituen oztopoak 
kenduko dira. Kale horretatik GI-3440 errepidea igarotzen da, noranzko bakoitzeko errei batekin, bai eta 
Gipuzkoako Bizikleta Bideen Lurralde Plan Sektorialeko 1. ibilbideko bidegorria ere (Donostia–Irun).

Sektore Publikoko Kontratuen azaroaren 8ko 9/2017 Legearen (SPKL) 62.2 artikuluak eta 237.-246. 
artikuluek ezartzen dutenez, obra kontratuak zuzendaritza fakultatiboaren ardurapean gauzatu behar dira. 
Udalaren zerbitzu teknikoek ezin dute bermatu obra honek eskatzen duen dedikazioa; horregatik, 
zuzendaritza kanpoko profesional edo enpresa bati kontratatu behar zaio.

Segurtasun eta osasun koordinazioa ez da kontratu honen xedean sartzen; aparteko kontratu baten bidez 
kontratatuko da.

CPV KODEA: 71520000-9 (obrak ikuskatzeko zerbitzuak)

1.1 ZERBITZUAREN IRISMENA

Zuzendaritza fakultatiboak SPKLk, Herri Administrazioen Kontratuen Legearen Erregelamendu Orokorrak 
(urriaren 12ko 1098/2001 Errege Dekretua) eta preskripzio teknikoen pleguak ezartzen dituzten eginkizunak 
beteko ditu, obra hasi aurretik, obra gauzatu bitartean, harreraren ondoren eta berme epean. Besteak beste:

• Obra proiektua berrikustea eta hautemandako akatsak edo zehaztugabetasunak Udalari jakinaraztea.
• Kontratistaren lan programari, hondakinak kudeatzeko planari eta kalitatea kontrolatzeko planari 

buruzko txostenak egitea, Udalak onar ditzan.
• Zuinketa egiaztatzeko akta egitea (SPKLren 237. art.).
• Obra bisitatzea, gutxienez astean behin, bisita bakoitzaren akta egitea eta aginduen eta asistentzien 

liburua eramatea.
• Obraren kalitatea, epeak eta kostua kontrolatzea, hileko txostena egitea, eta hileko neurketak eta 

ziurtagiriak egitea.
• Gipuzkoako Foru Aldundiarekin (GI-3440 errepidea eta bidegorria), zerbitzu konpainiekin, segurtasun 

eta osasun koordinazioarekin eta udal zerbitzu teknikoekin koordinatzea.
• Proiektua aldatu behar bada edo prezio kontrajarriak behar badira, dagozkion dokumentu teknikoak 

egitea.
• Obraren harrera akta sinatzea, neurketa orokorra eta azken ziurtagiria egitea, eta obra amaierako 

dokumentazioa aurkeztea.
• Berme epea amaitu aurreko hamabost egunetan, obraren egoerari buruzko txostena egitea (SPKLren 

243. art.).

Zerbitzuaren baldintza zehatzak preskripzio teknikoen pleguan jasotzen dira.
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1.2 KONTRATUA LOTETAN BANATZEA

Kontratua ez da loteetan zatituko. Obra baten zuzendaritza fakultatiboa prestazio bakarra eta zatiezina da: 
arduradun bakar batek zuzendu behar du obra osoa, eta prestazioa zatitzeak kontratua ikuspegi teknikotik 
behar bezala gauzatzea zailduko luke (SPKLren 99.3.b art.).

2 KONTRATUAREN OINARRIZKO DATUAK

2.1 KONTRATU MOTA

Zerbitzua (SPKLren 17. art.). Arkitektura eta ingeniaritza zerbitzua denez, izaera intelektualeko prestazioa 
da (SPKLren 41. xedapen gehigarria).

2.2 IRAUPENA ETA GAUZATZE EPEA

Kontratua formalizatzen denetik obra kontratua likidatu arte egongo da indarrean, hau da, obra gauzatzeko 
epean eta obraren berme epean. Kontratuaren iraupena, beraz, obra kontratuaren iraupenari lotuta dago 
(SPKLren 29.7 art.).

Nolanahi ere, kontratua ez da amaitutzat emango esleipendunak eskatutako obra dokumentazio guztia 
aurkeztu eta udal zerbitzu teknikoek haren adostasuna eman arte.

Ez da luzapenik aurreikusten. Obraren gauzatze epea luzatzen bada, zuzendaritzak obra amaitu arte 
jarraituko du, eta 2.3 atalean aurreikusitako aldaketa aplikatuko da.

2.3 ALDAKETAK

2.3.1 Aurreikusitako aldaketak
Kontratuaren indarraldian zehar, Lezoko Udalak kontratua aldatu ahal izango du, interes publikoaren 
ondorioz, honako egoera hauetan (SPKLren 204. art.):

• Obraren gauzatze epea luzatzea, zuzendaritza fakultatiboari egotz ez dakizkiokeen arrazoiengatik, 
eta, horren ondorioz, zuzendaritzak obran dedikazio gehigarria eman behar izatea.

• Obra kontratua aldatzea (SPKLren 203, 205 eta 242. art.), eta aldaketa horrek zuzendaritzaren lan 
gehigarria eskatzea (aldaketaren dokumentazio teknikoa, prezio kontrajarriak, neurketa berriak).

Aldaketek ezin izango dute kontratuaren izaera globala aldatu.

Prozedura:

Aldaketa kontratazio-organoak onartu beharko du, SPKLren 203. eta 204. artikuluetan ezarritakoaren 
arabera, kontratuaren arduradunak aldaketaren beharra, irismena eta zenbatekoa justifikatzen dituen 
txostena egin ondoren. Onartu ondoren, aldaketa formalizatu eta argitaratu egingo da (SPKLren 203. eta 
207. art.).

Kopurua:

Aldaketek kontratuaren prezioa gehienez hasierako prezioaren % 15ean handitu ahal izango dute (SPKLren 
204. art.): 3.034,50 € (BEZ gabe), 3.671,75 € (BEZ barne). Zenbatekoa honela kalkulatuko da:



2026ID160002

Tel.: 943 52 46 50 / e-posta: info@lezo.eus

• Obraren epea luzatzen bada: luzatzen den hilabete bakoitzeko, obra gauzatu bitartean zuzendaritzari 
ordaintzen zaion hileko zenbateko bera ordainduko zaio, hau da, adjudikazio prezioaren % 10. 
Hilabete zatiak proportzionalki ordainduko dira.

• Obra kontratua aldatzen bada: zuzendaritzak aldaketa horren ondorioz egin behar duen lan 
gehigarriaren arabera, kontratuaren arduradunak txosten batean justifikatuta.

2.3.2 Ez aurreikusitako aldaketak
Kontratu hau gauzatzen den bitartean, SPKLren 205. artikuluari jarraituz, aurreikusi gabeko aldaketak egin 
ahal izango dira, betiere interes publikoko arrazoiek behartuta eta araudian ezartzen diren baldintzapean.

2.4 AURREKONTUAREN XEHETASUNAK

Aurrekontua zerbitzuak eskatuko duen dedikazioaren estimazioaren bidez kalkulatu da. Kostu zuzenetan 
sartzen dira langile teknikoaren soldata kostuak, Ingeniaritza enpresen eta azterketa teknikoen bulegoen 
estatuko hitzarmen kolektiboa eta merkatuko prezioak kontuan hartuta kalkulatuak, bai eta joan-etorriak eta 
baliabide materialak ere (SPKLren 100.2 eta 102.3 art.).

KOSTU ZUZENAK ............................................................................................................17.000,00 €

13,00 % Kostu zeharkakoak......................................................................................2.210,00 €
6,00 % Industria mozkina ..........................................................................................1.020,00 €

LIZITAZIO AURREKONTUA BEZ GABE.........................................................................20.230,00 €

BEZ % 21 ..................................................................................................................4.248,30 €

GUZTIZKO LIZITAZIO AURREKONTUA .........................................................................24.478,30 €

2.5 PROZEDURA ETA IZAPIDETZEA

Kontratuaren ezaugarrien eta balio zenbatetsiaren arabera, proposatutako lizitazio-prozedura ireki 
sinplifikatua izango da, Sektore Publikoko Kontratuen azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 159. artikuluan 
xedatutakoaren arabera.

Prozedura horren bidez, enpresa interesdun guztiek proposamen bat aurkezteko aukera izango dute, eta 
ezingo da kontratuaren baldintzei buruzko negoziaziorik egin lizitatzaileekin. Horrela, lehia askea, 
gardentasuna, berdintasuna eta diskriminaziorik eza bermatzen dira, eta kalitate-prezio erlaziorik onena 
duen eskaintza hautatzen da.

Izapidetzea arrunta izango da.

3 KAUDIMENA ETA GAIKUNTZA

3.1 GAIKUNTZA PROFESIONALA

Obra zuzendaria izango den pertsonak urbanizazio obrak eta bide-obra zibilak zuzentzeko titulazio 
akademiko eta profesional gaitzailea izan beharko du (adibidez: bide, ubide eta portuetako ingeniaritza; herri 
lanetako ingeniaritza teknikoa edo ingeniaritza zibileko gradua; arkitektura) eta, hala badagokio, dagokion 
elkargo profesionalean kolegiatuta egon beharko du (SPKLren 65.2 art.).
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3.2 EKONOMIA- ETA FINANTZA-KAUDIMENA

Hurrengo bi bideetako baten bidez egiaztatuko da (SPKLren 87.1 art.):

a) Urteko negozio bolumena: eskuragarri dauden azken hiru ekitaldietan negozio bolumen handiena izan 
duen urtean, gutxienez 30.000 €. Merkataritza Erregistroan gordailututako urteko kontuen bidez 
egiaztatuko da, edo, Merkataritza Erregistroan inskribatuta ez dauden enpresaburu indibidualen kasuan, 
Merkataritza Erregistroak legeztatutako inbentario eta urteko kontuen liburuen bidez.

b) Lizitatzailea profesional bat edo sozietate profesional bat denean: arrisku profesionalen kalte-
ordainetarako asegurua, gutxienez 300.000 €-koa, eskaintzak aurkezteko epea amaitzen den egunean 
indarrean dagoena, kontratua amaitu arte mantentzeko konpromisoarekin batera. Aseguru-etxearen 
ziurtagiriaren bidez egiaztatuko da.

Negozio bolumenaren zenbatekoa kontratuaren tamainarekiko proportzionala da, balio zenbatetsiaren 1,5 
aldiz baino txikiagoa baita (SPKLren 87.3.a art.).

3.3 KAUDIMEN TEKNIKOA EDO PROFESIONALA

Azken hiru urteetan egindako antzeko zerbitzu nagusien zerrenda (urbanizazio, bide edo obra zibileko obren 
zuzendaritza edo zuzendaritzari laguntza teknikoa), zenbatekoa, data eta hartzaile publiko edo pribatuak 
zehaztuta (SPKLren 90.1.a art.). Hartzailea sektore publikoko erakunde bat denean, organo eskudunak 
emandako edo bisatutako ziurtagirien bidez egiaztatuko dira zerbitzuak; hartzailea subjektu pribatu bat 
denean, hark emandako ziurtagiriaren bidez edo, ziurtagiririk ezean, enpresaburuaren adierazpenaren 
bidez.

Gutxieneko baldintza: hiru urte horietan exekuzio handieneko urtean metatutako zenbatekoa 14.000 €-koa 
edo handiagoa izatea (lizitazio aurrekontuaren % 70 inguru).

Sortu berri diren enpresak (bost urtetik beherako antzinatasuna dutenak): ez zaie zerbitzuen zerrenda 
eskatuko. Kaudimen teknikoa kontratua gauzatzeko arduradunaren titulazio akademiko eta profesionalen 
bidez egiaztatuko da (SPKLren 90.1.e eta 90.4 art.), 3.1 atalean eskatutakoaren arabera.

4 BALIABIDEAK ATXIKITZEA

4.1 OBRA ZUZENDARIA

Lizitatzaileak konpromisoa hartuko du kontratua gauzatzeko obra zuzendari gisa honako baldintza hauek 
betetzen dituen pertsona bat atxikitzeko (SPKLren 76.2 art.):

• 3.1 atalean eskatutako titulazio akademiko eta profesional gaitzailea.
• Gutxieneko esperientzia: azken hamar urteetan, urbanizazio, bide edo obra zibileko obra bat 

gutxienez zuzendu izana, 300.000 €-ko edo gehiagoko gauzatze materialeko aurrekontuarekin.

Proposatutako pertsona baliabideak atxikitzeko konpromisoan identifikatuko da, eta esleipendun gisa 
proposatutako enpresak haren titulazioa, kolegiazioa eta esperientzia egiaztatuko ditu esleipenaren aurretik.

Konpromiso hori kontratuaren funtsezko betebeharra da (SPKLren 211.1.f art.). Atxikitako pertsona Udalaren 
aldez aurreko baimenarekin baino ezin izango da ordeztu, eta titulazio eta esperientzia berdina edo 
handiagoa duen beste pertsona batekin.
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4.2 INDEPENDENTZIA

Zuzendaritza fakultatiboaren esleipendunak ezin izango du loturarik izan obraren esleipendunarekin 
(enpresa talde berekoa izatea, edo obran lan- edo merkataritza-harremana izatea). Obra esleitu ondoren, 
interes-gatazkarik ez dagoela adierazten duen aitorpena aurkeztuko du (SPKLren 64. art.).

5 BALORAZIO IRIZPIDEAK

5.1 BALIO-JUDIZIOAREN BITARTEZ BALORATUTAKO IRIZPIDEAK 35 puntu geh.

5.1.1 Zuzendaritzaren memoria metodologikoa 35 puntu geh.
Proiektuaren eta haren ingurunearen ezagutza baloratuko da, bai eta lizitatzaileak obra hau zuzentzeko 
proposatzen duen metodologiaren egokitasuna ere. Azaldutakoa obra honi berariaz egokitua, zehatza, 
arrazoitua eta errealista izatea baloratuko da; edozein obratan aplika daitezkeen azalpen orokorrek balorazio 
baxua jasoko dute.

5.1.1.a Proiektuaren azterketa eta obraren puntu kritikoak 15 puntu
Proiektuaren ezagutza; zailtasun nagusiak identifikatzea (GI-3440 errepideko trafikoa eta bidegorriaren 
erabilera obrek iraun bitartean mantentzea, lurpeko zerbitzuak berritzea, oinezkoen irisgarritasuna eta 
atarietarako eta saltokietarako sarbidea) eta horietako bakoitzaren aurrean zuzendaritzak hartuko dituen 
kontrol neurriak.

5.1.1.b Obra zuzendaritzako metodologia 12 puntu
Kalitate kontrola (materialen onarpena, saiakuntzak eta obra unitateen egiaztapena), kontrol ekonomikoa 
(neurketak, ziurtagiriak eta desbideraketak hautematea) eta epeen kontrola (lan programaren jarraipena eta 
atzerapenen aurrean jarduteko modua).

5.1.1.c Koordinazioa eta komunikazioa 8 puntu
Gipuzkoako Foru Aldundiarekin, zerbitzu konpainiekin, segurtasun eta osasun koordinazioarekin eta udal 
zerbitzu teknikoekin koordinatzea; obraren dokumentazioaren kudeaketa; Udalari aldian-aldian informazioa 
ematea, eta bizilagunei eta saltokiei informazioa ematea.

Lehen atal honetan lortutako puntuazioa kontuan hartzeko, lizitatzaileek % 50 edo hortik gorako puntuazioa 
lortu beharko dute, hau da, 17,5 puntu. Gutxieneko hori gainditzen ez bada, eskaintza prozesutik kanpo 
geratuko da.

Memoriak gehienez 15 orrialde izango ditu (DIN A4, Arial 11, tarte sinplea), azalak eta aurkibideak kontuan 
hartu gabe.

5.2 FORMULEN APLIKAZIOAREN BITARTEZ BALIOESTEKO IRIZPIDEAK 65 puntu geh.

5.2.1 Eskaintza ekonomikoa, lizitazio aurrekontuaren arabera 45 puntu geh.
Honako formula hau erabiliko da eskaintza ekonomikoa balioesteko:

Non:
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• P: balioesten ari den eskaintzak lortutako puntuazioa.
• EO: aurkeztutako eskaintza onena (baxuena).
• PGEH: lor daitekeen gehieneko puntuazioa.
• BE: balioetsi beharreko eskaintza.

Aparteko kontu sail modura, Administrazioari egokituko zaion Balio Erantsiaren gaineko Zergaren 
zenbatekoa adierazi beharko dute lizitatzaileek.

Oharra: BEZa ez da kontuan hartuko balioespenean.

5.2.2 Obra zuzendariaren esperientzia gehigarria 9 puntu geh.
3 puntu emango dira obra zuzendari gisa proposatutako pertsonak azken hamar urteetan zuzendu duen 
urbanizazio, bide edo obra zibileko obra bakoitzeko, baldin eta haren gauzatze materialeko aurrekontua 
300.000 €-koa edo handiagoa bada, 4.1 atalean gutxieneko gisa eskatutakoaz gain. Gehienez 9 puntu (hiru 
obra).

Obra bakoitza sustatzailearen ziurtagiriaren bidez egiaztatuko da; bertan obra, gauzatze materialeko 
aurrekontua, datak eta betetako eginkizuna agertuko dira. Modu horretan egiaztatzen ez diren obrak ez dira 
baloratuko.

5.2.3 Obra bisita gehigarriak 6 puntu geh.
Preskripzio teknikoen pleguak gutxienez asteko obra bisita bat eskatzen du. 6 puntu emango zaizkio obra 
gauzatzen den bitarte osoan astean bi bisita egiteko konpromisoari, eta 0 puntu gainerako kasuetan. Bisita 
bakoitza akta baten bidez dokumentatuko da.

5.2.4 Genero berdintasuna 5 puntu geh.
a) Genero ikuspegia obra zuzendaritzan txertatzeko konpromisoa (3 puntu). Lizitatzaileak konpromisoa 
hartzen du zuzendaritza fakultatiboaren hileko txostenetan honako hauek sartzeko:

• Obran lan egiten duten langileen datuak (kontratista eta azpikontratistak), sexuaren eta lanbide 
kategoriaren arabera banakatuta.

• Obrek iraun bitarteko behin-behineko oinezko ibilbideen berrikuspena, genero irizpideekin: ibilbideak 
jarraituak, seguruak eta argiztatuak izatea, eta haur-kotxeak dituzten pertsonentzat, adinekoentzat eta 
mugikortasun murriztua duten pertsonentzat irisgarriak izatea, bereziki atarietarako, saltokietarako eta 
geltokietarako sarbideetan.

Halaber, dokumentazioan eta bizilagunei eta saltokiei zuzendutako informazioan hizkera eta irudi ez-
sexistak erabiltzeko konpromisoa hartzen du. Konpromisoa betetzen dela hileko txostenetan egiaztatuko da.

b) Proposatutako obra zuzendariaren berdintasun prestakuntza (2 puntu). 2 puntu emango dira obra 
zuzendari gisa proposatutako pertsonak emakumeen eta gizonen berdintasunari edo genero ikuspegidun 
hirigintzari buruzko gutxienez 20 orduko prestakuntza egiaztatzen badu, prestakuntza eman zuen 
erakundearen ziurtagirien bidez.

5.3 EZOHIKO ESKAINTZA BAXUAK

Hasiera batean, aurkeztu diren baliozko eskaintza guztiekin alderatuta, neurriz kanpoko edo normaletik 
kanpoko eskaintzak daudela uste badu, Kontratazio Organoak SPKLren 149. artikuluan jasotako prozedura 
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jarraitu beharko du. Eskaintza neurriz kanpokoa edo normaletik kanpokoa dela ulertuko da haren eskaintza 
ekonomikoak 1098/2001 Errege Dekretuaren 85. artikuluko baldintzak betetzen dituenean.

5.4 IRIZPIDE ESPEZIFIKOAK, BERDINKETAK DESEGITEKO

SPKLren 147.2 artikuluan aurreikusitakoak.


		2026-10-15T13:57:25+0200
	Lezo




