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1. OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del presente contrato es la contratacién de la asistencia técnica para la redaccion del
diagnéstico, avance y de los documentos correspondientes al procedimiento de evaluacion ambiental
estratégica (incluido el andlisis del impacto ambiental) que podrian servir de base para la modificacion

puntual del &mbito 11-San Esteban del Plan General de Ordenacién Urbana de Tolosa.
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Es también objeto de este contrato la asistencia técnica para la realizacion del proceso de

participacion que se debe desarrollar a la hora de elaborar el Diagnéstico y el Avance.

2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD DE LA MODIFICACION DE LAS
NORMAS

El Plan General de Ordenacién Urbana de Tolosa que esta en vigor en este ambito (aprobado en
marzo del 2009), en concreto la norma particular del ambito urbanistico 11. SAN ESTEBAN, recoge,

entre otros, lo siguiente:

“C. Plazos para la elaboracion y aprobacion del planeamiento de desarrollo.

11.1 San Esteban. Nuevo desarrollo residencial». El Plan Especial a promover en el (sub)ambito sera

elaborado y tramitado dentro del primer cuatrienio de vigencia de esta Plan General.

En al afio 2010 se llevd a cabo un proceso participativo con la vecindad de San Esteban, para

determinar y priorizar los servicios y equipamientos necesarios para el barrio.

Tres afios mas tarde, como consecuencia de la grave crisis que afecté fuertemente, entre
otros, al mercado inmobiliario, a la viabilidad econdémica de nuevos desarrollos y a los diversos planes
urbanisticos aprobados anteriormente, se aprobd realizar de nuevo un proceso participativo con la
vecindad de San Esteban, para adecuar las previsiones urbanisticas a las nuevas necesidades y a los

nuevos tiempos.

Dicho proceso de participacion se materializ6 mediante 4 sesiones realizadas en mayo y junio
del 2013. Permitieron obtener diversas conclusiones y el Ayuntamiento de Tolosa dijo que las tendria

en cuenta en el futuro desarrollo del ambito.

El proceso de participacion se desarrollé en una situacidbn previamente determinada por el

Ayuntamiento de Tolosa:

1. El futuro barrio de San Esteban, desde un punto de vista de barrio y urbano, debe ser un ambito
agradable.

2. El futuro barrio de San Esteban debe continuar siendo un espacio tranquilo y verde.
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3. En el futuro barrio de San Esteban se deben edificar nuevas viviendas, pero adecuadas a las
necesidades (se destacaron varios criterios del gobierno local).
4. El futuro barrio de San Esteban debe dar oportunidades al desarrollo econémico (mencién

especial al euskara, a la cultura y al desarrollo relacionado con la creatividad).

Por otra parte, se plantearon como objetivos a tener en cuenta en el desarrollo del barrio las

siguientes conclusiones derivadas del proceso patrticipativo:

1. Crear un barrio vivo, tranquilo y alegre.

2. Que desde el punto de vista urbanistico sea equilibrado y atractivo, dando preferencia a la totalidad
del barrio.

3. Respeto a las viviendas y edificios; busqueda dentro de lo posible de un equilibrio entre los
existentes y los que se vayan a construir (facilitando que los/las vecinos/as sigan viviendo en el barrio,
respondiendo a la demanda real de viviendas en Tolosa, manteniendo el caracter del barrio,
promacionando edificios de baja densidad, reutilizando los edificios existentes...).

4. Posibilitar un barrio dinamico, que ofrezca oportunidades para la promocion del desarrollo
econdmico, tanto al barrio de San Esteban como al municipio.

5. Que disponga de equipamientos adecuados a todas la edades.

6. Que mantenga su actual caracter verde y que ofrezca nuevos espacios para el ocio.

7. La mejora de los servicios basicos del barrio.

Ademas, se dibujaron diversas ordenaciones pormenorizadas del futuro barrio junto con la vecindad, y

seria importante que se tuviesen en cuenta en un futuro trabajo de elaboracion.

El 2 de junio del 2014 se firmd el contrato para la revision parcial del Plan General de Ordenacién
Urbana de Tolosa con Santiago Pefialba Garmendia, Manu Arruabarrena Florez y Mikel Iriondo lturrioz.
En ese trabajo se preveia, entre otros, la revision del ambito 11-San Esteban. Pero el 24 de septiembre
del 2018 este equipo técnico presentd un escrito en el registro municipal en el que solicitaba “la
resolucion del trabajo de Revisién Parcial del Plan General de Tolosa (...)". El jefe que entonces dirigia
el Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento dio por buena la valoracién de los trabajos

presentados y recomend6 resolver el contrato de manera consensuada.

Por lo tanto, desde que se aprobd el Plan General de Ordenacién Urbana de Tolosa en marzo

del 2009, el Ayuntamiento no ha llegado a aprobar la ordenacion pormenorizada del subambito 11.1
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San Esteban. Y en los procesos participativos que se han organizado sobre el desarrollo del barrio se
ha visto la necesidad de replantear de raiz las determinaciones recogidas en PGOU.

Por otra parte, se deben tener en cuenta también las diversas normativas que han entrado en vigor
en estos Ultimos afios: por una parte, el Decreto 123/2012, sobre Estandares Urbanisticos; y por otra
parte, el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de Suelo y Rehabilitacion Urbana, que propone nuevos instrumentos para las actuaciones que
conducen a la rehabilitacion de los edificios y a la regeneracion y renovacion de los tejidos urbanos
existentes.

Todo ello exige poner en marcha el avance para la modificacion puntual del Plan.

3. AMBITO DE LA MODIFICACION PUNTUAL Y DESCRIPCION DE LA SITUACION ACTUAL

El ambito urbanistico “San Esteban” esta situado en la margen izquierda de la red ferroviaria de
RENFE, en el barrio también denominado San Esteban. Linda al noroeste con zona rural.

De todas formas, si fuera necesario, cabria la posibilidad de modificar la actual delimitacion del

ambito, caso de que la nueva ordenacion asi lo requiriera.
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La red ferroviaria de Renfe separa este barrio del resto del nicleo de Tolosa, y dicha red le

impide disponer de buenas conexiones, y, por ello, este ambito queda fuera del resto del ensanche.

Se puede decir que el barrio de San Esteban, en la actualidad, es un barrio degradado, al
menos en gran parte: no se han ejecutado las previsiones de los planeamientos anteriores al Plan

General y en la misma confluyen realidades de muy diversa indole:

- Edificios de uso industrial, muchos de ellos en estado de abandono; otros, en cambio,
mantienen alguna actividad, algunos de ellos de caracter municipal, como por ejemplo, la brigada
municipal, en el edificio denominado Unipapel.

- El grupo de viviendas Zuberoa, que en un principio debe quedar consolidado, pero que
necesita actuaciones de rehabilitacion.

- Grupo de edificios cercano al grupo Zuberoa.

- Ferial, edificio de uso equipamental, que debe rehabilitarse.

- Bonberenea, que debe mantenerse en su actual ubicacién, ordenando en su entorno
espacios libres.

- Suelo para aparcamiento publico en superficie.

4. METODOLOGIA Y CONTENIDO DEL TRABAJO

La redaccion del Avance de la Modificacion del Plan General de Ordenacion Urbana se divide
en TRES fases:

4.1. PRIMERA FASE: INFORMACION Y ANALISIS, DISENO GENERAL DEL PROCESO DE
PARTICIPACION CIUDADANA Y REALIZACION DE LA PRIMERA SESION, Y DOCUMENTO
DIAGNOSTICO.

4.1.1. INFORMACION Y ANALISIS.
El trabajo a realizar en esta fase incluye andlisis técnicos sobre diversas situaciones y problemas; asi,
servirdn para posteriormente adoptar diversas decisiones, establecer los criterios de ordenacion y
definir las estipulaciones urbanisticas. Estos estudios deberan actualizar, complementar y profundizar

en aquellos analisis realizados anteriormente.
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Entre otros, se debera analizar lo siguiente:

Instrumentos supramunicipales y de Ordenacion Territorial afectados.

Estado del Plan General de Ordenacion Urbana de Tolosa en vigor.

Estudios y trabajos técnicos realizados con anterioridad y que pueden afectar al ambito: Mapa
de ruidos de Tolosa, el estudio de la Movilidad Sostenible de Tolosa y el estudio de los
equipamientos municipales que estan en fase de redaccion, y los procesos participativos que
afectan al ambito.

Estudio morfolégico y tipolégico del ambito.

Estado de los edificios existentes (calidad de los edificios, estado de mantenimiento,
condiciones de habitabilidad de las viviendas, problemas de accesibilidad, problemas de
eficiencia energética, etc), y habra que concretar qué edificios se consolidan y cuéles no.
Estado de los espacios libres y parques del &mbito y del entorno y su conexién (Sistemas
Locales y Sistemas Generales)

Situacién de las dotaciones del &mbito y del entorno (Sistemas Locales y Sistemas
Generales).

La transicion entre la zona urbana y la rural y las opciones de conexion.

Estudio de la movilidad del ambito, las conexiones del barrio con el entorno: peatones, ciclistas,
transporte publico, vehiculos y aparcamiento.

Andlisis de los usos y actividades del &mbito.

Estudio de las posibles necesidades de infraestructura y urbanizacion que pueda haber en el
ambito, determinada con una estimacion econémica.

Necesidades de realojo y estimacion de los costos de indemnizacion.

Estudio sobre los equipamientos: deportivos, culturales, Bonberenea, equipamientos de ocio,
etc. También el estudio de las posibilidades que ofrece este ambito para el desarrollo de las
competencias supramunicipales, una vez acordado con las administraciones publicas
correspondientes (ensefianza no universitaria, universidad, ambito sanitario, servicios sociales,
| + D (investigacion y desarrollo), industria 4.0...) .

Previsiones de la evolucion de las viviendas vacias asi como de la poblacién y del parque

inmobiliario del municipio (para poder trabajar sobre la necesidad de vivienda del municipio).

4.1.2. DISENO GENERAL DEL PROCESO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y REALIZACION
DE LA PRIMERA SESION.
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En esta fase se incluye el disefio y desarrollo de todo el proceso participativo. Por lo tanto, se
identificaran los/las agentes y los/las ciudadanos/as que van a participar en el proceso y se
elaboraré el disefio y metodologia de cuatro sesiones.

Cara a la primera sesion, se preparara el resumen del documento de Informacion y Analisis;
posteriormente, se concretara la metodologia de la primera sesion, se hara su difusién y se llevara
a cabo esta primera sesion. El resultado del proceso se recogera en un informe y se utilizara para

completar el Diagnéstico.

4.1.3. EL INFORME DEL DIAGNOSTICO
El informe del Diagnostico serd el Documento que resulte de completar el Documento de
Informacién y Andlisis con el resultado de la primera sesién del proceso de participacion

ciudadana.

Esta fase tiene un PLAZO DE 8 MESES, que comenzara al dia siguiente al de la firma del
contrato y finalizard con la presentacion del documento. El informe de esta primera fase
estara formado por el documento de Informacion y Andlisis, la Memoria de la primera sesién
del Proceso de Participacion Ciudadana y por el Documento Diagnhdstico que recogera las

conclusiones en estos documentos.

4.2. SEGUNDA FASE: CRITERIOS Y OBJETIVOS DE LA ORDENACION URBANISTICA,

AVANCE Y REDACCION DEL DOCUMENTO DE INICIO QUE SE HA DE REMITIR AL ORGANO
MEDIOAMBIETAL. REALIZACION DE LA SEGUNDA SESION DEL PROCESO DE
PARTICIPACION.

4.2.1. DETERMINACION DE LOS CRITERIOS Y OBJETIVOS DE LA ORDENACION
URBANISTICA

Primeramente, basandose en el Diagndstico, se estableceran en esta fase los Criterios Generales
y los Objetivos de la ordenacion urbanistica.

4.2.2. AVANCE (DISTINTAS ALTERNATIVAS DE ORDENACION)

Se redactara el documento Avance basandose en los criterios y objetivos de ordenacion
urbanistica; es decir, se presentardn Diversas Alternativas de Ordenacién. A la hora de
concretarlas, se incluiran en ellas las viviendas de distintos tipos de protecciéon, que siempre

estaran por encima del minimo legalmente estipulado. En cuanto a los equipamientos, entre otros,
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Bonberenea mantendra su actual ubicacion y habra que prever la consolidacion total, parcial o su
sustitucion en el mismo ambito urbano del edificio denominado Unipapel, Cada alternativa de

ordenacion debera recoger como minimo lo siguiente:

1. Memoria justificativa de la ordenacion planteada.
2. Planos informativos.
3. Planos de ordenacion (de la ordenacion estructural y de la ordenacion pormenorizada).

4. Viabilidad econémica.

Ademas de todo ello, se incluira un apartado especial para la incorporacion de la perspectiva del
género y la vida cotidiana en la ordenacién urbana, y se realizar4 un comparativa de las diversas

propuestas desde esa perspectiva.

4.2.3. DOCUMENTO DE INICIO

De acuerdo con el articulo 8 del Decreto 211/2012, de 16 de octubre, por el que se regula el
procedimiento de evaluacion ambiental estratégica de planes y programas Y el articulo 18.1 de la
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluacion ambiental, el rgano que promueve el plan remitira
el DOCUMENTO DE INICIO al érgano medioambiental, junto con la documentacion requerida por
la legislacion de este sector, con el fin dar inicio al procedimiento de la evaluacion ambiental
estratégica. En esta fase se redactard el documento mencionado por la empresa adjudicataria.
También se debera recoger en este apartado la parte correspondiente al estudio de la afeccion

acustica, caso de que el 6rgano medioambiental asi lo requiera.

4.2.4. REALIZACION DE LA SEGUNDA SESION DEL PROCESO DE PARTICIPACION.

Con vistas a la segunda sesién, se prepararan los resumenes de los criterios de ordenacion
urbanistica, de las Alternativas de Ordenacién y del Documento de Inicio; posteriormente, se
concretara la metodologia de esta segunda sesion, se hara su difusion y se llevara a cabo. El

resultado del proceso se recogera en un informe.

Esta fase tiene un PLAZO DE 6 MESES, que comenzara en el momento de recibir la solicitud
del Ayuntamiento para el inicio de la segunda fase y finalizard con la presentaciéon del
documento. La documentaciéon de la segunda fase estard compuesta por los criterios de

ordenacién urbanistica, el documento de Avance (es decir, los informes sobre las distintas
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Alternativas de Ordenacién), el Documento de Inicio y la Memoria de la segunda sesion del

Proceso de Participacion.

4.3. TERCERA FASE. INFORME DE RESPUESTA A LAS SUGERENCIAS PRESENTADAS
AL AVANCE DE LA MODIFICACION PUNTUAL DEL PLAN GENERAL.

4.3.1. RESPUESTA A LAS SUGERENCIAS PRESENTADAS EN EL PLAZO DE EXPOSICION
PUBLICA

Una vez dada la Aprobacion Inicial al Documento, se redactaran informes técnico-juridicos para
responder a las sugerencias presentadas en el plazo de exposicidén publica, para lo cual habrd un
PLAZO DE 3 MESES desde la finalizacién del plazo de exposicion.

Esta fase tiene un PLAZO DE 3 MESES, que comenzara en el momento de recibir la
solicitud del Ayuntamiento para el inicio de la tercera fase y finalizara con la presentacion

del documento. Dicho documento sera el Informe de Respuesta a las Sugerencias.

5. CRITERIOS DE ORDENACION A SEGUIR

El Ayuntamiento cree que la ordenacion prevista en el Plan General es de dificil implementacion y que
habria que tener en cuenta nuevos criterios que facilitasen la implementacién del planeamiento

distribuyéndola en fases, basandose en los siguientes criterios de ordenacion:

5.1. CRITERIOS GENERALES:

5.1.1. INCORPORACION DE CRITERIOS DEL URBANISMO SOSTENIBLE

Dentro de los objetivos del urbanismo sostenible estéan, entre otros, dotar del maximo protagonismo a
la red de espacios publicos y garantizar el acceso a la ciudad de manera democrética e igualitaria.
También la reutilizaciéon de edificios existentes o la incorporacion de nuevos desarrollos urbanos, en su
caso, en los espacios vacios y en la continuidad de la trama urbana de la ciudad existente. Todo ello
es sustancial para la estructura urbana, sociedad urbana y la sostenibilidad medioambiental. Asi, para
su logro, se deben fijar, entre otros, los siguientes criterios: crear una red de espacios publicos

continua, diversificada y de calidad; fomentar la integracion entre el espacio urbano y la naturaleza;
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continuar con los procesos de rehabilitacion de los cascos histéricos, buscando el mantenimiento de
su tejido social y la preservacion de su memoria histérica; afrontar las iniciativas de recuperacion de los
ambitos degradados desde una perspectiva integral. De todas formas, la elaboracion de las
propuestas de nuevos desarrollos urbanos debera sustentarse en las necesidades del municipio; esto
es, el nimero de viviendas que necesita el municipio en los proximos afos, la superficie para las

actividades econdmicas, o habra que tener en cuenta las necesidades de otros usos.

5.1.2. LAINCORPORACION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO
Los planes urbanisticos deben fomentar la igualdad de oportunidades y de derechos entre hombres y
mujeres; para ello, es imprescindible la incorporacién de la perspectiva de género en todas las fases

del proceso.

Como consecuencia del reparto de trabajo con arreglo al sexo, las principales usuarias del espacio
publico del municipio son las mujeres. Por ello, es importante fomentar la participacion de la mujer en
la planificacion urbanistica, en lo que concierne al uso del espacio publico del municipio y a las

necesidades de movilidad, puesto que disponen de informacion Util.

5.1.3. LAIMPORTANCIA DE LA PARTICIPACION CIUDADANA

La participacion ciudadana es imprescindible en este trabajo, debido a que es esa ciudadania la que
vive en el municipio, la que hace uso de los equipamientos, la que trabaja en el municipio, la que hace
uso del espacio publico. Un proceso que partira de la realidad personal y que terminara con la
deliberacion de necesidades comunes; del punto de vista individual al colectivo. Necesariamente, el
resultado ha de ser una propuesta que responda a las necesidades de los colectivos mas fragiles.

Para ello, la participacién de estos colectivos sera indispensable en el proceso de reorganizacion.

También se debera preparar el material necesario para la presentacion y realizacién de las distintas

dinamicas del proceso participativo (resumenes, informes, planos, fotografias...).

5.2. CRITERIOS CONCRETOS:

5.2.1. MOVILIDAD Y ESPACIO PUBLIDO:
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1.Mejorar la conexién entre las dos margenes de la red ferroviaria, es decir, reforzar las
comunicaciones existentes entre este &mbito y el centro y las conexiones entre los desarrollos
urbanisticos existentes y los previstos. Se rechaza la alternativa de soterramiento establecida en el

Plan General. No obstante, la ordenacion no puede impedir futuros trabajos de soterramiento.

2. En general, mejoras en las condiciones de accesibilidad, en el medio ambiente urbano, en los
espacios publicos y espacios libres, y, en consecuencia, en la calidad de vida de la ciudadania. En

concreto, unir el barrio con el parque Elosegi; el parque se integrara en el espacio publico del ambito.

3. La recuperaciéon y remodelacién de espacios publicos, limitando el espacio que actualmente
ocupa el trafico. Lograr una calle, un barrio, un municipio mas seguro y confortable para todos/as.
Nueva distribucion de los medios de transporte, favoreciendo los mas sostenibles. De esta forma, se
minoraran las consecuencias negativas de los vehiculos: ruido, contaminacion atmosférica, efecto
invernadero y accidentes. Promocién del uso de sistemas saludables, tales como caminar o0 andar en

bicicleta, y delimitar las zonas del municipio con bajos niveles de contaminacion.

4. Mejora de los servicios de transporte publico del ambito.

5. Reorganizacion de los aparcamientos.

5.2.2. EQUIPAMIENTOS:

Es imprescindible la prevision de equipamientos publicos de calidad para conseguir un barrio vivo y

confortable.

En este contexto, se deberd prever un espacio para que «Bonberenea» pueda desarrollar sus
actividades, manteniendo el edificio y su emplazamiento actual, una vez realizadas las adaptaciones

necesarias.

En lo que al Ferial se refiere, se mantiene la posibilidad de consolidarlo, ampliarlo y mejorarlo, con el
fin de facilitar el camino a un gran centro dotacional publico de caracter cultural. Ademas, habra que
prever equipamientos para diversas disciplinas deportivas que practican algunas asociaciones
deportivas de Tolosa y alrededores, siempre y cuando no dispongan de sitio en Usabal o en alguna
otra infraestructura deportiva de Tolosa.
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El desarrollo de estas actividades culturales y deportivas exige zonas amplias. La ordenacion de
equipamientos culturales y deportivas debera prever la afeccibn que pueda causar en las areas
residenciales, por lo que habra que mantener las distancias correspondientes y, en su caso, establecer
medidas correctoras.

Se deberadn estudiar las posibilidades de mejora y consolidacion de los edificios existentes
(consolidacion parcial o total), entre ellos la del edificio denominado UNIPAPEL, por ejemplo, para

poder llevar a cabo en la misma las actividades culturales antes mencionadas.

De todas formas, sera necesario que todos esos edificios cumplan con todos los requisitos técnicos

para poder consolidarlos (condiciones de seguridad, accesibilidad...).

Se debera analizar si existe la necesidad de desarrollar servicios para la ciudadania
(supramunicipales) por parte del municipio o la comarca, y en su caso, garantizar espacios terciarios
para estos desarrollos.

5.3. MEZCLADE USOS:

La ordenacion debera posibilitar la mezcla de distintos usos, el uso de viviendas con el de actividades

econdémicas compatibles con aquellas, asi como el uso definitivo como el provisional.

5.4. VIVIENDAS:

1. Determinar y razonar el ndmero de viviendas necesario, que sea compatible con lo
mencionado anteriormente y que garantice la viabilidad econdmica del ambito. En torno a este tema,
tal y como se ha comentado antes, se deberdn presentar distintas alternativas siguiendo lo
mencionado en los puntos 4.2.2. y 5.1.1. A la hora de cuantificar la necesidad de vivienda, se debera
tener en cuenta, entre otros, lo siguiente: el nimero de viviendas vacias existentes en en municipio, la

prospeccion sobre las viviendas que van a quedar vacias y la evolucion demografica del municipio.

2. Adecuacién del numero de viviendas de proteccion oficial, para el mantenimiento de los
estandares de vivienda de proteccion oficial y el cumplimiento unificado de ese estandar en el
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municipio de Tolosa. De cualquier caso, se debera establecer el porcentaje mas alto posible de
viviendas de proteccion oficial, siempre y cuando se garantice la viabilidad econémica de los trabajos

de implementacion.

3. Estudio especifico del estado y necesidades de las viviendas existentes. Posteriormente, se

deberan plantear propuestas concretas para esas viviendas.

5.5.  NECESIDAD DE ORGANIZAR EL DESARROLLO POR FASES:

Reviste una enorme importancia poder implementar la actividad urbanistica por fases, para poder
garantizar la viabilidad de la actividad. La programacion por fases se considera la esencia de la
propuesta que han de realizar las empresas licitadoras, debido a que se juzga del todo imposible poder
trabajar al unisono en todo el ambito. Esta programacion por fases puede provocar la division del
ambito en subambitos o la determinacion de distintos ambitos de planteamiento; asi, se podra dividir el
ambito en dos 0 mas subambitos, crear mas ambitos, etc. Ademas, en caso de ser necesario, cabria la

posibilidad de modificar la actual delimitacion del ambito.

El estudio debera tener en cuenta, entre otros, el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre,
por el gue se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitacién Urbana, y los mecanismos

de Ley de Vivienda.

El estudio debera analizar la viabilidad econémica, y en los gastos de urbanizacién se deberan tener
en cuenta, entre otros, los colectores generales y los efectos de la normativa del sector que pueden

modificar de manera sustancial los gastos de urbanizacion (riesgo de inundabilidad...).

En cuanto al enfoque, se valorard la propuesta que contenga formas y conceptos innovadores,
aquellos que huyen del concepto habitual de ensanche, por lo menos en lo que concierne al ambito
actual, aunque se pueda desarrollar el concepto ordinario del ensanche en algunas superficies

concretas.

6. FORMATO DE PRESENTACION DE LA DOCUMENTACION RELACIONADA CON CADA

FASE
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Toda la documentacién (informes, documentos de exposicion y de difusion) se debe presentar
mediante el registro electronico; pero también se debera presentar en formato papel y en formato
digital (cd).

La documentacion escrita y los estudios complementarios se deben presentar en formato editable
(Word, Excel o cualquier otro formato necesario para redactar, usar o analizar los estudios), y en
formato PDF.

La documentacion gréafica se debe presentar en formato editable (dwg), formato PDF formatuan y GIS

(Shape), en todas las fases.

Toda la documentacién se debe presentar en euskara y castellano, en dos columnas.

No se hard uso del lenguaje sexista en toda la documentacion, de acuerdo con las disposiciones y

normativas en vigor.

A modo de orientacion, se relaciona a continuacion el nUmero de copias a entregar, tanto en formato

papel como en el digital:

PRIMERA FASE
- Informe de Informacién y Andlisis: 3 copias.
- Memoria de la primera sesion del Proceso de Participacion Ciudadana: 3 copias.

- Documento Diagndstico: 3 copias.

SEGUNDA FASE
- Criterios de ordenacioén urbanistica: 5 copias.
- Avance (Diversas Alternativas de Ordenacion): 5 copias.
- Documento de Inicio para poner en marcha la evaluacién ambiental estratégica: 5 copias.

- Memoria de la segunda sesion del Proceso Participativo: 3 copias.

TERCERA FASE

- Informe de Respuesta a las Sugerencias: 3 copias.
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Esta documentacion, en el momento de su presentacién en el Ayuntamiento, debera cumplir las

obligaciones que la legislacién en vigor exige en cada momento.

En el precio se deben incluir los gastos de edicion de los ejemplares, encuadernacion, copia,
digitalizacion y traduccidén, asi como cualquier otro gasto necesario para la realizaciébn de los

trabajos y los gastos de desplazamiento.

7. SEGUIMIENTO DEL TRABAJO

Se creard un grupo motor cuya funcion sera realizar el seguimiento del trabajo de redaccién del
diagnéstico, del avance y de los documentos correspondientes al procedimiento de su evaluacion
ambiental estratégica (incluido el analisis del impacto ambiental), y el seguimiento del desarrollo del
proceso participativo, que podria servir de base para la modificacién puntual del ambito 11-San
Esteban del Plan General de Ordenacién Urbana de Tolosa. Este grupo estara formado como minimo
por la técnica responsable municipal del Departamento de Urbanismo, el técnico municipal de
Participacion, representantes de los partidos politicos y el responsable de la empresa contratada. En
su caso, recibiran la asistencia de otros/as técnicos/as municipales y/o otros/as técnicos/as de la
empresa contratada. Caso de ser necesario, se solicitara la ayuda de otras administraciones u

organismos.

Del mismo modo, el Consejo Asesor del Planeamiento Municipal supervisara el trabajo. Para ello, la
empresa contratista dara explicaciones sobre el estado de los trabajos en las sesiones convocadas por

el/la presidente de la Comision, sesiones gue se celebraran en el Ayuntamiento.

8. DOCUMENTACION APORTADA POR EL AYUNTAMIENTO
La empresa adjudicataria tendra acceso a la informacién que le pueda servir para realizar el trabajo,
gue se encuentra en al Archivo Municipal, y en concreto, tendra acceso:

1. Al Plan General de Ordenacion Urbana de Tolosa que esta en vigor.

2. Al Proyecto de reparcelacion de Laskorain Goikoa

3. Ala cartografia existente.

4. Alos criterios emanados del proceso patrticipativo del 2013.
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5. A estudios y trabajos técnicos realizados con anterioridad que pueden afectar al ambito: Mapa
de ruidos de Tolosa, el estudio de la Movilidad Sostenible de Tolosa y el estudio de los

equipamientos municipales que estan en fase de redaccion,...

9. PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS
El resultado de los servicios contratados, en su totalidad o en cualquier fase, es propiedad del
Ayuntamiento, por lo que en cualquier momento puede solicitar la entrega de documentos y datos que

conforman ese resultado.

Es obligacién de la empresa adjudicataria entregar al Ayuntamiento todos los datos y calculos e
informar de los procesos y procedimientos utilizados en la ejecucion de los trabajos. Los derechos de

explotacion de todos los trabajos adscritos al contrato son propiedad exclusiva del Ayuntamiento.

10. DOCUMENTACION TECNICA A APORTAR EN LA OFERTA

La oferta técnica cumplird con lo establecido en este pliego y seguira el indice relacionado a

continuacion. Incluird estos contenidos como minimo:

_Metodologia para realizar el trabajo.

_Descripcién de los trabajos y metodologia para completar el Diagnéstico

_Descripcién de los trabajos y metodologia para completar el Avance

_Se debe concretar cuando y cémo se realizara el proceso participativo que ha de ser parte
integrante de la propuesta presentada.

_Se debera concretar como integrar el analisis de los condicionantes medioambientales y sus
conclusiones

_Se debe concretar cuando y como se realizara la incorporacion de la perspectiva de género
gue ha de ser parte integrante de la propuesta presentada.

_Coordinacién y plan de comunicacion interna a seguir con el Ayuntamiento

_Concreciodn de la participacion de cada uno de los integrantes en cada fase del trabajo.

_Cronograma concreto del trabajo y de los plazos para su realizacion.
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