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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES 

PARA LA ADJUDICACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, DEL CONTRATO DE 

SERVICIOS PARA LA “CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE LA 

VARIANTE SUR METROPOLITANA Y TÚNELES DE ARTXANDA” 

 

Nº EXPTE.: 028/2020/ARM/AT
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CUADRO RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO 

A) Entidad adjudicadora y perfil del contratante: 

INTERBIAK BIZKAIKO HEGOALDEKO AKZESIBILITATEA, S.A.  

Islas Canarias, 19, 1º 

48015 Bilbao - Bizkaia 

Tel. 94 405 70 00 – Fax 94 405 70 01 

Email: interbiaklicitacion@interbiak.eus 

Acceso a Perfil de contratante de INTERBIAK: www.contratacion.euskadi.eus 

- Plataforma de Contratación Pública en Euskadi 

B) Objeto del contrato: 

Conservación, mantenimiento y explotación de la Variante Sur Metropolitana y Túneles de 

Artxanda.  

Número de referencia de la CPV (Reglamento CE nº 213/2008, de la Comisión, de 28 de 

noviembre de 2007):  

50230000-6 Servicios de reparación, mantenimiento y servicios asociados relacionados 

con carreteras y otros equipos (Principal). 

63712300-6 Servicios de explotación de puentes y túneles 

30144400-4 Sistema de cobro automático 

50232000-0 Servicios de mantenimiento de instalaciones de alumbrado público y 

semáforos 

50232200-2 Servicios de mantenimiento de señales de tráfico 

50532000-3 Servicios de reparación y mantenimiento de maquinaria eléctrica, aparatos y 

equipo asociado 
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50532100-4 Servicios de reparación y mantenimiento de motores eléctricos 

50532200-5 Servicios de reparación y mantenimiento de transformadores 

50711000-2 Servicios de reparación y mantenimiento de equipos eléctricos de edificios 

50511000-0 Servicios de reparación y mantenimiento de bombas 

50340000-0 Servicios de reparación y mantenimiento de equipo audiovisual y óptico 

50312600-1 Servicios Mantenimiento y reparación de equipo de tecnología de la 

información 

51700000-9 Servicios de instalación de equipos de protección contra incendios 

C) División por lotes: No 

D) Tipo de contrato y procedimiento de adjudicación: 

Contrato sujeto a regulación armonizada 

Procedimiento abierto, con varios criterios de adjudicación 

E) Sistema de Licitación Electrónica 

Es obligatoria su utilización (apartado 2 del Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares). 

F) Presupuesto de licitación: 

 CINCO (5) AÑOS 

PRESUPUESTO DE LICITACIÓN 59.115.482,24€ 

IVA 21% 12.414.251,27€ 

TOTAL 71.529.733,51€ 

VALOR ESTIMADO, IVA excluido 59.115.482,24€ 
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G) Plazo máximo de ejecución 

Cinco (5) años.  

H) Garantía Provisional: 

Dos por ciento (2%) del presupuesto de licitación, excluido el IVA.  

Visto el objeto y la finalidad de este contrato de obra, y los perjuicios que se causarían a 

Interbiak en el caso de retirada injustificada de las ofertas presentadas, entre ellos, 

retrasos en la adjudicación del contrato, en su inicio, resulta necesario y proporcionado, 

por motivos de interés público, exigir la constitución de garantía provisional por el importe 

indicado, para asegurar.  

I) Garantía Definitiva: 

Cinco por ciento (5%) del precio final ofertado, excluido el IVA.  

J) Revisión de precios: 

No procede. 

K) Acreditación de la solvencia: 

Se podrá acreditar indistintamente por uno de los siguientes medios la solvencia 

económica-financiera y técnica-profesional: 

MODO UNO: por medio de la siguiente clasificación: 

Grupo Subgrupo Categoría 

O 2 5 

Clasificación equivalente: 
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Clasificación exigida al Contratista principal: 

Grupo Subgrupo Categoría 

O 2 D 

MODO DOS: en caso de que la licitadora no esté clasificada como contratista de servicios 

en el grupo, subgrupo y categoría señalado, deberá acreditar la solvencia mediante la 

presentación de los documentos acreditativos de los requisitos especificados en el 

apartado 2.3.1.1 del presente pliego, documentación acreditativa de la solvencia 

económica y financiera y técnica o profesional. 

L) Obtención de documentación: 

- Plataforma de Contratación Pública en Euskadi 

M) Plazo para presentación de proposiciones: 

Hasta las catorce (14) horas del día 15 de febrero de 2021  

N) Lugar de presentación de las proposiciones: 

- Plataforma de licitación electrónica de Interbiak 

Ñ) Apertura de las ofertas: 

Se comunicará al respecto.  

O)  Visita obra informativa (de carácter opcional): 

13 de enero de 2021, a las 10:00 horas en  

En el Centro de Control del Peñaskal de la VSM  

P) Reunión informativa: 

20 de enero de 2021. 

INTERBIAK, S.A., c/Islas Canarias 19. 48015-Bilbao 
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Q)  Plazo de garantía: 

Dos (2) años a partir de la recepción. 

R)  Cobertura de riesgos: 

Según lo estipulado en el apartado 10 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

S)  Criterios de adjudicación: 

• Criterios cuya cuantificación depende de un juicio de valor: 
 

Oferta Técnica: máximo 100 puntos 

 Memoria. Organización y programación del servicio (máximo 39 puntos) 

 Sistemas de Gestión (máximo 25 puntos) 

 Innovación (máximo 14 puntos): 

 Medios que el ofertante se compromete a adscribir al contrato (máximo 12 puntos) 

 Calidad y Gestión Medioambiental (máximo 5 puntos) 

 Seguridad y Salud (máximo 5 puntos) 

• Criterios Cuantificables de acuerdo a fórmulas matemáticas: 

 Oferta Económica: máximo 100 puntos   

T) Otras especificaciones: 

Condiciones especiales de ejecución: (artículo 202 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 

de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico 

español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/EU y 2014/24/UE, 

de 26 de febrero de 2014, en adelante “LCSP”). Se consideran condiciones especiales de 

ejecución las recogidas la cláusula 9.9, en sus apartados 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11 del 

presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, las que se establezcan con tal 

naturaleza en el Pliego de Prescripciones Técnicas en su caso, y las siguientes: 
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Cumplimiento de la normativa social, laboral y medioambiental: 

- Obligación de designar una persona de contacto vinculada a la empresa 

adjudicataria, con dedicación exclusiva, y con formación específica en la materia, 

para la supervisión y control de la aplicación de las condiciones de seguridad y 

salud laboral exigibles, así como la detección de posibles incidencias que surjan en 

este ámbito. 

- Obligación de formación en el trabajo: obligación de organizar acciones de 

formación profesional en el puesto de trabajo que mejoren la ocupación y la 

adaptabilidad de las personas adscritas a la ejecución del contrato, así como sus 

capacidades y su calificación. Fijada en 4 horas de formación específica anuales y 

contabilizando el año desde la fecha de inicio del contrato hasta el transcurso del 

año desde esa fecha. 

Fomento de la conciliación familiar y laboral: 

La empresa adjudicataria realizará durante la ejecución del contrato acciones de 

sensibilización, formación y orientación dentro de la jornada laboral, para el conocimiento 

de los derechos establecidos en la ley o en el convenio colectivo de aplicación, en materia 

de conciliación de la vida laboral y familiar de personas trabajadoras. 

La empresa adjudicataria establecerá medidas que faciliten la conciliación de la vida 

laboral y familiar del personal adscrito a la ejecución del contrato y podrán consistir en 

alguna de las siguientes: 

� Flexibilidad de los horarios laborales de entrada y salida en el trabajo y 

de las pausas o descanso para la comida, café, etc. 

� Adecuación de los horarios a los ritmos cotidianos de las personas: 

medida de adecuación de los horarios laborales a los horarios de los 

transportes, de las escuelas, de los comercios, etc. 
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� Teletrabajo: trabajo a distancia sin estar de forma permanente en el 

puesto de trabajo y haciendo uso de las nuevas tecnologías. 

� Apoyo económico para sufragar gastos de escuelas infantiles y de 

otros centros de atención a personas dependientes. 

� Reserva de plazas en escuelas infantiles cercanas a la organización 

laboral o disponer de guarderías propias. 

� Realización de la formación interna de la organización en horario 

laboral, o bien, en parte de éste. 

� No establecer reuniones en tiempos límites de descanso. 

Seguimiento: 

El seguimiento se llevará a cabo por la persona Responsable del contrato, una vez 

adjudicado el contrato y realizado el nombramiento. 

Incumplimientos y penalidades 

Las penalidades se impondrán en función de la gravedad del incumplimiento y 

circunstancias concurrentes conforme a lo establecido a continuación:  

Cumplimiento de la normativa social, laboral y medioambiental. 

• Obligación del salario reconocido en convenio. 

• Obligación de designar a una persona de contacto en materia de Seguridad y 

Salud. 

Se considerará infracción leve el incumplimiento de lo establecido en este punto, 

con una penalización de hasta el 1% del importe del contrato. 

• Obligación de formación en el trabajo. 

El no cumplimiento de este punto será infracción grave, cuando la formación sea 

inferior a 2 horas, con una penalización de hasta el 5% del importe del contrato, y 
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leve en caso de ser superior a 2 horas e inferior a las 4 horas fijadas, con una 

penalización de hasta el 2% del importe del contrato. 

Condición especial de ejecución para promover la igualdad de la mujer y el hombre 

• Obligación de garantizar la igualdad en el acceso al empleo, promoción 

profesional, fomento de la conciliación familiar y laboral. 

El no cumplimiento se considerará infracción grave con una penalización entre el 

4% y 7% del importe del contrato. 

• Obligación de evitar estereotipos sexistas. 

El no cumplimiento se considerará infracción grave con una penalización de hasta 

el 5% del importe del contrato. 

• Medidas para la prevención del acoso por razón de sexo. 

El no cumplimiento se considerará infracción muy grave con una penalización de 

hasta el 7% del importe del contrato. 

• Cumplimiento plan de igualdad. 

El no cumplimiento se considerará infracción grave con una penalización de hasta 

el 5% del importe del contrato. 

Condición especial de ejecución en materia de fomento de la conciliación familiar y 

laboral. 

• Fomento de acciones que faciliten la conciliación de la vida laboral y familiar. 

El incumplimiento de lo establecido para este punto, se considerará infracción 

grave con una penalización de hasta el 5% del importe del contrato. 

Perspectiva de género. 

• El incumplimiento de lo establecido para este punto se considerará infracción 

grave con una penalización de hasta el 5% del importe del contrato. 
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Cumplimiento de las obligaciones que se derivan del régimen lingüístico vigente. 

• El incumplimiento de lo establecido para este punto se considerará infracción 

grave con una penalización de hasta el 5% del importe del contrato. 

Las penalidades se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en 

concepto de pago total o parcial, deban abonarse a la contratista o sobre la garantía que, 

en su caso, se hubiese constituido cuando no puedan deducirse del pago. 

Podrán imponerse, asimismo, penalidades, por las circunstancias detalladas en este Pliego 

y en el PPTP. 

U) Observaciones: 

− De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Foral 6372019, de 28 de mayo, por 

el que se establecen los criterios de uso de las lenguas oficiales en el ámbito de 

actuación de la Diputación Foral de Bizkaia, de sus organismos autónomos y del 

sector público foral, así como por el correcto uso de las dos lenguas oficiales, la 

adjudicataria, siempre que sea requerido, deberá presentar sus trabajos en las dos 

lenguas oficiales,  y  Interbiak no asumirá  en ningún caso la traducción de estos 

documentos. En ningún caso Interbiak asumirá la traducción de documentos 

escritos creados en virtud del presente contrato. Las señales, indicadores y notas 

públicas deberán estar en las dos lenguas oficiales. 

− Las empresas licitadoras, en la elaboración y presentación de sus respectivas 

propuestas deberán hacer un uso no sexista del lenguaje. Asimismo, la empresa 

adjudicataria, a lo largo de la vigencia del contrato, deberá hacer un uso no sexista 

del lenguaje en cualquier documento definitivo escrito o digital, así como, deberá 

desagregar los datos por sexo en cualquier estadística referida a personas que se 

genere, todo ello al amparo del artículo 2.3 de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, 

para la Igualdad de Mujeres y Hombres en el que se señalan los principios 

generales que deberán respetarse. 
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1. DISPOSICIONES GENERALES 

1.1. Naturaleza de INTERBIAK 

Interbiak Bizkaia, S.A. M.P., (en lo sucesivo, “INTERBIAK”)  es una Sociedad Pública 

Unipersonal de la Diputación Foral de Bizkaia, constituida por acuerdo del Consejo de 

Gobierno de la Diputación Foral de Bizkaia de fecha de 28 de mayo de 2002, mediante 

escritura autorizada el día 30 de mayo de 2002 por el Notario del Ilustre Colegio de Bilbao 

D. José María Arriola Arana, número de su protocolo 1.065 y se rige por la Ley de 

Sociedades de Capital y cualquier otra disposición que le sea de aplicación. 

De acuerdo con su objeto social, INTERBIAK actúa en nombre propio y por cuenta de la 

Diputación Foral de Bizkaia, con la finalidad de realizar estudios, proyectar, construir y 

explotar, bien por si misma o a través de terceros, las infraestructuras viarias que se le 

encomienden por la Diputación Foral de Bizkaia. 

1.2. Régimen jurídico del contrato 

El contrato está sujeto a regulación armonizada y se regirá, en su preparación y 

adjudicación, por: 

 Las cláusulas contenidas en este Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y 

las especificaciones de su carátula, así como por el correspondiente Pliego de 

Prescripciones Técnicas. 

 En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de los 

 documentos contractuales, prevalecerá el presente Pliego de Cláusulas (en 

 primer lugar, su carátula y después el resto de su clausulado), 

 posteriormente el Pliego de Prescripciones Técnicas y, en su último lugar, la 

 oferta del adjudicatario. 

 La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP). 



 

PCAP – Conservación y explotación de la VSM y TA                                                                        Pág. 2 de 102 

 El Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla 

parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 

Público. 

 El Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. 

 El Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 33/2018, de 13 de marzo, 

por el que se aprueba el Reglamento ejecutivo para la incorporación de 

cláusulas sociales, medioambientales y relativas a otras políticas públicas en 

el procedimiento de contratación de la Diputación Foral de Bizkaia. 

 Reglamento de Ejecución (UE) 2016/7 de la Comisión, de 5 de enero de 2016, 

por el que se establece el formulario normalizado del documento europeo 

único de contratación 

En cuanto a sus efectos y extinción, el contrato se regirá por las normas de Derecho 

Privado. No obstante, le será aplicable lo dispuesto en los artículos 201 sobre obligaciones 

en materia medioambiental, social o laboral; 202 sobre condiciones especiales de 

ejecución; 203 a 205 sobre supuestos de modificación del contrato; 214 a 217 sobre 

cesión y subcontratación; y 218 a 228 sobre racionalización técnica de la contratación; así 

como las condiciones de pago establecidas en los apartados 4.º del artículo 198, 4.º del 

artículo 210 y 1.º del artículo 243, así como lo dispuesto en los artículos 319 y 320, todos 

ellos de la LCSP. 

Este Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, así como su carátula y anexos, el 

Pliego de Prescripciones Técnicas y el documento contractual que posteriormente se 

derive, tienen carácter contractual. 

También los documentos del proyecto de ejecución de obras aprobado por el Órgano de 

Contratación, cuyas obras son objeto de licitación y los cuadros de precios.  

El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos anejos 

al mismo, o de las instrucciones, pliegos o normas de toda índole que puedan tener 
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aplicación en la ejecución de lo pactado, no eximirá al empresario de la obligación de su 

cumplimiento. 

Todas las notificaciones, información y aclaraciones a esta licitación se realizarán a través 

del correo electrónico habilitado al efecto: interbiaklicitacion@interbiak.eus o a través de 

la dirección de correo electrónico que el licitador haya designado en la declaración 

responsable o en su caso, a través de la Plataforma de Contratación Pública en Euskadi. 

Las comunicaciones y solicitudes posteriores a la adjudicación del contrato dirigidas a 

Interbiak que los licitadores y/o adjudicatarios deban realizar, conforme a lo previsto en 

este pliego y en la legislación aplicable, solo surtirán efectos desde el momento que las 

mismas sean remitidas oficialmente para lo que deberán ser presentadas en el registro 

oficial de Interbiak. La fecha del registro de entrada de Interbiak se considerará a todos los 

efectos la fecha de la comunicación, sin perjuicio de lo previsto en las Disposiciones 

Adicionales Decimoquinta, Decimosexta y Decimoséptima de la LCSP. 

1.3. Objeto del contrato 

El contrato tiene por objeto la conservación, mantenimiento y explotación de la Variante 

Sur Metropolitana y Túneles de Artxanda, de conformidad con el pliego de prescripciones 

técnicas particulares, que será parte de este pliego a los efectos de su exigibilidad y, en 

consecuencia, el citado pliego quedará incorporado al contrato y tendrá obligatoriamente 

carácter contractual. 

La Variante Sur Metropolitana se divide en dos tramos: 

− La fase IA que se encuentra actualmente en servicio. 

− La fase IB que actualmente se encuentra en construcción.  

Ambos tramos, se hallan descritos en el apartado 1.1 de PPTP y en su Anexo 1. 

El ámbito geográfico y temporal del contrato abarca inicialmente, la VSM fase 1A y 

Túneles de Artxanda y posteriormente, con su puesta en funcionamiento, el contrato 

incluirá también la conservación, mantenimiento y explotación de la fase IB de la VSM, en 

la fecha que Interbiak determine, prevista inicialmente para abril de 2023.  

mailto:interbiaklicitacion@interbiak.eus
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Asimismo, son objeto de este contrato, la ejecución de las obras de mejora vinculadas a la 

conservación y explotación, de acuerdo con el alcance de los trabajos que se recoge en el 

anexo 6 del PPTP. Dichas obras no comprometen a Interbiak con el adjudicatario. Interbiak 

se reserva su ejecución durante la duración del desarrollo del contrato.  

Código CPV: 50230000-6 Servicios de reparación, mantenimiento y servicios asociados 

relacionados con carreteras y otros equipos (principal). 

63712300-6 Servicios de explotación de puentes y túneles 

30145000-7 Sistema de cobro automático 

50232000-0 Servicios de mantenimiento de instalaciones de alumbrado público y 

semáforos 

50232200-2 Servicios de mantenimiento de señales de tráfico 

50532000-3 Servicios de reparación y mantenimiento de maquinaria eléctrica, aparatos y 

equipo asociado 

50532100-4 Servicios de reparación y mantenimiento de motores eléctricos 

50532200-5 Servicios de reparación y mantenimiento de transformadores 

50711000-2 Servicios de reparación y mantenimiento de equipos eléctricos de edificios 

50511000-0 Servicios de reparación y mantenimiento de bombas 

50340000-0 Servicios de reparación y mantenimiento de equipo audiovisual y óptico 

50312600-1 Servicios Mantenimiento y reparación de equipo de tecnología de la 

información 

51700000-9 Servicios de instalación de equipos de protección contra incendios 

Las autopistas de peaje en Bizkaia se encuentran gestionadas a través de dos contratos de 

servicios de conservación y explotación integral como éste. Por tanto, ya existe una 

división en lotes. 

En este contrato no procede la división en lotes por las siguientes cuestiones: 
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Como se ha establecido en los párrafos anteriores el contrato comprende actuaciones de 

mantenimiento, conservación y explotación, tanto en la infraestructura como en la 

superestructura, que deben realizarse con absoluta coordinación entre los diferentes 

equipos materiales y personales que se disponen en el contrato. La adquisición de la 

información necesaria para las actuaciones en los elementos funcionales de las carreteras, 

la planificación de esas actuaciones y la regeneración de esos elementos funcionales debe 

estar realizada por los mismos equipos que planifican y coordinan las labores de 

conservación y mantenimiento para que no se produzcan interferencias entre diferentes 

actuaciones. 

Por tanto, las labores objeto del contrato necesitan de una planificación y coordinación 

entre ellas, no siendo susceptibles de ser fraccionadas en lotes, ya que al hacerlo se 

dificultaría la correcta ejecución del contrato desde el punto de vista técnico o, incluso lo 

haría inviable. 

La conservación, mantenimiento y explotación de las autopistas incluye, como funciones 

más relevantes, las siguientes:  

Todas las operaciones de conservación necesarias para mantener todos los elementos que 

conforman las carreteras en un estado adecuado. 

El mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo de las infraestructuras, 

superestructuras, instalaciones eléctricas, electrónicas, electromecánicas y de los sistemas 

de vigilancia, seguridad y control, y servicios de explotación, y sus enlaces, incluyendo la 

vigilancia de la zona de dominio público afecta. 

La explotación incluye la prestación de la gestión material de cobro de un peaje por el uso 

de la autopista por cuenta de Interbiak y el mantenimiento de la maquinaria y plataforma 

informática asociada a estas tareas, registrar las operaciones de cobro realizadas y 

transportar el efectivo y los datos de los medios electrónicos de pago a las entidades 

bancarias que Interbiak indique, para ser ingresados en las cuentas bancarias de 

titularidad de Interbiak que ésta determine, todo ello con un nivel adecuado de eficacia, 

seguridad y trazabilidad. La gestión de la seguridad vial, la relación y servicio a prestar al 

usuario y la prestación de asistencia a Interbiak en determinadas operaciones técnicas, 
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jurídicas y administrativas, así como todas las operaciones de vialidad, vigilancia y 

atención a incidencias y emergencias necesarias para el correcto funcionamiento de la 

autopista. 

Atender la dotación y funcionamiento de los servicios auxiliares que sean necesarios para 

el funcionamiento normal de la organización. 

La descripción de los trabajos objeto de este contrato se expone en el pliego de 

prescripciones técnicas particulares y sus correspondientes anejos. 

El alcance especial del contrato con todas sus delimitaciones está definido en el anejo 1 

del pliego de prescripciones técnicas particulares. 

1.3.1. Necesidad e idoneidad del Contrato   

A los efectos de lo previsto en el artículo 28 de la LCSP, la naturaleza y extensión de las 

necesidades que se pretenden cubrir mediante el contrato proyectado, así como la 

idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas, están determinadas con precisión 

en el pliego de prescripciones técnicas particulares.  

En consecuencia, el objeto del contrato se considera necesario e idóneo para el 

cumplimiento y realización de los fines institucionales de la entidad contratante. 

1.4. Presupuesto del contrato 

1.4.1. Presupuesto de licitación 

El presupuesto máximo de licitación con arreglo al cual debe ser presentada la oferta 

asciende a la siguiente cantidad: 59.115.482,24€ euros, más IVA.  

El presupuesto se compone de las siguientes partidas: 

− Precio del servicio de conservación y explotación de la fase 1A de la VSM y los 

Túneles de Artxanda 

− Precio del servicio de conservación y explotación de la fase 1A de la VSM y los 

Túneles de Artxanda más la fase 1B de la VSM 
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− Las obras de mejora vinculadas a la conservación y explotación (Anexo 6 del PPTP) 

se recogen como importes máximos a justificar y por tanto no sujeto a licitación. 

Presupuesto que, a los efectos del artículo 100.2 de la LCSP, se desglosa en: 

Costes indirectos:   3.546.928,94€ 

Costes directos: 55.568.553,30€ 

 

1. 
Fase IA VSM y Túneles de Artxanda 
(desde el 6 de junio de 2021 hasta el 31 de marzo de 
2023) 

18.646.574,00€ 

2. 
Fase IA +IB VSM y Túneles de Artxanda 
(desde el 1 de abril de 2023 hasta 6 de junio de 
2026) 

34.511.917,00€ 

3. Obras de mejora vinculadas a la conservación y 
explotación (Anexo 6 PPTP) 5.956.991,24€ 

SUMA-PRESUPUESTO DE LICITACIÓN 59.115.482,24€ 

IVA (21%) 12.414.251,27€ 

TOTAL  71.529.733,51€ 

VALOR ESTIMADO, IVA excluido 59.115.482,24€ 

Para calcular el valor estimado se han tenido en cuenta los costes derivados de la 

aplicación de la normativa laboral vigente. 

Además, se ha tenido en cuenta los apartados 2 y 10 del artículo 101 de la LCSP. 

Asimismo, de acuerdo con el alcance de los trabajos que se recoge en el anexo 6 del PPTP, 

se ha incluido en el presupuesto base de licitación, el importe de las obras de mejora 

vinculadas a la conservación y explotación previstas que son objeto de este contrato. 

 A todos los efectos se entenderá que el precio del contrato comprende el IVA, todos los 

gastos que deban realizarse para el cumplimiento de la prestación, y demás tributos que 



 

PCAP – Conservación y explotación de la VSM y TA                                                                        Pág. 8 de 102 

sean de aplicación, así como todos los gastos que, con arreglo al presente pliego, sean de 

cuenta del adjudicatario. 

Las propuestas económicas que se presenten no podrán superar dicho importe. 

Todos los trabajos y medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta 

ejecución se considerarán incluidos en el precio de la misma, aunque no figuren todos 

ellos especificados en la descripción contenida en este pliego. 

Las condiciones económicas de la adjudicación no serán inferiores a las que se deriven de 

la aplicación del convenio sectorial, especialmente en materia retributiva y de plantilla, 

para así garantizarse su aplicación. 

1.5. Plazo de ejecución 

El contrato tendrá un plazo máximo de vigencia de cinco (5) años, a contar desde el día 

que se establezca en el documento de formalización del mismo. 

2. RÉGIMEN DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

2.1. Tramitación del expediente y forma de adjudicación 

Se trata de un procedimiento de tramitación electrónica. La adjudicación del contrato será 

por procedimiento abierto, tramitación ordinaria, sujeto a regulación armonizada, según 

lo previsto en el artículo 317 y las Secciones 1.ª y 2.ª del Capítulo I del Título I del Libro II 

de la LCSP. 

Para seleccionar a la oferta con mejor relación calidad-precio se valorarán la/s oferta/s 

presentada/s atendiendo a una pluralidad de criterios directamente vinculados al objeto 

del contrato, en aplicación de lo previsto en el artículo 146.2 de la LCSP. 

El órgano de contratación dará a las empresas licitadoras un tratamiento igualitario y no 

discriminatorio y ajustarán su actuación al principio de transparencia. 
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2.1.1. Medios de comunicación a utilizar en el procedimiento de contratación 
De conformidad con lo dispuesto en el art. 140.1. 4º y D.A. 15ª de la LCSP, las 

comunicaciones y notificaciones que se vayan a efectuar en el procedimiento de 

contratación se efectuarán por medios electrónicos (mediante dirección electrónica 

“habilitada” o comparecencia electrónica) a través de la dirección de correo electrónico 

que el licitador haya designado en la declaración responsable. 

Los licitadores podrán solicitar información adicional sobre los pliegos y la documentación 

complementaria con una antelación de 5 días a la fecha límite fijada para la recepción de 

ofertas en el anuncio de licitación. Dichas consultas deberán realizarse en la cuenta de 

correo electrónico: interbiaklicitacion@interbiak.eus 

El plazo máximo para adjudicar el contrato será de tres meses a contar desde la apertura 

de las proposiciones. 

2.1.2. Reunión informativa 

Para aclarar cuantas dudas surjan para la correcta interpretación de los términos de esta 

licitación, INTERBIAK, en la fecha indicada en el cuadro resumen de características del 

contrato, convocará una reunión informativa, a la que podrán asistir todos los licitadores 

interesados, en la que se analizarán las consultas relevantes formuladas por escrito.  

A ese efecto, los licitadores podrán formular por escrito a INTERBIAK, hasta un plazo de 

cinco (5) días antes de la fecha de la citada reunión informativa previa, cualquier consulta 

de índole técnico, jurídico, financiero o de cualquier otro aspecto que guarde relación con 

el contrato. Dada la situación sanitaria actual provocada por el Covid-19, se les informará 

previamente sobre la organización y celebración de la misma. 

De la reunión informativa se levantará un acta, en la que constaran las aclaraciones 

pertinentes de carácter vinculante a las preguntas formuladas por escrito que se publicará 

en la Plataforma de Contratación Pública en Euskadi. 

Dada la actual situación sanitaria, la reunión se realizará por medios telemáticos mediante 

una sesión de la herramienta “Teams” de Microsoft. Las personas interesadas en asistir a 

la reunión informativa deberán dirigir un correo electrónico a la cuenta: 
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interbiaklicitacion@interbiak.eus. A todos los solicitantes se les enviará un correo 

electrónico de respuesta incluyendo un enlace a la sesión “Teams”.  Si algún licitador 

desea efectuar una prueba previa para asegurar la conexión el día de la reunión, deberá 

ponerse en contacto con Interbiak por el mismo medio y se atenderá su solicitud. 

2.1.3. Información adicional disponible 

Como documentación orientativa de referencia y sin perjuicio de que las obras e 

instalaciones construidas difieran en algunos puntos de lo que se indica en estos 

documentos, estará a disposición de los licitadores para su consulta en las oficinas de 

INTERBIAK: 

− Inventario de infraestructura e instalaciones; 

− Documentación técnica de los equipos instalados; 

− Manuales de explotación; 

− Planes de Seguridad y salud; 

− Plan de Innovación en Infraestructuras Viarias de Bizkaia 2020-2023;  

Sin que supongan ningún compromiso para INTERBIAK, especialmente si no son 

coherentes con algún punto de los pliegos de licitación. 

Las empresas interesadas en consultar estos documentos deberán solicitarlo formalmente 

mediante escrito. Dicha documentación, una vez concertado el día y hora de la consulta, 

será puesta a disposición de los licitadores en las oficinas de INTERBIAK, sitas en c/ Islas 

Canarias, 19-1º, 48015 Bilbao. 

2.1.4. Visita Instalaciones 

INTERBIAK, en la fecha indicada en el cuadro resumen de características del contrato, 

convocará una visita informativa a las instalaciones de la VSM y Túneles de Artxanda a la 

que podrán asistir todos los licitadores interesados.  

mailto:interbiaklicitacion@interbiak.eus
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2.2. Forma de presentación de las proposiciones 

Las proposiciones se presentarán electrónicamente a través de la Plataforma de Licitación 

Electrónica de Interbiak. 

Para poder licitar electrónicamente la licitadora deberá descargarse previamente la 

aplicación de presentación de ofertas 

http://apps.bizkaia.eus/sobresjnlp/webstart/aplicacionOfertas.jnlp 

Para acceder a la Plataforma de Licitación Electrónica es necesario que la licitadora 

disponga de un certificado electrónico reconocido o cualificado admitido en INTERBIAK 

Sociedad Pública Unipersonal de la Diputación Foral de Bizkaia. 

https://appsec.ebizkaia.eus/SEEA002C/certificadosEnt 

El tamaño máximo permitido de cada fichero individual que se anexa en una oferta 

electrónica está establecido en 75 MB, con un tamaño total de 200 MB toda la oferta. 

La plataforma no establece límite alguno en el número de archivos que se pueden 

adjuntar a una oferta. 

Los formatos admitidos para los documentos que se anexan en la presentación de una 

oferta son los siguientes: 

• .doc .docx : Formatos de texto nativos de Microsoft Word. 

• .xls .xlsx : Formato de hoja de cálculo nativo de Microsoft Excel. 

• .ppt .pptx : Formato de presentación nativo de Microsoft PowerPoint. 

• .rtf : Formatos de texto estándar. 

• .sxw : Formato de texto nativo Star Office. 

• .abw : Formato de texto nativo Abiword. 

• .pdf : Formato documental nativo de Adobe Acrobat. 

• .jpg : Formato gráfico. 

• .bmp: Formato gráfico nativo de Microsoft Windows. 

http://
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• .tiff  .tif : Formato gráfico. 

• .odt : Formato OpentDocument texto. 

• .ods : Formato OpentDocument hoja de cálculo 

• .odp : Formato OpentDocument presentación. 

• .odi : Formato OpentDocument imagen. 

• .zip : Formato comprimido nativo de Winzip y soportado por Microsoft Windows. 

• .dwg : Formato de dibujo AutoCAD. 

Los archivos que se presenten en los siguientes formatos, se adjuntaran dentro de un 

archivo comprimido (ZIP).  

• .bc3: FIEBDC 3/95Formato de intercambio standard 

• Pzh: Formato Presto 8 

• Presto obra: Formato Presto 10 

Como medida alternativa para adjuntar archivos de otros formatos, se pueden envolver 

en un archivo comprimido (ZIP). 

Es responsabilidad de las personas licitadoras velar porque las ofertas estén libres de 

virus. 

No obstante, la mera presencia de virus no determina la exclusión de la oferta, siempre 

que se pueda acceder a su contenido. 

Atendiendo a las circunstancias que concurran en cada caso, será la Mesa de Contratación 

de Interbiak la que decida al respecto. 

2.2.1. Plazo de presentación de proposiciones 

La presentación de ofertas podrá realizarse durante 24 horas al día los 7 días de la 

semana; la fecha y hora de presentación de la oferta serán aquellas que consten en el 

resguardo acreditativo emitido por el Registro Electrónico de Interbiak y coincidirá con el 

momento en el que finaliza la recepción de la oferta. 
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El envío por medios electrónicos de las ofertas podrá hacerse o bien de forma completa 

en un solo momento o bien en dos fases, transmitiendo primero la huella electrónica 

“hash” de la oferta, con cuya recepción se considerará efectuada su presentación a todos 

los efectos, y después la oferta propiamente dicha en un plazo máximo de 24 horas; de no 

efectuarse esta segunda remisión en el plazo indicado, se considerará que la oferta ha sido 

retirada. 

Se entiende por huella electrónica “hash” de la oferta el conjunto de datos cuyo proceso 

de generación garantiza que se relacionan de manera inequívoca con el contenido de la 

oferta propiamente dicha, y que permiten detectar posibles alteraciones del contenido de 

ésta garantizando su integridad, toda vez, que permite comprobar que su contenido no se 

ha alterado desde el momento del envío por parte de la licitadora. 

En aquellos casos en los que las licitadoras opten por el envío de la oferta en dos fases, 

por ejemplo, porque se prevean dificultades en la transmisión de la oferta derivadas del 

tamaño de la misma, problemas de conexiones de la red, etc. Deberán enviar en todo caso 

antes del final del plazo de presentación de ofertas la huella electrónica “hash”, de su 

oferta. En este caso, dispondrán de un plazo de 24 horas para completar el envío de la 

oferta, plazo que se computará desde el momento de envío de la huella electrónica 

“hash” al correo electrónico interbiaklicitacion@interbiak.eus realizado, en todo caso 

antes del final del plazo de presentación de ofertas. 

Las licitadoras deberán enviar la huella electrónica “hash” transcrita (no imagen) de su 

oferta al correo electrónico interbiaklicitacion@interbiak.eus con indicación del número 

de expediente al que se refiere junto con los datos identificativos de la licitadora con el fin 

de que la Mesa de Contratación pueda comprobar que dicha huella digital coincide con la 

huella de la oferta presentada una vez se produzca el envío de la misma. 

En caso de no poder acceder al contenido de una oferta porque el archivo esté dañado, se 

puede recurrir a la copia local generada automáticamente en el equipo de la licitadora, 

comprobando que la huella digital de la oferta coincide con lo que consta en poder del 

órgano de contratación.  
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2.3. Contenido de las proposiciones 

Los Licitadores presentarán tres (3) sobres (A, B y C), firmados por éstos, o por persona 

que los represente con poder bastante, con la siguiente descripción: 

Sobre electrónico “A”.- Título: Documentación General (documentación acreditativa del 

cumplimiento de los requisitos previos).  

Sobre electrónico “B”.- Título: Documentación relativa a aspectos cuantificables por juicio 

de valor.  

Sobre electrónico “C”.- Título: Documentación relativa a criterios cuantificables por 

fórmula. 

En cada uno figurará el nombre del licitador (o licitadores, si se trata de Uniones 

Temporales de Empresas), domicilio social, teléfono y fax, el título de la obra y 

número o clave del expediente, e incluirá la documentación, debidamente 

cumplimentada, que a continuación se indica. 

INTERBIAK podrá pedir aclaraciones o justificaciones documentales de los datos aportados 

por el licitador.  

Los licitadores respetarán en su presentación de documentos el orden establecido en los 

puntos que siguen, incluso para aquellos apartados en que, por las razones que se 

aduzcan, no proceda su presentación. 

Sin perjuicio de las disposiciones de la LCSP relativas a la publicidad de la adjudicación y a 

la información que debe darse a las empresas licitadoras, los órganos de contratación no 

podrán divulgar la información facilitada por las empresas licitadoras que éstas hayan 

designado como confidencial; este carácter afecta, en particular, a los secretos técnicos o 

comerciales y a los aspectos confidenciales de las ofertas. La declaración de 

confidencialidad deberá realizarse conforme al modelo recogido en el Anexo nº 6 del 

presente Pliego. La declaración de confidencialidad deberá incluirse en cada sobre. 
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2.3.1. Sobre “A”: Documentación General. 

Deberá acompañarse una declaración responsable ajustada al formulario de documento 

europeo único de contratación firmada y con la correspondiente identificación, en la que 

el licitador ponga de manifiesto lo siguiente: 

(i) Que la sociedad está válidamente constituida y que conforme a su objeto social 

puede presentarse a la licitación, así como que el firmante de la declaración ostenta 

la debida representación para la presentación de la proposición y de aquella. 

(ii) Que cuenta con la correspondiente clasificación, en su caso, o que cumple los 

requisitos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional exigidos. 

(iii) Que para las obras de mejora vinculadas a la conservación y explotación que hay 

que acometer durante la duración de la ejecución del contrato cuenta con las 

clasificaciones requeridas en el anejo 6 del pliego de prescripciones técnicas 

particulares, o en su caso, para acreditar la solvencia necesaria podrá basarse en la 

solvencia y medios de otras empresas, independientemente de la naturaleza de los 

vínculos que tenga con ellos, siempre que demuestre que durante toda la duración 

de la ejecución del contrato dispondrá efectivamente de esa solvencia y medios, y la 

empresa/s a la/s que recurre no esté/n incursa/s en prohibición de contratar. 

(iv) Que no está incursa en prohibición de contratar por sí misma ni por extensión como 

consecuencia de la aplicación del artículo 71.3 de la LCSP. 

(v) La designación de una dirección de correo electrónico en que efectuar las 

notificaciones, que deberá ser «habilitada» de conformidad con lo dispuesto en la 

Disposición Adicional Decimoquinta de la LCSP.  

Se incluye como Anexo 0 el modelo al que deberá ajustarse la declaración responsable.  

En los casos en que el empresario recurra a la solvencia y medios de otras empresas de 

conformidad con el artículo 75 de la LCSP, cada una de ellas también deberá presentar 

una declaración responsable en la que figure la información pertinente para estos casos 

con arreglo al formulario normalizado del documento europeo único de contratación. La 

presentación del compromiso a que se refiere el apartado 2 del artículo 75 de la LCSP se 
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realizará de conformidad con lo dispuesto en el apartado tercero del artículo 140 de la 

LCSP. 

De haberse exigido la constitución de garantía provisional en este Pliego, se aportará el 

documento acreditativo de haberla constituido. 

En todos los supuestos en que varios empresarios concurran agrupados en una unión 

temporal, se aportará una declaración responsable por cada empresa participante en la 

que figurará la información requerida en estos casos en el formulario del documento 

europeo único de contratación. 

Adicionalmente a la declaración o declaraciones a que se refiere el párrafo anterior, se 

aportará el compromiso de constituir la unión temporal por parte de los empresarios que 

sean parte de la misma de conformidad con lo exigido en el apartado 3 del artículo 69 de 

la LCSP. 

Además de la declaración responsable, las empresas extranjeras, en los casos en que el 

contrato vaya a ejecutarse en España, deberán aportar una declaración de sometimiento a 

la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para todas las 

incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en 

su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante. 

Deberá incluirse, asimismo, la declaración responsable adjunta como Anexo 2. 

La mesa de contratación podrá pedir a los candidatos o licitadores que presenten la 

totalidad o una parte de los documentos justificativos, cuando consideren que existen 

dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la declaración, cuando resulte necesario 

para el buen desarrollo del procedimiento y, en todo caso, antes de adjudicar el contrato. 

No obstante lo anterior, cuando el empresario esté inscrito en el Registro Oficial de 

Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o figure en una base de datos 

nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, como un expediente virtual de la 

empresa, un sistema de almacenamiento electrónico de documentos o un sistema de 

precalificación, y estos sean accesibles de modo gratuito para los citados órganos, no 
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estará obligado a presentar los documentos justificativos u otra prueba documental de los 

datos inscritos en los referidos lugares. 

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de 

contratar a las que se refieren los apartados anteriores, deberán concurrir en la fecha final 

de presentación de ofertas y subsistir en el momento de perfección del contrato. 

2.3.1.1. Capacidad y solvencia. Documentación acreditativa de la solvencia económica y 

financiera y de solvencia técnica o profesional 

Se acreditará indistintamente, mediante el certificado de encontrarse debidamente 

clasificado en el grupo, subgrupo y categoría señalados en el apartado K) del cuadro de 

características o mediante los documentos acreditativos de los requisitos especificados a 

continuación: 

Volumen anual de negocios, que referido al mejor ejercicio de los tres (3) últimos 

concluidos deberá ser una vez y media el valor anual medio del contrato (sin IVA). En 

casos de UTE se ponderará cada certificado con el porcentaje de participación en la UTE. 

Este extremo se acreditará mediante la presentación de las cuentas anuales aprobadas y 

depositadas en el Registro Mercantil oficial que corresponda, a las que se acompañará 

declaración jurada relativa a la cifra de negocios global. 

Relación de los principales servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza que 

los que constituyen el objeto del contrato, realizados en los últimos tres (3) años, que 

incluya importe, fechas y el destinatario, público o privado, de los mismos; para garantizar 

un nivel adecuado de competencia se tendrán en cuenta las pruebas de los servicios 

pertinentes efectuados más de tres años antes. Los servicios o trabajos efectuados serán 

acreditados mediante un certificado del órgano competente, cuando el destinatario sea 

una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un 

certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del 

empresario. 
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Tanto para las empresas que se presenten individualmente a la licitación como para las 

empresas que liciten agrupadas en UTE, se entenderá cumplido el requisito de solvencia si 

se acredita haber ejecutado, o estar ejecutando, en los tres (3) últimos años: 

Contrato/s de servicios de igual o similar naturaleza al que es objeto de este contrato, por 

importe equivalente al 50% del valor anual medio del contrato (IVA excluido). 

Para el cumplimiento de este apartado se tendrá en cuenta lo siguiente: 

Se entenderá por contrato de igual o similar naturaleza:  

− Conservación y mantenimiento de carreteras, 

− Conservación y mantenimiento y gestión de túneles; 

− Gestión y mantenimiento de instalaciones avanzadas (ITS) de gestión de tráfico; 

− Sistema de gestión de cobro de peaje y explotación de datos, particularmente en 

el desarrollo de procedimientos de control defraude; 

− Mantenimiento de instalaciones electromecánicas de control de peaje, 

− Redacción de proyectos de rehabilitación de carreteras. 

El importe de los contratos se calculará con exclusión del IVA. 

Cuando la empresa licitadora hubiera ejecutado el contrato a través de una UTE, se 

computará el importe de aquél en proporción a la participación de dicha empresa en la 

citada UTE. 

Cuando las empresas liciten agrupadas en UTE se considerarán indistintamente los 

contratos de cualquiera de las empresas constituyentes de la UTE para alcanzar los 

porcentajes del valor estimado de los contratos. 

Declaración indicando la maquinaria, material y medios personales del que dispondrá para 

ejecutar el contrato, a la que se adjuntará la documentación acreditativa pertinente.  

En el pliego de prescripciones técnicas particulares, se describen los medios mínimos 

necesarios para el desarrollo del contrato. El equipo técnico estará formado, como 

mínimo, por los puestos de trabajo que se especifican en el pliego de prescripciones 

técnicas particulares, con la titulación y experiencia profesional mínima acreditada que allí 

se exige. 
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El material y medios auxiliares de los que dispondrá para la ejecución de los trabajos 

cumplirán las especificaciones contenidas en el pliego de prescripciones técnicas. 

Si se presentan en UTE, se sumarán las disponibilidades de las dos empresas de mayor 

participación en la UTE.   

Adscripción de medios personales y materiales: se exigirá a la licitadora que haya 

presentado la mejor oferta, debiendo cumplir lo establecido en el presente pliego y en el 

pliego de prescripciones técnicas particulares de adscripción a la ejecución del contrato y 

según el personal exigido en las diferentes partes de los pliegos. 

Cualquier variación respecto a ellos deberá ser comunicada a Interbiak. El incumplimiento 

de esta condición podrá ser causa de resolución del contrato, ya que se trata del 

incumplimiento de obligaciones de carácter esencial. 

Indicación de la parte del contrato que el empresario tiene eventualmente el propósito de 

subcontratar. 

Para acreditar este extremo deberá presentarse una declaración jurada del representante 

legal de la empresa indicando si se va a realizar la totalidad de los trabajos con medios 

propios o si alguna parte y cuál, va a ser objeto de subcontratación o de colaboración 

externa y con quién. 

En el sobre A de la oferta de licitación se incluirá la declaración de cumplimiento de los 

requisitos de solvencia mediante la presentación del Documento Europeo Único de 

Contratación (DEUC), el Anexo 2 y la solvencia se acreditará con la presentación de la 

documentación indicada en este apartado.  

2.3.1.2. Ofertas conjuntas de varias empresas 

Cuando varios licitadores o empresas acudan conjuntamente a esta licitación, deberán 

indicar expresamente su compromiso de constituirse en Sociedad Anónima y cada uno 

de los ellos deberá acreditar su capacidad de obrar conforme a lo establecido en el 

apartado anterior. 
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Para que sea eficaz la oferta conjunta frente a INTERBIAK en el escrito de proposición 

se indicará 

(i) los nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriban 

(ii) que asuman el compromiso de constituir una sociedad anónima, con 

domicilio social en el ámbito geográfico del objeto del contrato, en el caso de re-

sultar adjudicatarias del contrato. 

(iii) la participación porcentual de cada uno de ellos en el capital social de la S.A 

(iv) y que se designe la persona o entidad que durante la vigencia del contrato ha 

de ostentar la plena representación de todos ellos frente a INTERBIAK 

Una vez que la licitación sea adjudicada a una oferta de varias empresas, y dentro del 

plazo que se indica posteriormente deberán éstas acreditar ante INTERBIAK la 

constitución formal de la S.A., en escritura pública registrada, documentando las 

aportaciones al capital social. 

Si el contrato se adjudica a una sociedad anónima ya existente deberá acreditar 

formalmente la ampliación del capital, en su caso, hasta el mínimo de 750.000,00 

euros con los mismos requisitos formales indicados en el párrafo anterior. 

En ambos supuestos, se deberá nombrar representante o apoderado de la S.A. con 

poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del 

contrato se deriven hasta la extinción del mismo 

2.3.1.3. Uniones temporales de empresas 

Cuando varios licitadores o empresas acudan a una licitación constituyendo una unión 

temporal, cada uno de los que la componen deberá acreditar su capacidad de obrar 

conforme establece la LCSP. 

Para que sea eficaz la unión frente a INTERBIAK  bastará que en el escrito de proposición 

se indiquen los nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriban, la 

participación porcentual de cada uno de ellos, que se designe la persona o entidad que 

durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena representación de todos ellos 
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frente a INTERBIAK y que asuman el compromiso de constituir una unión temporal de 

empresas en el caso de resultar adjudicatarias del contrato, indicando el domicilio social 

donde en su caso tendrá su sede la unión temporal de empresas. 

Sólo en el caso de que la licitación sea adjudicada a la unión de empresas deberán éstas 

acreditar la constitución formal de la misma en escritura pública ante INTERBIAK. 

La clasificación de los licitadores que acudan a la licitación en unión temporal de empresas 

se verificará mediante la acumulación de las características de cada uno de los asociados 

expresadas en sus respectivas clasificaciones, de acuerdo a lo establecido en los artículos 

69.6 de la LCSP y 52 del RGLCAP. Para que sea posible la acumulación de las 

clasificaciones, los licitadores que acudan en unión temporal de empresas deberán estar 

todos ellos clasificados como contratistas de obras.  

2.3.1.4. Empresas extranjeras  

La capacidad de obrar de las empresas no españolas de estados miembros de la Unión 

Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo se acreditará 

mediante la inscripción en los Registros o presentación de las certificaciones que se 

indican en el Anexo I del RGLCAP. Asimismo, deberán acreditar su personalidad y su 

solvencia técnica, económica y financiera conforme a lo dispuesto en la LCSP.  

La capacidad de obrar de las empresas extranjeras no comprendidas en el párrafo anterior 

se acreditará mediante informe expedido por la Misión Diplomática Permanente u Oficina 

Consular de España del lugar del domicilio de la empresa, en la que se haga constar, previa 

acreditación por la empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional, 

comercial o análogo, o en su defecto, que actúan con habitualidad en el tráfico local en el 

ámbito de las actividades a las que se extiende el objeto del contrato. 

En estos supuestos deberá justificarse mediante informe que el Estado de procedencia de 

la empresa extranjera admite a su vez la participación de empresas españolas en la 

contratación con los entes del sector público asimilables a los enumerados en el artículo 3 

de la LCSP, en forma sustancialmente análoga. Dicho informe será elaborado por la 

correspondiente Oficina Económica y Comercial de España en el exterior y se acompañará 
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a la documentación que se presente, de conformidad con el artículo 68 de la LCSP. En los 

contratos sujetos a regulación armonizada se prescindirá del informe sobre reciprocidad 

en relación con las empresas de Estados signatarios del acuerdo sobre Contratación 

Pública de la Organización Mundial del Comercio.  

Las empresas extranjeras, presentarán sus documentos constitutivos traducidos al 

Castellano por la Oficina de Interpretación de Lenguas del Ministerio de Asuntos 

Exteriores, así como un despacho expedido por la embajada de España en el País 

respectivo donde se certifique que conforme a su legislación tiene capacidad para 

contratar y obligarse. 

Los certificados comunitarios de empresarios autorizados para contratar a los que hace 

referencia el artículo 97 de la LCSP, constituirán una presunción de aptitud con respecto a 

los requisitos de selección cualitativa que en ellos figuren.  

Los empresarios extranjeros deberán presentar una declaración de someterse a la 

Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las 

incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en 

su caso, al fuero jurisdiccional que pudiera corresponder al licitante.  

2.4. Sobre “B”: Documentación relativa a criterios cuantificables por juicio de valor 

Se incluirá en este sobre toda aquella documentación que acredite y sirva para ponderar 

los criterios de adjudicación que se designan en la carátula, así como en el apartado 

2.8.2.1. del presente pliego, y que no pueden ser evaluados mediante la aplicación de 

fórmulas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 145 de la LCSP. 

En ningún caso deberá contener este sobre la oferta económica, ni ningún 

documento/dato relevante de la oferta económica ni de la documentación relativa a otros 

criterios/s cuantificable/s automáticamente. 

Este sobre debe incluir los documentos que se detallan a continuación, debiendo incluir 

los licitadores un índice con la documentación que integra cada uno ellos en el orden 

clasificación y contenido que se especifica: 

A) Memoria. Organización y programación del servicio 
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El licitador presentará una memoria de los trabajos a realizar en la que, de forma clara y 

concisa, se exponga su propuesta sobre el contenido y desarrollo de la metodología de los 

mismos, de manera que se pueda conocer el alcance de los trabajos y se demuestre el 

conocimiento de las tareas a realizar, en coherencia con los medios propuestos. Se 

explicará claramente cómo se pretenden cumplir las prescripciones incluidas en el pliego 

de prescripciones técnicas particulares, y se indicarán los compromisos técnicos 

adicionales a los impuestos por dicho pliego, que deberá contener al menos, la siguiente 

información: 

− Programa anual de trabajos de conservación, mantenimiento y explotación 

incluyendo gestión de cobro. Deberá incluir el calendario estimado de actividades 

para la prestación de los servicios que deberá ser coherente con las unidades y 

objetivos establecidos en el pliego de prescripciones técnicas particulares 

(incluyendo la entrada en servicio de la fase 1B de la VSM). 

− Análisis detallado de los medios humanos y materiales necesarios para la 

ampliación del servicio a la fase 1B de la VSM. 

− Organización prevista para el desarrollo de los servicios. Se describirá la 

organización del personal, los procedimientos de trabajo, las herramientas de 

gestión que se vayan a utilizar y la distribución de los medios disponibles. 

− Descripción de las tareas de conservación, así como su alcance y metodología de 

ejecución. 

− Descripción de las tareas de explotación, así como su alcance y metodología de 

ejecución, control de peaje, gestión de usuarios, descripción de las tareas de 

gestión de cobro, actividad de cobro hasta su ingreso en el banco y gestión del 

efectivo, control de medios de pago exentos, vehículos de emergencia, vehículos 

que se evaden sin pagar la tarifa, etc. 

− Programa y estrategias de mantenimiento preventivo tanto de infraestructura 

como de instalaciones. 

− Estudio de rendimientos y necesidades de personal y medios materiales. 
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− Programación de los trabajos y asignación de medios. Cronogramas que 

contribuyan a obtener una visión del desarrollo de las actuaciones. Se deberá 

presentar un programa de trabajos detallado con los hitos más significativos de la 

tramitación; que dé a conocer, de manera ordenada y racional, la secuencia de 

actividades necesaria para garantizar la viabilidad de los trabajos que deberá ser 

coherente con los objetivos establecidos en los pliegos de prescripciones técnicas 

particulares.  

− Programas específicos para la vialidad, vialidad invernal, vigilancia y atención a 

emergencias, accidentes e incidentes. 

− Metodología de ejecución y estructura de los informes que deberá entregar a 

Interbiak para el control y diagnóstico del estado de túneles, taludes, estructuras y 

firmes. 

− Agenda de información del estado y funcionamiento de la carretera. Metodología 

para recoger posibles actuaciones de mejora que no pueden ser ejecutadas de 

manera inmediata y que, por tanto, precisan de registro para una programación 

posterior. 

− Actuaciones de apoyo a la explotación y estudios de accidentabilidad e informes 

de seguridad vial. 

B) Sistemas de gestión 

El licitador presentara una memoria en la que detalle su organización, medios y 

metodología para la realización de todas las actividades que se describen en el Anejo 

nº 5 del PPTP.  Se deberá definir también un método claro para el seguimiento por 

parte del Interbiak del cumplimiento de todas estas actividades. Además, se 

presentarán los siguientes estudios: 

− El licitador presentará en su oferta un análisis y en su caso un plan de mejora de 

los manuales de explotación, para las actividades objeto del contrato. 

− El licitador presentará en su oferta un Estudio de mejora del Plan de Seguridad y 

Salud o Evaluación de Riesgos, para las actividades objeto del contrato. 
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− Programas de auscultación e inspección: medios materiales y humanos, frecuencia 

y alcance de las auscultaciones de todos los elementos que componen el objeto 

del contrato con la relación de empresas colaboradoras; 

− Seguridad vial: medios y métodos previstos para el seguimiento continuo de la 

seguridad vial y su aseguramiento; 

− Gestión de inventario. 

C) Medios que el ofertante se compromete a adscribir al contrato 

Se presentarán tanto los medios materiales como personales, que se dedicarán al 

contrato. 

Se especificará la estructura que establecerá la Sociedad Anónima (S.A.), que se constituya 

en caso de resultar adjudicataria: 

− Organigrama funcional de la empresa, asignación de responsabilidades y 

desempeño de las funciones 

− Relación de personal de dirección, oficina técnica y mandos intermedios con su 

perfil profesional y curriculum vitae, en su caso. 

− Personal, maquinaria, instalaciones y medios auxiliares destinados a la actividad 

objeto del contrato. Dicha relación será la que el ofertante se compromete a 

poner como equipo, sin perjuicio de su compromiso de incrementar esta 

maquinaria, vehículos y medios auxiliares cuando sea necesario para llevar a cabo 

las tareas programadas. 

− Equipos de refuerzo y estrategias ante imprevistos, 

− Medios humanos y materiales con los que se contará de modo permanente, así 

como descripción de las medidas y estrategias que se adoptarán para solventar 

puntas de trabajo, o incidentes sobrevenidos para garantizar el cumplimiento del 

programa o atender a imprevistos. 

Así mismo, se relacionará el personal de apoyo con el que pretende contar y el tipo de 

especialidad. 
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En cuanto a la subcontratación, especificará si tiene intención de subcontratar algunos de 

los trabajos o si precisará personal de apoyo externo con conocimiento en determinadas 

especialidades en su caso y justificación de la adecuación de los mismos a las exigencias 

del pliego y las necesidades del contrato. 

D) INNOVACIÓN 

Dentro de la política de promoción de la innovación impulsada por la Diputación Foral de 

Bizkaia, INTERBIAK ha definido una serie de ámbitos de actuación de carácter innovador 

que se encuentran desarrollados en el Anexo nº 6 del PPTP. 

Las empresas licitadoras deberán incluir toda la documentación necesaria para valorar 

cada una de las actuaciones de innovación previstas en el Anexo nº 6 del PPTP: 

• Una memoria descriptiva y justificativa, en la cual se refleje el estudio y análisis de 

cada una de las actuaciones de innovación, así como de los trabajos previstos, con 

especial atención a:  

- Las dificultades y escollos inherentes de cada actuación de innovación; 

- los beneficios que la actuación generará;  

- Análisis crítico de la metodología y procedimientos de ejecución, su 

coherencia, el buen conocimiento que denoten de cada ámbito de 

innovación y del entorno donde será ejecutado; 

- El alcance detallado de la actuación.  

• Una descripción detallada de los trabajos y equipamientos suministrados. 

• Definición de plazos y fases de cada proyecto, que deberán respetar los hitos y 

plazos máximos establecidos por el PPTP.  

E) Calidad y Gestión Medioambiental  

Se incluirá una descripción de los procedimientos a seguir dentro de los planes de 

aseguramiento de la calidad y gestión medioambiental. 
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El licitador definirá las medidas de aseguramiento que propone para controlar y garantizar 

la calidad, se definirán tanto las medidas de autocontrol que el licitador se compromete a 

llevar a cabo para garantizar elevados estándares de calidad, como los procedimientos 

que permitan optimizar las labores de mantenimiento preventivo, a partir de análisis y 

diagnóstico de los fallos y averías en las instalaciones.  

Las medidas preventivas y correctoras que sea necesario adoptar para evitar o subsanar 

cualquier incidencia ambiental, así como comprobar que la actividad se ejecuta según las 

exigencias de la legislación vigente y los requisitos contenidos en los manuales de 

explotación actuales, con indicación expresa de las normas técnicas o especificaciones 

técnicas aplicables a la ejecución y a la verificación objetiva de la correcta aplicación de 

dichas medidas. Procedimientos que se compromete a aplicar, en materia de 

sostenibilidad energética y gestión medioambiental de residuos. 

F) Seguridad y Salud 

El licitador presentará en su oferta un estudio de mejora del Documento de Gestión 

Preventiva, o evaluación de riesgos, para las actividades objeto del contrato. 

Procedimientos que se compromete a aplicar, en los campos de Seguridad y salud laboral 

y señalización. 

El adjudicatario está obligado al cumplimiento de los compromisos ofertados. Las 

herramientas de gestión que se utilicen para la ejecución de los trabajos y el resto de las 

medidas que se propongan en la oferta para alcanzar el nivel requerido en seguridad y 

salud en los trabajos exigidos en el pliego, se considerarán como gastos propios de la 

empresa no repercutibles al presupuesto del contrato. 

2.5. Sobre “C”. Título: documentación relativa a criterios cuantificables por fórmula 

El sobre “C” contendrá la proposición económica del licitador, en euros, formulada con 

arreglo al modelo de proposición adjunto al presente Pliego, como Anexo Nº1A y Anexos 

Nº 1B, 1C, 1D, 1E, 1F Y 1G, en la proposición deberá indicarse, como partida 

independiente, el importe del Impuesto sobre el Valor añadido que deba ser repercutido. 
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La proposición económica deberá ir fechada y firmada por persona con poder suficiente 

para representar y asumir el compromiso derivado de la licitación.  

En caso de discrepancia entre la cifra consignada en letra y en número, prevalecerá en 

todo caso la que figura en letra. 

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición económica, tanto si licita 

individualmente como en UTE.  

En el caso de proyecto de Sociedad Anónima (S.A.), la oferta deberá estar firmada por los 

representantes de cada una de las empresas componentes de la futura sociedad. 

A efectos de la configuración total del presupuesto ofertado, el Contratista tendrá en 

cuenta lo previsto en este pliego y documentos adjuntos, y particularmente, todos los 

gastos, impuestos, tributos y demás aspectos económicos que puedan originarse como 

consecuencia de las tareas objeto del contrato, contemplándolos e incluyéndolos, en 

consecuencia. 

No se aceptarán aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras que 

impidan conocer claramente todo aquello que INTERBIAK estime fundamental para la 

oferta, o que no concreten los medios personales o materiales a adscribir a la ejecución de 

la obra.  

2.6. Garantía provisional 

Para tomar parte en el procedimiento será requisito necesario acreditar (Sobre “A”) la 

constitución previa, a disposición de INTERBIAK, de una garantía provisional, señalada en 

el apartado correspondiente del Cuadro-Resumen de las Características del Contrato, por 

un importe equivalente al dos por ciento (2%) del presupuesto de licitación, excluido el 

IVA.  

Esta garantía habrá de ser constituida por cualquier de las formas admitidas por el artículo 

108.1 de la LCSP. 
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En caso de presentarse este aval, el mismo habrá de otorgarse conforme al modelo que se 

acompaña como Anejo nº3. En caso de optarse por el Seguro de Caución, deberá seguirse 

el modelo que adjunta como Anejo nº3.  

INTERBIAK se reserva el derecho de exigir la legitimación de las firmas de los avales.  

Esta garantía provisional se extinguirá automáticamente y será devuelta a los licitadores 

inmediatamente después de la perfección del contrato. En todo caso, se devolverá al 

licitador seleccionado como adjudicatario cuando haya constituido la garantía definitiva, 

pudiendo aplicar el importe de la garantía provisional a la definitiva o proceder a una 

nueva constitución de esta última.  

En el caso de uniones temporales de empresas/empresarios, las garantías provisionales 

podrán constituirse por una/o o varias/os de las empresas/empresarios participantes, 

siempre que en conjunto se alcance la cuantía requerida en este Pliego y garantice 

solidariamente a todos/as los/as integrantes de la unión temporal de 

empresas/empresarios.  

2.7. Apertura y examen de las proposiciones 

La apertura de los sobres electrónicos “A” y “B”, se efectuará por la Mesa de Contratación 

de forma interna para su examen.  

Una vez efectuada la calificación y el análisis de la documentación de los sobres 

electrónicos A y B, se constituirá la Mesa de Contratación y, en acto público, comunicará el 

resultado de la valoración asignada a la documentación presentada en los sobres B de 

acuerdo a los criterios de valoración no sujetos a formula, procediéndose seguidamente a 

la apertura del sobre electrónico “C”, presentado por los licitadores, que contiene la 

proposición económica y a la lectura de las ofertas económicas. 

2.8. Valoración de las ofertas 

2.8.1. Particularidades del procedimiento 

El Consejo de Administración previa propuesta de la Mesa de Contratación de INTERBIAK 

realizará la adjudicación del contrato.  
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Por la Mesa de Contratación se procederá a la valoración de las ofertas. 

En el caso de que existan licitadores supuestamente incursos en ofertas con valores 

anormales o desproporcionados se estará a lo dispuesto en el apartado 2.8.3 del presente 

Pliego. 

A la vista de las proposiciones presentadas y de los informes técnicos correspondientes, la 

Mesa de Contratación formulará propuesta de adjudicación del contrato, señalando en 

todo caso las valoraciones que en aplicación de los criterios objetivos establecidos en el 

presente Pliego se realicen de cada proposición y en los términos establecidos en el 

apartado 2.8.2. 

2.8.2. Criterios de adjudicación del contrato 

Los criterios de adjudicación que servirán para valorar cuál sea la proposición con mejor 

relación calidad-precio para los intereses públicos resultan agrupables en dos categorías: 

(i) Aspectos cuantificables por juicio de valor (100 puntos) 

(ii) Aspectos cuantificables por fórmula: la oferta económica: (100 puntos)  

Ambas valoraciones se harán de forma independiente, de acuerdo con los criterios 

que se expresan a continuación. 

2.8.2.1. Valoración de la documentación relativa a criterios cuantificables por juicio de 

valor  
Se valorará hasta un máximo de 100 puntos, con arreglo al siguiente desglose: 

a) Memoria. Organización y programación del servicio (máximo 39 puntos):  

Se valorará con hasta un máximo de 39 puntos, teniéndose en consideración en la 

valoración los siguientes aspectos: 

− Grado de conocimiento de la actividad, de la infraestructura sobre la que se 

desarrolla el contrato y coherencia interna de la propuesta (máximo 10 

puntos) 

− Metodología para las tareas de gestión y control de peaje (máximo 4 puntos) 
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− Programa anual de trabajo (máximo 5 puntos) 

− Análisis de necesidades y propuesta soluciones derivada de la entrada en 

servicio de la Fase 1B de la VSM (máximo 5 puntos). 

− Propuestas de optimización de métodos y recursos. (máximo 5 puntos) 

− Descripción de las operaciones a realizar e informes de seguimiento y 
diagnóstico del estado de túneles, taludes, estructuras y firmes (máximo 4 
puntos). 

− Programación de los trabajos y asignación de medios. Cronogramas que 

contribuyan a obtener una visión del desarrollo de los trabajos (máximo 3 

puntos). 

− Programas específicos de vialidad, servicio de vigilancia, explotación, y 

atención a incidencias, emergencias y accidentes (máximo 3 puntos). 

b) Sistemas de Gestión (máximo 25 puntos): 

Se valorará con hasta un máximo de 25 puntos, teniéndose en consideración en la 

valoración los siguientes aspectos: 

− Organización, medios y metodología desarrollados por el licitador para la 

realización de las tareas. (máximo 10 puntos). 

− Análisis y plan de mejora de los manuales de explotación.  (máximo 3 puntos) 

− Estudio de mejora del Plan de Seguridad y Salud o Evaluación de Riesgos, 

para las actividades objeto del contrato. (máximo 3 puntos) 

− Estudio de los programas de auscultación e inspección: medios materiales y 

humanos, frecuencia y alcance de las auscultaciones de todos los elementos. 

(máximo 3 puntos) 

− Estudio de Seguridad vial: medios y métodos previstos para el seguimiento 

continuo de la seguridad vial y su aseguramiento. (máximo 3 puntos) 

− Metodología para la Gestión de inventario. (máximo 3 puntos) 
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c) Innovación (máximo 14 puntos):  

Se valorará con hasta un máximo de 14 puntos, el estudio y análisis de las actuaciones de 

innovación previstas en el anejo nº 6 del PPTP, teniendo en cuenta para su valoración, en 

cada una de ellas, los siguientes aspectos: 

– Estudio y grado de conocimiento de las actuaciones a desarrollar y del entorno 

donde será ejecutado; 

– Contradicciones, omisiones o incoherencias de las actuaciones de innovación y 

propuesta de soluciones. Análisis de las dificultades y escollos inherentes a cada 

actuación de innovación; 

– Análisis crítico de la metodología y procedimientos de ejecución y su coherencia, 

definición y plazos de fases de cada actuación; 

– Análisis de los beneficios de la actuación.  

Se describen a continuación los ámbitos de innovación seleccionados por Interbiak con su 

correspondiente puntuación. Estos ámbitos se concretan en las actuaciones contenidas en 

el Anexo nº 6 del PPTP. 

I. Innovaciones en Materia de Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS) Avanzados 

  Conectividad: 

− Pruebas de comunicaciones en vehículo conectado con la infraestructura. 

Testeo y prueba de servicios cooperativos de comunicación infraestructura-

vehículo con la red viaria. (máximo 1 puntos) 

− Información de tiempos de recorrido y matrices de origen destino. Aplicación 

y despliegue de nuevos sistemas de identificación, captación, comunicación y 

tratamiento de datos obtenidos en tramos de la red viaria a partir del flujo de 

tráfico. (máximo 1 puntos) 

II. Innovaciones en Materia de Infraestructura Inteligente y Digital 

  Satélite: 
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− Sistemas de control de movimientos. Aplicación del tratamiento y procesado 

de fotogramas satélite para la detección y monitorización de desplazamientos 

superficiales asociados a movimientos de terreno. (máximo 2 puntos) 

  BIM & Digitalización: 

− Implementación de la metodología BIM en proyectos, obras y conservación. 

(máximo 1 puntos) 

− Digitalización de elementos de la infraestructura. Desarrollos digitales 

innovadores para la captura de datos y nubes de puntos de la red viaria 

(mobilie, mapping, drones, láser, escáner…) y volcado fe información 

asociada. (máximo 1 puntos) 

  Sensorización S&S: 

− Sensorización de elementos móviles o fijos instalados en cortes o desvíos 

provisionales de obras. (máximo 2 puntos) 

III.  Innovaciones en Materia de Sostenibilidad y Economía Circular 

  Eficiencia & Autosostenibilidad 

− Gestión de procesos energéticos de proyectos para favorecer la 

sostenibilidad energética en el ciclo de vida de la infraestructura.  Aplicación 

de innovaciones en la implantación de sistemas y medidas de control y 

ahorro energético durante el ciclo de vida de la infraestructura. (máximo 1 

puntos) 

− Utilización de la infraestructura como generadora de energía. Ensayo de 

testeo de innovaciones en la utilización de la infraestructura como 

generadora de energía.  (máximo 1 puntos) 

  Iluminación: 

− Utilización de nuevas soluciones de iluminación en proyectos y obras. Diseño 

o ejecución de innovaciones en la implantación de nuevas soluciones de 

iluminación.  (máximo 2 puntos) 
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  Medioambiente: 

− Control medioambiental de indicadores medioambientales con medición 

continua de calidad del aire, ruido, agua y contaminantes. Desarrollo digital 

innovador de procesos medioambientales orientados a la definición de 

indicadores, obtención de datos en continuo, comunicación, análisis y 

diagnóstico mediante elaboración de informes y alertas tempranas.  (máximo 

2 puntos) 

d) Medios que el ofertante se compromete a adscribir al contrato (máximo 12 puntos): 

Se valorará con hasta un máximo de 12 puntos, teniendo en cuenta los medios previstos 

en el pliego de prescripciones técnicas particulares, y teniéndose en consideración en la 

valoración los siguientes aspectos: 

− Organigrama operativo: personal de dirección y oficina técnica y personal 

adscrito a los equipos de trabajo (máximo 6 puntos). 

− Maquinaria y medios auxiliares: Se valorará la calidad de los vehículos y 

maquinaria ofertados, así como su antigüedad. En el caso de los vehículos 

ligeros, se valorará su grado de electrificación (máximo 6 puntos).  

e) Calidad y Gestión Medioambiental (máximo 5 puntos): 

Se valorará con hasta un máximo de 5 puntos, los compromisos adquiridos por los 

licitadores y justificación de los mismos, en aseguramiento de la calidad y gestión, control 

y seguimiento medioambiental, siempre por encima de los mínimos exigidos: 

– Sistemas de gestión medioambiental (máximo 3 puntos) 

– Aseguramiento de la calidad (máximo 2 puntos) 

f) Seguridad y Salud (máximo 5 puntos): 

Se valorará con hasta un máximo de 5 puntos, los compromisos adquiridos por los 

licitadores y justificación de los mismos en seguridad y salud, en el documento de gestión 

preventiva de las actividades que se contratan, propuesta de medidas preventivas y 
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protocolos de coordinación con otros contratistas, siempre por encima de los mínimos 

exigidos. 

2.8.2.2. Valoración de las ofertas económicas 

Para la valoración del importe económico de las ofertas, que hayan sido admitidas al 

concurso por el Órgano de Contratación, se procederá de forma que a la oferta económica 

que fuere la más baja se le asignarían cien (100) puntos. La oferta económica promedio 

(media aritmética de las ofertas admitidas) se valorará con 95 puntos.  

- Oferta admitida con el precio más bajo (OFMB)  100 puntos 

- Precio medio de las ofertas admitidas (PMOF)                  95 puntos 

A estos efectos se considera la "oferta más económica" a la oferta más baja de las 

admitidas que no se presuma fundadamente que no pueda ser cumplida como 

consecuencia de la inclusión en la misma de valores anormales o desproporcionados, una 

vez aplicados los criterios establecidos en el apartado 2.8.3.  

Las ofertas económicas cuyo importe se encuentre entre la oferta más económica y la 

oferta promedio se valorarán con la puntuación obtenida mediante la interpolación lineal 

entre ambos valores, aplicándose la siguiente fórmula: 

VOFBi = 100 – (POFBi-POFMB)/(PMOF - POFMB)*5,  

Siendo: 

VOFBi la puntuación de la oferta i, con precio inferior al precio medio de las ofertas 

admitidas. 

POFBi el precio de la oferta i, con precio inferior al precio medio de las ofertas admitidas.  

POFMB el precio de la oferta con el precio más bajo de las admitidas. 

La puntuación de las ofertas presentadas, con importe superior al PMOF (POFSi) se 

valorará aplicándose la siguiente fórmula: 

VOFSi = 95 – (POFSi - PMOF)/PMOF*95,  

Siendo:  
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VOFSi la puntuación de la oferta i, cuando su precio es superior al precio medio de las 

ofertas admitidas.  

POFSi el precio de la oferta i, cuando su precio es superior al precio medio de las ofertas 

admitidas.  

La puntuación de este apartado se redondeará al segundo decimal. 

2.8.3.  Ofertas anormalmente bajas 

Para apreciar si una oferta no pueda ser cumplida como consecuencia de la inclusión en la 

misma de valores anormalmente bajos, se aplicarán los siguientes criterios:  

-  Si concurre un solo licitador, cuando la oferta realizada sea inferior en más de un 

20% al presupuesto máximo de licitación 

-  Si concurren dos licitadores, la que sea inferior en más de un 15% a la otra oferta. 

-  Si concurren tres o más licitadores, la que sea inferior en más de un 10% a la 

media aritmética de las ofertas presentadas.  

Para la valoración del carácter anormalmente bajo de las ofertas, la Mesa de Contratación 

podrá considerar la relación entre la solvencia de la empresa y la oferta presentada. 

En los casos en que el órgano de contratación presuma que una de las ofertas admitidas 

resulta inviable por haber sido formulada en términos que la hacen anormalmente baja, 

solo podrá excluirla del procedimiento de licitación previa tramitación del procedimiento 

establecido en el artículo 149 de la LCSP. 

2.8.4. Clasificación de las ofertas y propuesta de adjudicación 

Una vez hayan sido valoradas las ofertas conforme a los criterios de adjudicación 

establecidos en la cláusula 2.8.2 de este Pliego, la mesa de contratación las clasificará por 

orden decreciente y, posteriormente, remitirá al Órgano de Contratación la 

correspondiente propuesta de adjudicación en favor de la oferta que tenga mejor relación 

calidad-precio. 
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En caso de igualdad entre dos o más licitadores, desde el punto de vista de los criterios 

que sirven de base para la adjudicación, será preferida la proposición presentada por 

aquella empresa que, en el momento de acreditar la solvencia técnica, disponga del mayor 

porcentaje de trabajadores con discapacidad en su plantilla, primando en caso de 

igualdad, el mayor número de trabajadores fijos con discapacidad en plantilla. 

La propuesta de adjudicación del contrato no crea derecho alguno a favor de la empresa 

licitadora propuesta como adjudicataria, que no los adquirirá, respecto a INTERBIAK, 

mientras no se haya formalizado el contrato. 

La decisión de no adjudicar o celebrar el contrato o el desistimiento del procedimiento 

podrán acordarse por el órgano de contratación antes de la formalización conforme a lo 

dispuesto por la LCSP. En estos casos se compensará a los candidatos aptos para participar 

en la licitación o licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido con 3.000 euros, 

referido a cada licitador.  

También podrá optar por declarar desierta la licitación cuando no se haya presentado 

ninguna oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios de 

adjudicación que figuran en este pliego. 

2.9. Adjudicación del contrato y notificación de la adjudicación 

Una vez aceptada la propuesta de la mesa por el órgano de contratación, los servicios 

correspondientes requerirán al licitador que haya presentado la mejor oferta, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 145 de la LCSP para que, dentro del plazo de 

diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el 

requerimiento presente la documentación justificativa de las circunstancias a las que se 

refieren las letras a) a c) del apartado 1 del artículo 140 de la LCSP si no se hubiera 

aportado con anterioridad, tanto del licitador como de aquellas otras empresas a cuyas 

capacidades se recurra, sin perjuicio de lo establecido en el segundo párrafo del apartado 

3 del citado artículo; de disponer efectivamente de los medios que se hubiese 

comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 76.2; y 

de haber constituido la garantía definitiva en su caso establecida este pliego. Los 

correspondientes certificados podrán ser expedidos por medios electrónicos, informáticos 
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o telemáticos. Así como, la declaración del impuesto de actividades económicas en los 

epígrafes correspondientes, según anejo 6.  

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se 

entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3 

por ciento del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que 

se hará efectivo en primer lugar contra la garantía provisional, si se hubiera constituido, 

sin perjuicio de lo establecido en la letra a) del apartado 2 del artículo 71 de la LCSP. 

En el supuesto señalado en el párrafo anterior, se procederá a recabar la misma 

documentación, en idéntico plazo, al licitador siguiente, por el orden que hayan quedado 

clasificadas las ofertas. 

El órgano de contratación de INTERBIAK adjudicará el contrato dentro de los cinco días 

hábiles siguientes a la recepción de la documentación siempre que ésta fuera totalmente 

correcta. 

El acuerdo de adjudicación será motivado, se notificará a los licitadores y se publicará en 

la Plataforma del Sector Público en Euskadi, indicándose el plazo en que debe procederse 

a su formalización. 

Publicidad de la formalización del contrato.- La formalización del contrato se publicará, 

junto con el correspondiente contrato, en un plazo no superior a quince días tras el 

perfeccionamiento del contrato en la Plataforma de Contratación Pública en Euskadi y en 

él DOUE.  

2.10. Disponibilidad de la documentación técnica de la licitación  

La documentación de las licitadoras que no hayan resultado adjudicatarias estará a su 

disposición una vez hayan transcurridos los plazos para la interposición de los recursos 

correspondientes. No obstante, transcurrido el plazo de tres meses desde la firmeza da la 

adjudicación, Interbiak podrá disponer sobre la destrucción de la documentación aportada 

por quienes hubieren licitado cuando no hayan procedido a su retirada, conservándose 

certificación acreditativa de dicha destrucción. 
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2.11. Plazos 

Salvo indicación expresa en contra todos los plazos contenidos en el presente pliego se 

entienden referidos a días naturales. 

3. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO  

3.1. Garantía definitiva 

La adjudicataria está obligada a constituir y presentar ante INTERBIAK antes de la 

formalización del contrato una garantía definitiva en los plazos estipulados en la cláusula 

2.9, según el modelo previsto en el Anexo Nº 4 de este Pliego, por un importe equivalente 

al cinco por ciento (5%) del presupuesto de adjudicación, sin IVA, poniéndolo a disposición 

de INTERBIAK, mediante cualquiera de los sistemas previstos en la cláusula 2.6 de este 

pliego. 

Cuando la adjudicación se realice a favor de empresa cuya proposición hubiere estado 

incursa inicialmente en presunción de que no puede ser cumplida como consecuencia de 

la inclusión de valores anormalmente bajos, se exigirá a la misma una garantía definitiva 

del diez por ciento (10%) del presupuesto de adjudicación.  

Cuando a consecuencia de una modificación del contrato, experimente variación el 

precio del mismo, se reajustará la garantía constituida para que guarde la debida 

proporción con el precio del contrato resultante de la modificación. 

La garantía definitiva responderá de los siguientes conceptos:  

a) De las penalidades impuestas al Contratista en razón de la ejecución del 

contrato. 

b) De la correcta ejecución de las prestaciones contempladas en el contrato, 

de los gastos originados a INTERBIAK por demora de la Contratista en el 

cumplimiento de sus obligaciones y de los daños y perjuicios ocasionados 

a la misma con motivo de la ejecución del contrato, incluidos los que se 

deriven de cualquier procedimiento administrativo o judicial, o en el 

supuesto de incumplimiento del mismo, sin resolución. 
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c) De la incautación que pueda decretarse en los casos de resolución del 

contrato, de acuerdo con lo establecido en el mismo o con carácter 

general en la normativa aplicable al mismo. 

d) De cualesquiera daños que se causen a terceros con motivo de la 

ejecución de las obras incluyendo las responsabilidades que se le 

impongan por Resolución firme del titular del Departamento de Desarrollo 

Económico y Territorial de la Diputación Foral de Bizkaia, en los 

expedientes de Reclamación de Responsabilidad Patrimonial. 

En todo caso, la garantía definitiva responderá de los conceptos a que se refiere el artículo 

110 de la LCSP.  

En el caso de amortización o sustitución de los valores que integran la garantía, la 

adjudicataria viene obligada a reponer la garantía en igual cuantía, siendo a su costa el 

otorgamiento de los documentos necesarios a tal fin. 

Cuando como consecuencia de la modificación del contrato, experimente variación el 

precio del mismo, se reajustará la garantía en el plazo de 15 días naturales, contados 

desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificación, a efectos de 

que guarde la debida proporción con el precio del contrato resultante de la modificación.  

En el mismo plazo contado desde la fecha en que se hagan efectivas las penalidades o 

indemnizaciones el adjudicatario deberá reponer o ampliar la garantía en la cuantía que 

corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolución. 

3.2. Formalización del contrato 

El contrato se perfeccionará con su formalización. 

Como requisito previo a la formalización del contrato, y sin perjuicio de aquellos 

documentos que ya hubiera debido presentar anteriormente conforme a lo dispuesto en 

la cláusula 2.9 el adjudicatario deberá entregar al órgano de contratación los siguientes 

documentos: 

- Escritura pública de constitución de la Sociedad Anónima, junto con el C.I.F. de 
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la misma con un capital social de, al menos, 750.000 euros, mediante 

aportación dineraria de este importe o de la diferencia que resulte, en su caso, 

hasta alcanzar el importe señalado y que deberá estar íntegramente 

desembolsado en el plazo máximo de 3 meses desde la firma del contrato. Este 

importe de capital social deberá mantenerse durante la vigencia del contrato. 

- El domicilio social de la S.A. deberá estar radicado en Bizkaia, así como su 

centro de trabajo específico. 

- Documento acreditativo de la subrogación de la S.A. constituida en la garantía 

definitiva prestada por el adjudicatario, en la cuantía y forma indicada en 

la cláusula 3.1. 

- Las pólizas y primas satisfechas para la contratación de los seguros requeridos 

en la cláusula 9. 

Todos los documentos presentados deberán ser originales o copias autenticadas notarial 

o administrativamente. 

El contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratación, y la 

formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran quince días hábiles desde que 

se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores en la forma prevista en el 

artículo 151 de la LCSP. 

El órgano de contratación requerirá al adjudicatario para que formalice el contrato en 

plazo no superior a cinco días a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido 

el requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en el párrafo anterior sin que se 

hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de la formalización del 

contrato. De igual forma procederá cuando el órgano competente para la resolución del 

recurso hubiera levantado la suspensión. 

Simultáneamente a la formalización del contrato, el adjudicatario firmará la conformidad 

a este Pliego y todos sus anexos y el de Prescripciones Técnicas. Todos estos documentos 

y las características de las ofertas adjudicas tendrán carácter contractual.  
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El contrato se formalizará en documento privado. Se elevará a escritura pública, si así lo 

solicitara al menos una de las partes, siendo a cargo y por cuenta del solicitante, todos los 

gastos derivados del otorgamiento de la misma.  

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato 

dentro del plazo indicado, se le exigirá el importe del tres por ciento del presupuesto base 

de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que hará efectivo en primer lugar 

contra la garantía definitiva, si se hubiera constituido. En los demás supuestos se aplicará 

lo establecido en el artículo 153 de la LCSP. 

3.3. Acta de recepción de la infraestructura 

En el plazo de una semana desde el inicio del contrato se levantará la correspondiente 

Acta de Recepción de la infraestructura e Instalaciones que será suscrita entre un 

representante de INTERBIAK, un representante de la explotadora anterior y un 

representante de la adjudicataria. En el plazo de un mes desde la suscripción del Acta de 

Recepción de la Infraestructura y superestructura, el adjudicatario presentará, en su caso, 

las deficiencias detectadas, siendo INTERBIAK quien valorará, previa audiencia del 

adjudicatario saliente y del actual, a efectos de determinar a quien corresponde la 

subsanación de las mismas. 

4. RESPONSABLE DEL CONTRATO 

Al responsable del contrato, le corresponde supervisar la ejecución del contrato y adoptar 

las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta 

realización de la prestación pactada. 

Además, son funciones del responsable del contrato: 

a) Interpretar el pliego de prescripciones técnicas y demás condiciones técnicas 

establecidas en el contrato o en disposiciones oficiales. 

b) Exigir la existencia de los medios y organización necesarios para la prestación de 

los servicios en cada una de sus fases. 

c) Dar las órdenes oportunas para lograr los objetivos del contrato. 
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d) Proponer las modificaciones que convengan introducir para el buen desarrollo de 

los servicios. 

e) Expedir, en su caso, las certificaciones parciales correspondientes a los servicios 

realizados según los plazos de ejecución y abono que se hayan acordado. 

f) Tramitar cuantas incidencias surjan durante el desarrollo de los servicios. 

g) Convocar cuantas reuniones pertinentes para el buen desarrollo de los servicios y 

su supervisión, a la que estará obligada a asistir la representación de la empresa 

adjudicataria, asistida de aquellos facultativos, técnicos o especialistas de la 

misma que tengan alguna intervención en la ejecución del servicio. 

El seguimiento del cumplimiento de las condiciones especiales de ejecución asumidas por 

la adjudicataria será llevado a cabo por el Responsable del Contrato, al que corresponderá 

realizar el seguimiento periódico de las obligaciones asumidas por el contratista con 

relación, asimismo, al cumplimiento de las cláusulas relativas a consideraciones de tipo 

social, medioambiental o de otra tipología de políticas públicas. 

En el caso de existir cualquier disputa entre los diferentes contratistas introducidos por 

INTERBIAK, ésta será resuelta por INTERBIAK, siendo su decisión definitiva y vinculante a 

todos los efectos. 

5. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

5.1. Abonos al Contratista 

Los trabajos se certificarán mensualmente: 

− Por un importe equivalente a la doceava parte del precio del contrato anual 

vigente para la VSM fase 1A y Túneles de Artxanda; 

− Por un importe equivalente a la doceava parte del precio del contrato anual 

vigente para la VSM fase 1A y Túneles de Artxanda y la VSM fase 1B a partir del 

mes anterior a la puesta en servicio de este último tramo; 
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− Las partidas ejecutadas correspondientes a las obras de mejora vinculadas a la 

conservación y explotación se facturarán mensualmente (Anexo 6 PPTP), a partir 

del inicio de los trabajos, para lo que se tomara como referencia el Acta de 

replanteo. 

− La aplicación de los indicadores de calidad del servicio que se definen más 

adelante; 

Al importe resultante se le deducirán las penalizaciones u otras deducciones previstas en 

el pliego, en su caso. 

A tal efecto, dentro de los primeros diez días de cada mes, la adjudicataria presentará en 

el registro de entrada de INTERBIAK la siguiente documentación: 

− Informe de gestión mensual correspondiente al mes anterior en el que se 

especifiquen las actividades realizadas durante el mes, las incidencias ocurridas, la 

solución dada a las mismas en los plazos contractuales, y demás datos de interés. 

 Este informe se presentará por el representante de la Sociedad 

 adjudicataria a la Dirección de INTERBIAK y a las personas que por ambas 

 partes se consideren, en la reunión de seguimiento que convocará  INTERBIAK. 

− La relación valorada de las partidas ejecutadas correspondientes a las obras de 

mejora vinculadas a la conservación y explotación en el mes anterior. 

− Los datos correspondientes a los indicadores de calidad en el mes anterior. 

− Una relación de los subcontratos suscritos en el mes con la justificación de su 

presentación en el registro de INTERBIAK en la forma prevista en los pliegos. 

− Una relación del personal con contrato fijo o temporal que ha trabajado durante 

el mes, las cartas de pago a la seguridad Social (modelos TC1 y TC2), debidamente 

selladas por la entidad donde se haya efectuado el correspondiente ingreso y la 

documentación justificativa disponible de las retenciones practicadas a los 

empleados por IRPF. 
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− Cualquier otra documentación que INTERBIAK le solicite expresamente para 

evaluar el trabajo realizado en el mes. 

Además, con periodicidad trimestral, presentará un informe sobre el desarrollo del plan 

de inversiones de la empresa documentado con la cuenta de pérdidas y ganancias y 

balance provisional del trimestre natural al que se referirá está información. 

Asimismo, con la documentación correspondiente al mes de diciembre, se aportará copia 

del resumen anual del IRPF para verificar el cumplimiento de sus obligaciones económicas 

en materia laboral, de seguridad social y fiscales. 

Dentro del plazo de cinco días (5) desde la recepción de esta documentación, e l 

responsable del contrato realizará un informe sobre la documentación presentada, y  

elaborará la “relación valorada” y la correspondiente “Certificación”, que propondrá a la 

dirección de INTERBIAK para su aprobación. Una vez aprobada, INTERBIAK se lo 

comunicará a la empresa adjudicataria, al objeto de la emisión por éste de la 

correspondiente factura. Esta comunicación, en su caso, se realizará en el plazo no mayor 

de diez (10) días desde la recepción de la propuesta de la “relación valorada”, si la 

certificación aprobada y comunicada fuera coincidente con la propuesta de la empresa 

adjudicataria. 

Al importe resultante se le deducirán, en su caso, las penalizaciones establecidas en este 

Pliego o en el PPTP.  

Si la Contratista no estuviera conforme, presentará sus alegaciones en el plazo de cinco (5) 

días desde la fecha en que se le notifique la “relación valorada”. En caso de que la 

Contratista presente alegaciones, INTERBIAK habrá de resolverlas en un plazo máximo de 

diez (10) días contados desde la fecha que se reciban, siendo su resolución vinculante para 

ambas partes sin perjuicio de las acciones que le correspondan a la Contratista. 

La cantidad correspondiente a cada Factura será abonada por INTERBIAK mediante 

transferencia a la cuenta n.º […] del Contratista dentro de los treinta (30) días siguientes a 

la fecha de aprobación de las Certificaciones o de los documentos que acrediten la 

conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios 

prestados, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artículo 210 de la LCSP, y si 
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se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de 

treinta (30) días los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los 

términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas 

de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.  

Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo de intereses, el 

Contratista deberá haber cumplido la obligación de presentar la factura ante el registro 

general de Interbiak, en tiempo y forma. 

Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artículo 210 y en el apartado 1 del 

artículo 243 de la LCSP, la Propiedad deberá aprobar las certificaciones de obra o los 

documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes 

entregados o servicios prestados dentro de los treinta días siguientes a la entrega efectiva 

de los bienes o prestación del servicio. 

En todo caso, si el Contratista incumpliera el plazo de treinta (30) días para presentar la 

factura ante el registro de Interbiak, el devengo de intereses no se iniciará hasta 

transcurridos treinta días desde la fecha de la correcta presentación de la factura, sin que 

la Propiedad haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente 

abono.  

El abono de las Certificaciones no significará la aceptación de la obra realizada. 

INTERBIAK podrá descontar de cualquier pago debido a la Contratista la cantidad 

suficiente para resarcirse de los pagos que fuera necesario efectuar por las reclamaciones 

que se formulen por terceros en relación a la obra o de cualquier cantidad que la 

Contratista le adeude en virtud de lo dispuesto en el presente pliego (penalizaciones, 

obras defectuosas, reclamaciones de daños, etc.). 

Con la Factura final, deberá aportar la persona responsable por parte del contratista una 

declaración responsable/jurada de haber cumplido todos los compromisos y condiciones 

especiales de ejecución que le fueran exigibles legal o contractualmente, relacionando 

dichas medidas. A esta declaración final le acompañará un informe al respecto de la 

persona responsable del contrato, en el que se analice el efectivo cumplimiento de lo 

declarado y de cualquier otra obligación contractualmente impuesta.  



 

PCAP – Conservación y explotación de la VSM y TA                                                                        Pág. 47 de 102 

Para la validez de la cesión o endoso del derecho de cobro será necesaria la previa 

notificación por escrito a INTERBIAK. INTERBIAK podrá negarse a la toma de razón y, 

consecuentemente, a admitir cesiones o endosos cuando las sumas a ceder o endosar 

hubieran resultado embargadas, pignoradas, o se encuentren en situación similar de 

indisponibilidad, o cuando estén sujetas a cualesquiera penalizaciones o eventualidades 

derivadas del presente contrato. 

5.2. Gastos exigibles al Contratista 

Son de cuenta del Contratista todos los gastos e impuestos derivados, en su caso la 

formalización y ejecución del contrato, aseguramiento y en general, todos aquellos 

reflejados en el pliego de prescripciones técnicas, así como cualesquiera otros que 

resulten de aplicación al contrato, según las disposiciones vigentes, en la forma y cuantía 

que se señalen.  

A tales efectos la contratista habrá de asumir cuantas condiciones y prescripciones le sean 

impuestas por cada afectado en uso de sus correspondientes derechos y competencias y 

cuantas peticiones o recomendaciones aparezcan suficientemente razonables o se estimasen 

convenientes a juicio de Interbiak para la mejor marcha de los trabajos. 

Además, sin propósito de exhaustividad, afrontará los siguientes gastos: 

− Todos los gastos correspondientes a suministros (energía eléctrica, 

telecomunicaciones, agua, etc.) 

− La Contratista se responsabilizará de cuantos permisos y licencias sean precisas ante 

particulares, asociaciones, empresas y organismos, para una correcta ejecución del 

contrato. 

− Los impuestos, derechos, tasa, compensaciones y demás gravámenes y exacciones 

que resulten de aplicación según las disposiciones vigentes con ocasión o como 

consecuencia del contrato o su ejecución. 

− Los gastos de elaboración y visado de los correspondientes proyectos que lo 

requiriesen, de conformidad con lo establecido en los pliegos o en la normativa que 

resulte de aplicación. 
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− Los que se deriven de cuantos trabajos e informes sean necesarios para el 

cumplimiento de los fines del contrato, así como su comprobación. 

− Gastos de concertación de las pólizas de seguro. 

− Los que se deriven de la obligación de auditar las cuentas anuales. 

− Los correspondientes a la instalación de señales, carteles o paneles, con la finalidad de 

facilitar a los usuarios informaciones e indicaciones más eficaces en beneficio de la 

seguridad y fluidez del tráfico, completar la información a los usuarios, evitar posibles 

confusiones, así como para lograr un uso más adecuado de la autovía. 

− Los derivados de la instalación de las señales precisas para la ejecución, en 

condiciones adecuadas, de las obras y las actividades de conservación objeto del 

presente contrato. 

− Los gastos de mantener el material móvil en un adecuado estado de conservación 

técnica, y con revisión de la Inspección Técnica de Vehículos que reglamentariamente 

corresponda a cada uno. Estos vehículos cumplirán rigurosamente con las condiciones 

exigibles en materia higiénico-sanitaria y de limpieza, tanto exterior como interior, y 

deberán estar debidamente asegurados. 

− Los correspondientes, en su caso, a la constitución y registro de la empresa 

adjudicataria, modificación y registro de estatutos, y todos los restantes que sean 

consecuencia de estas actuaciones. 

− Gastos protocolarios, promoción y divulgación de las obras, documentación gráfica, 

confección de documentación técnica divulgativa, realización de actos de inicio y fin 

de las obras, estudios de carácter técnico que fueran necesarios y/o relacionados con 

las obras. Estos gastos no podrán superar el 0,50%, del importe de adjudicación con 

IVA, del contrato. 

− Los gastos de reclamación y cobro de los daños ocasionados por accidentes de 

circulación y de su reparación. La gestión de estas operaciones no será de abono en 

ningún caso por INTERBIAK, debiendo ser reclamadas por el adjudicatario a quien 

provocó el accidente. 
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− Los gastos de reclamación y cobro de los daños ocasionados por condiciones 

meteorológicas adversas y de su reparación. La gestión de estas operaciones no será 

de abono en ningún caso por INTERBIAK, ya que dichas reparaciones deben estar 

cubiertas por las pólizas de seguros contratadas por la adjudicataria. 

− Los daños y perjuicios directos e indirectos que se pudieran ocasionar a cualquier 

persona, propiedad o servicios público o privado como consecuencia de su acción u 

omisión, debiendo asumir las indemnizaciones que correspondan; así como, en el 

supuesto de que el reclamante, ejercitase acciones judiciales contra INTERBIAK, y sus 

pretensiones fueran estimadas por cualquier Juzgado o Tribunal, se repercutirá al 

adjudicatario tanto el importe de la reclamación, como los honorarios, incluidos los 

gastos de defensa y juicio. 

− Todos los gastos que se deriven de cualquier incidente que no sea causado por 

motivos de fuerza mayor. 

− Gastos en recursos preventivos. 

− Cualesquiera otros gastos derivados de las actuaciones fijadas en las disposiciones del 

presente pliego o el PPTP. 

5.3. Personal y obligaciones laborales, sociales y medioambientales 

El adjudicatario se encuentra obligado al exacto cumplimiento de todas las disposiciones 

legales vigentes, en materia laboral y de Seguridad Social, respecto del personal que 

emplee en la ejecución del contrato, especialmente las relativas a la contratación de dicho 

personal, con estricta sujeción a los límites formales, materiales y temporales fijados en el 

Estatuto de los Trabajadores, y demás legislación de desarrollo, para el recurso a la 

contratación temporal. 

Conforme al sistema de penalizaciones contenido en el apartado 5 del presente Pliego, los 

incumplimientos de la normativa vigente en materia laboral y de Seguridad Social 

constituirán supuestos de incumplimiento muy grave del contrato, dando lugar a la 

aplicación automática de las penalizaciones asociadas, y debiendo asumir la adjudicataria 

todos los daños y perjuicios causados. Concretamente, se considerará un incumplimiento 
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muy grave la existencia de pronunciamientos condenatorios firmes al respecto en la 

jurisdicción social.  

En todo caso, con el fin de asegurar que los servicios se presten en condiciones óptimas, 

pero sin menoscabo de la necesaria contención presupuestaria, la empresa adjudicataria 

vendrá obligada a prestar los servicios contratados con los medios humanos que resulten 

estrictamente necesarios para la prestación del servicio, no admitiéndose ninguna 

modificación artificial en el número de dicho personal; lo que supondrá un supuesto 

específico de incumplimiento muy grave del contrato. 

De esta forma, cualquier necesidad de modificación de la plantilla adscrita a la ejecución 

del contrato deberá ser siempre expresamente justificada por la empresa adjudicataria y 

comunicada previamente a INTERBIAK, siendo solo admisible cuando por INTERBIAK se 

constate que la necesidad emana de la alteración del objeto del contrato o de los servicios 

prestados o de otras circunstancias que justifiquen suficientemente la propuesta de 

variación. 

A tal fin, se fijará un mecanismo de control continuo del número de efectivos incluidos en 

el colectivo del personal de la empresa adjudicataria con el que se ejecuta el contrato que 

revisará todas las solicitudes de dicha empresa relativas a la modificación en la forma y/o 

modo de ejecución del contrato, en virtud del cual la empresa adjudicataria deberá 

recabar siempre la autorización previa y expresa de INTERBIAK para introducir cualquier 

variación en la forma y/o modo de ejecutar los servicios objeto del contrato cuando de 

dichas modificaciones se puedan derivar cualquier tipo de consecuencia en materia de 

personal.  

INTERBIAK velará en todo momento por el cumplimiento de un régimen en el que las altas 

o incorporaciones de personal se produzcan exclusivamente por la cobertura de cualquier 

tipo de baja por Incapacidad Temporal u otros motivos que objetivamente evidencien la 

necesidad de ampliar el volumen de personal adscrito al servicio objeto de la concesión, 

pero siempre dentro de los límites de modificación que permite el contrato y siempre y 

cuando no se condicione a futuro la viabilidad económica del contrato en perjuicio de 

INTERBIAK. 
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De esta forma, la empresa adjudicataria estará obligada a la elaboración y actualización de 

la relación del personal adscrito a la contrata durante toda la vigencia de la concesión, 

debiendo justificar la inclusión de los trabajadores y trabajadoras en la misma e informar, 

de forma previa, a INTERBIAK respecto de las variaciones que pudieran producirse. 

Serán por cuenta directa del adjudicatario todas las retribuciones y demás devengos 

correspondientes al personal que emplee en la ejecución del contrato, incluidos los 

Seguros Sociales e impuestos, así como las posibles horas extraordinarias  que permitan 

las disposiciones legales vigentes en el momento actual o las que se aprueben durante el 

periodo de vigencia del Contrato, y todos los gastos e indemnizaciones que, en su caso, se 

pudieran derivar de la extinción y/o modificación de los contratos laborales del personal 

empleado para la ejecución del contrato, incluidas las derivadas en virtud de lo dispuesto 

en los artículos 52 y 53 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, o en 

cualquier otra disposición legal vigente en la materia. 

Asimismo, el servicio que presta la empresa adjudicataria se considera servicio público a 

los efectos de fijar aquellos servicios mínimos por parte de la autoridad competente, que 

deberá cumplir. 

Recordamos que, en virtud de la obligación de información que impone el artículo 130 

LCSP, cuando una norma legal o convenio imponga al adjudicatario la obligación de 

subrogarse como empleador en determinadas relaciones laborales, el órgano de 

contratación deberá facilitar a los licitadores, en el propio pliego, la información sobre las 

condiciones de los contratos de los trabajadores a los que afecte la subrogación. A estos 

efectos, les informamos que el Convenio Colectivo de la actual empresa adjudicataria 

contiene expresamente la obligación de subrogación.  

En todo caso, la eventual obligación de subrogación afectaría únicamente a aquellos 

trabajadores adscritos exclusivamente a la ejecución del servicio objeto del contrato, 

información que debe ser facilitada por la empresa adjudicataria del servicio al término de 

la vigencia del contrato en virtud de lo dispuesto en el artículo 130 LCSP. 

A estos efectos, en el Anexo 9º del presente Pliego se detalla el personal que, conforme a 

la información facilitada por la actual adjudicataria, estaría adscrito de forma exclusiva al 
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servicio objeto de licitación, junto con las condiciones laborales aplicables a los mismos (el 

convenio colectivo de aplicación y los detalles de categoría, tipo de contrato, categoría, 

fecha de antigüedad, vencimiento del contrato en su caso, salario bruto anual de cada 

trabajador/a, así como todos los pactos en vigor aplicables al personal empleado). 

Se advierte que la inclusión artificiosa de trabajadores en el listado de personal 

subrogable, que no cumpliese el requisito de adscripción exclusiva al servicio objeto de 

licitación, constituirá un incumplimiento grave del contrato y dará lugar a la imposición de 

las penalidades correspondientes; indicándose que, conforme a la previsión contenida en 

el apartado 5º del mismo artículo 130 LCSP, la nueva adjudicataria tendrá acción directa  

contra el antiguo contratista cuando los costes laborales comunicados fueran superiores a 

los que se desprendieran de la información facilitada por el contratista al órgano de 

contratación.  

Los trabajadores que, en su caso, debieren ser subrogados por la nueva adjudicataria 

seguirán rigiéndose por el convenio colectivo que en el momento de la transmisión les 

fuere de aplicación, en estricto cumplimiento de lo previsto en el apartado 4 del artículo 

44 ET. Esta aplicación se mantendrá hasta la fecha de expiración del convenio colectivo de 

origen o hasta la entrada en vigor de otro convenio colectivo nuevo que resulte aplicable a 

la entidad económica transmitida.  

Finalmente, se resalta que la sociedad adjudicataria deberá contar con un representante, 

en calidad de Apoderado, quien ostentará la representación empresarial y desempeñará 

las tareas directivas y de organización del servicio con la dedicación que esta actividad le 

exija.  

5.3.1. Los servicios objeto del presente contrato se prestarán en las dependencias propias 

del adjudicatario salvo aquellas prestaciones que por su naturaleza deban ser ejecutadas 

en la propia infraestructura viaria. 

 5.3.2. Se consideran condiciones especiales de ejecución, sin perjuicio de cualesquiera 

otras recogidas en este Pliego y en el PPTP: 

1.- Cumplimiento de la normativa.- La contratista, en ejecución del contrato, cumplirá las 

obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral y de seguridad y salud 
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en el trabajo establecidas en el Derecho de la Unión Europea, el Derecho nacional, los 

convenios colectivos o por las disposiciones de Derecho internacional medioambiental, 

social y laboral que vinculen al Estado, así como cualquier otra vigente en Bizkaia. 

Asimismo, realizará la pertinente declaración responsable de aplicación de dicha 

normativa a la hora de elaborar la oferta, según el tenor al respecto referido en el ANEXO 

2, de Declaración Responsable. 

2.- Obligación de respetar los derechos laborales básicos y cumplimiento de las 

convenciones fundamentales de la OIT.- La contratista asume la obligación de respetar 

los derechos laborales básicos a lo largo de toda la cadena de producción y el 

cumplimiento de las convenciones fundamentales de la Organización Internacional de 

Trabajo, y en especial las siguientes, según el tenor al respecto referido en el ANEXO 2, de 

Declaración Responsable.  

• Las Convenciones 29 y 105, relativas a la supresión del trabajo forzado. 

• Las Convenciones 87 y 98, relativas a la libertad sindical, de asociación y 

negociación colectiva. 

• La Convención 100, relativa a la igualdad de remuneración entre la mano de obra 

masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor. 

• La Convención 111, contra la discriminación en el acceso a empleo y las 

condiciones laborales por razones de raza, color, sexo, religión, opinión pública, 

extracción nacional u origen social. 

• La Convención 138, relativa a la abolición de la explotación y el trabajo infantil. 

• La Convención 182, relativa a la prohibición de las peores formas de trabajo 

infantil y de la acción inmediata para su eliminación. 

3.- Obligación legal de prevenir el acoso y dar cauce a reclamaciones en esta materia.-La 

contratista, durante la vigencia del contrato, en cumplimiento de lo establecido en el 

artículo 48 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 

mujeres y hombres, asume la obligación de promover condiciones de trabajo que eviten el 

acoso sexual y el acoso por razón de sexo, así como arbitrar procedimientos específicos 
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para su prevención y para dar cauce a las denuncias o reclamaciones que puedan formular 

quienes hayan sido objeto del mismo (ANEXO 2, de Declaración Responsable). 

4.- Obligación legal de emplear personas con discapacidad.- La contratista, y durante la 

vigencia del mismo, asume la obligación de tener empleadas personas trabajadoras con 

discapacidad en un 2% por 100, al menos, de la plantilla de la empresa, si ésta alcanzara 

un número de 50 o más trabajadores, de conformidad con el artículo 42 del texto 

refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su 

inclusión social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la 

de adoptar las medidas alternativas establecidas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de 

abril. Asimismo, se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligación ante 

la persona responsable del contrato, cuando ésta se lo requiera, en cualquier momento 

durante la vigencia del contrato o, en todo caso, antes de la remisión de la última factura 

(ANEXO 2, de Declaración Responsable). 

5.- Obligación legal de promover la igualdad de mujeres y hombres.- La contratista, y 

durante la vigencia del contrato, asume la obligación de promover la igualdad de mujeres 

y hombres, conforme a lo dispuesto en la Ley 4/2005, de 18 de febrero, de Igualdad de 

Mujeres y Hombres del País Vasco. Asimismo, se compromete a acreditar la disposición de 

un Plan de Igualdad, si tuviere la obligación legal (más de 250 trabajadores/as) o 

convencional de tenerlo, lo cual acreditará ante la persona responsable del contrato, 

cuando ésta se lo requiera, en cualquier momento durante la vigencia del contrato o, en 

todo caso, antes de la remisión de la última factura (ANEXO 2, de Declaración 

Responsable). 

6.- Obligación de garantizar la igualdad en el acceso al empleo, promoción profesional, 

fomento de la conciliación familiar y laboral. En la ejecución del contrato, la empresa 

contratista o subcontratista garantizará la igualdad entre mujeres y hombres en el trato, 

en el acceso al empleo, clasificación profesional, promoción, permanencia, formación, 

extinción, retribuciones, calidad y estabilidad laboral, duración y ordenación de la jornada 

laboral. Asimismo, durante la ejecución del contrato la empresa contratista o 
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subcontratista mantendrá medidas que favorezcan la conciliación de la vida personal, 

familiar y laboral de las personas adscritas a la ejecución del contrato. 

7.- Medidas para la prevención del acoso por razón de sexo. La contratista o 

subcontratista garantizará durante la ejecución del contrato la adopción de medidas para 

prevenir el acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el trabajo. 

8.- Obligación de evitar estereotipos sexistas.- En toda la documentación, publicidad, 

imagen o material que se genere con motivo de la ejecución del contrato, la empresa o 

entidad adjudicataria, así como la subcontratista en su caso, deberá emplear un uso no 

sexista del lenguaje, evitar cualquier imagen discriminatoria de las mujeres o estereotipos 

sexistas y fomentar una imagen con valores de igualdad, presencia equilibrada, diversidad, 

corresponsabilidad y pluralidad de roles e identidades de género. 

Toda la documentación referida deberá ser examinada por el responsable del contrato 

designado por el órgano de contratación, previo a su uso y difusión. 

9.- Convenio colectivo de aplicación a los trabajadores y trabajadoras que realicen la 

actividad objeto del contrato. Las licitadoras indicarán el convenio colectivo que será de 

aplicación a los trabajadores y trabajadoras que realicen la actividad objeto del contrato, 

en el caso de resultar adjudicatarias. Asimismo, tendrán la obligación de facilitar cuanta 

información se requiera sobre las condiciones de trabajo que, una vez adjudicado el 

contrato, se apliquen efectivamente a esos trabajadores y trabajadoras que realicen la 

actividad objeto del contrato (ANEXO 2, de Declaración Responsable). 

10.- La información sobre el convenio colectivo que la empresa adjudicataria declare 

aplicable a los trabajadores y trabajadoras que realicen la actividad objeto del contrato se 

incluirá en la resolución de adjudicación y se publicará en el perfil del contratante. En este 

sentido, la presentación de la oferta presupone para las licitadoras la aceptación 

voluntaria de dar trasparencia institucional a todos los datos derivados de los procesos de 

licitación, adjudicación y ejecución hasta su finalización. 

11.- Obligación de pago del salario recogido en el convenio.- La contratista deberá, a lo 

largo de toda la ejecución del contrato, abonar el salario recogido en el convenio colectivo 

de aplicación según la categoría profesional que le corresponda a la persona trabajadora, 
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sin que en ningún caso el salario a abonar pueda ser inferior a aquel (ANEXO 2, 

Declaración Responsable). 

12.- Condiciones especiales de ejecución en materia lingüística.-. De conformidad con lo 

señalado en el artículo 23.3 del Decreto Foral 63/2019, de 28 de mayo, de la 

Diputación Foral de Bizkaia, por el que se establecen los criterios de uso de las 

lenguas oficiales en el ámbito de actuación de la, Diputación Foral de Bizkaia, de sus 

organismos autónomos y del sector público foral, cuando la prestación del servicio 

comporte una relación directa con la ciudadanía se cumplirán las siguientes condiciones: 

a) La empresa adjudicataria deberá realizar la prestación respetando el derecho de la 

ciudadanía a ser atendida en las dos lenguas oficiales. 

b) Los impresos, escritos y notificaciones destinados a la ciudadanía deberán ser 

realizados en euskera y castellano por la empresa adjudicataria. 

c) Las empresas adjudicatarias de un contrato de deberán utilizar las dos lenguas 

oficiales en las intervenciones públicas ligadas a la actividad objeto del contrato. 

d) Las comunicaciones que se realicen por megafonía se emitirán en euskera y 

castellano, por este orden. 

e) Todas aquellas comunicaciones que no tengan una persona destinataria 

determinada serán bilingües. 

13.- La aceptación voluntaria de dar transparencia institucional a todos los datos 

derivados del proceso de licitación, adjudicación y ejecución hasta su formalización. 

Seguimiento del cumplimiento de las condiciones especiales de ejecución relacionadas 

en el apartado 5.3. 

(i) Por parte de Interbiak.- La persona responsable del contrato realizará el 

seguimiento del cumplimiento de dichas condiciones especiales de ejecución y 

podrá recabar de la contratista, en cualquier momento durante la ejecución del 

contrato, la documentación correspondiente o cualquier otra que estime pertinente 

para ejercer sus facultades de control y evaluación del cumplimiento del contrato, 
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así como solicitar la celebración de reuniones de seguimiento o informes periódicos 

de evaluación. Asimismo, la persona responsable del contrato informará al órgano 

de contratación sobre los posibles incumplimientos de las obligaciones previstas en 

el contrato, y, en su caso, propondrá el inicio del procedimiento de imposición de 

penalidades o de resolución del contrato. 

(ii) Por parte de la contratista.- La contratista asume la obligación de tener a 

disposición de la persona responsable del contrato y facilitar la información y 

documentación requerida por ella para acreditar el cumplimiento de las condiciones 

especiales de ejecución relacionadas en el apartado 5.4 y en el apartado “Otras 

especificaciones” de la carátula del pliego de cláusulas administrativas particulares 

como de los compromisos adquiridos en las Declaraciones Responsables. 

Consecuencias ante el incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución 

señaladas en el apartado 5.3. 

El órgano de contratación podrá imponer penalidades a la empresa contratista por 

incumplir dichas condiciones especiales de ejecución. La cuantía de la penalidad será hasta 

un 4% del precio del contrato salvo que motivadamente el órgano de contratación estime 

que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podrá alcanzar hasta un 7%, en 

el primer caso, y hasta un 10% en el segundo. La reiteración en el incumplimiento se 

tendrá en cuenta para valorar la gravedad.  

Las penalidades se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en 

concepto de pago total o parcial, deban abonarse a la contratista o sobre la garantía que, 

en su caso, se hubiese constituido cuando no puedan deducirse del pago. 

5.4. Obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales 

La contratista respecto al personal que emplee en la realización del trabajo adjudicado 

está obligada al estricto cumplimiento de la normativa vigente en materia de prevención 

de riesgos laborales comprometiéndose a que por parte de las empresas subcontratistas-

en su caso- se cumpla la legislación vigente relativa a la prevención de riesgos laborales. 

En particular, la empresa contratista: 
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1.- Adoptará cuantas medidas de seguridad y salud en el trabajo fueran obligatorias o 

necesarias en orden a la más perfecta prevención de los riesgos que puedan afectar a la 

vida, integridad y la salud de las personas trabajadoras. Cumplirá así mismo las 

obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales establecidos en la normativa 

vigente y antes del inicio de la actividad contratada deberá acreditar el cumplimiento de 

las siguientes obligaciones: 

a) Haber adoptado una modalidad de organización preventiva acorde con la 

legislación vigente. 

b) Integrar la prevención de riesgos laborales en el sistema general de gestión de la 

empresa mediante la implantación y aplicación de un plan de prevención de 

riesgos laborales según el artículo 2 del Reglamento de los Servicios de 

Prevención, aprobado por el RD 3971997, de 17 de enero. 

c) Elaboración de un Documento de Gestión Preventiva (DGP) que recoja y describa 

cada uno de los trabajos, su metodología y los medios humanos y materiales 

necesarios teniendo en cuenta también medios auxiliares. Se deben evaluar los 

riesgos y planificar la actividad preventiva correspondiente para evitar o minimizar 

los riesgos detectados. Se incluirán las protecciones colectivas y EPI´s para el 

desempeño del trabajo de una manera segura. 

Será responsabilidad de la contratista la correcta ejecución de las medidas 

preventivas fijadas en el DGP, así como las consecuencias que se deriven de su 

incumplimiento. 

El Documento de Gestión Preventiva será modificado o mejorado a través de 

Anexos o Procedimientos de trabajo necesarios o solicitados por el coordinador 

con la suficiente antelación para sus revisiones y/o posibles modificaciones. El 

DGP podrá ser modificado en función del proceso de ejecución del contrato o de 

incidencias que puedan surgir a lo largo del mismo. 

d) Asegurar el control del cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas 
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procediendo en su caso a la adopción de medidas disciplinarias previstas en el 

Estatuto de los Trabajadores y Convenio Colectivo-entre otros-para garantizar la 

seguridad de todas las personas trabajadoras. 

e) Disponer de una relación tareas y/o actividades que por la evaluación de sus 

riesgos exigen la presencia de un recurso preventivo. Los recursos preventivos 

serán las personas designadas o asignadas por la empresa, suficientes en número, 

con formación y capacidad adecuada para vigilar las actividades preventivas en las 

que se requiera su presencia. 

f) Que todo el personal que intervenga en la ejecución del contrato, tanto propio 

como ajeno, haya recibido de su empresa en el momento de incorporación una 

formación específica de su puesto de trabajo, una información de riesgos 

específicos, medidas de protección y medidas de emergencia, así como, que haya 

recibido la formación necesaria sobre los riesgos que afectan a su actividad 

(artículos 18 y 19 de la ley 31/1995 y Ley 32/2006 y Real Decreto 1109/2007), de 

acuerdo con el procedimiento del Plan de Prevención. En particular, que se haya 

dado la formación pertinente sobre el uso de Protecciones colectivas y de EPI´s. 

g) Disponer de Justificante de la entrega de equipos de protección individual, qué en 

su caso, fueran necesarios, entrega de su Evaluación de Riesgos, entrega de 

Procedimientos de trabajo, autorizaciones de uso de maquinaria, reconocimientos 

médicos y demás documentación preventiva solicitada por el Coordinador de SS e 

Interbiak. 

h) Documentación preventiva. La documentación en materia de Seguridad y Salud: 

procedimientos, instrucciones, documentación de empresas, personal, 

maquinaria, subcontratas y autónomos, elementos auxiliares, etc., solicitada por 

el Coordinador y/o Interbiak deberá ser entregada como mínimo 7 días laborales 

antes del comienzo de los trabajos. En caso de no ser así, no se autoriza la entrada 

de las empresas que no remitan la documentación requerida.  
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Será el contratista el responsable de comprobar que esta documentación esté 

completa y correcta antes de la entrega al coordinador e Interbiak. 

i) Toda la maquinaria presente en obra, propia, subcontratada o suministrada por 

terceros deberá cumplir con la Normativa y Legislación vigente en temas de 

seguridad de maquinaria. La contratista dispondrá de toda la documentación que 

la acredite (marcados CE, declaraciones de conformidad, autorizaciones de uso de 

maquinaria, manuales (en la propia maquina como en formato digital), 

documentación de los útiles autorizados por el fabricante para su uso o útiles 

nuevos con sus respectivos cálculos y evaluación de riesgos especifica.  

Los mantenimientos de la maquinaria deberán llevarse al día. 

j) Todas las protecciones colectivas implantadas en el contrato al igual que los 

elementos que componen las mismas (puntos de anclaje – líneas de vida, 

barandillas, retractiles, otro tipo de protecciones, etc.), deberán no solo cumplir 

con las Normas UNE-EN y poseer marcado CE, sino que deberán de disponer del 

certificado de correcto montaje firmado por técnico competente en la materia sin 

que esto suponga coste adicional alguno. 

El certificado deberá incluir como mínimo: 

 Fotos de la localización del elemento y del montaje final 

 Localización de la protección colectiva  

 Marcado CE de cada uno de los medios utilizados 

 Pruebas que se hayan realizado para garantizar su seguridad 

 Referencia a la normativa preventiva que cumple dicho montaje 

 Manual del Fabricante/montaje 

 Nombre y firma del Técnico competente que ha supervisado y certificado 
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el correcto montaje 

 Fecha del certificado 

k) Todos los medios auxiliares que se utilicen en el contrato como pudieran ser: 

andamios (montaje inicial y modificaciones y/o desplazamientos), ménsulas de 

trabajo, etc. deberán cumplir con la Normativa vigente en materia de seguridad y 

Salud.  

Serán montados por personal formado y autorizado para ello (con experiencia 

demostrable) y poseer un certificado de correcto montaje final realizado por 

técnico competente antes de ser utilizados. 

El certificado de correcto montaje de cada medo auxiliar a emplear y de sus 

posteriores modificaciones será un requisito indispensable de la propia unidad de 

obra e inherente a ella no suponiendo ningún tipo de coste adicional al ya 

establecido para ese elemento. 

Las comprobaciones/chequeos posteriores, serán realizados como indica el R.D. 

1215/1997 por personal competente. Se seguirán las instrucciones establecidas 

por el fabricante del equipo y en caso de que no existan, será el empresario quien 

designe al personal competente para realizar las comprobaciones teniendo en 

cuenta su cualificación profesional, formación, preparación, experiencia, etc. Todo 

ello será registrado por escrito y necesario de manera previa de cada fase de 

trabajo. 

l) Las reuniones de seguimiento de Seguridad y Salud serán como mínimo de 

carácter bimensual entre el Coordinador, contratista y responsable de seguridad 

de Interbiak. A dichas reuniones de seguimiento deberán acudir por parte del 

Contratista: Jefe de Explotación (y obras), Técnico de Seguridad y Salud.  

m) Deberá implantarse un sistema de control y autorización para garantizar que solo 

personas autorizadas puedan circular en obra habiendo recibido la 
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correspondiente información sobre los riesgos y medidas de seguridad a adoptar 

durante la realización de los trabajos 

n) Presentar a INTERBIAK la relación de empresas subcontratistas y personas 

trabajadoras autónomas que vayan a participar en el servicio con indicación de la 

fecha de inicio y finalización de la actividad, actividad subcontratada y personal 

que realizará las tareas. 

o) Se cumplirá el RD 1109/2007 que desarrolla la Ley 32/2006 de 18 de octubre, 

reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción, en cuanto a los 

niveles de subcontratación. No se subcontratará más de un tercer nivel y los 

autónomos no podrán subcontratar. 

El registro en el Libro de Subcontratación de las empresas subcontratadas será de 

manera previa a la entrada de estas a la realización de los trabajos. En caso de no 

ser así, se considerará que la documentación no es correcta y la empresa 

subcontratada no estará autorizada para la realización de los trabajos. 

Se llevará un adecuado registro en el Libro actualizando las fechas de entrada y 

salida 

2.- Si la empresa subcontratara parte de la ejecución del contrato, deberá exigir a las 

subcontratas la misma documentación que se requiere a la principal y entregar una copia 

a INTERBIAK antes del inicio de la actividad subcontratada. 

INTERBIAK adoptará las medidas que considere necesarias para comprobar el 

cumplimiento de los requisitos en materia de prevención de riesgos laborales por parte de 

la empresa contratista. 

La empresa adjudicataria quedará obligada con respecto al personal que emplee en los 

trabajos objeto de este contrato. El incumplimiento de estas obligaciones por parte de la 

adjudicataria, o la infracción de las disposiciones sobre seguridad por parte del personal 

técnico designado por ella, no implicarán responsabilidad alguna para INTERBIAK. 
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Los gastos ocasionados por el cumplimiento de las medidas preventivas y de seguridad 

derivados por los trabajos a realizar por la adjudicataria deberán tenerse en cuenta en la 

definición de los precios ofertados para la realización de los trabajos, dentro de los gastos 

generales de su empresa. 

5.5. Transparencia 

A fin de que Interbiak pueda garantizar la transparencia, en su doble dimensión de 

publicidad activa y de derecho de acceso a la información pública, la empresa 

adjudicataria estará obligada, previo requerimiento, a suministrar al órgano de 

contratación la información necesaria a tal fin. 

Asimismo, durante la ejecución del contrato la empresa adjudicataria deberá, a 

requerimiento del órgano de contratación, suministrar toda aquella información derivada 

del mismo en formatos reutilizables. 

5.6. Obligación de guardar sigilo y protección de datos de carácter personal  

Dando cumplimiento a la Disposición adicional vigésima quinta de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público, desde la formalización de los contratos que 

impliquen el tratamiento de datos personales y en los que, además, la persona (física o 

jurídica) que formalice el contrato, (en adelante, persona contratista) acceda a datos 

personales: 

- esta persona contratista tendrá la consideración de persona encargada del 

tratamiento, pudiendo acceder y/o tratar datos personales 

- por cuenta de Dirección Gerente de Interbiak Bizkaia S.A.M.P., promotora del 

contrato, persona responsable del tratamiento de datos. 

de conformidad con el artículo 28 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo 

y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo 

que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (en 

adelante, RGPD) y el artículo 33 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 

Protección de datos personales y garantía de los derechos digitales (en adelante 
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LOPDGDD). Declaración de sometimiento a la normativa de protección de datos (RGPD y 

LOPDGDD) para ambas partes: Esta normativa constituye régimen jurídico aplicable al 

expediente contractual y al futuro contrato y es de obligatorio cumplimiento para la 

persona contratista y para la Dirección Gerente de Interbiak Bizkaia, S.A.M.P.,   ambas 

partes deben respetar y cumplir cuantas obligaciones y estipulaciones se dispongan en 

esta normativa de protección de datos que les afecten. También son de cumplimiento 

obligatorio para ambas partes todas las obligaciones y estipulaciones en materia de 

protección de datos dispuestas en la presente cláusula y en el resto de los pliegos. 

Declaración de sometimiento a la normativa de protección de datos para ambas partes 

constituye condición especial de ejecución y obligación de carácter esencial a los efectos 

del art 211.1 letra f Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

En base a lo dispuesto en la normativa el acceso a esos datos no se considerará 

comunicación de datos, y la persona contratista, como encargada de tratamiento deberá 

atenerse a las instrucciones emanadas de la Dirección Gerente de Interbiak Bizkaia, 

S.A.M.P., sin perjuicio del cumplimiento de las siguientes medidas: 

Tratamiento de datos personales: 

La Dirección Gerente de Interbiak Bizkaia, S.A.M.P. tiene las responsabilidades y 

obligaciones derivadas de ser persona responsable del tratamiento y la persona que 

formalice el contrato tiene las responsabilidades y obligaciones derivadas de ser persona 

encargada del tratamiento.  

Corresponde a la persona responsable del tratamiento: 

a) Autorizar las actividades de tratamiento de datos personales que se especifiquen en el 

anexo “Tratamiento de datos personales” (PPT). 

b) Velar de forma previa, controlar durante el tratamiento y supervisar a posteriori el 

cumplimiento de la normativa en materia de protección de datos. 

c) Realizar las inspecciones, auditorías y evaluaciones de impacto en la protección de 

datos personales de las operaciones de tratamiento que correspondan de acuerdo a la 

normativa. 
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d) Realizar las consultas previas que correspondan. 

El Anexo “Tratamiento de datos personales” es el escrito de instrucciones ad hoc que 

especifica y detalla los datos personales a proteger, así como el tratamiento de datos a 

realizar y su finalidad y, además, las medidas a implementar por la persona contratista. Si 

la persona contratista destinase los datos a otra finalidad diferente y no recogida en el 

Anexo “Tratamiento de datos personales”, los comunicara o los utilizara incumpliendo las 

estipulaciones del contrato y/o la normativa vigente, será considerada también como 

persona responsable del tratamiento, respondiendo de las infracciones en que hubiera 

incurrido personalmente. 

Si una vez formalizado el contrato y durante la ejecución del mismo resulta necesario 

modificar o adaptar lo estipulado en el Anexo “Tratamiento de datos personales”, la 

persona contratista requerirá razonadamente y señalará los cambios que solicita modificar 

u adaptar. En caso de que la Dirección Gerente de Interbiak Bizkaia S.A.M.P., estuviese de 

acuerdo con lo solicitado emitiría un Anexo “Tratamiento de Datos personales” 

actualizado, de modo que el mismo siempre recoja fielmente el detalle del tratamiento. 

Estipulaciones como persona Encargada de Tratamiento 

De acuerdo con el artículo 28 del RGPD y la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 

del Sector Público, la persona contratista se obliga a y garantiza el cumplimiento de las 

siguientes obligaciones: 

a) Tratar los Datos personales conforme a las instrucciones documentadas en la presente 

cláusula o demás documentos contractuales aplicables a la ejecución del contrato y 

aquellas que, en su caso, reciba de la Dirección Gerente de Interbiak Bizkaia, S.A.M.P.,   por 

escrito en cada momento. La persona contratista informará en el plazo de 10 días hábiles 

a la Dirección Gerente de Interbiak Bizkaia S.A.M.P., cuando considere que una instrucción 

pueda ser contraria a la normativa de protección de Datos personales. 

b) Comunicar la finalidad del tratamiento de Datos personales y no utilizar ni aplicar los 

Datos personales con una finalidad distinta a la comunicada y a la ejecución del objeto del 

Contrato. Esta obligación tiene carácter esencial a los efectos del art 211.1 letra f Ley 

9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 
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c) Tratar los Datos personales de conformidad con los criterios de seguridad y el 

contenido previsto en el artículo 32 del RGPD, así como observar y adoptar las medidas 

técnicas y organizativas de seguridad necesarias o convenientes para asegurar la 

confidencialidad, secreto e integridad de los datos personales a los que tenga acceso. En 

particular, se correspondería con la categorización de sistemas de información y aplicación 

de medidas de seguridad de acuerdo al Real Decreto 3/2010, del Esquema Nacional de 

Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica. 

La persona contratista tiene que presentar antes de la formalización del contrato, una 

declaración en la que ponga de manifiesto dónde van a estar ubicados los servidores y 

desde dónde se van a prestar los servicios asociados a los mismos. A lo largo de la vida del 

contrato, la persona contratista tiene la obligación de comunicar cualquier cambio que se 

produzca de la información facilitada en la declaración indicada (declaración sobre 

ubicación de los servidores y localización de prestación de servicios asociados). Estas dos 

obligaciones tienen carácter esencial a los efectos del art 211.1 letra f Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público 

d) Mantener la más absoluta confidencialidad sobre los Datos personales a los que tenga 

acceso para la ejecución del contrato, así como sobre los que resulten de su tratamiento, 

cualquiera que sea el soporte en el que se hubieren obtenido. 

Esta obligación se extiende a toda persona que pudiera intervenir en cualquier fase del 

tratamiento por cuenta de la persona contratista, siendo asimismo deber de esta última 

instruir a las personas que estén bajo su dependencia orgánica y funcional, acerca del 

deber de secreto, y del mantenimiento de dicho deber aún después de la terminación de 

la prestación del Servicio o de su desvinculación. 

e) Llevar un listado de personas autorizadas para tratar los datos personales objeto de 

este pliego y garantizar que las mismas se comprometen, de forma expresa y por escrito, a 

respetar la confidencialidad, y a cumplir con las medidas de seguridad correspondientes, 

de las que les debe informar convenientemente. Así como, mantener a disposición de la 

Dirección Gerente de Interbiak Bizkaia S.A.M.P., S.A.M.P., dicha documentación 

acreditativa. 
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f) Garantizar la formación necesaria en materia de protección de Datos personales de las 

personas autorizadas a su tratamiento. 

g) Salvo que cuente en cada caso con la autorización expresa de la persona responsable 

del tratamiento, no comunicar (ceder), ni difundir los datos personales a terceras 

personas, ni siquiera para su conservación. 

h) Nombrar, en su caso una Persona Delegada de Protección de Datos, cuando sea 

necesario según el RGPD, y comunicarlo a la Dirección Gerente de Interbiak Bizkaia 

S.A.M.P., incluso cuando la designación sea voluntaria. 

En su caso, comunicar la identidad y datos de contacto de la(s) persona(s) física(s) 

designada(s) por la persona contratista como su(s) personas representantes(s) a efectos 

de protección de los datos personales. 

i) Una vez finalizada la prestación contractual objeto del presente Pliego, se compromete, 

según corresponda y se le indique por la de Dirección Gerente de Interbiak Bizkaia 

S.A.M.P., a devolver o destruir: 

• los datos personales a los que haya tenido acceso 

• los datos personales generados por la persona contratista por causa del trata-

miento 

• los soportes y documentos en que cualesquiera de estos datos consten, sin con-

servar copia alguna 

salvo que se permita o requiera por ley o por norma de derecho comunitario su 

conservación, en cuyo caso no procederá la destrucción. La persona contratista podrá, no 

obstante, conservar los datos durante el tiempo que puedan derivarse responsabilidades. 

En este último caso, los datos personales se conservarán bloqueados y por el tiempo 

mínimo, destruyéndose de forma segura y definitiva al final de dicho plazo. 

j) Llevar a cabo las actividades de tratamiento que se especifican.  

l) De conformidad con el artículo 33 RGPD, comunicar a la Dirección Gerente de Interbiak 

Bizkaia S.A.M.P.,   de forma inmediata y a más tardar en el plazo de 72 horas, cualquier 

violación de la seguridad de los datos personales a su cargo de la que tenga 
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conocimiento. Así como, toda la información relevante para la documentación y 

comunicación de la incidencia o cualquier fallo en su sistema de tratamiento y gestión de 

la información que haya tenido o pueda tener, que ponga en peligro la seguridad de los 

datos personales, su integridad o su disponibilidad, así como cualquier posible vulneración 

de la confidencialidad como consecuencia de la puesta en conocimiento de terceras 

personas de los datos e informaciones obtenidos durante la ejecución del contrato. 

Comunicará con diligencia información detallada al respecto, incluso concretando qué 

personas interesadas sufrieron una pérdida de confidencialidad. 

m) Cuando una persona física ejerza uno de los derechos en materia de protección de 

datos (acceso, rectificación, supresión y oposición, limitación del tratamiento y a no ser 

objeto de decisiones individualizadas automatizadas, u otros reconocidos por la normativa 

aplicable), ante la persona contratista, ésta debe comunicarlo a la Dirección Gerente de 

Interbiak Bizkaia S.A.M.P., con la mayor prontitud. La comunicación debe hacerse de 

forma inmediata y en ningún caso más allá del día laborable siguiente al de la recepción 

del ejercicio de derecho, juntamente, en su caso, con la documentación y otras 

informaciones que puedan ser relevantes para resolver la solicitud que obre en su poder, 

e incluyendo la identificación fehaciente de quien ejerce el derecho. Asistirá a la Dirección 

Gerente de Interbiak Bizkaia, S.A.M.P., siempre que sea posible, para que ésta pueda 

cumplir y dar respuesta a los ejercicios de Derechos. 

n) Colaborar con la Dirección Gerente de Interbiak Bizkaia S.A.M.P, en el cumplimiento de 

sus obligaciones en materia de medidas de seguridad, comunicación y/o notificación de 

brechas (logradas e intentadas) de medidas de seguridad a las autoridades competentes o 

las personas interesadas, y colaborar en la realización de evaluaciones de impacto.  

Dar apoyo a la Dirección Gerente de Interbiak Bizkaia S.A.M.P., en la realización de las 

consultas previas a la autoridad de control, cuando proceda. 

Asimismo, pondrá a disposición de la Dirección Gerente de Interbiak Bizkaia S.A.M.P. a 

requerimiento de esta, toda la información necesaria para demostrar el cumplimiento de 

las obligaciones previstas en este Pliego y demás documentos contractuales y colaborará 
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en la realización de auditoras e inspecciones llevadas a cabo, en su caso, por la Dirección 

Gerente de Interbiak Bizkaia, S.A.M.P.  

ñ) Llevar, por escrito, incluso en formato electrónico, y de acuerdo con el artículo 30.2 del 

RGPD, un registro de todas las categorías de actividades de tratamiento efectuadas por 

cuenta de la Dirección Gerente de Interbiak Bizkaia, S.A.M.P. (persona responsable del 

tratamiento), que contenga, al menos, las circunstancias a que se refiere dicho artículo. En 

este sentido, este registro contendrá la siguiente información: 

• Nombre y datos de contacto de la persona contratista o, en su caso, de otras per-

sonas encargadas de tratamiento y de la Dirección Gerente de Interbiak Bizkaia, 

S.A.M.P. (persona responsable del tratamiento). 

• Categorías de tratamientos efectuados. 

• Una descripción de las medidas técnicas y organizativas de seguridad, en caso de 

que proceda su aplicación, relativas a: 

o Seudonimización y el cifrado de datos personales. 

o La capacidad de garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y 

resiliencia permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento. 

o La capacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos perso-

nales de forma rápida, en caso de incidente físico o técnico. 

o El proceso de verificación, evaluación y valoración regulares de la eficacia 

de las medidas técnicas y organizativas para garantizar la seguridad del 

tratamiento. 

o) Disponer de evidencias que demuestren su cumplimiento de la normativa de protección 

de datos personales y del deber de responsabilidad activa. Ejemplo: certificados previos 

sobre el grado de cumplimiento o resultados de auditorías, que habrá de poner a 

disposición de la Dirección Gerente de Interbiak Bizkaia, S.A.M.P., a requerimiento de esta. 

Asimismo, durante la vigencia del contrato, pondrá a disposición de la Dirección 

competente de Dirección Gerente de Interbiak Bizkaia, S.A.M.P., toda la información, 

certificaciones y auditorías realizadas en cada momento. 
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p) Derecho de información: la persona contratista en el momento de la recogida de los 

datos, debe facilitar la información relativa a los tratamientos de datos que se van a 

realizar. La redacción y el formato en que se facilitará la información se debe consensuar 

con la Dirección Gerente de Interbiak Bizkaia, S.A.M.P., antes del inicio de la recogida de 

los datos. 

La presente cláusula y las obligaciones en ella establecidas, constituye el contrato de 

encargo de tratamiento entre la Dirección Gerente de Interbiak Bizkaia, S.A.M.P., y la 

persona contratista, a la que hace referencia el artículo 28.3 RGPD. Las obligaciones y 

prestaciones que aquí se contienen no son retribuibles de forma distinta u adicional a lo 

previsto en pliegos y demás documentos contractuales y tendrán la misma duración que la 

prestación de servicio objeto de este pliego y su contrato, prorrogándose en su caso por 

períodos iguales a éste. No obstante, a la finalización del contrato, el deber de secreto 

continuará vigente, sin límite de tiempo, para todas las personas involucradas en la 

ejecución del contrato. 

Para el cumplimiento del objeto de este pliego no se requiere que la persona contratista 

acceda a ningún otro dato personal responsabilidad de la Dirección Gerente de Interbiak 

Bizkaia, S.A.M.P., y, por tanto, no está autorizada en caso alguno al acceso o tratamiento 

de otro dato, que no sean los especificados. Si se produjera una incidencia durante la 

ejecución del contrato que conllevara un acceso accidental o incidental a datos personales 

responsabilidad de la Dirección Gerente de Interbiak Bizkaia, S.A.M.P., no contemplados 

en la presente cláusula, la persona contratista tiene que ponerlo en conocimiento de la 

Dirección Gerente de Interbiak Bizkaia, S.A.M.P., en concreto de su Persona Delegada de 

Protección de Datos, con la mayor diligencia y a más tardar en el plazo de 72 horas. 

Sub-encargos de tratamiento asociados a Subcontrataciones 

En caso de que la persona contratista pretenda subcontratar con terceras personas la 

ejecución del contrato y la persona subcontratista, si fuera contratada, deba acceder a 

datos personales, la persona contratista lo pondrá en conocimiento previo de la Dirección 

Gerente de Interbiak Bizkaia S.A.M.P., identificando qué tratamiento de datos personales 
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conlleva, para que la Dirección Gerente de Interbiak Bizkaia, S.A.M.P., decida, en su caso, 

si otorgar o no su autorización a dicha subcontrata. 

 En todo caso, para autorizar la subcontratación, es requisito imprescindible que se 

cumplan las siguientes condiciones, si bien aun cumpliéndose las mismas, corresponde a 

la Dirección Gerente de Interbiak Bizkaia, S.A.M.P., la decisión de otorgar, o no, dicha 

autorización: 

• Que el tratamiento de datos personales por parte de la persona subcontratista se ajuste 

a la legalidad vigente, lo contemplado en este pliego y a las instrucciones de la Dirección 

Gerente de Interbiak Bizkaia, S.A.M.P.  

• Que la persona contratista y la persona subcontratista formalicen un contrato de 

encargo de tratamiento de datos en términos no menos restrictivos a los previstos en el 

presente pliego, que será puesto a disposición de la Dirección Gerente de Interbiak 

Bizkaia, S.A.M.P., a su requerimiento para verificar su existencia y contenido. 

La persona contratista informará a la Dirección Gerente de Interbiak Bizkaia, S.A.M.P., de 

cualquier cambio previsto en la incorporación o sustitución de otras personas 

subcontratistas, dando así a la Dirección Gerente de Interbiak Bizkaia S.A.M.P., la 

oportunidad de otorgar la autorización correspondiente. La no respuesta de la Dirección 

Gerente de Interbiak Bizkaia, S.A.M.P., a dicha solicitud por la persona contratista equivale 

a su oposición 

En caso de que la persona contratista pretenda subcontratar con terceras personas los 

servidores o los servicios asociados a los mismos, es obligatorio que con carácter previo 

las personas licitadoras indiquen en su oferta, el nombre o el perfil empresarial, definido 

por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a 

los que se vaya a encomendar su realización. Esta obligación tiene carácter esencial a los 

efectos del art 211.1 letra f Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público. 

De acuerdo con el art 215.4 LCSP la persona subcontratista queda obligada sólo ante la 

persona contratista principal, que sume la total responsabilidad de la ejecución del 

contrato frente a la Entidad Foral contratante; respecto a la materia de protección de 
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datos hay que atenerse  estrictamente  a cuanto se dispone al respecto en los pliegos, en 

el contrato y además, al cumplimiento de la obligación recogida en el art 202.1 LCSP 

referente al  sometimiento a la normativa en materia de protección de datos, RGPD y 

LOPDGDD. 

5.7. Señalización de las obras y actividades de conservación y mantenimiento 

La Sociedad adjudicataria aplicará en todo caso la normativa que en cada supuesto resulte 

de aplicación en materia de construcción, conservación, señalización y uso de carreteras. 

5.8. Imagen corporativa 

La adjudicataria está obligada a adecuar a su costa las instalaciones de la autopista y 

equipos complementarios, a las normas de imagen corporativa y de cualquier otro tipo 

establecidas, o que eventualmente se establezcan por INTERBIAK. 

Igualmente, todo el personal operativo y de vigilancia adscrito al contrato deberá disponer 

de indumentaria que, cumpliendo todos los requisitos establecidos en materia de 

Seguridad y Salud Laboral, disponga de elementos de identificación de la empresa 

adjudicataria y de INTERBIAK de acuerdo con lo estipulado en el pliego de prescripciones 

técnicas particulares. 

Esta ropa deberá utilizarse con carácter permanente en todas las operaciones. 

El diseño y colocación final de los distintivos de la empresa adjudicataria y de INTERBIAK 

en la indumentaria, vehículos y maquinaria adscritos al contrato, así como en cualquier 

otro soporte publicitario que eventualmente pudiera autorizarse, serán aprobados 

previamente por INTERBIAK, quedando obligada la empresa adjudicataria a seguir sus 

indicaciones al respecto y encontrándose todos estos aspectos contemplados dentro del 

ámbito del contrato y por tanto no supondrán coste adicional para INTERBIAK. 

5.9. Información y colaboración 

La empresa adjudicataria informará a INTERBIAK, con la debida antelación, de las 

modificaciones que pretenda introducir en el servicio que deberán ser autorizadas por la 

misma, en su caso, en los términos previstos en los pliegos. 
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Asimismo, la adjudicataria deberá prestar la colaboración requerida por las autoridades 

competentes en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial. 

La adjudicataria estará obligada a auditar sus cuentas anualmente, dentro de los cuatro 

meses desde el cierre del ejercicio, por medio de una empresa auditora contratada y 

deberá remitir a INTERBIAK el informe de auditoría anual de las cuentas anuales, así como 

las propias cuentas anuales y el informe de gestión, una vez aprobadas, y antes de los 7 

meses desde el cierre del ejercicio, se entregará copia certificada de las cuentas anuales, 

del informe de gestión y del informe de auditoría, con certificado de su depósito en el 

Registro Mercantil. 

INTERBIAK podrá realizar cuando lo considere oportuno una auditoría externa de las 

cuentas de la empresa adjudicataria. La empresa adjudicataria facilitará, tanto a la 

empresa auditora como a INTERBIAK, el libre acceso a toda la documentación, 

dependencias, libros, registros y demás elementos necesarios para llevar a buen fin su 

cometido. 

Las reuniones de coordinación y seguimiento de las actividades objeto del contrato serán 

de obligado cumplimiento con carácter mensual, en las que deberán aclararse cuantas 

cuestiones sean planteadas por los asistentes con relación al objeto del contrato. De lo 

tratado en dichas reuniones se levantará la oportuna Acta, la cual deberá ser firmada por 

el Director del Contrato y el representante de la empresa adjudicataria. 

Asimismo, la empresa adjudicataria deberá garantizar 

− Que la atención al público y la prestación del servicio sea en euskera y 

castellano 

− Que los usuarios dispongan de toda la información pertinente sobre tarifas 

vigentes, horarios de atención al público, nombre de la entidad gestora, y 

cualquier otra información que redunde en un mejor servicio y atención al 

usuario. 



 

PCAP – Conservación y explotación de la VSM y TA                                                                        Pág. 74 de 102 

6. CESIÓN DEL CONTRATO 

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos por el Contratista 

a un tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido 

razón determinante de la adjudicación del contrato, y de la cesión no resulte una 

restricción efectiva de la competencia en el mercado. Sin perjuicio de lo establecido en el 

apartado 2, letra b) de artículo 214 de la LCSP, no podrá autorizarse la cesión a un tercero 

cuando esta suponga una alteración sustancial de las características del contratista si estas 

constituyen un elemento esencial del contrato. 

El Contratista podrá ceder sus derechos y obligaciones a terceros si cumple los siguientes 

requisitos: 

(i) Que el órgano de contratación autorice, de forma previa y expresa, la cesión.  

(ii) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato. 

No será de aplicación este requisito si la cesión se produce encontrándose el 

contratista en concurso, aunque se haya abierto la fase de liquidación, o ha puesto 

en conocimiento del juzgado competente para la declaración del concurso que ha 

iniciado negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciación, o para obtener 

adhesiones a una propuesta anticipada de convenio, en los términos previstos en la 

legislación concursal. 

(iii) Que el cesionario tenga capacidad para contratar y la solvencia que resulte exigible 

en función de la fase de ejecución del contrato, debiendo estar debidamente 

clasificado si tal requisito ha sido exigido al cedente, y no estar incurso en una causa 

de prohibición de contratar. 

(iv) Que la cesión se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura 

pública. 

El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que 

corresponderían al cedente. 
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7. SUBCONTRATACIÓN 

El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación con 

sujeción a lo que dispongan los pliegos, salvo la prestación o parte de la misma haya de 

ser ejecutada directamente por el primero. 

En ningún caso, podrá modificarse por motivos de subcontratación la plantilla asignada al 

contrato. 

En el caso de que INTERBIAK autorizara su subcontratación, ésta se realizará a costa de la 

sociedad adjudicaría, de manera que no se derivará ningún pago adicional por la 

ejecución de ésta. 

Las actuaciones definidas como “a subcontratar”, no podrán ser abordadas por la 

plantilla y maquinaría fija asociada al contrato, sino que deberán ser realizadas por 

empresas especializadas, con personal cualificado y maquinaria adecuada. 

La celebración de los subcontratos estará sometida al cumplimiento de los siguientes 

requisitos: 

a) Los licitadores deberán indicar en la oferta la parte del contrato que tengan 

previsto subcontratar, señalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, 

definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los 

subcontratistas a los que vaya a encomendar su realización. 

b) En todo caso, el contratista deberá comunicar por escrito, tras la adjudicación del 

contrato y, a más tardar, cuando inicie la ejecución de este, al órgano de 

contratación la intención de celebrar los subcontratos, señalando la parte de la 

prestación que se pretende subcontratar y la identidad, datos de contacto y 

representante o representantes legales del subcontratista, y justificando 

suficientemente la aptitud de este para ejecutarla por referencia a los elementos 

técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando que el 

mismo no se encuentra incurso en prohibición de contratar de acuerdo con el 

artículo 71 de la LCSP. 
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c) Comunicación escrita previa a la formalización de la subcontratación en la que se 

relacionen los subcontratistas con los que concertarán la ejecución parcial del 

contrato y las partes del contrato que serán objeto de subcontratación. 

El contratista principal deberá notificar por escrito al órgano de contratación 

cualquier modificación que sufra esta información durante la ejecución del 

contrato principal, y toda la información necesaria sobre los nuevos 

subcontratistas. 

En el caso que el subcontratista tuviera la clasificación adecuada para realizar la 

parte del contrato objeto de la subcontratación, la comunicación de esta 

circunstancia será suficiente para acreditar la aptitud del mismo. 

La acreditación de la aptitud del subcontratista podrá realizarse inmediatamente 

después de la celebración del subcontrato si esta es necesaria para atender a una 

situación de emergencia o que exija la adopción de medidas urgentes y así se 

justifica suficientemente. 

Los subcontratos que no se ajusten a lo indicado en la oferta, por celebrarse con 

empresarios distintos de los indicados nominativamente en la misma o por 

referirse a partes de la prestación diferentes a las señaladas en ella, no podrán 

celebrarse hasta que transcurran veinte días desde que se hubiese cursado la 

notificación y aportado las justificaciones a que se refiere la letra b) de este 

apartado, salvo que con anterioridad hubiesen sido autorizados expresamente, 

siempre que Interbiak no hubiese notificado dentro de este plazo su oposición a 

los mismos. Este régimen será igualmente aplicable si los subcontratistas hubiesen 

sido identificados en la oferta mediante la descripción de su perfil profesional. 

Bajo la responsabilidad del contratista, los subcontratos podrán concluirse sin 

necesidad de dejar transcurrir el plazo de veinte días si su celebración es necesaria 

para atender a una situación de emergencia o que exija la adopción de medidas 

urgentes y así se justifica suficientemente. 
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La infracción de las condiciones establecidas para proceder a la subcontratación, así como 

la falta de acreditación de aptitud del subcontratista tendrá alguna de las siguientes 

consecuencias: 

a) La imposición al contratista de una penalidad de hasta un 50 por 100 del importe 

del subcontrato. 

b) La resolución del contrato, siempre y cuando se incumpla la obligación principal 

del contrato.  

Los subcontratistas quedarán obligados solo ante el contratista principal que asumirá, por 

tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a Interbiak, con arreglo 

estricto a los pliegos de cláusulas administrativas particulares, y a los términos del 

contrato, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social 

o laboral a que se refiere el artículo 201. 

Todas las condiciones especiales de ejecución que formen parte del contrato serán 

exigidas igualmente a todas las subcontratistas que participen de la ejecución del 

contrato. 

El conocimiento que tenga Interbiak de los subcontratos celebrados o la autorización que 

otorgue no alterarán la responsabilidad exclusiva del contratista principal. 

En ningún caso podrá concertarse por el contratista la ejecución parcial del contrato con 

personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico o 

comprendidas en alguno de los supuestos del artículo 71.  

El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la 

subcontratación, de acuerdo con la legislación laboral. 

Los subcontratistas no tendrán acción directa frente a Interbiak por las obligaciones 

contraídas con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecución del contrato 

principal y de los subcontratos. 

Tramites a realizar entre adjudicataria y subcontratistas: 
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− La adjudicataria establecerá expresamente en su contrato o subcontratada, la 

obligación que esta última tiene de cumplir todos los requisitos contenidos en la 

documentación contractual que vincula a ambas partes. 

− La prestación de los trabajos por la subcontratada deberá realizarse en las mismas 

condiciones que las establecidas para la adjudicataria. 

− La adjudicataria será responsable única ante Interbiak de la prestación de los 

trabajos adjudicados en su totalidad, independientemente de las 

responsabilidades que éste pueda exigir a sus suministradores o subcontratas.  

− Los Subcontratistas actuarán en todo momento bajo la supervisión y control de la 

Contratista, obligándose éste a imponerles y hacerles cumplir todas las 

obligaciones asumidas por la Contratista en el presente Contrato. 

− La Contratista responderá solidariamente de las obligaciones que asuman los 

Subcontratistas, aun en el caso de mediar autorización expresa de INTERBIAK. 

Asimismo, la Contratista mantendrá indemne a INTERBIAK de los daños y 

perjuicios que pudiese sufrir la misma, directa o indirectamente, por la actuación 

de dichos Subcontratistas. 

− Los actos, errores o negligencias en el cumplimiento de las obligaciones laborales 

y sindicales de cualquier Subcontratista, de sus representantes, empleados o 

trabajadores, no serán imputables en ningún caso a INTERBIAK, quien podrá 

repetir contra la Contratista si alguna de las consecuencias de estos supuestos 

fueran imputados. 

La contratista tendrá con carácter general la obligación de acreditar los siguientes 

extremos: 

− Los subcontratistas con los que concertarán la ejecución parcial del contrato y las 

partes del contrato que serán objeto de subcontratación. 

− El cumplimiento de la obligación de la subcontratista de la capacidad de obrar, 

según las especificaciones de este pliego. 
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− El cumplimiento de la condición relativa a la prohibición de subcontratar con 

personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico 

comprendidas en alguno de los supuestos del art. 71 de la LCSP. 

El Contratista habrá de informar, por escrito, a INTERBIAK de todos los subcontratos que 

celebre con terceros, remitiendo copia de los mismos antes de la entrada en vigor al 

Director del Contrato, al menos un mes antes de la fecha planificada para la 

intervención de cada uno de los Subcontratistas, tendrá con carácter general la 

obligación de acreditar, al menos, los siguientes extremos, mediante la presentación de 

los documentos que se relacionan a continuación: 

• Comunicación escrita previa a la formalización de la subcontratación en la que se 

relacionen las subcontratistas con los que concertará la ejecución parcial del 

contrato y las partes del contrato que serán objeto de subcontratación. 

• Respecto a los subcontratistas se acompañará así mismo las siguientes 

acreditaciones: 

1. Acreditación de no estar incursos los subcontratistas en ninguna de las 

prohibiciones de contratar establecidas en el art.71 de la LCSP. 

2. En relación con el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de Seguridad 

Social, las subcontratistas deberán acreditar mediante la o las certificaciones 

administrativas expedidas, a tal efecto, por las Haciendas que correspondan 

(Hacienda Estatal y Haciendas Forales), encontrarse al corriente en cuanto a su 

cumplimiento con el alcance y forma que previene el art. 15 del RGLCAP, si 

bien en cuanto al Impuesto sobre Actividades Económicas habrá de 

presentarse el alta en el epígrafe correspondiente al objeto del contrato, 

referida al ejercicio corriente, o el último recibo, completado con una 

declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado 

Impuesto. 

3. Aquellas subcontratistas que se encuentren inscritas en alguno de los Registros 

Oficiales de Contratistas y, mediante un procedimiento de acreditación de 

acreditación de la capacidad para contratar deberán presentar, únicamente, 
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copia del certificado vigente expedido por el letrado o letrada responsable del 

Registro. De tal manera estarán eximidas de tener que presentar y acreditar los 

documentos y circunstancias señalados en los puntos anteriores. 

Los documentos referidos en esta cláusula serán presentados por la adjudicataria ante 

Interbiak con una antelación mínima de quince días naturales de la fecha en que haya de 

formalizarse la subcontratación. En caso de que la adjudicataria no cumplimentara tal 

obligación o se incumplieran las condiciones establecidas no podrá realizarse dicha 

subcontratación. 

El contratista principal asumirá la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente 

a Interbiak, con arreglo al estricto pliego de condiciones técnicas y pliego administrativo 

de condiciones particulares y a los términos del contrato incluido el cumplimiento de las 

obligaciones en materia social y laboral. 

Pagos a subcontratistas y suministradores:  

La Contratista está obligada a abonar a las subcontratistas o suministradores el precio 

pactado en los plazos y condiciones que se indican a continuación. 

Los plazos fijados no podrán ser más desfavorables que los previstos en la Legislación 

vigente, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 

comerciales, y se computarán desde la fecha en que tiene lugar la aceptación o 

verificación de los bienes o servicios por el contratista principal, siempre que el 

subcontratista haya entregado la factura en los plazos legalmente establecidos. 

La aceptación deberá efectuarse en un plazo máximo de treinta días desde la entrega de 

los bienes o la prestación del servicio. Dentro del mismo plazo deberán formularse, en su 

caso, los motivos de disconformidad a la misma. En el caso de que no se realizase en dicho 

plazo, se entenderá que se han aceptado los bienes o verificado de conformidad la 

prestación de los servicios. 

El contratista deberá abonar las facturas en el plazo fijado de conformidad con lo previsto 

en el apartado 2. En caso de demora en el pago, el subcontratista tendrá derecho al cobro 

de los intereses de demora y a la indemnización por los costes de cobro en los términos 
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previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha 

contra la morosidad en las operaciones comerciales.  

Los subcontratistas no podrán renunciar válidamente, antes o después de su adquisición, 

a los derechos que tengan reconocidos por el artículo 216 de la LCSP, sin que sea de 

aplicación a este respecto el artículo 1100 del Código Civil. 

Comprobación de los pagos a los subcontratistas o suministradores. 

Interbiak comprobará el estricto cumplimiento de los pagos que los contratistas 

adjudicatarios de los contratos, han de hacer a todos los subcontratistas o suministradores 

que participen en los mismos. 

En tal caso, los contratistas adjudicatarios remitirán a Interbiak, cuando está lo solicite, 

relación detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el 

contrato cuando se perfeccione su participación, junto con aquellas condiciones de 

subcontratación o suministro de cada uno de ellos que guarden una relación directa con el 

plazo de pago. Asimismo, deberán aportar a solicitud de Interbiak justificante de 

cumplimiento de los pagos a aquellos una vez terminada la prestación dentro de los plazos 

de pago legalmente establecidos en el art. 216 de la LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de 

diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 

operaciones comerciales en lo que le sea de aplicación. Estas obligaciones, se consideran 

condiciones especiales de ejecución, cuyo incumplimiento, además de las consecuencias 

previstas por el ordenamiento jurídico, permitirá la imposición de las penalidades que a tal 

efecto se contengan en los pliegos, respondiendo la garantía definitiva de las penalidades 

que se impongan por este motivo.   

8. INDICADORES DE CALIDAD 

El importe que el contratista recibe mensualmente por realizar los trabajos de 

conservación y explotación indicados en el presente pliego van a ser corregidos en función 

de la calidad del servicio dado por el contratista. 
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Se plantea que el contratista reciba íntegramente la certificación mensual en caso de que 

la calidad de servicio entregada sea satisfactoria, pudiendo ser reducida dicha cantidad 

hasta en un 6% en caso de que la calidad de servicio entregada sea insatisfactoria. 

Para el seguimiento de la calidad de servicio entregada se van a utilizan los siguientes 

indicadores: 

1. Conservación Infraestructura 

2. Seguridad Vial 

3. Gestión Vigilancia y Explotación 

4. Afecciones a los Usuarios 

5. Seguridad Laboral 

6. Reclamaciones Usuarios 

Para cada uno de los indicadores de calidad de servicio, en el anexo correspondiente del 

PCAP se establecen los siguientes aspectos: 

- Método de medida. 

- Frecuencia de medida. 

- Factores de corrección correspondientes en función de los valores del indicador. 

8.1 ENTRADA EN VIGOR 

El sistema de calidad de servicio se aplicará desde el comienzo del contrato. 

El factor de corrección de aquellos indicadores que no puedan ser calculados inicialmente 

será “0” hasta el momento en el que corresponda su cálculo. Por otro lado, el factor de 

corrección de un indicador con periodicidad mayor de mensual (trimestral, anual, …) se 

aplicará en todas las mensualidades hasta que se calcule de nuevo el indicador. La 

contrata podrá realizar las reparaciones necesarias para corregir el valor de un indicador y 

volver a realizar las mediciones a su cuenta, aplicándose las nuevas medidas a partir del 

mes en el que se realizaron. 

8.2 OBTENCIÓN DE LOS INDICADORES 
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La obtención de los valores de los diferentes indicadores, incluyendo todas las actividades 

necesarias para ello (auscultaciones, inspecciones, mediciones, cálculos, etc) será 

responsabilidad de la Explotadora, quien deberá realizarla con sus medios o subcontratar 

su ejecución material a una asistencia técnica externa especializada previamente aceptada 

por Interbiak. 

Las mediciones necesarias para la obtención de los valores de los diferentes indicadores 

deberán realizarse con las frecuencias establecidas para cada caso y de acuerdo con el 

método de medida definido. 

Interbiak podrá realizar en cualquier momento sus propias mediciones de contraste, que 

prevalecerán sobre las realizadas por la Explotadora. 

Todas las mediciones deberán realizarse con equipos debidamente homologados y 

calibrados. 

La falta de entrega por la Explotadora de las mediciones correspondientes a un 

determinado indicador en los plazos establecidos para ello dará lugar a la aplicación de los 

factores más desfavorable de dicho indicador hasta que sea entregado. 

8.3 DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE CORRECCIÓN  

A la conclusión de cada mes, y en función de los valores de los indicadores vigentes el 

último día del mismo de acuerdo con las últimas mediciones disponibles, se determinarán 

los factores de corrección correspondientes a cada uno de los indicadores. 

Cuando la frecuencia de medida de los factores de corrección sea superior a un mes, se 

aplicará el valor del último cálculo realizado. 

A partir de los valores de los factores de corrección correspondientes a cada uno de los 

indicadores se determinará mensualmente el coeficiente Ft: 

𝐹𝐹𝑡𝑡 = 1 −�𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐

6

𝑖𝑖=1

 

El valor de la certificación mensual a recibir por el contratista será el resultado de 

multiplicar el coeficiente Ft por el importe mensual que el contratista recibe por realizar 
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los trabajos de conservación y explotación indicados en el presente pliego Dado que valor 

de cada fci estará comprendido entre 0 y 0,01,  Ft tendrá un valor entre 1 y 0,94. 

9. RÉGIMEN DE PENALIZACIONES  

Con el objetivo de obtener una mejor calidad de servicio se aplicará un factor de 

corrección sobre el coste que hace referencia a las penalizaciones en función del grado 

de cumplimiento y calidad del servicio que se ofrezca. 

9.1. PENALIZACIONES POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 

9.1.1. Tipología de incumplimientos 

Con carácter general, y con independencia de las penalizaciones previstas en otros 

lugares del presente Pliego, tendrán también la consideración de incumplimientos del 

régimen contractual las actuaciones que se enumeran a continuación y que se clasifican 

como muy graves, graves y leves. 

Se consideran incumplimientos muy graves: 

- Los incumplimientos de la normativa vigente de obligado cumplimiento en 

materia laboral, de Seguridad Social, de prevención de riesgos laborales o 

fiscal, del Documento de Gestión Preventiva, de las obligaciones económicas 

derivadas de las retenciones a practicar a los empleados por IRPF y Seguridad 

Social. 

- La falta de puesta a disposición de los medios, servicios y personal exigidos por 

los pliegos que regulan el presente contrato. 

- La falta de contratación de los seguros requeridos en el presente Pliego o 

encontrarse en situación de impago de las primas debidas por ellos. La empresa 

adjudicataria facilitará en todo momento la documentación necesaria para 

verificar el cumplimiento de esta normativa a requerimiento de INTERBIAK. 

- El incumplimiento reiterado de las labores que contractualmente le 

corresponden, la no actuación en situaciones de emergencia o de grave riesgo 

para la prestación del servicio o para la integridad de la infraestructura. 
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- La falta de atención al centro de control. 

- Incumplimiento de la normativa de protección de datos personales y en la 

custodia de cualquier tipo de información (datos, imágenes etc.). 

- La no presentación a INTERBIAK de las cuentas anuales, e informe de gestión, 

así como el informe de auditoría, en los términos y plazos fijados en el presente 

pliego. 

- Ceder o subcontratar todo o parte de los servicios objeto del Contrato 

sin autorización previa de INTERBIAK. 

- Falsear cualquier información a suministrar a INTERBIAK o a otros entes 

encargados del control del cumplimiento del Contrato u obstaculizar sus labores 

de inspección. 

- La alteración de los sistemas de control y conteo del tráfico de vehículos, si ello 

puede afectar al buen funcionamiento de los mismos y no cuenta con la 

aprobación de INTERBIAK. 

- No cobrar el peaje de la autopista a todos los vehículos que la utilicen, salvo 

indicación expresa en contrario de INTERBIAK. 

- Cualquier irregularidad en el cobro del peaje de la autopista que pueda suponer 
perjuicio para los usuarios o para INTERBIAK. 

- Cualquier irregularidad o demora en el ingreso de recaudación por concepto del 

peaje de la autopista en la cuenta designada al efecto por INTERBIAK. 

- Interrupción total o parcial de los servicios al usuario sin justificación o sin 

la previa autorización de INTERBIAK. 

- Cualquier conducta que suponga abandono o deterioro culposo o negligente de 

los elementos integrantes de las instalaciones. 

- Los actos u omisiones, así como la tardanza o negligencia en corregir defectos 

o situaciones, que determinen peligro para las personas o las cosas. 

- La no realización de ninguno de los proyectos de innovación. 
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- La no puesta a disposición de los recursos necesarios para llevar los proyectos 

de innovación a buen término de una forma continuada 6 meses. 

- No cumplir con las indicaciones del Director del Contrato o con las órdenes 

registradas en el Libro de Órdenes o en las Actas de Inspección, siempre y 

cuando sean procedentes y conformes al presente Pliego. 

- La inasistencia a una incidencia, emergencia o accidente. 

- La deficiente atención a un episodio de vialidad invernal. La imposibilidad de 

localizar al personal de la empresa adjudicataria adscrito con carácter 

permanente a la atención de incidencias, emergencias y accidentes. 

- La inasistencia a la Ertzaintza, equipos sanitarios, bomberos, etc., en caso de 

incidencia, emergencia o accidente. 

- El incumplimiento de la normativa relativa al medio ambiente y a los bienes 

del patrimonio histórico-artístico. 

- La reiteración de tres o más incumplimientos graves en un período de seis 

meses. 

Se consideran incumplimientos graves: 

- La demora en el cumplimiento de los términos o plazos establecidos en el 

pliego de prescripciones técnicas particulares respecto a las obligaciones en 

relación con la ejecución de las operaciones objeto del contrato o la no 

realización de las tareas derivadas de las mismas, siempre que no sean 

imputables a INTERBIAK o a la Diputación Foral de Bizkaia. 

- La no presentación de los informes según lo indicado en la Tabla del PPTP, en 

los plazos establecidos. 

- La no realización de un trabajo programado en el plazo correspondiente, salvo 

causas excepcionales que deberán justificarse de forma pormenorizada. 

- La denegación de acceso a cualquier punto de la infraestructura o a las 

instalaciones de la empresa adjudicataria al personal de INTERBIAK, de la 

Diputación Foral de Bizkaia debidamente acreditado, incluidos los accesos en 
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tiempo real al Centro de Control de modo on line. 

- Negligencia en la prestación de los servicios al usuario. 

- La falta de repuestos u otros materiales necesarios en el almacén de materiales. 

- La reposición de materiales con repuestos de calidad inferior a lo establecido 

en el Pliego. 

- La falta de elementos de maquinaria establecidos en el pliego. 

- La ausencia del personal fijo a su puesto de trabajo sin motivo justificado. 

- La no sustitución del personal de baja cuando afecte al servicio. 

- La realización de operaciones definidas como a Subcontratar con el equipo fijo 

en plantilla y la maquinaria fija. 

- No actualizar la maquinaria y vehículos fijos cuando sobrepasen la 

edad máxima o media máxima fijadas en el Pliego. 

- La señalización, balizamiento o regulación del tráfico deficientes en caso de 

trabajos en la vía o situaciones ocasionales de peligro y, en concreto, el 

incumplimiento de la Instrucción 8.3-I.C. “Señalización de Obras”. 

- La falta de higiene, limpieza o buen estado de la indumentaria, vehículos y 

maquinaria destinados al Contrato. 

- La no realización de alguno de los proyectos de innovación. 

- La no puesta a disposición de los recursos necesarios para llevar los proyectos 

de innovación a buen término de una forma continuada 3 meses. 

- Permitir el acceso bien en modo local o remoto a los sistemas de Interbiak a 

personas no autorizadas expresamente por Interbiak. 

- La reiteración de tres o más incumplimientos leves en el período de seis meses. 

Se consideran incumplimientos leves todos los demás incumplimientos de las 

obligaciones fijadas en el presente Pliego, en el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares, en el Contrato y/o en la normativa aplicable no calificados como graves. 
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9.1.2. Cuantía de las penalizaciones 

Sin perjuicio de la adopción de las medidas previstas en la legislación que, en su 

caso, pueda resultar aplicable, o de la adopción de otras medidas previstas en el 

presente Pliego, así como de la exigencia de las responsabilidades por daños y 

perjuicios a que hubiere lugar, los incumplimientos de la empresa adjudicataria se 

penalizarán por INTERBIAK, previo informe de la Dirección del Contrato y de la 

empresa adjudicataria, con arreglo al siguiente baremo: 

• Incumplimientos leves: Penalización de entre 1.000 y 5.000 euros. 

• Incumplimientos graves: Penalización de entre 5.000 y 25.000 euros. 

• Incumplimientos muy graves: Penalización de entre 25.000 y 90.000 euros. 

En la imposición de penalizaciones, dentro de cada uno de los rangos de 

incumplimientos, se aplicará un criterio de proporcionalidad en función del riesgo 

o daño que suponga el incumplimiento para los usuarios y la penalidad aplicada, 

considerándose especialmente los siguientes criterios para la graduación: 

- El número de usuarios afectados por el incumplimiento, tanto de forma 

directa como indirecta. 

- La existencia de intencionalidad o reiteración. 

- La naturaleza y relevancia de los perjuicios causados. 

- La reincidencia, por incurrir en el t é r m i n o  de un año en más de un 

incumplimiento de la misma naturaleza. 

Las cantidades económicas arriba indicadas para las penalizaciones se aplicarán en 

la certificación mensual siguiente al mes de incumplimiento. 

9.2. PENALIZACIONES POR DISMINUCIÓN DE CAPACIDAD DE LA AUTOPISTA 

Se considera disminución total o parcial de la capacidad de tráfico de la Autopista el hecho 

de que se cierre a la circulación uno o más carriles del tronco de la Autopista o alguno de 

los ramales de entrada o salida de la misma. 

Esta disminución de capacidad podrá ser debida a las siguientes causas: 
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1) Por labores propias del desarrollo del Contrato en horario nocturno (de 21:00 a 

07:00)  

2) Por labores propias del desarrollo del Contrato en horario diurno (de 07:00 a 

21:00)  

3) Por causas imputables a INTERBIAK 

4) Por catástrofes de imposible previsión 

5) Por accidentes de tráfico. 

6) Por causas imputables a la empresa adjudicataria 

7) Por otras causas consideradas de fuerza mayor. 

En los casos 3), 4), y 7) la empresa adjudicataria no será sujeto de penalización. En el 

caso 5 ) de accidentes de tráfico, no habrá penalización si la adjudicataria ha 

actuado con la debida diligencia. 

En el caso 1) la empresa adjudicataria no será objeto de penalizaciones por labores 

propias del desarrollo del Contrato, siempre y cuando los trabajos se programen de 

manera que la capacidad resultante en la vía no supere la intensidad de tráfico 

circulante. 

En el caso 2) la empresa adjudicataria será sujeto de penalización, salvo cuando los 

trabajos se programen de manera que la capacidad resultante sea como mínimo el 

doble de la intensidad de tráfico circulante. 

La empresa adjudicataria deberá afrontar penalizaciones en el caso 6), es decir, por 

causas imputables al mismo, teniendo como resultado restricciones de tráfico 

derivadas de fallos en la infraestructura o fallos en el servicio de conservación. 

Igualmente se incluye en este apartado el retraso en la reapertura de tráfico 

de carriles o ramales sujetos a tareas de conservación y cuyo plazo de ejecución 

se excediera de lo previsto. 
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Asimismo, se impondrán penalizaciones en el caso 1), es decir, por labores propias 

del desarrollo del Contrato, siempre y cuando los trabajos se programen de manera 

que la capacidad resultante en la vía no supere la intensidad de tráfico circulante. 

El régimen de penalizaciones será el siguiente, en cualquiera de los casos: 

a) En caso de cierre parcial de la Autopista se aplicará una penalización de 

quinientos euros por hora de cierre y carril cortado. 

b) En caso de corte de un ramal de enlace se aplicará una penalización de 

setecientos euros por hora de cierre. 

c) En caso de cierre total de una calzada de la VSM se aplicará una penalización de 

diez mil euros por hora de cierre. 

En caso de cierre total de una calzada de los Túneles de Artxanda se aplicará una 

penalización de cinco mil euros por hora de cierre. 

9.3. Deducciones por incumplimiento 

El pleno cumplimiento de las periodicidades y de los tiempos de respuesta, según sea 

el caso, otorgará a la Empresa Adjudicataria el derecho a percibir la totalidad del 

importe anteriormente calculado. En caso de producirse incumplimientos bien en las 

periodicidades de ejecución, bien en los tiempos de actuación, se procederá aplicar las 

deducciones a que haya lugar, de acuerdo con los criterios que se indican. 

Deducciones en las Operaciones Programables 

En los anexos 2, 3, 4 y 5 del PPTP se relacionan las operaciones programables que 

serán objeto de control mensual de ejecución. En este caso, en el que cada operación 

lleva aparejada una frecuencia de actuación, se comprobará mensualmente, a 

través del Sistema de Gestión, el cumplimiento de éstas, aplicándose una deducción 

proporcional al porcentaje no ejecutado en cada operación programada. 

El porcentaje de incumplimiento se valorará en función del grado de ejecución de 

cada tarea. 
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10. SEGUROS   

Sin perjuicio de las responsabilidades de las partes establecidas para el Contrato, el 

Adjudicatario suscribirá y mantendrá en vigor durante el transcurso del presente 

Contrato (incluido su período de garantía), al menos los seguros siguientes; 

1. De Responsabilidad Civil que garantice(n)  frente a las  reclamaciones por daños 

que se puedan causar a terceros, como consecuencia directa o indirecta, acción 

u omisión, de los trabajos objeto del contrato incluidos los debidos a 

defectos e insuficiencias técnicas de la prestación de los servicios objeto del 

mismo, con límite de indemnización no inferior a 18.000.000 euros por siniestro, 

en donde también se aseguren los Gastos de Defensa y Fianzas (tanto Civiles 

como Criminales), admitiéndose i) que tal límite de indemnización sea agregado 

por periodo de seguro en lo que respecta a la responsabilidad civil por trabajos 

y/o productos después de su entrega y ii) que apliquen sublímites por siniestro 

en los supuestos y con las  cuantías siguientes: 

 

GARANTÍAS LIMITES 

Daños por Contaminación Accidental ...................................... 4.000.000 € 

Por cada víctima, en caso de responsabilidad civil del empleador 

respecto a su personal empleado, por accidentes de trabajo 

(Responsabilidad Civil Patronal) ............................. 
500.000 € 

Gastos de Defensa de INTERBIAK y/o BIZKAIKO FORU ALDUNDIA   / 

DIPUTACIÓN   FORAL   DE   BIZKAIA, sus socios, empleados y 

representantes, en caso de conflicto de intereses con el 

Asegurador, no contemplado en la Ley 50/80 de Contrato de 

Seguro (sublímite por siniestro y Asegurado) 

.............................................................................. 

25.000 € 
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Asimismo, detentarán la condición de Asegurado tanto el Adjudicatario como los 

subcontratistas, así como INTERBIAK y Bizkaiko Foru Aldundia/Diputación Foral de 

Bizkaia, sus socios, empleados y representantes sin, por ello, perder, ninguno de 

todos ellos, la condición de terceros entre sí. 

 La cobertura de este(os) seguro(s) tendrá carácter primario respecto de cualquier 

 otro seguro aplicable 

El Adjudicatario deberá ser el Tomador de este(os) seguro(s), 

2. Seguro de enfermedad y accidente de todos sus trabajadores asignados a los 

trabajos objeto de este contrato, y de los trabajadores empleados por los 

Subcontratistas con los que el Adjudicatario contrate, de acuerdo con la Ley o 

convenios sectoriales o particulares. 

3. Seguro de Responsabilidad Civil de suscripción obligatoria para todos los 

vehículos que sean utilizados en la ejecución del Contrato, y que estén sujetos a 

la Ley de Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos de 

Motor. 

4. Cualquier seguro, relacionado o no con el Contrato, que resulte exigible según la 

legislación aplicable a lo largo de la vigencia del Contrato. 

5. Póliza de Seguro de robo de materiales almacenados (repuestos, cableado, 

etc.), elementos desgajadles de las propias instalaciones, como cables, 

cámaras, etc.; que, de acuerdo con el alcance disponible para este tipo de 

seguro en el mercado, garantice la reparación y/o sustitución de los bienes 

desaparecidos o dañados en caso de robo y desperfectos por robo en los 

bienes e instalaciones que componen la VSM y los Túneles de Artxanda. 

El Límite de Indemnización habrá de ser, como mínimo, de 100.000,00 €. 

Por su parte, INTERBIAK se reserva el derecho de ampliar, a su costa, esta 

póliza con la contratación de la cobertura del lucro cesante o pérdida de 

beneficios que garantice la indemnización de las pérdidas económicas 

consecutivas de los daños cubiertos por el seguro de daños materiales, siendo 

INTERBIAK el único beneficiario de la misma. 
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Si el Adjudicatario recibe indemnizaciones procedentes de siniestros cubiertos 

por esta póliza de seguro, se compromete a aplicar las mismas a la reparación 

y/o sustitución de los bienes de la VSM y/o de los Túneles de Artxanda 

dañados. 

Todas las pólizas de seguros a que se refieren estos apartados, suscritas por el 

Adjudicatario, deberán incluir la estipulación de que las respectivas Compañías 

Aseguradoras, antes de proceder a la alteración o cancelación de las mismas, lo 

notificarán por escrito a INTERBIAK con, al menos, treinta (30) días de antelación, 

siendo nula dicha cancelación o alteración en caso de no cumplirse el referido preaviso. 

(En defecto de compromiso por parte del asegurador, será admisible el del 

Adjudicatario). 

Todas las pólizas anteriormente mencionadas, deberán ser contratadas con entidades 

de seguro de reconocida solvencia. 

En relación con los seguros citados, el Adjudicatario deberá acreditar su contratación y 

vigencia previamente al Contrato, aportando copia íntegra de las pólizas y de los 

recibos, pudiendo además INTERBIAK solicitar, en todo momento, que el Adjudicatario 

le acredite documentalmente la contratación, el pago, el contenido y vigencia de los 

seguros. El Contratista ampliará el alcance de las mismas si en opinión razonable de 

INTERBIAK ésta lo considerara preciso y así se lo requiriera. Si no se cumpliera con 

este(os) requisito(s) en el plazo indicado y sin perjuicio de lo establecido en este 

pliego en relación con los supuestos de incumplimiento, INTERBIAK podrá contratar 

los correspondientes seguros por cuenta y cargo del Adjudicatario deduciendo los 

importes de los mismos, incrementados un 8 % por gastos de estudio de cualesquiera 

de los pagos o cantidades que le adeude. 

Los seguros contratados en virtud de los compromisos establecidos en la presente 

clausula, no limitarán las obligaciones y responsabilidades que le corresponden al 

Adjudicatario en virtud de presente contrato, respondiendo por tanto de cuantas 

pérdidas o responsabilidades le fueran imputadas en exceso o defecto de los límites y 

garantías solicitadas, y en la cuantía de las franquicias del seguro. 
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En ningún caso, INTERBIAK, queda obligado a abonar ningún tipo de gasto procedente 

de franquicias u otros no abonables por la compañía de Seguros (daños, 

indemnizaciones o estudios), que serán asumidos por el Adjudicatario. 

No se admitirá posibilidad de variación de cláusula contractual alguna del Contrato de 

Seguro, salvo error de trascripción admitido por Interbiak con su reconocimiento 

expreso. 

Sin perjuicio de sus obligaciones en la tramitación de los incidentes asegurados bajo los 

seguros aquí indicados, el Adjudicatario mantendrá informado puntualmente a 

Interbiak sobre la existencia y evolución de los mismos. 

Las exigencias que se establecen para el a djudicatario bajo la presente clausula, 

deberán ser trasladadas por éste a todos los Subcontratistas participantes en la 

ejecución del Contrato. 

La Compañía aseguradora eximirá a la Diputación Foral de Bizkaia, Interbiak y a la 

Dirección de la Obra de cualquier tipo de responsabilidad y renunciará a repetir contra 

ellos. 

En ningún caso, INTERBIAK, queda obligado a abonar ningún tipo de gasto procedente de 

franquicias u otros no abonables por la compañía de Seguros (daños, indemnizaciones o 

estudios), que serán asumidos por el Adjudicatario. 

11. MODIFICACION DEL CONTRATO 

Una vez perfeccionado el contrato, INTERBIAK sólo podrá introducir modificaciones en los 

elementos que lo integran por razones de interés público en los casos y en la forma 

prevista en el artículo 203 y siguientes de la LCSP. 

Ni la Dirección del Contrato ni la Contratista podrán introducir o ejecutar modificaciones 

en las prestaciones comprendidas en el contrato, sin la debida aprobación de la 

modificación y del presupuesto resultante como consecuencia de ella. Sin perjuicio de la 

responsabilidad que pudiera alcanzar a las personas encargadas de la dirección, inspección 

o vigilancia de los trabajos, las modificaciones en el objeto del contrato que no estén 

debidamente autorizadas por Interbiak originarán responsabilidad de la empresa 
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contratista, la cual estará obligada a rehacer o reponer la prestación a las condiciones 

pactadas.  

Cuando sea necesario introducir modificaciones en el contrato la dirección del contrato 

redactará la oportuna propuesta, integrada por los documentos que la justifiquen, 

describan y valoren aquella. La aprobación de la modificación por Interbiak requerirá la 

previa audiencia de la empresa contratista. Las modificaciones deberán ser aprobadas por 

el órgano de contratación, de acuerdo con el procedimiento del artículo 207 de la LCSP y 

formalizarse el correspondiente contrato con arreglo a lo señalado en el art. 153 de la 

LCSP, previo reajuste de la garantía definitiva en su caso. 

El contrato solo podrá modificarse durante su vigencia cundo se dé alguno de los 

siguientes supuestos. 

a) Modificaciones previstas: Podrá modificarse el precio del contrato por eficiencia 

energética: 

Interbiak tiene previsto acometer en diversos momentos del contrato ciertas 

inversiones con objeto de aumentar la eficiencia de los sistemas de alumbrado 

mediante su transformación a tecnología LED y la aplicación de métodos inteligentes 

de control.  La introducción de estas modificaciones provocará una reducción en la 

potencia eléctrica instalada y en el consumo. Consecuentemente, Interbiak recalculará 

a la baja la cantidad que se abona por el concepto de potencia disponible y consumo 

eléctrico de acuerdo al siguiente procedimiento: 

Los nuevos sistemas de alumbrado se ponen en servicio el día D. 

Se tomarán como referencia las tres facturas del suministro eléctrico mensuales que 

se produzcan a partir del día D. 

Los importes de esas facturas se denominan   Fn , Fn+1 y F n+2 

Se tomarán también como referencia las tres facturas correspondientes también a 

tres meses. pero registradas 12 meses antes. 

Los importes de esas facturas se denominan Fn-12, Fn-11, Fn-10 
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La diferencia mensual en la certificación se calculará de la siguiente manera: 

 

𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 =  
(𝐹𝐹𝑛𝑛   + 𝐹𝐹𝑛𝑛−1 +  𝐹𝐹𝑛𝑛−2)−  (𝐹𝐹𝑛𝑛 −12 +  𝐹𝐹𝑛𝑛−11 +  𝐹𝐹𝑛𝑛−10)

3
 

    

Esta diferencia se comenzará a aplicar en la certificación mensual correspondiente al 

siguiente mes respecto al día D 

Dado que el cálculo no estará disponible en ese momento sino meses más tarde, la 

diferencia sobre los meses transcurridos hasta que el cálculo esté disponible se 

deducirá en la siguiente certificación. 

b) Modificaciones no previstas: excepcionalmente, cuando sea necesario realizar una 

modificación que no esté prevista en la carátula de este pliego de cláusulas 

administrativas particulares, siempre y cuando se cumplan las condiciones y el 

procedimiento previstos en los artículos 205 a 207 de la LCSP. 

En los casos en que la determinación del precio se realice mediante unidades de 

ejecución, no tendrán la consideración de modificaciones la variación que durante la 

correcta ejecución de la prestación se produzca exclusivamente en el número de unidades 

realmente ejecutadas sobre las previstas en el contrato, las cuales podrán ser recogidas en 

la liquidación siempre que no representen un incremento del gasto superior al 10 por 

ciento del precio del contrato. 

12. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO 

INTERBIAK podrá acordar la suspensión total o parcial del contrato, en cuyo caso se 

levantará un acta dentro de los siete (7) días siguientes a la fecha en la que se tome la 

decisión en la que se consignarán las circunstancias que la han motivado, la parte de los 

servicios afectada por aquélla y la situación de hecho de los mismos. 

Si INTERBIAK suspendiese el contrato por causas no imputables a la empresa 

adjudicataria, le abonará, en concepto de indemnización, los gastos que la adjudicataria 
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acredite debidamente, con el límite máximo del 3% del precio acordado para el trabajo o 

servicio suspendido. 

Si la suspensión o paralización fuera definitiva o excediera de un año el adjudicatario 

podrá instar la resolución total o parcial del contrato.  

13. PROPIEDAD INTELECTUAL, INDUSTRIAL Y COMERCIAL  

Todos los trabajos realizados en ejecución de contratos suscritos conforme al presente 

Pliego, en cualquiera de sus fases, quedará en propiedad exclusiva de Interbiak, que podrá 

reproducirlos, publicarlos o divulgarlos, total o parcialmente, sin que pueda oponerse a 

ello el contratista alegando derechos de autor. 

Esta propiedad del órgano de contratación conllevará su necesaria y expresa autorización 

para cualquier actuación de divulgación del trabajo objeto del contrato. El contratista no 

podrá utilizar para sí ni proporcionar a terceros, dato alguno de los trabajos contratados 

sin dicha autorización. Tampoco podrá utilizar la denominación de la entidad contratante, 

su escudo, bandera o logotipo identificativo sin autorización expresa e individualizada 

para cada uso. El contratista será responsable de los daños y perjuicios que se deriven del 

incumplimiento de esta obligación, además de ser objeto de penalización como 

incumplimiento contractual grave o muy grave, en función de los efectos y repercusión de 

la utilización. 

Solo se admitirán limitaciones a esta transmisión de derechos de propiedad intelectual e 

industrial que se recojan expresamente en el PPTP o en el presente pliego. 

Igualmente, el contratista será responsable de toda reclamación relativa a la propiedad 

intelectual, industrial o comercial de los materiales, procedimientos y equipos de terceros 

utilizados por él en la realización del contrato, y deberá indemnizar todos los daños y 

perjuicios que puedan derivarse de la interposición de reclamaciones por estos motivos, 

incluidos los gastos de los que eventualmente puedan dirigirse contra Interbiak. 
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14.  PLAZO DE GARANTÍA 

El plazo de garantía será de dos (2) años, contados desde la fecha de recepción de los 

trabajos, transcurrido el cual sin objeciones por parte de Interbiak quedará extinguida la 

responsabilidad de la empresa contratista 

Si durante el plazo de garantía se acreditase la existencia de vicios o defectos en los 

trabajos efectuados el órgano de contratación tendrá derecho a reclamar a la contratista 

la subsanación de los mismos. 

15. CONCLUSIÓN DEL CONTRATO 

15.1. Resolución del contrato y devolución de la garantía definitiva 

La resolución del contrato se regirá por lo establecido con carácter general en los artículos 

211 a 213 de la LCSP y específicamente para el contrato de servicios en el artículo 313 de 

la LCSP. 

A los efectos de apreciar la causa de resolución establecida en el artículo 211.1.f) de la 

LCSP, se considerará incumplimiento de la obligación principal del contrato, así como de 

las restantes obligaciones esenciales: 

− Los incumplimientos de las obligaciones que se hubieran calificado como 

condiciones especiales de ejecución del contrato en este pliego. 

− El incumplimiento de los plazos máximos o parciales establecidos en el programa 

de trabajo, en el de ejecución de las instalaciones o en el pliego de prescripciones 

técnicas para la realización de las operaciones objeto del contrato. 

− La cesión del contrato o la subcontratación sin conocimiento ni autorización 

previa de Interbiak. 

− El incumplimiento de los límites fijados en el artículo 215 de la LCSP sobre el 

régimen de subcontratación. 
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− La ejecución de los trabajos en términos diferentes a los que figuran en los 

documentos contractuales, cuando sea a su vez causa de perturbaciones en el 

tráfico por carretera. 

− La desobediencia a las órdenes dadas por Interbiak. 

− El incumplimiento de lo establecido en cuanto a la sustitución de medios 

personales o materiales. 

− La utilización para la prestación de los servicios contratados, sin la expresa y la 

previa aprobación por Interbiak, de otras personas físicas o jurídicas distintas de 

las propuestas en la oferta, ya sean pertenecientes a la plantilla del contratista 

adjudicatario o subcontratistas y colaboradores. 

− El incumplimiento de los compromisos ofertados tanto en cuantía como en los 

plazos establecidos para hacerlos efectivos, ya sean referidos a los programas de 

trabajo, al programa de ejecución de nuevas instalaciones o a los plazos de 

ejecución de una determinada actividad u operación. 

−  El incumplimiento de los plazos establecidos para presentar el documento de 

gestión preventiva y la documentación requerida por la legislación vigente que 

identifique los riesgos y establezca las medidas preventivas aplicables. 

− La declaración incompleta o falsa de la relación de empresas que integran el 

grupo empresarial al que pertenece el contratista.  

− Cualquier incumplimiento grave de estipulaciones contenidas en los documentos 

de valor contractual citados en el cuadro de características, que tendrá, a estos 

efectos, el carácter de condición especial de ejecución del contrato. 

En caso de resolución, INTERBIAK podrá continuar, por sí mismo o a través de un tercero, 

la ejecución del contrato. 

La garantía definitiva será devuelta una vez se haya producido el vencimiento del plazo de 

garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato a juicio del director del mismo. En caso 
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de que se resuelva el contrato por causa imputable al Contratista se incautará la garantía 

definitiva depositada. 

15.2. Efectos de la resolución 

Una vez haya sido notificada la causa de resolución del Contrato, se levantará, en un plazo 

máximo de diez (10) días, la correspondiente acta en presencia de la Contratista, o si se 

negara a asistir sin su presencia, reflejándose en ella el estado de los trabajos, su carácter 

recepcionable o no y la liquidación que proceda, que será abonada en la forma ordinaria 

para el pago de las certificaciones. En el supuesto que la Contratista no hubiera asistido la 

Sociedad le dará traslado del acta. 

Si la resolución se debiera a causa imputable al Contratista, se procederá a la liquidación 

mediante Certificación final que, al efecto, expedirá la Dirección Facultativa. En dicha 

Certificación se fijará, como partidas en favor de Contratista, el importe del contrato 

efectivamente realizado y recepcionable hasta el momento de la resolución y el importe 

de los demás procedentes en virtud de este Contrato. Constituirán partida en favor de 

INTERBIAK las penalidades contempladas en este Contrato y el importe necesario para 

restituir o adecuar la Obra defectuosa a situación de recepcionable. 

Cifradas las partidas recíprocamente abonables, se compensarán en la cantidad 

concurrente. El saldo acreedor que pudiera resultar en favor de INTERBIAK podrá ser 

inmediatamente reclamado mediante la ejecución de la garantía bancaria. 

En el caso de resolución del Contrato por incumplimiento de la Contratista éste se 

compromete a abandonar todos los trabajos en un plazo máximo de treinta (30) días a 

contar desde la notificación que le haga INTERBIAK, comprometiéndose a abonar, en caso 

contrario, la cantidad de 60.101,21 euros (sesenta mil ciento un euros con veintiún 

céntimos), por día de permanencia, que podrán cobrarse con cargo a las garantías 

constituidas o las retenciones de las certificaciones. 

Transcurrido dicho plazo, cualquier persona dependiente de la Contratista o de los 

subcontratistas de éste, en su caso, dejará de estar autorizada para entrar en la obra y en 

las instalaciones, y los equipos, maquinaria u otros enseres de éstos que pudieran 
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permanecer en la obra serán depositados por INTERBIAK a cargo y riesgo de dicho 

Contratista, dónde éste estime conveniente. 

La Contratista confiere expresamente esta facultad a INTERBIAK, renunciando desde 

ahora, para tal eventualidad, a cualquier tipo de propiedad que pudiera alegar sobre los 

trabajos o en curso, propiedad ésta que, expresamente reconocen las partes, corresponde 

en todo momento a INTERBIAK, sin perjuicio de las acciones de resarcimiento o daños 

que, en su caso, pudieran asistir al Contratista, y de la liquidación del contrato ejecutado 

de acuerdo con la valoración del mismo realizada según lo pactado en este contrato. 

Resuelto el Contrato por causas imputables a INTERBIAK, ésta abonará al Contratista el 

importe de los trabajos ejecutadados recepcionables y, además, los daños y perjuicios que 

se le hayan ocasionado y que acredite debidamente, con el límite máximo del 3% del 

precio de la contratista. La garantía constituida por la Contratista, le será devuelta en la 

cuantía que corresponda, después de realizada la liquidación del contrato. 

15.3. Desistimiento unilateral 

INTERBIAK puede desistir, por su sola voluntad, de continuar con el contrato, con sujeción 

a lo que se pacta en los siguientes apartados. Esta Cláusula no será de aplicación en los 

supuestos de extinción o suspensión por causas de fuerza mayor. 

El desistimiento unilateral del Contrato por parte de INTERBIAK podrá efectuarse en 

cualquier tiempo, una vez que la Contratista haya ejecutado trabajos por un importe igual 

al 10 por ciento, cuando menos, del costo total del mismo. 

INTERBIAK notificará por escrito al Contratista su decisión de desistir del Contrato, con 15 

días de antelación a la fecha prevista para su terminación. 

En caso de desistimiento INTERBIAK abonará al Contratista el importe de la Contrato 

ejecutado y recepcionable y, además, los daños y perjuicios que se le hayan ocasionado y 

que acredite debidamente, con el límite máximo del 3% del precio. La garantía constituida 

por la Contratista, le será devuelta en la cuantía que corresponda, después de realizada la 

liquidación del Contrato.  
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Además, correrán a cargo de INTERBIAK los gastos de instalaciones no amortizables en 

función del volumen de la Obra y la indemnización por daños y perjuicios. 

16. RÉGIMEN DE RECURSOS 

Recurso en materia de contratación:  

Dado que se trata de un contrato sujeto a regulación armonizada, los actos indicados en el 

artículo 44.2 podrán ser recurridos potestativamente mediante el recurso especial en 

materia de contratación contemplado en el artículo 44 de la LCSP. El procedimiento de 

recurso se iniciará mediante escrito que deberá presentarse en el plazo de 15 días hábiles 

de conformidad con el artículo 50 de la LCSP. El escrito de interposición, conforme al 

artículo 51, podrá presentarse en los lugares establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. Asimismo, podrá presentarse en el registro del órgano de 

contratación o en el del órgano competente para la resolución del recurso (Tribunal 

Administrativo Foral de Recursos Contractuales del Territorio Histórico de Bizkaia). 

17. JURISDICCIÓN COMPETENTE 

Con objeto de resolver los litigios derivados de la interpretación o ejecución del presente 

Contrato, ambas partes se someten expresamente a la jurisdicción y competencia de los 

Juzgados y Tribunales de la ciudad de Bilbao, con renuncia a cualquier otro fuero.  

En ningún caso y bajo ningún concepto, podrá la Contratista suspender ni retrasar las 

obras, ni tampoco el abandono de éstas en los supuestos de resolución y/o rescisión del 

presente contrato, bajo el fundamento o la alegación de tener pendientes reclamaciones, 

diferencias o reservas de cualquier naturaleza o entidad, ni bajo la excusa de que tales 

reclamaciones hubieran dado lugar o no a procedimientos arbítrales, judiciales o 

contenciosos de cualquier clase. 

Bilbao, 17 diciembre de 2020
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ANEXO 0 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 

Para la cumplimentación del DEUC servirá de ayuda la guía elaborada por la Junta 

Consultiva de Contratación Administrativa del Estado, en su Recomendación aprobada por 

resolución de 6 de abril de 2016 y publicada en el Boletín Oficial del Estado nº 85, de 8 de 

abril de 2016, la cual puede consultarse en la siguiente dirección electrónica: 

https:/www.boe.es/diario boe/txt.php?id=BOE-A-2016-3392.
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ANEXO Nº 1A  MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA  

D/Dª …………………………………………………………………con residencia en 

……………………………………………, provincia de ………………………………. 

Calle…………………número, ……… , con Documento Nacional de Identidad número 
……………………. enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación 
del contrato de “conservación, mantenimiento y explotación de la Variante Sur 
Metropolitana y Túneles de Artxanda” (Nº Exp. 028/2020/ARM/AT), por procedimiento 
abierto, se compromete, en nombre (propio o de la empresa que representa), a tomar a 
su cargo la ejecución de las obras, con estricta sujeción a los requisitos exigidos, de 
acuerdo con las condiciones ofertadas y por la cantidad de: 

 Servicios de conservación, mantenimiento y 
explotación 

IMPORTE 

A 
Fase IA VSM y Túneles de Artxanda 
(desde el 6 de junio de 2021 hasta el 31 de marzo de 
2023) 

 

B Fase IA + IB VSM y Túneles de Artxanda 
(desde el 1 de Abril de 2023 hasta 6 de junio de 2026)  

C Obras de mejora vinculadas a la conservación y 
explotación 5.956.991,24€ 

SUMA-PRECIO-IVA EXCLUIDO: A + B + C  

IVA 21%  

TOTAL  

 Lugar, fecha y firma del proponente. 

En [  ], a [  ] de 2021 

[  ]. 

P.p. 

_______________________ 

D[  ]
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ANEXO Nº 1B 

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL 

Este cuadro habrá que cumplimentarlo bajo los siguientes supuestos: 

- Supuesto 1 – IPC: 0% (durante todo el período del contrato) 
- Supuesto 2 – IPC: 2% (durante todo el período del contrato) 

 

2021                                          
(7 de junio al 31 

diciembre)
2022 2023 2024 2025

2026                            
(1 de enero al 6 de 

junio)

INGRESOS
 

Importe de la cifra de negocios

Otros ingresos

GASTOS

Gastos de personal.                  

Servicios exteriores 

Tributos

Otros gastos de gestión corriente 

Amortización del inmovilizado

Resultado de explotación 

Ingresos financieros 

Gastos financieros

Resultado financiero 

Resultado  antes de impuestos

Impuesto sobre beneficios

AÑOS
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ANEXO Nº 1C 

BALANCE PROVISIONAL 

Este cuadro habrá que cumplimentarlo bajo los siguientes supuestos: 

- Supuesto 1 – IPC: 0% (durante todo el período del contrato) 
- Supuesto 2 – IPC: 2% (durante todo el período del contrato) 

2021 2022 2023 2024 2025 2026

ACTIVO  
ACTIVO NO CORRIENTE

Inmovilizado intangible

Inmovilizado material

ACTIVO CORRIENTE

Cuentas deudoras y otras cuentas a cobrar

Efectivo y otros activos liquidos equivalentes

TOTAL ACTIVO

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

PATRIMONIO NETO 

Fondos propios

Capital

Reserva legal

Resultado del ejercicio

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a largo plazo

PASIVO CORRIENTE

Deudas a corto plazo

Total pasivo

Total patrimonio neto y pasivo

AÑOS
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ANEXO Nº 1D 
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS FUNCIONAL DE LOS 12 PRIMEROS MESES 

Los costes correspondientes deberán coincidir con la oferta presentada para los primeros doce meses: 

 

Conservación 
Infraestructura

Conservación 
Instalaciones

Vialidad. 
Uso  y 

Defensa
Cobro Gestión Consumo 

energía
Consumo 

Agua
Consumo 
telefonía TOTAL

INGRESOS  
Importe de la cifra de negocios

Otros ingresos

GASTOS

Gastos de personal

Servicios exteriores

Tributos

Otros gastos de gestión corriente

Amortización del inmovilizado

Resultado de explotación

Ingresos financieros

Gastos financieros

Resultado financiero

Resultado antes de impuestos

Impuesto sobre beneficios

RESULTADO DEL EJERCICIO

Grupo Opcional



   

(Anexo 1E) PCAP – Conservación y explotación de la VSM y TA 

ANEXO Nº 1E 
PLAN ECONOMICO FINANCIERO 

Plan económico financiero ajustado al modelo que se indica, bajo el supuesto del IPC: 2% durante todo el período del     contrato
7-jun-2021                   

31-dici-2021 2022 2023 2024 2025 1-ene-2026                   
06-jun-2026

Concepto 1 2 3 4 5 6
IPC previsto  2% (2013=1,00)
1 INGRESOS (2+3)  
2 Facturación a Interbiak
3 Otros ingresos
4 GASTOS DE EXPLOTACIÓN (suma 5:11)
5 Gastos de personal
6 Servicios exteriores
7 Tributos (BI, IAE)
8 Seguros
9 Suministros (energia, agua, teléfono)
10 Otros gastos de gestión corriente
11Amortización del inmovilizado
12 RESULTADO EXPLOTACIÓN (1+4)
13 Cash flow de explotación (12+11)
14 Ingresos financieros
15 Gastos financieros
16 RESULTADO FNANCIERO (14-15)
17 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (12+16)
18 Impuesto de Sociedades
19 RESULTADO DEL EJERCICIO (17-18)
20 INVERSIONES (21+22)
21 Inversiones en inmovilizado intangible
22 Inversionees en inmovilizado material
     Inversiones acumuladas
23 FLUJOS FINANCIEROS COMERCIALES (24-25)
24 Aumento (reducción) deudas a acreedores
25 Aumento (reducción) deudas de clientes y deudores
26 OPERACIONES DE FINANCIACIÓN (27+28-29)
27 Aportaciones al Capital Social
28 Disposiciones de préstamos bancarios
29 Devoluciones de préstamos bancarios
     Préstamo vivo
30 EXPEDIENTES TESORERÍA (DÉFICIT) DELNEGOCIO (19+10+20+23+26)
31 Distribución de dividendos a los accionistas
32 EXCEDENTE DE TESORERÍA (DÉFICIT) TOTAL AÑO (30-31)
33 Saldo de tesorería AL FINAL DEL EJERCICIO
     Flujos Accionistas (TIR)

TOTAL AÑOS                     
1 a 5
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ANEXO Nº 1F 

PLAN DE INVERSIONES 

Se presentará un plan en el que se deberán relacionar las inversiones que se van a realizar en medios de transporte, equipos, maquinaria, etc., con 

indicación expresa de características y precio estimado, así como el semestre en el que se incorporará cada uno de los elementos que se relacione. 
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ANEXO Nº 1G 

BENEFICIO INDUSTRIAL+GASTOS GENERALES 

 

BENEFICIO INDUSTRIAL + GASTOS GENERALES (%) sobre obras de 
mejora vinculadas a la conservación y explotación 
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ANEXO 2 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

D./D.ª [   ] con domicilio a estos efectos en [  ] (C.P. [  ]), calle [  ] nº [  ] piso [  ] y provisto 
del DNI  [  ] actuando en su propio nombre y derecho/en representación de “[  ]” con 
domicilio en [  ] (C.P. [  ]), calle [  ] nº [  ], piso [  ], Teléfono [  ] y NIF [  ], lo que acredito en 
la forma prevista en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, manifiesta que los 
datos para practicar en esta licitación toda clase de requerimientos, comunicaciones y 
notificaciones con los efectos jurídicos establecidos por la ley son los siguientes: 
 
1. Datos identificativos. Que en esta licitación los datos para practicar, con carácter 
preferente por correo electrónico, toda clase de requerimientos, comunicaciones y 
notificaciones con los efectos jurídicos establecidos por Ley, son los siguientes: 
 
Dirección de correo electrónico (este e-mail será el mismo que el que se señale en la 

plataforma a la hora de remitir la oferta:    …………………………………………………………. 

Domicilio (calle, número, piso, código postal, población y provincia) 

............................................................................................................................................... 

Teléfono……………………………………………………………………………………. 

Fax…………………………………………………………………………………………. 

Persona de contacto……………………………………………………………………… 

 

2.- Jurisdicción.- Que, (para el caso de empresa extranjera), se somete a la jurisdicción de 

los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de 

modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero 

jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante. 

3.- Cumplimiento de la normativa.-  Que, la oferta ha sido elaborada teniendo en cuenta 

la normativa de aplicación en materia de igualdad entre la mujer y el hombre y la 

normativa de aplicación en materia medioambiental, social o laboral establecida en el 

Derecho de la Unión Europea, el Derecho nacional, los convenios colectivos o por las 

disposiciones de Derecho internacional medioambiental, social y laboral que vinculen al 

estado, garantizando los derechos laborales de aplicación a los trabajadores que 

participen en la ejecución del contrato. 

La contratista asume la obligación de respetar los derechos laborales básicos a lo largo de 
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toda la cadena de producción y el cumplimiento de las convenciones fundamentales de la 

Organización Internacional de Trabajo, y en especial las siguientes. 

• Las Convenciones 29 y 105, relativas a la supresión del trabajo forzado. 

• Las Convenciones 87 y 98, relativas a la libertad sindical, de asociación y 

negociación colectiva. 

• La Convención 100, relativa a la igualdad de remuneración entre la mano de obra 

masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor. 

• La Convención 111, contra la discriminación en el acceso a empleo y las 

condiciones laborales por razones de raza, color, sexo, religión, opinión pública, 

extracción nacional u origen social. 

• La Convención 138, relativa a la abolición de la explotación y el trabajo infantil. 

• La Convención 182, relativa a la prohibición de las peores formas de trabajo 

infantil y de la acción inmediata para su eliminación. 

4.- Obligación de garantizar la igualdad en el acceso al empleo, promoción profesional, 

fomento de la conciliación familiar y laboral. En la ejecución del contrato, la empresa 

contratista o subcontratista garantizará la igualdad entre mujeres y hombres en el trato, 

en el acceso al empleo, clasificación profesional, promoción, permanencia, formación, 

extinción, retribuciones, calidad y estabilidad laboral, duración y ordenación de la jornada 

laboral. Asimismo, durante la ejecución del contrato la empresa contratista o 

subcontratista mantendrá medidas que favorezcan la conciliación de la vida personal, 

familiar y laboral de las personas adscritas a la ejecución del contrato. 

5.- Medidas para la prevención del acoso por razón de sexo. La contratista o 

subcontratista garantizará durante la ejecución del contrato la adopción de medidas para 

prevenir el acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el trabajo. 

6.- Obligación legal de emplear personas con discapacidad.- Que, de resultar 

adjudicataria del contrato y durante la vigencia del mismo, asume la obligación de tener 

empleadas personas trabajadoras con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la 

plantilla de la empresa, si ésta alcanzara un número de 50 o más trabajadores, de 
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conformidad con el artículo 42 de él Texto Refundido de la Ley General de derechos de las 

personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por Real Decreto Legislativo 

1/2013, de 29 de noviembre, o la de adoptar las medidas alternativas establecidas en el 

Real decreto 364/2005, de 8 de abril. Asimismo, se compromete a acreditar el 

cumplimiento de la referida obligación ante la persona responsable del contrato, cuando 

ésta se lo requiera, en cualquier momento durante la vigencia del contrato o, en todo 

caso, antes de la remisión de la última factura. 

7.- Obligación legal de promover la igualdad de mujeres y hombres.- Que, de resultar 

adjudicataria y durante la vigencia del contrato, asume la obligación de promover la 

igualdad de mujeres y hombres, conforme a lo dispuesto en la Ley 4/2005, de 18 de 

febrero, de Igualdad de Mujeres y Hombres del País Vasco y declara que emplea a 

trabajadores/as. Asimismo, se compromete a acreditar la disposición de un Plan de 

Igualdad, si tuviere la obligación legal (más de 250 trabajadores/as) o convencional de 

tenerlo, lo cual acreditará ante la persona responsable del contrato, cuando ésta se lo 

requiera, en cualquier momento durante la vigencia del contrato o, en todo caso, antes de 

la remisión de la última factura. 

8.- Criterios de adjudicación específicos para el desempate.- Que estoy en disposición de 

aportar la documentación acreditativa de los criterios de desempate en los casos en que, 

tras la aplicación de los criterios de adjudicación se produzca el empate. El momento 

decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos será el de la finalización del plazo 

de presentación de las proposiciones: 

� Discapacidad.- Se acreditará mediante certificación expedida al efecto o 

documentación pertinente: a) La pertenencia a la plantilla de la empresa de un 

número de personas trabajadoras con discapacidad superior al 2 por 100, y b) el 

porcentaje de personas trabajadoras fijas con discapacidad en su plantilla. 

� Empresa de inserción.- Se acreditará mediante certificación expedida al efecto o 

documentación pertinente que acredite que es una empresa de inserción de las 

reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre. 

� Entidades sin ánimo de lucro.- Se acreditará mediante los estatutos o reglas 
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fundacionales inscritas en el correspondiente registro oficial. 

� Comercio justo.- Se acreditará mediante justificante de reconocimiento como 

Organización de Comercio Justo. 

� Entidad colaboradora en igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.- Se 

deberá acreditar mediante certificación expedida al efecto por un organismo 

público. 

9.- Subcontratación en fase de ejecución.- Que, tiene previsto subcontratar el …% 

(Rellenar en porcentaje y con un máximo de dos decimales. Dicho porcentaje total nunca 

podrá superar el límite establecido en pliegos, o en su defecto, el indicado en la normativa 

contractual que rige la licitación. Asimismo, dicho porcentaje debe cuadrar con las sumas 

de los porcentajes desglosados) del importe del contrato, de acuerdo al siguiente 

desglose: 

Denominación de la 
partida o parte del 
contrato a subcontratar 

Nombre/razón social o 
perfil empresarial de la 
subcontratista 

Porcentaje que 
representa sobre el total 
(en tantos por cientos y 
hasta un máximo de 2 
decimales) 

   

   

� Que, NO tiene previsto subcontratar 

�  Que, en cumplimiento de la obligación de subcontratar exigida en Pliegos voy a 

subcontratar esa parte del contrato con la empresa denominada…. que cuenta 

con la habilitación profesional o clasificación (Solo cuando se imponga en pliegos 

la subcontratación de una parte del contrato).  

Que, en caso de subcontratar, la empresa a la que representa se obliga a abonar a las 

subcontratistas o suministradoras el precio pactado en unos plazos que no podrán ser más 

desfavorables que los previstos en el artículo 198.4 de la LCSP para las relaciones entre 

INTERBIAK y la contratista, y se computarán desde la fecha de aprobación por la 
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contratista principal de la factura emitida por el subcontratista o el suministrador, con 

indicación de su fecha y del período a que corresponda. 

10.- Artículo 42.1 del Código de Comercio.- Que, la empresa a la que representa: 

SÍ se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 42.1 del Código de Comercio. 

� NO se encuentra en ninguno de los supuestos del artículo 42.1 del Código de 

Comercio. 

En caso de respuesta afirmativa: 

� NO concurren a la adjudicación del contrato con empresas que pertenezcan al 

mismo en el sentido del artículo 42.1 del Código de Comercio. 

� SÍ concurren a la adjudicación del contrato con empresas que, pertenecientes al 

mismo grupo en los términos establecidos en el artículo 42.1 del Código de 

Comercio, las cuales se relacionan a continuación: 

N.I.F. Denominación social 

  

  

11.- Convenio colectivo y salario.-  

� SI / � NO tiene convenio colectivo de aplicación (marcar la opción que corresponda). 

Que, el convenio colectivo que será de aplicación a los trabajadores y trabajadoras que 

realicen la actividad objeto del contrato, en el caso de resultar adjudicataria es: 

(Rellenar únicamente en caso de ser de aplicación un convenio colectivo) 

Denominación del 
Convenio: 

 

Publicado en el Boletín 
Oficial de: 

 

Fecha de publicación  
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Que se compromete, a lo largo de toda la ejecución del contrato, abonar el salario 

recogido en el convenio colectivo de aplicación según la categoría profesional que le 

corresponda a la persona trabajadora, sin que en ningún caso el salario a abonar pueda 

ser inferior a aquél. 

12.- Con respecto a la ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS PERSONALES Y/O MATERIALES, 

conforme a lo previsto en el artículo 76.2 de la Ley de Contratos del Sector Público, la 

contratista se compromete a utilizar en su organización productiva en el desarrollo de la 

actividad contratada.  

13.- La aceptación voluntaria de dar transparencia institucional a todos los datos 

derivados del proceso de licitación, adjudicación y ejecución hasta su formalización. 

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, lo declara en  

En [  ], a [  ] de 2021 

[  ].P.p 

 

_______________________ 

D [  ]
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ANEXO Nº 3 

MODELOS DE GARANTÍAS PROVISIONALES 

 

A) MODELO DE AVAL 

La entidad (razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca) .... ....
  NIF   con domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en 
 , C/ y en su nombre (nombre y apellidos de los apoderados)  
 con poderes suficientes para obligarle en este acto, según resulta del bastanteo de 
poderes que se reseña en la parte inferior de este documento, AVALA a: (nombre y 
apellidos o razón social del avalado) ......................................... .......  NIF 
  en virtud de lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español 
las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de 
febrero de 2014, normativa de desarrollo y pliego de cláusulas administrativas particulares 
que impone la constitución de esta garantía, para responder de las obligaciones derivadas 
de la participación en la licitación del contrato de  “        ” ante INTERBIAK BIZKAIA, S.A. 
M.P., por importe de (en letra y en cifra). 

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en 
el artículo 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos para las Administraciones 
Públicas. Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia 
expresa del beneficio de excusión y con compromiso de pago al primer requerimiento de 
INTERBIAK BIZKAIA, S.A. M.P., con sujeción a los términos previstos en la Ley 9/2017, de 8 
de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento 
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en sus normas de desarrollo y pliego de cláusulas 
administrativas. 

El presente aval estará en vigor hasta que INTERBIAK BIZKAIA, S.A. M.P., o quien en su 
nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su cancelación o devolución de 
acuerdo con lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 y 
legislación complementaria. 

 

En a .. de ........ de 2021 

...............................................(razón social de la 
entidad)................................................(firma de los apoderados) 

 

BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESORÍA JURÍDICA INTERBIAK 

Fecha ............................................ 
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B) MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCIÓN 

Certificado número   
      (en adelante, asegurador), con domicilio 
en  calle     y CIF debidamente representado por don   
    
   con poderes suficientes para obligarle en este acto, según resulta 
del bastanteo de poderes que se reseña en la parte inferior de este documento. 
ASEGURA 
A     NIF/CIF,   
   en concepto de tomador del seguro, ante INTERBIAK BIZKAIA, S.A. M.P., 
(en adelante, asegurado), hasta el importe de Euros     

     en los términos y condiciones establecidos en la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, normativa de desarrollo y pliego de 
cláusulas administrativas particulares por las que se rige el contrato de servicios del “ 
  ” en concepto de GARANTÍA PROVISIONAL para responder de  

de las obligaciones derivadas de la participación en la licitación del contrato de “        
” ante INTERBIAK BIZKAIA, S.A. M.P., por importe de (en letra y en cifra). 

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el 
artículo 57.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 
La falta de pago de la prima sea única, primera o siguientes, no dará derecho al 
asegurador a resolver el contrato, ni éste quedará extinguido, ni la cobertura del 
asegurador suspendida, ni éste liberado de su obligación, caso de que el asegurador deba 
hacer efectiva la garantía. 
El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle 
contra el tomador del seguro. 
El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento 
de INTERBIAK BIZKAIA, S.A. M.P., en los términos establecidos en la Ley de Contratos de 
Sector Público, normativa de desarrollo y pliego de cláusulas particulares. 
El presente seguro de caución estará en vigor hasta que INTERBIAK BIZKAIA, S.A. M.P., o 
quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su cancelación o 
devolución, de acuerdo con lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español 
las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de 
febrero de 2014, normativa de desarrollo y pliego de cláusulas administrativas. 
En.................., a ........ de ...... de 2021 
 
Firma (Asegurador): 
 BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESORÍA JURÍDICA DE INTERBIAK Fecha ....................
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ANEXO Nº 4 

MODELO DE AVAL (Garantía definitiva) 

 

El banco ____________ con domicilio a efectos de notificaciones y requerimientos en la 
calle/plaza/avenida___________y en su nombre y representación 
______________________, con poderes suficientes para obligarse en este acto, otorgados 
a su favor con fecha ________ de _________ de ____________ ante el notario de 
__________________ D. ___________________ bajo el número ________ de su 
protocolo y que asegura que no han sido revocados ni modificados  

AVALA 

Solidariamente a la sociedad __________________, con domicilio en _______________, 
calle ____________, frente a la sociedad INTERBIAK BIZKAIA, S.A. M.P., con C.I.F. [    ] y 
domicilio en Bilbao, [    ], renunciando a los beneficios de excusión, división y orden por la 
cantidad de __________Euros. 

Este Aval se presta en concepto de Garantía Definitiva para garantizar la correcta 
prestación del contrato de “................................................................” según el contrato a 
suscribir entre ambas Sociedades con dicho objeto y a los pliegos rectores de su licitación. 

La sociedad INTERBIAK BIZKAIA, S.A. M.P., podrá hacer efectiva la presente garantía, hasta 
la cantidad de _______________ Euros, en una o varias veces, siempre que en su conjunto 
no supere la citada cantidad, sin más requisito que efectuar por escrito requerimiento de 
pago al Banco conforme al modelo que se une como Apéndice 1. 

El Banco procederá al pago a INTERBIAK BIZKAIA, S.A. M.P., del importe a que se refiera el 
requerimiento en el plazo máximo de cinco días. 

La garantía que consta en el presente documento es irrevocable, abstracta e 
independiente de la obligación causal garantizada y tendrá una vigencia hasta que 
transcurra el período de garantía previsto en el contrato. A los efectos del presente aval, 
el período de garantía no se entenderá cumplido hasta que INTERBIAK BIZKAIA, S.A. M.P., 
se lo comunique por escrito al Banco___________ 

       (lugar y fecha) 

 

     (razón social de la entidad) 

 

Este Aval queda inscrito en el Registro Especial de Avales con el nº ......, el día ..de......de 
2021
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APÉNDICE 1 AL MODELO DE GARANTÍA BANCARIA DE ACEPTACIÓN DEFINITIVA 

(Encabezamiento de carta del Beneficiario) 

(Dirección del Garante) 

(Lugar y Fecha) 

 

Contrato (   ) Garantía Bancaria Definitiva- Su número de Garantía (  ) 

 

Muy Sres. nuestros, 

 

Hacemos referencia a la Garantía Bancaria Definitiva número (  ) emitida por el Banco (  ) 

el día (  ) con objeto de comunicarles que (la Contratista) no ha cumplido sus obligaciones 

establecidas en el Contrato de (fecha) identificado en su garantía bancaria. 

En consecuencia, por la presente les demandamos el pago, de acuerdo con la Garantía 

Bancaria Definitiva, a nosotros (o en nuestro nombre), de la cantidad de ( ) euros en la 

cuenta corriente bancaria número (  ) mantenida en (nombre del banco) en (dirección de 

la sucursal) en (nuestro nombre/en nombre de ( )) en el plazo máximo de cinco (5) días a 

contar desde la recepción de la presente notificación. 

(Solamente para demandas de pagos parciales: De acuerdo con la Garantía Bancaria 

Definitiva, el pago de la cantidad demandada en el párrafo precedente no limitará nuestro 

derecho a demandar el pago, en otras futuras demandas, de cualesquiera otras cantidades 

hasta el límite de la Garantía Bancaria Definitiva)  

Atentamente, 

(El Beneficiario)  
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ANEXO Nº 5 

DECLARACIÓN IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

D. [   ] con domicilio a estos efectos en [  ] (C.P. [  ]), calle [  ] nº [  ] piso [  ] y provisto del 

DNI  [  ] actuando en su propio nombre y derecho/en representación de “[  ]” con 

domicilio en [  ] (C.P. [  ]), calle [  ] nº [  ], piso [  ], Teléfono [  ] y CIF. [  ]. 

 

Declara, bajo su responsabilidad:  

 

Que, según la normativa vigente de aplicación en materia de tributación local y, 

concretamente la que rige el Impuesto sobre Actividades Económicas, está obligado a 

prestar declaración de alta en la matrícula de este impuesto en los siguientes epígrafes, no 

habiéndose dado de baja en el día de la fecha:  

............................ 

............................ 

............................ 

En [  ], a [  ] de 2021 

[  ]. 

P.p. 

_________________________ 

D[  ] 

 

FIRMADO:
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ANEXO Nº 6 
 

MODELO DE DECLARACIÓN RELATIVA A LA INFORMACIÓN DE CARÁCTER CONFIDENCIAL 

D. [   ] con domicilio a estos efectos en [  ] (C.P. [  ]), calle [  ] nº [  ] piso [  ] y provisto del 

DNI  [  ] actuando en su propio nombre y derecho/en representación de “[  ]” con 

domicilio en [  ] (C.P. [  ]), calle [  ] nº [  ], piso [  ], Teléfono [  ] y CIF. [  ]. 

Declara:  

Que en relación con la documentación aportada en el Sobre …….… (indicar el sobre al que 

se refiere) del expediente de contratación con número de referencia …………, se consideran 

confidenciales las siguientes informaciones y aspectos de la oferta por razón de su 

vinculación a secretos técnicos o comerciales, de acuerdo con lo señalado en el artículo 

133 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 

transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 

Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014: 

(detallar) 

............................ 

Que dicho carácter confidencial se fundamenta en las razones siguientes: 

(detallar) 

............................ 

En [  ], a [  ] de 2021 

[  ]. 

P.p. _________________________ 

D[ 
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ANEXO Nº 7 

COMPROMISO DE ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES 

 

Que, de conformidad a lo previsto en el artículo 76.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 

de Contratos del Sector Público, me comprometo a adscribir a la ejecución del contrato los 

medios personales y/o materiales suficientes para ello; este compromiso se integrará en 

el contrato como requisito adicional de solvencia para la ejecución del mismo., obligación 

que tiene la consideración de obligación esencial y, si resulto ser propuesto como 

adjudicatario, acreditaré el cumplimiento de dicha obligación en los términos previstos en 

los pliegos. 

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma el 

correspondiente compromiso 

Bilbao, a …………………… de …………………………… de 2021 
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ANEXO Nº 8 

RELACIÓN DE PERSONAL, CATEGORÍA PROFESIONAL Y RESUMEN ORGANIZATIVO 

 

GENERALIDADES  

A continuación, se presentan la relación de personal en plantilla de la explotación 

objeto del presente pliego (Variante Sur Metropolitana y Túneles de Artxanda) para la 

realización de las funciones que resulten necesarias para la conservación, 

mantenimiento y explotación de ambas infraestructuras. 

A continuación, se recoge el personal actual facilitado por la actual prestataria para la 

explotación y la plantilla actual con las condiciones laborales actuales que se recogen en 

el presente Pliego. 

Conforme a lo indicado en los pliegos, el adjudicatario cumplirá con las obligaciones 

legales que correspondan con los trabajadores de las actuales prestatarias de los 

servicios. 

La sociedad adjudicataria deberá contar con un representante en calidad de Apoderado 

quien ostentará la representación empresarial y desempeñará las tareas directivas y de 

organización del servicio con la dedicación que esta actividad le exija. 

FUNCIONES BÁSICAS Y REQUISITOS MINIMOS 

La Empresa Adjudicataria deberá presentar un Organigrama. 

El personal de la sociedad adjudicataria deberá cumplir con las siguientes funciones y 

requisitos: 

Operaciones de vialidad, uso y defensa y Conservación: 

Serán realizadas por el personal que forma parte del grupo de Ayuda a la Vialidad. 

(Patrulleros). 

 Operadores del centro de control: 

Los operarios del Centro de Control deberán, como mínimo, estar en posesión del título 

de FP de 2º Grado Módulos III o Ciclos Formativos de Grado Medio en las ramas 
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relacionadas con tecnología de la información, electrónica o similares, o tener una 

experiencia de 18 meses en trabajos similares. 

En el Centro de Control de Peñaskal, que da servicio a la VSM y a los Túneles de Artxanda 

deberán estar atendido las 24 horas de todos los días del año, con los refuerzos que se 

precisen durante las horas punta y en aquellas situaciones en la que indique INTERBIAK. 

Encargado: 

El Encargado será la persona que se encargará de la organización de los turnos de trabajo 

y de las tareas a realizar por los equipos de trabajo relativos a la conservación en su rama 

correspondiente. Deberá disponer de titulación FPII o similar o acreditar experiencia 

como oficial de 1ª de 5 años en empresas de similar actividad y entidad. 

Oficial de Mantenimiento y Conservación: 

El Oficial de mantenimiento y conservación es el trabajador que, con dominio de un oficio, 

y preferentemente en posesión de permiso de conducir de clase «C», realiza, con 

preferencia, las labores propias de su oficio específico, además de las inherentes al 

mantenimiento, conservación y operación necesarias para el buen funcionamiento de la 

Autopista y sus instalaciones. La preferencia en sus actividades será establecida por su 

superior correspondiente. Se clasifican en Oficiales de 1ª y 2ª, según el grado de 

conocimiento de su oficio, experiencia acreditada y calidad en los trabajos ejecutados. 

Patrulleros: 

Las funciones correspondientes a un patrullero corresponderán a un Oficial de 2ª. Peón 

El peón especialista, trabajador que sin necesidad de titulación específica y con posesión 

del permiso de conducir de la clase «B», aporta su esfuerzo, atención y habilidad en los 

trabajos propios para la conservación, mantenimiento y operación que se le asigne. Los 

patrulleros podrán estar integrados en el equipo de conservación de infraestructura 

realizando también las tareas propias de este grupo. 

- Operaciones de Cobro del peaje. Será llevada a cabo por los cobradores de peaje dejando 

la parte de Control fuera de este grupo. Se distinguen dos categorías de cobradores: 

Cobrador de primera: 
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Las funciones del cobrador de primera consisten en relevar a los cobradores 

temporalmente para cubrir sus periodos de descanso, trasladar cambios o consumibles o 

cualquier otro material que se requiera para la operación del sistema y apoyar el 

funcionamiento de la maquinaria automática de cobro reponiendo el cambio y 

consumibles, recaudando los ingresos y prestando ayuda a los usuarios y atendiendo 

incidencias técnicas de fácil solución. 

Cobrador: 

El cobrador realizará las funciones del cobro, así como el registro de todas las incidencias o 

sucesos que se le indiquen, de acuerdo al Manual de Explotación. Así mismo, colaborará en 

la atención a los usuarios de las vías automáticas y en la resolución de incidencias técnicas 

sencillas, siempre que sea posible sin desatender las funciones de su propia vía. Los 

cobradores podrán atender también el Centro de Atención al Usuario (CAU) y realizar 

tareas de apoyo a la operación de las máquinas automáticas de cobro. 

Para ambos perfiles se exigirá un nivel mínimo de ESO o equivalente o tener al menos 18 

meses de experiencia en puestos similares. 

- Gestión Integral de la Operación. Bajo esta denominación se engloban el resto de las 

funciones a realizar, según se detalla en los documentos que componen el objeto del 

presente contrato, y que no se corresponden con las referidas en los epígrafes anteriores. 

A título indicativo, no excluyente, cabe citar las siguientes: 

Tareas de Dirección y representación de la Empresa Oficina Técnica 

Organización y control de las operaciones de conservación y cobro del peaje Procesos 

informáticos y sistemas de gestión 

Proceso de datos y gestión del cobro del peaje Proceso de datos de tráfico 

Prevención de riesgos laborales. La empresa adjudicataria debe disponer de una persona 

con formación en Prevención de Riesgos Laborales como Técnico Superior en Prevención 

de Riesgos Laborales. 

Control del peaje, postproceso de datos. 

Servicios administrativos, intervención, contabilidad, etc... 
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Servicios de personal:  selección, contratación, negociación, nóminas, formación, seguridad 

y salud, prevención de riesgos laborales, etc... 

Servicios económicos- financieros Comunicaciones, protección de datos. Etc... 

Dentro de estas funciones queda incorporado el personal identificado como: Dirección, 

Oficina Técnica, Sistemas y Administración. 

La Empresa Adjudicataria deberá contar con el apoyo de un abogado o gabinete jurídico 

para la tramitación de reclamaciones y cualquier gestión de tipo jurídico relacionada con la 

explotación. 

Tal y como se ha indicado anteriormente, la Empresa Adjudicataria designará un 

Representante en calidad de Apoderado (Director Gerente, Gerente, Consejero Delegado) 

que será el responsable ante INTERBIAK de la buena marcha del contrato de Explotación. 

Este titular no podrá ser sustituido sin la conformidad previa de INTERBIAK. Será el 

interlocutor para las cuestiones relativas al contrato y dará cuenta a INTERBIAK del 

desarrollo de los servicios contratados, en particular con ocasión de las reuniones de 

seguimiento que se realicen. Deberá tener poderes de representación y contratación. 

A modo de resumen, y sin que la siguiente relación tenga carácter de exclusividad, a 

continuación, se relacionan las funciones mínimas que el personal de la sociedad 

adjudicataria deberá desarrollar para el correcto cumplimiento de los trabajos previstos en 

los pliegos y anexos objeto de este contrato y que se encuentra detallado en los diversos 

apartados de los señalados documentos: 

– Organización y control de las operaciones de vialidad, uso y defensa de la carretera 

y operaciones de conservación y explotación. 

– Organización y desarrollo de las operaciones para los sistemas de gestión. 

– Organización y control de la operación de cobro de peaje. 

– Sistemas Informáticos: mantenimiento de los sistemas de gestión de peaje, 

sistemas de control de tráfico, equipos y redes –servidores, PCs, red de 

comunicaciones, sistemas de telefonía y suministros, etc.- asistencia técnica a 

usuarios, mantenimiento y gestión de las bases de datos, de conformidad con la 

Ley Orgánica de Protección de Datos. 
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– Proceso de datos: carga y mantenimiento en el sistema y bases de datos de listas 

negras y blancas de tarjetas, emisores, tarifas y demás datos precisos para la 

facturación y gestión de cobro; carga y análisis de la información de las vías de 

peaje para su posterior proceso: control del peaje, administración, explotación, 

etc.; facturación de remesas a operadores de sistemas de pago electrónico 

(tarjetas y obes); cargos y abonos por descuentos; generación de documentos de 

recaudación (tanto de metálico como de magnético) e incidencias; desarrollo del 

proceso global de facturación –registro de solicitudes de facturación, 

comprobación , registro y emisión de facturación para peajes en metálico, 

preparación de documentación fiscal correspondiente, …-, emisión y generación de 

informes con las periodicidades previstas; gestión de peaje no abonado. 

– Tráfico: explotación de datos de tráfico, análisis y evolución; generación de 

informes de matrices de tráfico, intensidades de tráfico horario por vías, tráfico 

nocturno, por categoría de vehículos, por tarifas, etc. 

– Control de peaje: recogida con transporte blindado de la recaudación, conciliación 

del peaje declarado e ingresado; postclasificación de tránsitos con pago magnético 

(tarjeta y obe); análisis y clasificación de tráficos discrepantes entre clase asignada 

y clasificada, incidencias. 

– Instalaciones: conservación de los distintos elementos de infraestructura e 

instalaciones que componen las explotaciones para garantizar su funcionalidad las 

24 horas del día. 

– Comunicaciones: servicio 24 horas de atención al usuario, transmisión de 

información relacionada con el estado de la infraestructura a los usuarios y 

organismos oficiales, gestión de llamadas, contacto permanente con el servicio de 

mantenimiento y sistemas de gestión. 

– Oficina Técnica: coordinación y organización de las operaciones de conservación y 

sistemas de gestión; programación de actividades; elaboración de informes; 

redacción de estudios y proyectos; seguimiento y actualización de los manuales de 

explotación. 
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– Servicios generales: nóminas, negociación, aplicación y seguimiento del convenio 

regulador, servicio de prevención de riesgos laborales, gestión de accidentes 

laborales, seguridad y salud laboral, formación del personal, seguimiento del 

absentismo, servicio jurídico, gestión de reclamaciones de usuarios, 

responsabilidad civil, resarcimiento de daños ante las compañías de seguros de los 

usuarios, gestión contable y financiera, subcontrataciones, servicio presupuestario. 

– Atención al público y prestación del servicio en euskera y castellano. 
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Nº Fecha de 
nacimiento Antigüedad Fecha de 

baja Categoria Código contrato CONVENIO CENTRO 
TRABAJO Dedicacion BASE+PLUSES Complemento 

personal 
Mejora 

voluntaria Antigüedad Tot. FIJO TOTAL BRUTO 
NETO AÑO 

Pactos en vigor aplicables a los trabajadores a los 
que afecte la subrogación /Comentarios 

12 PERSONAL DIRECCIÓN, TÉCNICO Y ADMINISTRACIÓN                       

1 31/08/1972 15/01/2001 INDEF. Ingeniero. Jefe Explotación VSM 100 - INDEFINIDO TA VSM 100,00% 64.322,59 0,00 0,00 612,00 64.934,59 64.934,59   

2 03/03/1982 23/09/2010 INDEF. Ingeniero. Jefe Explotación TA 100 - INDEFINIDO CONSTRUCCION TA 100,00% 35.095,99 2.889,00 4.884,41 1.274,37 44.143,77 44.143,77   

3 03/03/1976 01/12/2010 INDEF. Ingeniero. Resp.infraestructuras/Ofic. Técnica 100 - INDEFINIDO CONSTRUCCION VSM 83,00% 35.095,99 10.103,76 0,00 1.274,37 46.474,12 38.573,52 Reducción jornada 17% 

4 23/01/1980 03/08/2009 INDEF. Ingeniero. Responsable control de peaje 100 - INDEFINIDO CONSTRUCCION VSM/TA 100,00% 35.095,99 2.889,00 4.482,23 1.274,37 43.741,59 43.741,59   

5 09/08/1975 16/02/2011 INDEF. Ingeniero. Jefe de sistemas 100 - INDEFINIDO CONSTRUCCION VSM/TA 100,00% 35.095,99 6.952,20 1.522,61 1.274,37 44.845,17 44.845,17   

6 27/06/1971 01/06/2011 INDEF. Jefe de servicio. Jefe de peaje 100 - INDEFINIDO CONSTRUCCION VSM 100,00% 35.095,99 2.054,27 0,00 1.274,37 38.424,63 38.424,63   

7 30/05/1972 09/11/2019 INDEF. Titulado técnico medio. Técnico de SS  100 - INDEFINIDO CONSTRUCCION VSM/TA 100,00% 32.542,57 0,00 0,00 0,00 32.542,57 32.542,57   

8 11/09/1979 24/06/2013 INDEF. Tco. Organización 1ª. Técnico de sistemas 100 - INDEFINIDO CONSTRUCCION VSM/TA 100,00% 28.851,26 0,00 913,57 611,70 30.376,53 30.376,53   

9 02/03/1973 21/09/2009 INDEF. Licenciada. Contabilidad 100 - INDEFINIDO TA VSM/TA 100,00% 40.037,93 0,00 0,00 408,00 40.445,93 40.445,93   

10 28/04/1979 21/03/2011 INDEF. Administrativo ofi.1ª. Personal 100 - INDEFINIDO CONSTRUCCION VSM/TA 80,60% 28.206,81 326,82 0,00 1.037,24 29.570,86 23.834,12 Reducción jornada 19,4% 

11 08/10/1987 21/03/2011 INDEF. Administrativo ofi.1ª. Control de peaje 100 - INDEFINIDO CONSTRUCCION VSM/TA 100,00% 28.206,81 326,82 0,00 1.037,24 29.570,86 29.570,86   

12 11/06/1971 16/06/2011 INDEF. Administrativo ofi.1ª. Control de peaje 100 - INDEFINIDO CONSTRUCCION VSM/TA 100,00% 28.206,81 326,82 0,00 1.037,24 29.570,86 29.570,86   

49 CONSERVACION,MANTENIMIENTO Y AYUDA A LA VIALIDAD                       

5 ENCARGADOS                       

1 25/03/1978 14/05/2002 INDEF. Encargado. Peaje y mto. TA. Maquinaria 100 - INDEFINIDO TA TA 100,00% 42.630,00 0,00 0,00 612,00 43.242,00 43.242,00   

2 18/04/1966 01/02/2011 INDEF. Encargado. Infraestructura y vialidad. VSM 100 - INDEFINIDO CONSTRUCCION VSM 100,00% 30.070,93 248,16 1.511,31 1.119,75 32.950,14 32.950,14   

3 19/06/1972 01/03/1998 INDEF. Encargado. Infraestructura y vialidad. VSM 100 - INDEFINIDO CONSTRUCCION VSM 100,00% 30.070,93 21.538,59 0,00 2.041,89 53.651,41 53.651,41 Pacto personal 

4 06/02/1977 02/05/2011 INDEF. Encargado. Instalaciones. VSM 100 - INDEFINIDO CONSTRUCCION VSM 100,00% 30.070,93 248,16 1.511,31 1.119,75 32.950,14 32.950,14   

5 17/04/1985 01/02/2011 INDEF. Encargado. Instalaciones. VSM 100 - INDEFINIDO CONSTRUCCION VSM 100,00% 30.070,93 248,16 1.511,31 1.119,75 32.950,14 32.950,14   

6 MAQUINARIA DE PEAJE                       

1 11/11/1972 14/05/2002 INDEF. Oficial 2ª 100 - INDEFINIDO TA VSM/TA 100,00% 34.076,92 0,00 0,00 612,00 34.688,92 34.688,92   

2 25/12/1971 14/05/2002 INDEF. Oficial 2ª 100 - INDEFINIDO TA VSM/TA 100,00% 34.076,92 0,00 0,00 612,00 34.688,92 34.688,92   

3 29/10/1973 14/05/2002 INDEF. Oficial 2ª 100 - INDEFINIDO TA VSM/TA 100,00% 34.076,92 0,00 0,00 612,00 34.688,92 34.688,92   

4 29/10/1977 14/05/2002 INDEF. Oficial 2ª 100 - INDEFINIDO TA VSM/TA 100,00% 34.076,92 0,00 0,00 612,00 34.688,92 34.688,92   

5 07/01/1976 14/05/2002 INDEF. Oficial 2ª 100 - INDEFINIDO TA VSM/TA 100,00% 34.076,92 0,00 0,00 612,00 34.688,92 34.688,92   

6 05/10/1970 01/01/2018 INDEF. Oficial 1ª 100 - INDEFINIDO CONSTRUCCION VSM/TA 100,00% 27.479,91 0,00 2.022,61 298,88 29.801,40 29.801,40   

17 MANTENIMIENTO TA                       

1 05/10/1969 13/05/2002 INDEF. Oficial 2ª 100 - INDEFINIDO TA TA 100,00% 34.076,92 0,00 0,00 612,00 34.688,92 34.688,92   

2 06/04/1972 14/05/2002 INDEF. Oficial 2ª 100 - INDEFINIDO TA TA 100,00% 34.076,92 0,00 0,00 612,00 34.688,92 34.688,92   

3 16/12/1972 14/05/2002 INDEF. Oficial 2ª 100 - INDEFINIDO TA TA 100,00% 34.076,92 0,00 0,00 612,00 34.688,92 34.688,92   

4 20/07/1971 14/05/2002 INDEF. Oficial 2ª 100 - INDEFINIDO TA TA 100,00% 34.076,92 0,00 0,00 612,00 34.688,92 34.688,92   

5 27/07/1976 14/05/2002 INDEF. Oficial 2ª 100 - INDEFINIDO TA TA 100,00% 34.076,92 0,00 0,00 612,00 34.688,92 34.688,92   

6 28/10/1974 14/05/2002 INDEF. Oficial 2ª 100 - INDEFINIDO TA TA 100,00% 34.076,92 0,00 0,00 612,00 34.688,92 34.688,92   

7 04/05/1972 14/05/2002 INDEF. Oficial 2ª 100 - INDEFINIDO TA TA 100,00% 34.076,92 0,00 0,00 612,00 34.688,92 34.688,92 Reducción jornada 12,5% 

8 24/04/1980 01/02/2003 INDEF. Oficial 2ª 100 - INDEFINIDO TA TA 100,00% 34.076,92 0,00 0,00 612,00 34.688,92 34.688,92   

9 29/01/1973 28/01/2004 INDEF. Oficial 2ª 100 - INDEFINIDO TA TA 100,00% 34.076,92 0,00 0,00 612,00 34.688,92 34.688,92   

10 23/07/1985 01/01/2008 INDEF. Oficial 2ª 100 - INDEFINIDO TA TA 100,00% 34.076,92 0,00 0,00 612,00 34.688,92 34.688,92 Reducción jornada al 30% 

11  04/02/1976 14/05/2002  INDEF. Oficial 2ª 100 - INDEFINIDO TA TA 100,00% 34.076,92 0,00 0,00 612,00 34.688,92 34.688,92 Excedencia con reserva puesto hasta 31/12/21 

12 12/09/1972  01/05/2017  INDEF. Oficial 2ª 100 - INDEFINIDO TA TA 100,00% 34.076,92 0,00 0,00 612,00 34.688,92 34.688,92 IT 

13  21/03/1976 02/08/2014 INDEF. Oficial 2ª 100 - INDEFINIDO TA TA 100,00% 34.076,92 0,00 0,00 612,00 34.688,92 34.688,92   

14 06/12/1974  17/06/2015  INDEF. Oficial 2ª 100 - INDEFINIDO TA TA 100,00% 34.076,92 0,00 0,00 612,00 34.688,92 34.688,92   

15 16/02/1964 06/06/2013 INDEF. Oficial 2ª 200 - INDEF.Tº. PARCIAL TA TA 80,00% 34.076,92 0,00 0,00 612,00 34.688,92 27.751,14 Pacto de horas complementarias 

16 08/02/1966 06/06/2013 INDEF. Oficial 2ª 200 - INDEF.Tº. PARCIAL TA TA 80,00% 34.076,92 0,00 0,00 612,00 34.688,92 27.751,14 Pacto de horas complementarias 

17  15/10/1981 09/05/2016  INDEF. Oficial 2ª 200 - INDEF.Tº. PARCIAL TA TA 50,00% 34.076,92 0,00 0,00 612,00 34.688,92 17.344,46 Pendiente resolución judicial dedicación 

  28/01/1977 06/12/2020 31/12/2020 Oficial 2ª 402 - EVENT. CIRCUST. 
PRODUCCION TA TA 100,00% 34.076,92 0,00 0,00 0,00 34.076,92 34.076,92   
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(Anexo 8) PCAP – Conservación y explotación de la VSM y TA 

Nº Fecha de 
nacimiento Antigüedad Fecha de 

baja Categoria Código contrato CONVENIO CENTRO 
TRABAJO Dedicacion BASE+PLUSES Complemento 

personal 
Mejora 

voluntaria Antigüedad Tot. FIJO TOTAL BRUTO 
NETO AÑO 

Pactos en vigor aplicables a los trabajadores a los 
que afecte la subrogación /Comentarios 

                                

11 MANTENIMIENTO INFRESTRUCTURA VSM                       

1 24/11/1970 05/07/2017 INDEF. Oficial 2ª 100 - INDEFINIDO CONSTRUCCION VSM 100,00% 24.961,03 296,04 2.022,61 921,66 28.201,34 28.201,34   

2 14/09/1971 06/06/2011 INDEF. Oficial 2ª 100 - INDEFINIDO CONSTRUCCION VSM 100,00% 24.961,03 296,04 2.022,61 921,66 28.201,34 28.201,34   

3 15/05/1967 06/06/2011 INDEF. Oficial 2ª 100 - INDEFINIDO CONSTRUCCION VSM 100,00% 24.961,03 296,04 2.022,61 921,66 28.201,34 28.201,34   

4 06/01/1979 06/06/2011 INDEF. Oficial 2ª 100 - INDEFINIDO CONSTRUCCION VSM 100,00% 24.961,03 296,04 2.022,61 921,66 28.201,34 28.201,34   

5 11/08/1964 06/06/2013 INDEF. Oficial 2ª 100 - INDEFINIDO CONSTRUCCION VSM 100,00% 24.961,03 296,04 2.022,61 921,66 28.201,34 28.201,34   

6 02/08/1978 06/06/2011 INDEF. Oficial 2ª 100 - INDEFINIDO CONSTRUCCION VSM 100,00% 24.961,03 296,04 2.022,61 921,66 28.201,34 28.201,34   

7 30/07/1973 06/06/2011 INDEF. Oficial 2ª 100 - INDEFINIDO CONSTRUCCION VSM 100,00% 24.961,03 296,04 2.022,61 921,66 28.201,34 28.201,34   

8 12/01/1969 06/06/2011 INDEF. Oficial 2ª 100 - INDEFINIDO CONSTRUCCION VSM 100,00% 24.961,03 296,04 2.022,61 921,66 28.201,34 28.201,34   

9 29/08/1985 06/06/2011 INDEF. Oficial 2ª 100 - INDEFINIDO CONSTRUCCION VSM 100,00% 24.961,03 296,04 2.022,61 921,66 28.201,34 28.201,34   

10 14/12/1981 06/06/2011 INDEF. Oficial 2ª 100 - INDEFINIDO CONSTRUCCION VSM 100,00% 24.961,03 296,04 2.022,61 921,66 28.201,34 28.201,34   

11 08/05/1971 06/06/2011 INDEF. Oficial 2ª 100 - INDEFINIDO CONSTRUCCION VSM 100,00% 24.961,03 296,04 2.022,61 921,66 28.201,34 28.201,34 IT 

  03/04/1969 27/05/2019 FIN IT Oficial 2ª 410 - INTERINIDAD CONSTRUCCION VSM 100,00% 24.961,03 0,00 2.022,61 0,00 26.983,64 26.983,64   

  08/06/1979 15/12/2020 31/12/2020 Oficial 2ª 402 - EVENT. CIRCUST. 
PRODUCCION CONSTRUCCION VSM 100,00% 24.961,03 0,00 2.022,61 0,00 26.983,64 26.983,64   

  09/03/1975 15/12/2020 31/12/2020 Oficial 2ª 402 - EVENT. CIRCUST. 
PRODUCCION CONSTRUCCION VSM 100,00% 24.961,03 0,00 2.022,61 0,00 26.983,64 26.983,64   

                                

10 MANTENIMIENTO SUPERESTRUCTURA VSM                       

1 17/01/1973 06/06/2011 INDEF. Oficial 1ª 100 - INDEFINIDO CONSTRUCCION VSM 100,00% 27.479,91 303,72 2.022,61 1.016,20 30.822,44 30.822,44 IT 

2 23/01/1976 11/04/2011 INDEF. Oficial 1ª 100 - INDEFINIDO CONSTRUCCION VSM 100,00% 27.479,91 303,72 2.022,61 1.016,20 30.822,44 30.822,44   

3 23/08/1981 01/02/2011 INDEF. Oficial 1ª 100 - INDEFINIDO CONSTRUCCION VSM 100,00% 27.479,91 303,72 2.022,61 1.016,20 30.822,44 30.822,44   

4 31/08/1975 06/06/2011 INDEF. Oficial 1ª 100 - INDEFINIDO CONSTRUCCION VSM 100,00% 27.479,91 303,72 2.022,61 1.016,20 30.822,44 30.822,44   

5 14/03/1981 06/06/2011 INDEF. Oficial 1ª 100 - INDEFINIDO CONSTRUCCION VSM 100,00% 27.479,91 303,72 2.022,61 1.016,20 30.822,44 30.822,44   

6 04/04/1974 01/03/2014 INDEF. Oficial 2ª 100 - INDEFINIDO CONSTRUCCION VSM 100,00% 24.961,03 296,04 2.022,61 921,66 28.201,34 28.201,34   

7 01/12/1983 06/06/2011 INDEF. Oficial 2ª 100 - INDEFINIDO CONSTRUCCION VSM 100,00% 24.961,03 296,04 2.022,61 921,66 28.201,34 28.201,34   

8 27/09/1974 14/06/2011 INDEF. Oficial 2ª 100 - INDEFINIDO CONSTRUCCION VSM 100,00% 24.961,03 296,04 2.022,61 921,66 28.201,34 28.201,34   

9 05/07/1964 11/04/2011 INDEF. Oficial 2ª 100 - INDEFINIDO CONSTRUCCION VSM 100,00% 24.961,03 296,04 2.022,61 921,66 28.201,34 28.201,34   

10 04/06/1977 13/06/2011 INDEF. Oficial 2ª 100 - INDEFINIDO CONSTRUCCION VSM 100,00% 24.961,03 296,04 2.022,61 921,66 28.201,34 28.201,34   

  05/06/1992 16/07/2020 FIN IT Oficial 1ª 410 - INTERINIDAD CONSTRUCCION VSM 100,00% 27.479,91 0,00 2.022,61 0,00 29.502,52 29.502,52   

                

31 COBRO                       

13 VSM                       

1 11/03/1958 16/06/2011 INDEF. Cobrador 1ª / Oficial 2ª 100 - INDEFINIDO CONSTRUCCION VSM 100,00% 24.961,03 5.309,79 500,00 921,66 31.692,48 31.692,48   

2 31/10/1978 06/06/2013 INDEF. Cobrador 100 - INDEFINIDO CONSTRUCCION VSM 100,00% 23.464,80 3.300,00 709,80 841,82 28.316,41 28.316,41   

3 03/04/1961 06/06/2013 INDEF. Cobrador 100 - INDEFINIDO CONSTRUCCION VSM 100,00% 23.464,80 3.300,00 709,80 841,82 28.316,41 28.316,41   

4 03/09/1971 16/06/2011 INDEF. Cobrador 100 - INDEFINIDO CONSTRUCCION VSM 100,00% 23.464,80 3.300,00 709,80 841,82 28.316,41 28.316,41   

5 28/04/1960 16/06/2011 INDEF. Cobrador 100 - INDEFINIDO CONSTRUCCION VSM 100,00% 23.464,80 3.300,00 709,80 841,82 28.316,41 28.316,41   

6 19/10/1974 16/06/2011 INDEF. Cobrador 100 - INDEFINIDO CONSTRUCCION VSM 100,00% 23.464,80 3.300,00 709,80 841,82 28.316,41 28.316,41   

7 20/05/1958 16/06/2011 INDEF. Cobrador 100 - INDEFINIDO CONSTRUCCION VSM 100,00% 23.464,80 3.300,00 709,80 841,82 28.316,41 28.316,41   

8 04/05/1967 16/06/2011 INDEF. Cobrador 100 - INDEFINIDO CONSTRUCCION VSM 100,00% 23.464,80 3.300,00 709,80 841,82 28.316,41 28.316,41   

9 30/11/1958 16/06/2011 INDEF. Cobrador 100 - INDEFINIDO CONSTRUCCION VSM 100,00% 23.464,80 3.300,00 709,80 841,82 28.316,41 28.316,41   

10 28/05/1972 16/06/2011 INDEF. Cobrador 100 - INDEFINIDO CONSTRUCCION VSM 100,00% 23.464,80 3.300,00 709,80 841,82 28.316,41 28.316,41   

11 16/07/1970 13/05/2002 INDEF. Cobrador 100 - INDEFINIDO TA VSM 100,00% 22.913,29 6.116,05 0,00 612,00 29.641,34 29.641,34   

12     INDEF. Cobrador 200 - INDEF.Tº. PARCIAL CONSTRUCCION VSM 50,00% 23.464,80 3.300,00 709,80 0,00 27.474,60 13.737,30 Pacto de horas complementarias 

13     INDEF. Cobrador 200 - INDEF.Tº. PARCIAL CONSTRUCCION VSM 50,00% 23.464,80 3.300,00 709,80 0,00 27.474,60 13.737,30 Pacto de horas complementarias 
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(Anexo 8) PCAP – Conservación y explotación de la VSM y TA 

Nº Fecha de 
nacimiento Antigüedad Fecha de 

baja Categoria Código contrato CONVENIO CENTRO 
TRABAJO Dedicacion BASE+PLUSES Complemento 

personal 
Mejora 

voluntaria Antigüedad Tot. FIJO TOTAL BRUTO 
NETO AÑO 

Pactos en vigor aplicables a los trabajadores a los 
que afecte la subrogación /Comentarios 

                                

18 TA                       

1 20/02/1970 13/05/2002 INDEF. Cobrador 100 - INDEFINIDO TA TA 63,60% 29.029,34 0,00 0,00 612,00 29.641,34 18.851,89 Reducción jornada 36,40% 

2 06/03/1976 13/05/2002 INDEF. Cobrador 100 - INDEFINIDO TA TA 100,00% 29.029,34 0,00 0,00 612,00 29.641,34 29.641,34   

3 21/08/1963 13/05/2002 INDEF. Cobrador 100 - INDEFINIDO TA TA 100,00% 29.029,34 0,00 0,00 612,00 29.641,34 29.641,34   

4 09/05/1976 13/05/2002 INDEF. Cobrador 100 - INDEFINIDO TA TA 70,09% 29.029,34 0,00 0,00 612,00 29.641,34 20.775,62 Reducción jornada 29,91% 

5 05/10/1964 13/05/2002 INDEF. Cobrador 100 - INDEFINIDO TA TA 85,00% 29.029,34 0,00 0,00 612,00 29.641,34 25.195,14 Reducción jornada 15% 

6 23/07/1968 13/05/2002 INDEF. Cobrador 100 - INDEFINIDO TA TA 53,15% 29.029,34 0,00 0,00 612,00 29.641,34 15.754,37 Reducción jornada 46,85% 

7 18/05/1967 13/05/2002 INDEF. Cobrador 100 - INDEFINIDO TA TA 100,00% 29.029,34 0,00 0,00 612,00 29.641,34 29.641,34 IT 

8 03/06/1972 13/05/2002 INDEF. Cobrador 100 - INDEFINIDO TA TA 100,00% 29.029,34 0,00 0,00 612,00 29.641,34 29.641,34   

9 03/08/1963 13/05/2002 INDEF. Cobrador 100 - INDEFINIDO TA TA 100,00% 29.029,34 0,00 0,00 612,00 29.641,34 29.641,34   

10 03/02/1965 13/05/2002 INDEF. Cobrador 100 - INDEFINIDO TA TA 100,00% 29.029,34 0,00 0,00 612,00 29.641,34 29.641,34   

11 05/01/1979 13/05/2002 INDEF. Cobrador 100 - INDEFINIDO TA TA 58,96% 29.029,34 0,00 0,00 612,00 29.641,34 17.476,53 Reducción jornada 41,04% 

12 20/09/1975 13/05/2002 INDEF. Cobrador 100 - INDEFINIDO TA TA 61,93% 29.029,34 0,00 0,00 612,00 29.641,34 18.356,88 Reducción jornada 38,07% 

13 28/09/1969 09/12/2009 INDEF. Cobrador 100 - INDEFINIDO TA TA 100,00% 29.029,34 0,00 0,00 612,00 29.641,34 29.641,34 IT 

14 12/07/1980 17/03/2017 INDEF. Cobrador 200 - INDEF.Tº. PARCIAL TA TA 50,00% 29.029,34 0,00 0,00 0,00 29.029,34 14.514,67 Pacto de horas complementarias 

15 12/06/1982 01/07/2018 INDEF. Cobrador 200 - INDEF.Tº. PARCIAL TA TA 50,00% 29.029,34 0,00 0,00 0,00 29.029,34 14.514,67 Pacto de horas complementarias 

16 23/03/1969 05/08/2013 INDEF. Cobrador 200 - INDEF.Tº. PARCIAL TA TA 50,00% 29.029,34 0,00 0,00 0,00 29.029,34 14.514,67 Pacto de horas complementarias 

17 16/08/1985 12/03/2015 INDEF. Cobrador 200 - INDEF.Tº. PARCIAL TA TA 50,00% 29.029,34 0,00 0,00 0,00 29.029,34 14.514,67 Pacto de horas complementarias 

18 05/06/1965 02/07/2019 INDEF. Cobrador 200 - INDEF.Tº. PARCIAL TA TA 50,00% 29.029,34 0,00 0,00 0,00 29.029,34 14.514,67 Pacto de horas complementarias 

  27/04/1977 15/09/2020 31/12/2020 Cobrador 410 - INTERINIDAD TA TA 100,00% 29.029,34 0,00 0,00 0,00 29.029,34 29.029,34   

  19/04/1958 02/07/2019 FIN IT Cobrador 410 - INTERINIDAD TA TA 100,00% 29.029,34 0,00 0,00 0,00 29.029,34 29.029,34   

                                

10 CENTRO DE CONTROL                       

1 27/04/1974 01/03/2011 INDEF. Técnico org. 1ª 100 - INDEFINIDO CONSTRUCCION VSM/TA 100,00% 28.851,26 303,72 761,31 1.039,90 30.956,18 30.956,18 IT 

2 16/02/1969 06/06/2011 INDEF. Técnico org. 1ª 100 - INDEFINIDO CONSTRUCCION VSM/TA 100,00% 28.851,26 303,72 761,31 1.039,90 30.956,18 30.956,18   

3 29/11/1988 06/06/2011 INDEF. Técnico org. 1ª 100 - INDEFINIDO CONSTRUCCION VSM/TA 100,00% 28.851,26 303,72 761,31 1.039,90 30.956,18 30.956,18   

4 06/06/1982 06/06/2011 INDEF. Técnico org. 1ª 100 - INDEFINIDO CONSTRUCCION VSM/TA 100,00% 28.851,26 303,72 761,31 1.039,90 30.956,18 30.956,18   

5 09/11/1963 14/05/2002 INDEF. Oficial 2ª 100 - INDEFINIDO TA VSM/TA 100,00% 34.076,92 0,00 0,00 612,00 34.688,92 34.688,92   

6 05/07/1969 21/01/2020 INDEF. Técnico org. 2ª 100 - INDEFINIDO CONSTRUCCION VSM/TA 100,00% 28.851,26 303,72 761,31 0,00 29.916,29 29.916,29   

7 15/10/1979 21/01/2020 INDEF. Técnico org. 2ª 100 - INDEFINIDO CONSTRUCCION VSM/TA 100,00% 28.851,26 303,72 761,31 0,00 29.916,29 29.916,29 IT 

8 22/07/1972 13/05/2002 INDEF. Oficial 2ª 100 - INDEFINIDO TA VSM/TA 100,00% 34.076,92 0,00 0,00 612,00 34.688,92 34.688,92 IT 

9 12/06/1976 14/05/2002 INDEF. Oficial 2ª 100 - INDEFINIDO TA VSM/TA 100,00% 34.076,92 0,00 0,00 612,00 34.688,92 34.688,92   

10 02/03/1974 14/05/2002 INDEF. Oficial 2ª 100 - INDEFINIDO TA VSM/TA 100,00% 34.076,92 0,00 0,00 612,00 34.688,92 34.688,92   

  05/04/1989 23/11/2020 FIN IT Oficial 2ª 410 - INTERINIDAD TA VSM/TA 100,00% 34.076,92 0,00 0,00 0,00 34.076,92 34.076,92   

  
11/08/1972 01/12/2020 31/12/2020 Técnico org. 2ª 402 - EVENT. CIRCUST. 

PRODUCCION CONSTRUCCION VSM/TA 100,00% 
28.851,26 0,00 761,31 0,00 29.612,57 29.612,57   

  03/07/1999 12/10/2020 FIN IT Técnico org. 2ª 410 - INTERINIDAD CONSTRUCCION VSM/TA 100,00% 28.851,26 0,00 761,31 0,00 29.612,57 29.612,57   

                                

102                



   

(Anexo 8) Conservación y explotación de la VSM y TA 

 

Resumen organizativo del personal 

PERSONAL VSM FASE 1A + TÚNELES DE ARTXANDA 

  
PERSONAL TECNICO Y DIRECCIÓN 12 
Ingeniero. Jefe Explotación VSM 1 
Ingeniero. Jefe Explotación TA 1 
Ingeniero. Responsable de infraestructuras /Oficina. Técnica 1 
Ingeniero. Responsable control de peaje 1 
Ingeniero. Jefe de Sistemas 1 

Jefe de servicio. Jefe de Peaje 1 
Tco. Organización 1ª. Técnico de sistemas 1 
Licenciada. Contabilidad  1 
Administrativo ofi.1ª. Personal 1 
Administrativo ofi.1ª. Control de peaje 2 
Titulad técnico medio. Técnico de seguridad y salud 1 

  
CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y AYUDA A LA VIALIDAD 49 
ENCARGADOS (VSM + TA) 5 
Encargado. Peaje y mantenimiento TA. Maquinaria 1 
Encargado. Infraestructura y vialidad. VSM 2 
Encargado. Instalaciones. VSM 2 

CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y AYUDA A LA VIALIDAD (TA) 16 
Ofi.2ª Mantenimiento. TA 16 
MANTENIMIENTO PEAJE (TA) 5 
Ofi.2ª/Maquinaria peaje. TA 5 
CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y AYUDA A LA VIALIDAD (VSM) 12 
Ofi. 2ª VSM 12 

MANTENIMIENTO (VSM) 10 
Ofi.1ª VSM 5 
Ofi. 2ª VSM 5 
MANTENIMIENTO PEAJE (VSM) 1 
Ofi.2ª/Maquinaria peaje. VSM 1 

  
COBRO (VSM + TA) 31 
Cobrador 1ª / Oficial 2ª 1 

Cobrador VSM (1) 12 
Cobrador TA (2) 18 

  
CENTRO DE CONTROL (VSM + TA)  10 
Operador de Centro de Control 10 

TOTAL 102 

(1) Existen 2 cobradores en VSM al 50% 

(2) Existen 5 cobradores en TA al 50% 
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ANEXO 9 

 
 

ELECTRICIDAD – POTENCIAS INSTALADAS Y CONSUMOS AÑO 2019 
 

               
    CONSUMO ENERGÉTICO VSM 2019     

Santurtzi  Larraskitu   Ugarte   Trapaga  

  

CONSUMO 
(Kwh año) 

TÉRMINO 
DE PO-
TENCIA 

(KW)    

CONSUMO 
(Kwh año) 

TÉRMINO 
DE PO-
TENCIA 

(KW)    

CONSUMO 
(Kwh año) 

TÉRMINO 
DE PO-
TENCIA 

(KW)    

CONSUMO 
(Kwh año) 

TÉRMINO 
DE POTEN-
CIA (KW) 

P1 49.158 80  P1 142.425 400  P1 496.339 730  P1 55.128 105 
P2 101.414 90  P2 172.390 400  P2 634.937 730  P2 109.186 105 
P3 250.311 152  P3 168.856 400  P3 311.867 730  P3 265.448 155 

 400.883   P4 241.541 400  P4 529.168 770   429.762  
    P5 206.656 400  P5 774.149 770     
    P6 830.920 1.225  P6 3.428.966 1.265     
     1.762.787    6.175.426      
               

 

Total anual VSM con datos de compañía: 

 
8.768.857 KWh       
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  CONSUMO ENERGÉTICO TÚNELES DE ARTXANDA 2019 
  

TÉRMINO DE POTENCIA (kW) 
 P1 P2 P3 P4 P5 P6  
 540 540 540 540 540 900  
        

TÉRMINO DE ENERGÍA (KWh) 
Mes P1 P2 P3 P4 P5 P6 Total 

ENERO 2019  35.174 59.193 0 0 0 100.422 194.789 
FEBRERO 2019  35.123 60.378 0 0 0 89.465 184.966 
MARZO 2019  0 0 34.487 69.531 0 106.519 210.537 
ABRIL 2019  0 0 0 0 111.747 95.232 206.979 
MAYO 2019  0 0 0 0 117.453 102.283 219.736 
JUNIO 2019  32.603 23.275 23.131 30.700 0 110.145 219.854 
JULIO 2019  74.141 52.586 0 0 0 97.982 224.709 
AGOSTO 2019  0 0 0 0 0 223.709 223.709 
SEPTIEMBRE 2019  0 0 45.374 61.798 0 95.600 202.772 
OCTUBRE 2019  0 0 0 0 105.852 90.767 196.619 
NOVIEMBRE 2019  0 0 28.484 52.299 0 93.154 173.937 
DICIEMBRE 2019  30.375 50.123 0 0 0 101.376 181.874 

 Totales  

207.416 245.555 131.476 214.328 335.052 1.306.654 

2.440.481 
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ANEXO Nº 10 

CALIDAD DEL SERVICIO. INDICADORES 

A continuación, se adjunta definición de los indicadores de calidad y los factores de 

corrección asociados 

1. Conservación Infraestructura 

2. Seguridad Vial 

3. Gestión Vigilancia y Explotación 

4. Afecciones a los Usuarios 

5. Seguridad Laboral 

6. Reclamaciones Usuarios 
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1 Conservación Infraestructura e Instalaciones 

I1 Conservación Infraestructura e Instalaciones 

Método de medida: 

Este indicador se basa en tres criterios: 

1. Número Incidencias detectadas en la inspección de Interbiak que no han sido 
detectadas previamente por la explotación (NIDI) 

2. Tiempo medio de resolución de las incidencias (TMRI) 
3. Número de incidencias resueltas fuera de plazo (NIFP) 

Todas las incidencias identificadas por la explotadora y/o Interbiak serán clasificadas en 

función de su afección al usuario y a la seguridad según la siguiente tabla: 

Tipo Afecta 
Usuario 

Afecta 
Seguridad 

Tiempo 
Resolución 

Leve No No 30 días naturales 

Media Si No 7 días naturales 

Grave(*) Si/No Si 1 día natural(**) 

(*) Se eliminarán de la medida aquellas que requieran aprobación de Interbiak de obras o medidas para su resolución. 

(**) En caso de afectar a la seguridad la señalización y balizamiento se realizará antes de 1 h desde su detección. 

Interbiak realizará inspecciones periódicas del estado de conservación de la 

infraestructura. Antes de cada inspección la explotadora notificará a Interbiak las 

incidencias existentes en la misma. Durante la inspección, Interbiak identificarán 

incidencias y se compararán con la lista notificada por la explotadora, el NIDI se calculará 

como la suma de: 

.- Número de incidencias leves detectadas por Interbiak que no habían sido 

detectadas por la explotadora 

.- Número de incidencias medias detectadas por Interbiak que no habían sido 

detectadas por la explotadora multiplicadas por tres (3) 

.- Número de incidencias graves detectadas por Interbiak que no habían sido 
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I1 Conservación Infraestructura e Instalaciones 

detectadas por la explotadora multiplicadas por diez (10) 

El tiempo medio de resolución de las incidencias (TMRI) se calcula de la siguiente 

manera: 

.- Se calcula el tiempo de resolución de cada incidencia: tiempo transcurrido entre 

que se detecta y se ha resuelto la incidencia contado en horas. 

.- Se pondera el tiempo de resolución de cada incidencia dividiéndolo entre 24 si es 

grave, entre 7x24 (168) si es media y entre 30x24 (720) si es leve. 

.- El TMRI es el cociente de la suma los tiempo de resolución ponderado entre el 

número de incidencias. 

Para esto cálculo solo se tendrá en consideración las incidencias resueltas en el periodo 

en el que se realiza la medición. 

En función del tipo de incidencia se comparará su tiempo de resolución con el tiempo 

previsto en la tabla anterior y se contará el número de incidencias cuyo tiempo de 

resolución es mayor que el indicado en la tabla. El NIFP se calcula sumando: 

.- El número de incidencias leves cuyo tiempo de resolución es mayor de 30 días 

.- Tres veces el número de incidencias medias cuyo tiempo de resolución es mayor 

de 7 días 

.- Diez veces el número de incidencias graves cuyo tiempo de resolución es mayor 

de 1 día 

 

Frecuencia de medida: Mensual 
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I1 Conservación Infraestructura e Instalaciones 

Valores límite y correcciones: 

El valor del coeficiente asociado a este indicador se conseguirá mediante la suma 

aritmética de: 

1. Número Incidencias detectadas en la inspección de Interbiak que no han sido 
detectadas previamente por la explotación (NIDI): 

 fc11 
NIDI < 3 0 

3 ≤ NIDI < 10 0,001 
NIDI > 10 0,003 

 
2. Tiempo Medio Resolución de las Incidencias (TMRI): 

 fc12 
TMRI < 0.5 0 

0,5 ≤ TMRI < 2 0,001 
TMRI > 2 0,003 

 

3. Número de Incidencias resueltas fuera de plazo (NIFP) 
 fc13 

NIFP < 6 0 
6 ≤ NIFP < 20 0,001 

NIFP > 20 0,004 
 

𝒇𝒇𝒄𝒄1 = �𝒇𝒇𝒄𝒄1𝒏𝒏

3

𝒏𝒏=1

 

 

Retrasos en la medición: 

La falta de entrega por la Explotadora de las mediciones completas correspondientes a 

este indicador en los plazos establecidos para ello supondrá la consideración de que el 

factor de corrección correspondiente adopta, a todos los efectos, el valor más 

desfavorable. 
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2 Seguridad Vial 

I2 Seguridad vial 

Método de medida: 

Se registrará el número de siniestros con víctimas en la Carretera a lo largo del año. A 

partir de estos datos se determinará para cada tramo de calzada el índice de peligrosidad, 

de acuerdo con la siguiente expresión Índice de Peligrosidad en el tramo j: 

IPj = Nº de siniestros con víctimas·108 / (Lj·IMDj·365) 

Siendo: 

Lj      longitud del tramo de calzada j, expresada en Km redondeados al 

decámetro más próximo. 

IMDj intensidad media diaria de tráfico en el tramo de calzada j 

A efecto del cálculo de este indicador se considerarán como tramos independientes 

aquellos tramos de las calzadas del tronco comprendidos entre enlaces, asignando los 

siniestros que se produzcan en estos enlaces al tramo de la calzada del tronco al que se 

incorpora o del que sale el ramal en que cada siniestro haya ocurrido. 

El indicador correspondiente a la seguridad vial de la concesión se obtendrá a partir de la 

comparación del índice de la concesión con el valor medio de los cuatro (4) años 

anteriores (IP4). 

 

Frecuencia de medida: Anual. 

 

Valores límite y correcciones: 

La deducción, en porcentaje, será la que se obtenga a partir de la siguiente expresión: 

𝑓𝑓𝑐𝑐2 = ��
𝑙𝑙𝑗𝑗
𝐿𝐿𝑇𝑇
�𝐼𝐼𝐼𝐼𝑐𝑐2𝑗𝑗��

𝑚𝑚

𝑗𝑗=1
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I2 Seguridad vial 

Siendo: 

m número de tramos considerados en la concesión 

lj  es la longitud del tramo de calzada j, expresada en kilómetros redondeados 

al decámetro más próximo 

LT es la longitud total de las calzadas del tronco 

IPc3j se consigue con el valor de 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑗𝑗
𝐼𝐼𝐼𝐼4

 en la tabla a continuación: 

 IPc2j 

𝐼𝐼𝐼𝐼𝑗𝑗
𝐼𝐼𝐼𝐼4

 < 0,8 0 

0,8 ≤ 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑗𝑗
𝐼𝐼𝐼𝐼4

 < 1,5 0,002 

𝐼𝐼𝐼𝐼𝑗𝑗
𝐼𝐼𝐼𝐼4

 > 1,5 0,01 

 

Retrasos en la medición: 

La falta de entrega por la Explotadora de las mediciones completas correspondientes a 

este indicador en los plazos establecidos para ello supondrá la consideración de que el 

factor de corrección correspondiente adopta, a todos los efectos, el valor más 

desfavorable. 

Notas: 

- Se considerará siniestro con víctimas aquel en el que una o varias 
personas resulten muertas o heridas como consecuencia del accidente 
de circulación. 
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3 Gestión Vigilancia y Explotación 

I3  Gestión Vigilancia y Explotación 

Método de medida: 

Este indicador estará compuesto de tres: 

1. Número de obras detectadas por Interbiak que no hayan sido detectadas por la 
explotadora. 

2. Número de autorizaciones contestadas fuera de plazo. 

3. Número de informes de estado entregados fuera de plazo. 
Se contarán las obras detectadas por Interbiak que no hayan sido previamente detectadas 

por el servicio de vigilancia y explotación de la explotadora (OBI) 

El proceso de autorización de una obra es un proceso que tiene estipulado un plazo de 

contestación por parte del servicio de vigilancia y explotación de la explotadora. Se 

contarán en número de expedientes de autorización en el que se haya sobrepasado dicho 

plazo (IAFP). 

El servicio de vigilancia y explotación de la explotadora tiene la obligación de realizar 

informes de estado periódicamente. Se contarán en número de informes de estado 

entregados fuera de plazo (IEFP). 

 

Frecuencia de medida: Mensual. 

Valores límite y correcciones: 

El valor del coeficiente asociado a este indicador se conseguirá mediante la suma 

aritmética de: 

1. Número de obras detectadas por Interbiak que no hayan sido detectadas por la 
explotadora (OBI): 

 fc41 
OBI < 1 0 

1 ≤ OBI < 3 0,001 
OBI > 5 0,004 
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I3  Gestión Vigilancia y Explotación 

2. Número de autorizaciones contestadas fuera de plazo (IAFP): 
 

 fc42 
IAFP < 2 0 

2 ≤ IAFP < 5 0,001 
IAFP > 5 0,003 

 

3. Número de informes de estado entregados fuera de plazo (IEFP). 
 

 fc43 
IAFP < 2 0 

2 ≤ IAFP < 5 0,001 
IAFP > 5 0,003 

𝑓𝑓𝑐𝑐3(%) = �𝑓𝑓𝑐𝑐3𝑛𝑛

3

𝑛𝑛=1

 

 

Retrasos en la medición: 

La falta de entrega por la Explotadora de las mediciones completas correspondientes a 

este indicador en los plazos establecidos para ello supondrá la consideración de que el 

factor de corrección correspondiente adopta, a todos los efectos, el valor más 

desfavorable. 
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4 Afecciones a los usuarios 

I4  Afecciones a los usuarios 

Método de medida: 

Se medirán las afecciones producidas a los usuarios de las vías por todas las labores de 

conservación, reparación, renovación de elementos de la vía o cualquier otra afección 

imputable a la explotadora en el mes, por acción u omisión, según sea la situación del 

tráfico, las condiciones meteorológicas y la naturaleza de la afección ocasionada. 

Así pues, se considerarán todas las afecciones generadas por cualquier actividad que 

realice el personal de la Explotadora o personal subcontratado por la misma, (con 

excepción de las actividades propias de vialidad invernal, durante el tiempo que dura la 

nevada más seis horas, que no impliquen corte de calzada) así como las afecciones 

generadas por la omisión o negligencia de la Explotadora en el cumplimiento de sus 

responsabilidades. 

A efectos del presente indicador, se distinguen las siguientes situaciones de afección: 

a) Cuando se realicen trabajos en los márgenes de las calzadas (mediana o bermas) 
con invasión parcial o total del arcén durante las franjas horarias en las que el 
tráfico registrado supere el 6% de la IMD. 

b) Cuando se realice algún tipo de operación que suponga la afección al tráfico, con 
invasión total o parcial del arcén o la calzada en caso de niebla, de precipitaciones 
de nieve o condiciones que puedan, de alguna manera, limitar la visibilidad o las 
características de la adherencia del piso. 

c) Cuando en una calzada a cielo abierto se reduzca al tráfico el número de carriles 
abiertos a la circulación, sin llegar a cerrarla al tráfico, durante las franjas horarias 
en las que el tráfico registrado supere el 3% de la IMD. 

d) Cuando se reduzca al tráfico el número de carriles abiertos a la circulación dentro 
de un túnel, y estos trabajos se realicen fuera del horario comprendido entre las 
23:00 horas y las 6:00 horas. 

e) Cuando se realice un desvío que afecte a ambos sentidos (P.ej: corte de una 
calzada habilitando un carril en sentido contrario en la calzada opuesta, 
establecimiento de paso alternativo en un bidireccional, etc.) fuera del horario 
comprendido entre las 23:00 horas y las 6:00 horas. 

f) Cuando se cierre al tráfico alguna de las calzadas de la carretera, debiendo 
habilitar itinerarios alternativos para el tráfico afectado por otras vías fuera del 
horario comprendido entre las 23:00 horas y las 6:00 horas. 
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I4  Afecciones a los usuarios 

g) Cuando se produzca un cierre al tráfico por la presencia de nieve o hielo. 
La afección a los usuarios se medirá en horas totales independientemente de la longitud 

del tramo afectado. 

Frecuencia de medida: Mensual. 

Valores límite y correcciones: 

El valor del coeficiente se fijará según la siguiente tabla: 

 

 fc4 
AU < 16 0 

16 ≤ AU < 48 0,003 
AU > 48 0,01 

 

Retrasos en la medición: 

La falta de entrega por la Explotadora de las mediciones completas correspondientes a 

este indicador en los plazos establecidos para ello supondrá la consideración de que el 

factor de corrección correspondiente adopta, a todos los efectos, el valor más 

desfavorable. 

5 Seguridad laboral 

I5 Seguridad laboral 

Método de medida: 

Se determinará el número de jornadas perdidas (P) a consecuencia de accidentes 

laborales durante las actividades propias de conservación y explotación de la Carretera, 

tanto aquellas relativas al personal adscrito a la Explotadora, como aquellas 

correspondientes a personal externo (subcontratado) durante la realización de las labores 

de apoyo al Contrato. 

El número de jornadas perdidas se calculará siguiendo la siguiente metodología: 

- Cuando se trate de incapacidades temporales por accidentes menores (bajas 
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I5 Seguridad laboral 

temporales) se contabilizarán las jornadas laborables en las que el trabajador 
se encuentre en situación de baja. 

- En el caso de que los accidentes sean más graves, el número de jornadas 
perdidas vendrá indicado según el baremo presentado en la siguiente tabla, 
correspondiente a los diferentes tipos de incapacidades permanentes. En estos 
casos no se considerarán las jornadas laborales en las que el trabajador se 
encuentre en situación de baja. 

 

Naturaleza de la lesión 
Jornadas de 
trabajo perdidas 

Muerte 1800 

Incapacidad permanente absoluta (I.P.A.) 1800 

Incapacidad permanente total (I.P.T.) 1600 

Pérdida del brazo por encima del codo 1600 

Pérdida del brazo por el codo o debajo 1400 

Pérdida de la mano 1300 

Pérdida o invalidez permanente del pulgar 400 

Pérdida o invalidez permanente de un dedo cualquiera 200 

Pérdida o invalidez permanente de 2 dedos 500 

Pérdida o invalidez permanente de 3 dedos 700 

Pérdida o invalidez permanente de 4 dedos 900 

Pérdida o invalidez permanente de pulgar y un dedo 700 

Pérdida o invalidez permanente de pulgar y dos dedos 800 

Pérdida o invalidez permanente de pulgar y tres dedos 1000 

Pérdida o invalidez permanente de pulgar y cuatro dedos 1100 

Pérdida de una pierna por encima de la rodilla 1600 

Pérdida de una pierna por la rodilla o debajo 1300 

Pérdida del pie 1100 

Pérdida o invalidez permanente de dedo pulgar o de 2 o 
más dedos del pie 

200 

Pérdida de la vista (un ojo) 900 
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I5 Seguridad laboral 

Ceguera total 1800 

Pérdida de un oído (uno sólo) 400 

Sordera total 1300 

Las jornadas correspondientes a los accidentes incluidos en la tabla expuesta, se 

contabilizarán en el año en el que la Explotadora haya sido informada de la situación 

relativa al trabajador afectado. 

Frecuencia de medida: Anual. 

Valores límite y correcciones: 

La deducción la que corresponda según la siguiente expresión: 

𝒇𝒇𝒄𝒄5 =
𝑷𝑷

6 ∗ 105
 

El factor de corrección de este indicador, dada su aplicación durante los 12 meses del año 

estará limitado a 0,001. 

Retrasos en la medición: 

La falta de entrega por la Explotadora de las mediciones completas correspondientes a 

este indicador en los plazos establecidos para ello supondrá la consideración de que el 

factor de corrección correspondiente adopta, a todos los efectos, el valor más 

desfavorable. 

6 Reclamaciones de Usuarios 

I6 Reclamaciones de Usuarios 

Método de medida: 

Interbiak recibe a través de su página web y correo electrónico quejas y reclamaciones de 

los usuarios de las carreteras. De todas estas quejas y reclamaciones se contarán las 

originadas por: 

• Defectos / mal estado de conservación de la infraestructura 
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I6 Reclamaciones de Usuarios 

• Defectos / mal estado de mantenimiento de las instalaciones 

• Trato inadecuado por parte del personal de explotación 
Se contarán el número de quejas y reclamaciones (RU) que concuerden con los criterios 

anteriores y en general cualquier queja achacable a la Explotadora de la carretera. 

Se compararán con la media mensual de las quejas y reclamaciones recogidas en los 

últimos cuatro (4) años (RUM4A) 

 

Frecuencia de medida: Mensual. 

Valores límite y correcciones: 

El valor del coeficiente asociado a este indicador se conseguirá según la tabla siguiente: 

 

 fc6 
RU < RUM4A 0 

RUM4A  ≤ RU <  1,5 
RUM4A 

0,003 

RU > 1,5 RUM4A 0,01 
 

Retrasos en la medición: 

La falta de entrega por la Explotadora de las mediciones completas correspondientes a 

este indicador en los plazos establecidos para ello supondrá la consideración de que el 

factor de corrección correspondiente adopta, a todos los efectos, el valor más 

desfavorable. 
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ANEXO Nº 11 

TRATAMIENTO DATOS PERSONALES 
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Parte específica a cumplimentar en cada contrato: 
 
 

“Datu pertsonalen 
tratamendua” 

 

 
“Tratamiento de datos 

personales” 
 

Atxikitako langileak edo pertsona 
kontratistaren esparru organiko edo 
funtzionaleko langilea (tratamenduaren 
eragilea), Agirian ezarritako zerbitzuak 
emateko, datu pertsonalak tratatu 
ditzake. Datu pertsonalak atxikitako 
langile honek bakarrik tratatu ahalko ditu 
eta kontrataturiko irismena gauzatzeko 
xede bakarrarekin. 

 El personal adscrito o perteneciente al 
ámbito orgánico o funcional de la 
persona contratista (persona encargada 
del tratamiento), para proporcionar los 
servicios establecidos en el Pliego, 
puede tratar datos personales. Los datos 
personales se tratarán únicamente por 
este personal adscrito y con el único fin 
de efectuar el alcance contratado.  
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INTERBIAK BIZKAIA S.A.M.P. KONTRATUETAKO DATUEN BABESARI BURUZKO INFORMAZIOA 
2016/679 ERREGELAMENDUA (EB) ETA DATUEN BABESARI ETA ESKUBIDE DIGITALEN BERMEARI 

BURUZKO 3/2018 DBLO 
INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS EN CONTRATOS DE INTERBIAK BIZKAIA S.A.M.P. 

REGLAMENTO (UE) 2016/679 DE PROTECCIÓN DE DATOS y LOPD Y GARANTÍA DE DERECHOS DIGITALES 
3/2018 

Tratamenduaren arduraduna eta harremanetarako 
 

Responsable del tratamiento y contacto 
 

Interbiak Bizkaia S.A.M.P., erakundearen 
zuzendaritza kudeatzailea 
 Kanariar Uharteak 19, 1° | 48015, Bilbo 

Dirección Gerente de Interbiak Bizkaia S.A.M.P.  
 
Islas Canarias 19, 1°| 48015, Bilbao 

Tratamenduaren eragilea 
 

Persona encargada del tratamiento  
 

Pertsona kontratista izango da. Se corresponderá con la persona contratista. 

Datuen babeserako delegatua 
 

Persona delegada de Protección de Datos 
 

 
 
 
Kanariar Uharteak 19, 1º – 48015 Bilbo 

 
 
 
Islas Canarias 19, 1º – 48015 Bilbao 

Pertsona interesdunaren eskubideak 
 

Derechos de la persona interesada 
 

Interesatuak/eraginpekoak bere datuak 
eskuratzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko eskubidea 
du, baita horiek tratatzeko mugak jartzeko edo 
horren aurka agertzeko ere, eta horretarako: 
 
Interbiak Bizkaia S.A.M.P., erakundearen Erregistroa 
 
 
Horrez gainera, interesdunak eskubidea du 
dagokion kontrol-agintaritzari erreklamazioa 
jartzeko. 

La persona interesada podrá acceder a sus datos, 
solicitar su rectificación, su supresión o la limitación 
de su tratamiento, y oponerse a este  presentando 
un escrito dirigido a: 
 
Registro de Interbiak Bizkaia S.A.M.P. 
 
 
La persona interesada dispone igualmente del 
derecho a reclamar ante la autoridad de control 
pertinente. 
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Tratamenduaren helburua 
 

Finalidad del tratamiento 
 

 Kontratutik eratortzen den datuen tratamendua 
adieraziko da: Zenbait adibide: 
 

 Autobideen erabiltzaileen identifikazioa kudeatzea  
 

Se indicará  el tratamiento de datos que se derive 
del contrato: Algunos ejemplos: 
 

 “Gestionar la identificación de los usuarios de las 
autopistas” 
 
 
 
 

 
Datuen tratamenduaren jarduerak 

 
Actividades del tratamiento de datos 

Datu pertsonalen tratamenduak honako hauek 
barne hartuko ditu:  
 

Datuak atzematea X 
Datuak grabatzea X 
Datuak egituratzea X 
Datuak aldatzea X 
Interesdunekin harremanetan  
jartzea X 

Datuak biltegiratzea X 
Datuak ateratzea (berreskuratzea) X 
Datuak kontsultatzea X 
Datuak lagatzea / zabaltzea X 
Datuak interkonektatzea (gurutzatzea) X 
Datuak erkatzea (egiaztatzea) X 
Datuak suntsitzea X 
Tratamenduaren eragilearen 
informazio-sistemetan datuak 
kontserbatzea 

X 

Datuen aldi baterako kopiak egitea X 
Datuen segurtasun-kopiak egitea, 
datuen berreskuratzea X 

Beste batzuk (zehaztu) 
 

  

El tratamiento de los datos personales comprenderá 
 
: 

Captura de datos X 
Grabación de datos X 
Estructuración de datos X 
Modificación de datos X 
Puesta en contacto con personas 
interesadas X 

Almacenamiento de datos X 
Extracción de datos (recuperación) X 
Consulta de datos X 
Cesión / difusión de datos X 
Interconexión (cruce) de datos X 
Cotejo (comprobación) de datos X 
Destrucción de datos X 
Conservación de datos en sistemas de 
información del encargado de 
tratamiento 

X 

Copias temporales de datos X 
Copias de seguridad de los datos, 
recuperación de datos X 

Otros (especificar) 
 

 

 

Tratamenduaren zilegitasuna 
 

Legitimación del tratamiento 
 

1. DBEOren 28. art. 
2. 9/2017 Legea, azaroaren 8koa, sektore pu-

blikoaren kontratuei buruzkoa. 
3. Pertsona kontratistarekin formalizatu be-

harreko kontratua. 

1. Art 28 RGPD 
2. Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público. 
3. Contrato a formalizar  con la persona 

contratista. 
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Datu pertsonalen kategoriak 
 

Categorías de datos personales 
 

 

IDENTIFIKAZIO-DATUAK: 

NAN / IFZ / Identifikazio-agiri         
Ofiziala 

x 

Izen-abizenak x 

Posta-helbidea x 

Telefonoa x 

 Sinadura x 

Nazionalitatea x 

Jaioteguna x 

Jaioterria x 

Adina x 

Egoera zibila x 

Helbide elektronikoa x 

Sexua x 

Gizarte Segurantzako zenbakia x 

Irudia (argazkiak edo bideoak) x 

Soinuak (audio-grabaketak) x 

Sare sozialak (Twitter, Facebook, 
Instragram profilak, besteak beste) 

x 

Seme-alaba kopurua  

Ezaugarri pertsonalak (altuera, pisua, 
taila, besteak beste) 

 

Beste batzuk (zehaztu)  

BESTE DATU MOTA BATZUK 

Prestakuntza-datuak (titulu 
akademikoak, diplomak, besteak 
beste) 

x 

Lanbide-esperientzia -edo -historia X 

Lanbidea X 

Lanpostua edo lanbide-kategoria X 

Lizentziak edo baimenak x 

Elkarte, klub edo bestelakoetan kide 
izatea 

 

Jabetza edo ondasunak  

Ekonomikoak, finantzarioak edo 
aseguruenak (banku-datuak, kontu 
korrontea, txartel-zenbakia, zergei, 
soldatei, subsidioei buruzko datuak, 
besteak beste) 

x 

Informazio komertzialerako datuak 
(jarduerak, negozioak, besteak beste) 

x 

 

DATOS IDENTIFICATIVOS: 

D.N.I. /N.I.F. /  Documento  de 
Identificación Oficial x 

Nombre y Apellidos x 

Dirección postal x 
Teléfono x 
 Firma x 
Nacionalidad x 
Fecha Nacimiento x 
Lugar de nacimiento x 

Edad x 
Estado Civil x 

Correo electrónico x 
Sexo x 
Nº de la Seguridad Social x 

Imagen (Fotografías o videos) x 

Sonidos (Grabaciones de audio) x 
Redes Sociales (Perfil Twitter, 
Facebook, Instagram, entre otros) 

x 

Número de hijos o hijas  

Características personales (Altura, 
peso, talla, entre otros) 

 

Otros (especificar)  

OTRO TIPO DE DATOS 

Datos de formación (Títulos, 
Académicos, diplomas, entre otros) 

x 

Experiencia o Historial profesional x 

Profesión x 

Puesto de trabajo o categoría 
profesional 

x 

Licencias, permisos o autorizaciones x 

Pertenencia a Asociaciones, Clubes, 
entre otros 

 

Propiedad o posesiones  

Económicos, Financieros y de Seguros 
(Datos Bancarios, Cuenta Corriente, 
Número de Tarjeta, Datos sobre 
Tributos, Sueldos, Subsidios, entre 
otros) 

x 

Datos de información comercial 
(Actividades, Negocios, entre otros) 

x 



   

(Anexo 11) Conservación y explotación de la VSM y TA 

Transakzioei buruzko datuak 
(interesdunak eskainitako ondasun 
edo zerbitzuak, interesdunak jasotako 
ondasun edo zerbitzuak, besteak 
beste) 

x 

Administrazioko arau-hausteei 
buruzko datuak 

x 

Zigor arau-hausteei buruzko datuak x 

Beste batzuk (zehaztu)   

DATUEN KATEGORIA BEREZIAK 
(DBEOren 9. art) 

Etnia- edo arraza-jatorria  x 
Iritzi politikoak  
Sinesmen erlijioso edo filosofikoak  
Sindikatu-afiliazioa x 
Datu genetikoak  
Pertsona fisiko bat adiera bakarrean 
identifikatzera bideratutako datu 
biometrikoak 

x 

Osasunari buruzko datuak  
Sexu-bizitzari edo sexu-joerei buruzko 
datuak 

 
 

Datos de transacciones (Bienes o 
servicios ofertados por la persona 
interesada, bienes o servicios recibidos 
por la persona interesada, entre otros) 

x 

Datos sobre infracciones 
administrativas 

x 

Datos sobre infracciones penales x 

Otros (especificar)  

CATEGORÍAS ESPECIALES DE DATOS       (art. 9 
RGPD) 

Origen étnico o racial  x 
Opiniones políticas  
Convicciones religiosas o filosóficas  
Afiliación sindical x 
Datos genéticos  
Datos biométricos dirigidos a 
identificar de manera unívoca a una 
persona física 

 

Datos relativos a la salud x 
Datos relativos a la vida sexual o las 
orientación sexuales 
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Pertsona interesdunen kategorien deskribapena Descripción de las categorías de personas 
interesadas 

Herritarrak  
Adingabeak (14 urte, DBEDBLOren 7. 
art) 

X 

65 urtetik gorako pertsonak X 
Egoiliarrak  
Bezeroak X 
Hornitzaileak  X 
Atxikitako pertsonak edo kideak   
Jabeak edo errentariak   
Ikasleak   
Legezko ordezkariak  X 
Harremanetarako pertsonak  X 
Eskatzaileak  X 
Onuradunak  X 
Langileak  X 
Enplegu-eskatzaileak  X 
Kargu publikoa duten pertsonak X 

 

Ciudadanía  
Menores (14 años, art 7 LOPDGDD) X 

Personas mayores de 65 años X 
Personas Residentes  
Personas Clientes X 
Personas Proveedoras  X 
Personas Asociadas o Miembros   
Personas Propietarias o Arrendatarias   
Personas Estudiantes   
Personas Representantes Legales  X 
Personas de Contacto  X 
Personas Solicitantes  X 
Personas Beneficiarias  X 
Personas Trabajadoras  X 
Personas Demandantes de Empleo  X 
Personas con Cargos Públicos X 
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Datuen jatorria Origen de los datos 

 
Trataturiko datu pertsonalak hemendik datoz: 
 
 

Interesdunak edo beren ordezkariak.  
X 

Administrazio publikoak  
 (Zehaztu): 

X 

Erregistro publikoak 
(Zehaztu): 

X 

Sektore publikoko beste erakunde 
batzuk 
(Zehaztu): 

X 

Beste batzuk 
(Zehaztu): 
 

X 

 

 
Los datos personales tratados proceden de: 
 
 

Propias personas interesadas o su 
representante 

X 

Administraciones Públicas 
 (Especificar): 

X 

Registros Públicos 
(Especificar): 

X 

Otras entidades del Sector Público 
(Especificar): 
 

X 

Otras 
(especificar): 
 

X 
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Datuen hartzaileak  Personas destinatarias de los datos  

• Datuak laga badira (lagapena egiteko, beharrezkoa 
da tratamenduaren arduradunaren berariazko bai-
mena), adierazi zein pertsona fisiko edo juridikori 
edo zein erakunderi egingo lagako zaizkion datuak. 
 
 
 

 
• Lagapenik ez badago, honako mezu hau sartu 

ahalko litzateke: 
 
 

• Indicar, en caso de que haya cesión de datos (siendo 
necesaria la autorización expresa de la persona 
responsable del tratamiento  para su cesión), a qué 
personas físicas o jurídicas o instituciones, se va a 
realizar la cesión de datos. 
 
 
 

• En caso de que no haya cesión se podría incluir el 
siguiente mensaje: 
 
 

Datuak kontserbatzeko epea Plazo de conservación de los datos 

Kontratuaren egikaritzea betetzeko beharrezkoa 
den denboran zehar kontserbatuko da, bere berme-
epean zehar hedatu eta legezko edo kontratuzko 
betebeharrak bete. 
 

Se conservarán durante el tiempo necesario para 
cumplir con la ejecución del contrato, extensión 
durante su plazo de garantía y posterior 
cumplimiento de obligaciones legales y 
contractuales. 
 

Datuen tratamendua amaitzean datuak eskuragarri 
jartzea 

Disposición de los datos al terminar el tratamiento 
de datos 

Tratamendua amaitzen denean, pertsona 
kontratistak honako hauek egin beharko ditu: (bi 
aukera hauetako BAT aukeratu behar da. Ezabatu 
aukeratua izan ez den aukera.): 
A) Tratamenduaren arduradunari (edo horrek 
beren-beregi idatziz izendaturiko pertsonari) datu 
pertsonalak itzultzea, bai eta, bidezkoa izan ezkero, 
datuak gordetzeko erabilitako euskarriak ere, behin 
prestazioa beteta. Itzulketak berarekin ekarri behar 
du pertsona kontratistak erabilitako ekipo 
informatikoan dauden datu guztien ezabaketa osoa. 
Edozelan ere, pertsona kontratistak kopia bat gorde 
dezake, behar bezala blokeatutako datuekin, 
prestazioaren betearazpenetik erantzukizunak sortu 
daitezkeen bitartean. 
 
B) Datuak suntsitzea, prestazioa eman ondoren. 
Suntsitu ostean, pertsona kontratistak suntsitu egin 
dituela ziurtatu beharko du idatziz eta 
tratamenduaren arduradunari eman beharko dio 
ziurtagiria. Edozelan ere, pertsona kontratistak 
kopia bat gorde dezake, behar bezala blokeatutako 
datuekin, prestazioaren betearazpenetik 
erantzukizunak sortu daitezkeen bitartean. 

Una vez finalice el tratamiento, la persona 
contratista debe: (se debe de elegir UNA de estas 
dos opciones. Eliminar/borrar la opción no elegida.): 
 
A) Devolver a la persona responsable del 
tratamiento (o a la persona designada por esta de 
manera expresa por escrito), los datos personales y, 
si procede, los soportes donde consten, una vez 
cumplida la prestación. La devolución debe 
comportar el borrado total de los datos existentes 
en los equipos informáticos utilizados por la persona 
contratista. No obstante, la persona contratista 
puede conservar una copia, con los datos 
debidamente bloqueados, mientras puedan 
derivarse responsabilidades de la ejecución de la 
prestación. 
B) Destruir los datos, una vez cumplida la 
prestación. Una vez destruidos, la persona 
contratista debe certificar su destrucción por escrito 
y debe entregar el certificado a la persona 
responsable del tratamiento. No obstante, la 
persona contratista puede conservar una copia, con 
los datos debidamente boqueados, mientras 
puedan derivarse responsabilidades de la ejecución 
de la prestación. 
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Segurtasun neurri teknikoen eta antolakuntza-
neurrien deskribapen orokorra 

Descripción general de las medidas técnicas y 
organizativas de seguridad 

Informazio-sistemen kategorizazioa eta segurtasun-
neurrien ezarpena, Segurtasunerako Eskema 
Nazionala Administrazio Elektronikoaren eremuan 
arautzen duen 3/2010 Errege Dekretuaren arabera. 

Categorización de sistemas de información y 
aplicación de medidas de seguridad de acuerdo al 
Real Decreto 3/2010, del Esquema Nacional de 
Seguridad en el ámbito de la Administración 
Electrónica. 
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