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CAPITULO | - DISPOSICIONES GENERALES

OBJETO DEL CONTRATO

Constituye el objeto del contrato la ejecucion de las obras del proyecto mencionado en el “Cuadro de
Caracteristicas” y, en su caso, con los modificados que puedan tramitarse en los supuestos previstos en el
Titulo | del Libro Segundo de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la
que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP).

Cuando asi se establezca en dicho apartado se licitara por lotes, siguiendo los términos y limites que se
describen en el mismo, conforme al articulo 99 de la LCSP.

La codificacion correspondiente a la nomenclatura Vocabulario Comun de Contratos (CPV) figura en el
apartado 3 del cuadro de caracteristicas.

NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A SATISFACER MEDIANTE EL CONTRATO

Con este contrato se satisfaran las necesidades que se describen en la memoria del proyecto de obras,
mediante la ejecucion de las obras descritas en el mismo y definidas en los Planos, y con las
caracteristicas y calidad que se recogen en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

Dicho proyecto, segun resulta de la resolucion de su aprobacion, consta de cuantos documentos son
exigidos en el articulo 233 de la LCSP habiéndose contemplado en su elaboracién lo preceptuado en el
Libro Il, Titulo I, Capitulo Il, Seccién 22 del RGLCAP.

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION
El importe del presupuesto base de licitacion del contrato es el sefialado como méaximo en el apartado 5
del cuadro de caracteristicas, incluido el Impuesto sobre el Valor Afadido.
A los efectos de lo previsto en el articulo 100.2 de la LCSP, en el apartado 5 del cuadro de caracteristicas
se indican, en su caso, los costes directos, indirectos y el resto de gastos que se han tenido en cuenta
para la determinacién del presupuesto base de licitacion.

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El valor estimado del contrato, calculado conforme al articulo 101 de la LCSP y recogido en el apartado 6
del cuadro de caracteristicas, ha sido tenido en cuenta para elegir, tanto el procedimiento de adjudicacion
aplicable a este contrato y la publicidad a la que va a someterse como para establecer las condiciones de
aptitud de las personas fisicas y juridicas licitadoras (en adelante las licitadoras) y el régimen de recursos
aplicable. Dicho valor estimado incluira, en el supuesto de que asi se prevean las posibles modificaciones
contractuales al alza senaladas en el apartado 23 respectivamente del cuadro de caracteristicas.

A los efectos de lo previsto en el articulo 101.5 de la LCSP, en el apartado 6 del cuadro de caracteristicas
se indica el método utilizado para la determinacion del valor estimado del contrato.

PRECIO DEL CONTRATO
El precio del contrato sera el que resulte de la adjudicacién del mismo e indicara como partida
independiente el IVA. En el precio del contrato se consideraran incluidos los tributos, tasas y canones de
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cualquier indole que sean de aplicacién, asi como todos los gastos que se originen para la adjudicataria
como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente pliego.

Todos los gastos que se originen para la empresa contratista como consecuencia de las obligaciones
recogidas en el pliego y el resto de disposiciones que sean de aplicacion al contrato, que no figuren en el
proyecto objeto de licitacion entre los costes directos e indirectos de ejecucién, se consideraran incluidos
en el porcentaje de Gastos Generales de Estructura.

EXISTENCIA DE CREDITO

Existe crédito adecuado y suficiente para hacer frente al gasto del contrato a realizar. El contrato se
financiara con cargo a la/s partida/s presupuestaria/s y conforme a la/s anualidad/es que se establecen en
el apartado 8 del cuadro de caracteristicas.

Si de acuerdo con lo previsto al inicio del cuadro de caracteristicas, a tenor de lo previsto en el articulo
117.2 de la LCSP, el expediente se tramita anticipadamente, la adjudicacion del contrato queda sometida
a la condicion suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para garantizar las obligaciones
derivadas del contrato en el ejercicio correspondiente.

PLAZO DE EJECUCION
El plazo maximo para la ejecucion total de las obras sera el establecido en el apartado 9 "cuadro de
caracteristicas" que figura al comienzo de este pliego o el que se determine en la adjudicacién del
contrato, siendo los plazos parciales los que, en su caso, se fijjen como tales en la aprobacién del
programa de trabajo.
El plazo contractual sera ampliable en los supuestos y condiciones establecidos en los articulos 29 vy
195.2 de la LCSP en los articulos 98 y 100 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (en adelante,
RGLCAP). En todo caso, la ampliacion de plazo debe ser acordada de forma expresa.
El computo del plazo se iniciara desde el dia siguiente al de la fecha del acta de comprobacion del
replanteo, si la Administracion autoriza el inicio de la obra.

REVISION DE PRECIOS
No procede.

PUBLICIDAD DEL CONTRATO
El anuncio de licitacion para la adjudicacion de contratos de las Administraciones Publicas se publicara en
el perfil de contratante.
En el perfil de contratante se ofrecera informacion relativa a la convocatoria de la licitacion del contrato,
incluyendo los pliegos de clausulas administrativas particulares y documentacion complementaria, en su
caso.
La informacion relativa al presente contrato que vaya a ser publicada en el perfil de contratante podra ser
consultada en la direccion electronica que se indica en el apartado 2 del cuadro de caracteristicas.
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10. INFORMACION EN MATERIA FISCAL, MEDIO AMBIENTE, IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES,

PROTECCION DEL EMPLEO, CONDICIONES DE TRABAJO Y PREVENCION DE RIESGOS LABORALES
Y PROTECCION DE DATOS.

En los siguientes organismos se puede obtener informacién de las obligaciones y disposiciones vigentes en
relacién con:

a) Fiscalidad: Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputacién Foral de Gipuzkoa y en el resto de

b)

c)
d)
e)

1.

Administraciones Tributarias.

Proteccion del empleo, condiciones de trabajo y prevencién de riesgos laborales e insercidon sociolaboral de
personas con discapacidad: Direccion de Trabajo y Seguridad Social del Departamento de Trabajo y Justicia
del Gobierno Vasco.

Igualdad de mujeres y hombres: Organismo Auténomo EMAKUNDE- Instituto Vasco de la Mujer.

Igualdad linguistica: Viceconsejeria de Politica Linguistica del Gobierno Vasco

Proteccion del medio ambiente: Direccion General de Medio Ambiente del Departamento de Medio Ambiente
y Obras Hidraulicas de la Diputacion Foral de Gipuzkoa Sociedad Publica de Gestion Ambiental IHOBE, S.A.
Proteccion de datos de caracter personal: Agencia Vasca de Proteccién de Datos.

REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO Y PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION

El presente contrato tiene caracter administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 25 de la
LCSP. Las partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en este pliego y en el correspondiente
proyecto.

Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regira por la LCSP, por el Real Decreto 817/2009, de 8 de
mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Puablico (RD 817/2009); por el RGLCAP, en todo lo que no se oponga a la anterior, asi como por el Pliego
de Clausulas Administrativas Generales para la contratacion de obras del Estado, aprobado por Decreto
3854/1970, de 31 de diciembre, en lo no previsto en los anteriores. Ademas se regira por cualesquiera
otras disposiciones que regulen la contratacién a nivel de la Comunidad Auténoma de Euskadi (Ley
3/2016,de 7 de abril, para la inclusién de determinadas clausulas sociales en la contratacién publica) y que
resulten aplicables.

En todo caso, las normas legales y reglamentarias citadas anteriormente seran de aplicacion en todo lo
que no se oponga a la LCSP

Supletoriamente, se aplicaran las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las de
derecho privado.

En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de documentos contractuales,
prevalecera este pliego.

El desconocimiento de las clausulas del contrato en cualquiera de sus términos, de los otros documentos
contractuales que forman parte y de las instrucciones o de la normativa que resulten de aplicacion en la
ejecucion de la cosa pactada, no exime a la adjudicataria de la obligaciéon de cumplirlas.

El 6rgano de contratacién ostenta, de acuerdo con lo previsto en el articulo 190 de la LCSP la prerrogativa
de interpretar los contratos administrativos y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento. Igualmente,
podra modificar unilateralmente los contratos celebrados y acordar su resolucion, dentro de los limites y
con sujecion a los requisitos y efectos sefalados en la LCSP y sus disposiciones de desarrollo.
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Las cuestiones litigiosas que pudieran surgir para la aplicacion o interpretacion del contrato, su ejecucion,
modificaciéon, cumplimiento o resolucion, seran resueltas, previa audiencia a la contratista conforme al
procedimiento establecido en el articulo 191 de la LCSP y el 97 del RGLCAP, por los 6rganos
competentes del Ayuntamiento de Errenteria y sus acuerdos seran inmediatamente ejecutivos.

En los procedimientos iniciados a solicitud de una persona interesada, para los que no se establezca
especificamente otra cosa, y que tengan por objeto o se refieran a la reclamaciéon de cantidades, el
ejercicio de prerrogativas administrativas o a cualquier otra cuestién relativa de la ejecucion, consumacion
o extincion de un contrato administrativo, una vez transcurrido el plazo previsto para su resolucion sin
haberse notificado ésta, la persona interesada podra considerar desestimada su solicitud por silencio
administrativo, sin perjuicio de la subsistencia de la obligacién de resolver.

12. REGIMEN DE RECURSOS
Contra las resoluciones del érgano de contratacién se podran interponer los recursos ordinarios previstos en la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones Publicas o en
la regulacién vigente del régimen juridico del sector publico, asi como en la Ley 29/1998, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdiccion Contencioso-Administrativa.

CAPITULO Il - CONTRATACION

13. CLASE DE EXPEDIENTE Y FORMA DE LICITACION
El expediente de contratacion se realiza por el procedimiento y la tramitacién previstos al inicio del cuadro
de caracteristicas.
La tramitacion urgente del expediente no implicara la reduccidon de los plazos establecidos para su
licitacion, adjudicacién y formalizacion, conforme a las reglas establecidas en el articulo 119 y
concordantes de la LCSP.

14. PERSONAS NATURALES O JURIDICAS LICITADORAS
Podran contratar con la Administracién las personas naturales o juridicas, espafolas o extranjeras, que
tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en una prohibicion de contratar.
Cuando, por asi determinarlo la normativa aplicable, se le requieran a la licitadora determinados requisitos
relativos a su organizacion, destino de sus beneficios, sistema de financiacion u otros para poder participar
en el correspondiente procedimiento de adjudicacion, debera acreditarlos al concurrir en el mismo.
Las circunstancias relativas a la capacidad y ausencia de prohibiciones de contratar a las que se refieren
los apartados anteriores, deberan concurrir en la fecha final de presentaciéon de ofertas y subsistir en el
momento de perfeccién del contrato
Las licitadoras deberan contar, asimismo, con la habilitaciéon empresarial o profesional que, en su caso,
sea exigible para la realizacion de las prestaciones que constituyan el objeto del contrato.
Las personas juridicas sélo podran ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén
comprendidas dentro de los fines, objeto o ambito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas
fundacionales, les sean propios.
La Administracion podra, igualmente, contratar con uniones de empresas que se constituyan
temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalizacion de las mismas en escritura publica hasta
que se haya efectuado la adjudicacién del contrato a su favor.
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En relacién con las uniones temporales de empresas, caso de alteraciéon de su composicién asi como en
los supuestos de modificacion que se produzcan antes y después de la formalizacion del contrato se
estara a lo dispuesto en el articulo 69 apartado 8 y siguientes de la LCSP.

A estos efectos se debera comunicar al 6rgano de contratacién la circunstancia que se hubiere producido.
En relacion con las empresas comunitarias o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio
Econdmico Europeo y empresas no comunitarias sera de aplicacion lo dispuesto en los articulos 67 y 68
de la LCSP.

De acuerdo con lo establecido en el articulo 70.2 de la LCSP. el contrato objeto del presente pliego no
podra adjudicarse a las mismas empresas adjudicatarias de los contratos de servicios que tengan por
objeto la vigilancia, supervision, control y direccién de las obras objeto de la licitacion, ni a las empresas a
éstas vinculadas, entendiéndose por tales las que se encuentran en alguno de los supuestos previstos en
el articulo 42 del Codigo de Comercio.

15. PRESENTACION DE PROPOSICIONES
Las proposiciones se presentaran a ftravés de la plataforma de licitacién electrénica.
www.contratacion.euskadi.eus en el plazo sefialado en el anuncio de licitacion publicado en el perfil de

contratante.

El envio de la documentacion, asi como las notificaciones y comunicaciones, se ajustaran a lo recogido en
el Anexo | de este pliego.

Los documentos se nombraran teniendo en cuenta lo sefalado en la clausula 18 de este pliego como
contenido documental a incluir en el archivo electrénico unico

Las proposiciones seran secretas y, para ello, se arbitraran los medios que garanticen tal caracter hasta el
momento de la licitacién publica.

16. INFORMACION A LAS LICITADORAS

Cuando sea preciso solicitar la informacién adicional o complementaria a que se refiere el articulo 138.3
de la LCSP, la Administracion contratante debera facilitarla, a mas tardar 6 dias naturales antes de la
fecha limite fijada para la presentacion de ofertas, siempre que dicha peticibn se presente con una
antelacion minima de 12 dias naturales respecto de aquella fecha. Dicha solicitud se efectuara a la
direccion de correo electronico previsto en el anuncio de licitacién y en el apartado 1 del cuadro de
caracteristicas.

En los casos en que las aclaraciones solicitadas se hagan publicas en el correspondiente perfil de
contratante, las respuestas tendran caracter vinculante.

17. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES
Las proposiciones se presentaran en un unico archivo electronico por la licitadora o persona que ostente
su representacion. En este archivo electrénico se deberan incluir la oferta econdémica y en su caso el resto
de aspectos a evaluar mediante la aplicacion de férmulas.

Las proposiciones deberan ajustarse al modelo que figura en el Anexo Il. Las ofertas econémicas de las
licitadoras deberan indicar, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre Valor AfAadido,
caso de que deba ser repercutido.
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Adicionalmente, en el referido Anexo Il se incluye:

a) Declaraciéon responsable con el contenido previsto en el articulo 159.4.c) de la LCSP. Si la empresa
fuera extranjera, la declaracién incluira el sometimiento al fuero espafol.

b) Compromiso de constitucion de Unién Temporal de Empresarios, en su caso. Cuando dos o mas
empresas acudan a una licitacion constituyendo una unién temporal, deberan aportar un documento privado
indicando los nombres y circunstancias de las empresas que la suscriban, la participacion de cada una de
ellas, asi como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unién temporal, caso de resultar
adjudicatarias (arts. 69 LCSP y 24 RGLCAP). El citado documento debera estar firmado por quienes tengan la
representacion de cada una de las empresas componentes de la Unién. En estos casos, cada una de las
empresas debera presentar su declaracion responsable. En el Anexo Ill de este pliego se incorpora el
modelo de compromiso de constitucién de Uniéon Temporal de Empresarios.

c) Declaraciéon expresa responsable de la empresa licitadora relativa al grupo empresarial al que
pertenece y comprensiva de todas las sociedades pertenecientes a un mismo grupo, en los términos
establecidos en el articulo 42 del Cédigo de Comercio. Se aportara siempre y cuando en el apartado 18 del
cuadro de caracteristicas se establezcan parametros para considerar que una proposicion es anormalmente
baja. En caso de no pertenecer a ningun grupo empresarial, la declaracion se realizara en este sentido.

d) Designacion para las comunicaciones y notificaciones, de una direcciéon de correo electronica, persona
destinataria y el idioma elegido.

El 6rgano de contratacion podra, en cualquier momento, solicitar la justificacion documental del
cumplimiento de las condiciones sobre las que las licitadoras hubieran declarado responsablemente su
cumplimiento.

La licitadora debera presentar la documentacion requerida en un plazo suficiente que no podra ser
superior a 10 dias habiles, a contar desde el dia siguiente al de la recepcidon del requerimiento. De no
cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo senalado, se entendera que la licitadora ha
retirado su oferta y seré excluida del procedimiento.

Si alguna proposicién excediese del presupuesto base de licitacion, variara sustancialmente el modelo
establecido, o comportase error manifiesto en el importe de la proposicion, o existiese reconocimiento por
parte de la empresa licitadora de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, sera
desechada, en resolucion motivada. Por el contrario, el cambio u omisién de algunas palabras del modelo,
con tal que lo uno o la otra no altere su sentido, no sera causa bastante para el rechazo de la proposicion.

Cada licitadora no podra presentar mas de una proposicion sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 142
de la LCSP sobre admisibilidad de variantes. Tampoco podra suscribir ninguna proposicién en union
temporal con otras empresas si lo ha hecho individualmente o figura en mas de una unién temporal. La
contravencion de este principio dara lugar a la desestimacion de todas las ofertas presentadas
simultaneamente.

Cuando la propuesta se formule por una agrupacién de empresas, todas las que la componen habran de
firmar la propuesta directamente o mediante representante.
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18. EFECTOS DE LA PRESENTACION DE PROPOSICIONES
La presentacion de proposiciones presupone por parte de la empresa licitadora la aceptacion incondicional
de las clausulas de este pliego y del pliego de prescripciones técnicas sin salvedad o reserva alguna, asi
como la autorizacién al érgano de contratacién para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico o equivalente en Comunidad Auténoma de
Euskadi,o en las listas oficiales de operadores econémicos de un Estado miembro de la Unién Europea.
El no sometimiento a los pliegos implica necesariamente el rechazo de la oferta.
Las licitadoras no podran retirar su proposicion durante el plazo de 15 dias naturales, a contar desde la
apertura de las proposiciones, cuando el unico criterio para seleccionar a la adjudicataria haya sido el
precio, o durante el plazo de dos meses, cuando para la adjudicacion del contrato se hayan tenido en
cuenta otros criterios, conforme a lo previsto en el articulo 158.4 de la LCSP. Dicho plazo quedara
ampliado en 15 dias habiles cuando sea necesario seguir los tramites a que se refiere el articulo 149
LCSP, relativo a las ofertas anormalmente bajas.
La retirada indebida de una proposicién, si mediase dolo, culpa o negligencia, sera causa que impedira a
la licitadora contratar con las Administraciones Publicas de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 71.2 de
la LCSP.

19. APERTURAY EXAMEN DE LAS PROPOSICIONES
La Mesa de Contratacion permanente del Ayuntamiento de Errenteria, procedera a la apertura de los
archivos electrénicos de las licitadoras admitidas, garantizando mediante un dispositivo electrénico, que la
apertura de las proposiciones no se realiza hasta que haya finalizado el plazo para su presentacion.
La documentacién contenida en los archivos electrénico, previa exclusion, en su caso, de las ofertas que
no cumplan los requerimientos del pliego, sera evaluada conforme a los criterios expresados en el
apartado 18 del cuadro de caracteristicas.
Se excluira del procedimiento de licitacion a aquellas licitadoras que no cumplan las condiciones técnicas
exigidas.

20. PUBLICIDAD DEL RESULTADO DE LOS ACTOS DE LA MESA DE CONTRATACION Y NOTIFICACION A
LAS LICITADORAS AFECTADAS.

El resultado de los actos de calificacion, admisién o exclusion de las ofertas se publicaran en el perfil de
contratante. Todo ello, sin perjuicio de la necesaria comunicacién o notificacién, segun proceda, a las
licitadoras afectadas.
El acto de exclusion de una licitadora se le notificara con arreglo a los procedimientos establecidos en el
articulo 40 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de
las Administraciones Publicas.
La notificacion por medios electrénicos se entendera rechazada cuando hayan transcurrido 10 dias
naturales desde la puesta a disposicion de la notificacion sin que se acceda a su contenido; y se
entendera cumplida la obligacién de notificacion en plazo con la puesta a disposicion de la notificacion en
la sede electronica de la Plataforma de Contratacion Publica en Euskadi.
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21. CRITERIOS DE ADJUDICACION
Los criterios a tener en cuenta asi como su ponderacion para la adjudicacion del contrato, aplicables tanto
a la oferta base como a las variantes en su caso, seran los establecidos en el anuncio de licitacion y en el
apartado 18 del cuadro de caracteristicas.

22. ACLARACION DE OFERTAS
La Mesa de Contratacién podréa solicitar a la licitadora aclaracion sobre la oferta presentada o si hubiere de
corregir manifiestos errores materiales en la redacciéon de la misma, siempre que se respete el principio de
igualdad de trato y sin que puedan, en ningun caso, modificarse los términos de la oferta. De todo lo actuado
debera dejarse constancia documental en el expediente (art.95 LCSP).

23. OFERTAS CON VALORES ANORMALMENTE BAJOS
Se consideraran, en principio, como anormalmente bajas las ofertas en los supuestos que se prevean en
la clausula 18 del cuadro de caracteristicas y su declaracidn requerira la previa solicitud de informacion a
todas las empresas licitadoras supuestamente comprendidos en ella, asi como el asesoramiento técnico
del servicio correspondiente..
En el caso de que la oferta de la licitadora que haya obtenido la mejor puntuacién se presuma que es
anormalmente baja, la mesa, realizadas la evaluacién y clasificacion de las ofertas y la propuesta de
adjudicacioén, le requerira para que en un plazo no superior a 5 dias habiles desde el envio de la
correspondiente comunicacion, justifique y desglose razonada y detalladamente los parametros de su
proposicién que han definido la anormalidad de la oferta, tramitando el procedimiento previsto en los
apartados 4 a 6 del articulo 149 de la LCSP vy, en vista de su resultado, proponiendo al érgano de
contratacion su aceptacion o rechazo.
En todo caso, el 6rgano de contratacion rechazara las ofertas si comprueba que son anormalmente bajas
porque vulneran la normativa sobre subcontratacién o no cumplen las obligaciones aplicables en materia
medioambiental, social o laboral, nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de los convenios
colectivos sectoriales vigentes, en aplicacién de lo establecido en el articulo 201.
Se entendera en todo caso que la justificacion no explica satisfactoriamente el bajo nivel de los precios o
costes propuestos por el licitador cuando esta sea incompleta o se fundamente en hipétesis o practicas
inadecuadas desde el punto de vista técnico, juridico o econémico.

24. SUCESION EN EL PROCEDIMIENTO

Si durante la tramitacion de un procedimiento y antes de la formalizacion del contrato se produjese una
operacion de fusion, escision, transmision del patrimonio empresarial o de una rama de la actividad, le
sucedera a la empresa licitadora o candidata en su posicidon en el procedimiento la sociedad absorbente,
la resultante de la fusién, la beneficiaria de la escision o la adquirente del patrimonio empresarial o de la
correspondiente rama de actividad, siempre que reuna las condiciones de capacidad y ausencia de
prohibicién de contratar y acredite su solvencia y clasificacion en las condiciones exigidas en el Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares para poder participar en el procedimiento de adjudicacion.

Cuando las operaciones referidas en el niumero anterior se verifique en el seno de las uniones de
empresarios se estara a lo establecido en el articulo 69 de la LCSP.
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25. DECISION DE NO ADJUDICAR O CELEBRAR EL CONTRATO Y DESISTIMIENTO DEL
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION POR LA ADMINISTRACION
La decision de no adjudicar o celebrar el contrato y el desistimiento del procedimiento de adjudicacién en
los términos del articulo 152 de la LCSP sélo podran acordarse por el 6rgano de contratacion antes de la
formalizacion, notificandolo a las licitadoras.
En ambos casos, se compensara a las candidatas aptas o licitadoras en la cantidad que, en su caso, se
indique en el apartado 26 del cuadro de caracteristicas del presente pliego.

26. ADJUDICACION

26.1.- CLASIFICACION DE LAS OFERTAS Y PRESENTACION DE LA DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA
DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVIOS POR LA LICITADORA QUE HAYA PRESENTADO LA
OFERTA CON MEJOR RELACION CALIDAD-PRECIO Y PROPUESTA DE ADJUDICACION.

La Mesa de Contratacion, ordenara las ofertas de forma decreciente atendiendo la puntuacién otorgada a
cada una de ellas por aplicacion de los criterios indicados en el apartado 18 del cuadro de caracteristicas,
e identificando la que presente mejor relacion calidad-precio y remitira al 6rgano de contratacién la
propuesta de adjudicacion.

Cuando no se hayan previsto en el apartado 18 del cuadro de caracteristicas criterios de desempate o

cuando, previstos y aplicados, el empate persistiera entre la puntuacion total de dos o mas licitadoras, este

se resolvera mediante la aplicacion por orden de los criterios sociales previstos en el articulo 147.2 de la
LCSP.

En la misma sesién, si procede, se comprobara en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas o Registro equivalente de la Comunidad Auténoma de Euskadi, que la empresa esta
debidamente inscrita, en los términos establecidos en el articulo 159 LCSP

Cuando en la inscripcion del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas no conste alguno de

los requisitos que deba acreditar, la empresa debera justificarlos por alguno de los medios previstos en la

LCSP.

Asimismo, y mediante comunicacidon electrénica se requerira a la empresa que ha obtenido la mejor

puntuacion para que en un plazo de 7 dias habiles a contar desde el envio de la comunicacion proceda a:

a) La aportacion de la documentacion justificativa de que dispone efectivamente de los medios
personales y materiales con los perfiles y especificaciones que se indican en el apartado 14 del
cuadro de caracteristicas.

b) Tras la aprobacion del Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medida urgentes para la garantia de
la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupacién, que
modifica la anterior Ley Organica, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Hombres y Muijeres, a
partir del 7 de marzo de 2020 deberan presentar la documentacién justificativa de contar con un
plan de igualdad las empresas de mas de 150 trabajadoras y trabajadores; a partir del 7 de marzo de
2021 las de mas de 100 personas trabajadoras y a partir del 7 de marzo de 2022 las de mas de 50
personas trabajadoras. Los Planes de Igualdad deberan cumplir lo recogido en el Real Decreto ley
901/2020 sobre su regulacién y registro.

c) La presentacion de la declaracidon relativa al nimero de personas trabajadoras fijas con
discapacidad. Las empresas de 50 o mas personas trabajadoras deberan aportar la documentacién
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acreditativa del cumplimiento de la cuota de reserva de puestos de trabajo a personas con
discapacidad igual o superior al 33%, o complementaria o subsidiariamente del cumplimiento de las
medidas que alternativamente puedan adoptarse, de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto
Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de
Derechos de las personas con discapacidad y de su inclusién social, asi como en la correspondiente
normativa de desarrollo.

d) La aportacion de los certificados de cumplimiento de normas de gestiéon medio ambiental y de
garantia de la calidad, si asi se prevé en el apartado 13 del cuadro de caracteristicas, y conforme a lo
alli indicado.

e) La aportacion de la documentacion relativa a la parte del contrato que la licitadora tenga previsto

subcontratar. Cuando asi se exija en el apartado 16 del cuadro de caracteristicas, las licitadoras deberan

indicar la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su importe, en porcentaje, y el
nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica,
de los subcontratistas a los que vaya a encomendar su realizacion (articulo 215 LCSP).

Cuando la empresa que ha obtenido la maxima puntuacién no esté inscrita en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas, se le requerird para que presente la siguiente documentacion:

a) Documentos que acrediten la capacidad de obrar y su ambito de actividad. Si la empresa es una

persona juridica, la capacidad de obrar se acreditara mediante la presentacién de escritura de
constitucidn o modificacién, debidamente inscrita en el Registro Mercantil cuando este requisito sea
exigible segun la legislacion mercantil aplicable. Si dicho requisito no fuera exigible, la acreditacién de
la capacidad de obrar se realizara mediante la escritura o documento de constitucién, estatutos o acta
fundacional, en el que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en
el correspondiente Registro oficial.
Las personas juridicas soélo podran ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén
comprendidas dentro de los fines, objeto u @mbito de actividad que a tenor de sus estatutos o reglas
fundacionales les sean propios, cuestion que debera quedar acreditada en la documentacion aportada.
Si la empresa fuera individual, mediante la presentacion del documento nacional de identidad, o, en su
caso, documento que haga sus veces.

b) Documentos que acrediten, en su caso, la representacién. Las personas que comparezcan o firmen
proposiciones en nombre de otra, presentaran copia del DNI, asi como poder bastante al efecto.

En caso de que la persona representante no posea DNI debera presentar fotocopia legitimada
notarialmente o compulsada por el érgano administrativo competente, del documento que lo sustituya
reglamentariamente.

Si la empresa fuere persona juridica, el poder debera figurar inscrito en el Registro Mercantil. No
obstante, si se trata de un poder para un acto concreto no sera necesaria la inscripcion en el Registro
Mercantil, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 94.1.5 del Reglamento del Registro Mercantil.

c) La acreditacion de la habilitacion empresarial o profesional para la realizacidon de la prestacion
objeto del contrato. Si resulta legalmente exigible como condicién de aptitud para contratar, debera
aportarse la documentacion que acredite la correspondiente habilitacion empresarial o profesional para
la realizacion de la prestacion que constituye el objeto del presente contrato.
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d) La aportaciéon de los certificados acreditativos de encontrarse al corriente en sus obligaciones
tributarias y de Seguridad Social o la autorizacién al 6érgano gestor del contrato para recabar los
certificados a emitir por el 6rgano competente de la Diputacién Foral de Gipuzkoa y por la Tesoreria
General de la Seguridad Social, referentes al cumplimiento de sus obligaciones tributarias y sociales.

e) Cuando se ejerzan actividades sujetas al Impuesto sobre Actividades Econdmicas: alta referida al
ejercicio corriente, o ultimo recibo, junto con una declaracién responsable de no haberse dado de baja
en la matricula del citado Impuesto y, en su caso, declaracidn responsable de encontrarse exento.

2. De no cumplimentarse adecuadamente, y en el plazo establecido, la presentacién de la documentacion a
que se hace referencia en los apartados 4 y 5 anteriores, se entendera que la licitadora ha retirado su
oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitacion, IVA excluido,
en concepto de penalidad.

En el supuesto sefialado en el parrafo anterior se procedera a recabar la misma documentacion a la
licitadora siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas (art. 150.2 LCSP).

3. Lalicitadora que no cumplimente lo establecido en esta clausula dentro del plazo sefialado mediando dolo,
culpa o negligencia podra ser declarada en prohibicién de contratar segun lo previsto en el articulo 71.2 a)
de la LCSP.

26.2.- ADJUDICACION

El 6rgano de contratacion debera adjudicar el contrato dentro de los 5 dias habiles siguientes a la
recepcion de la documentacion a la que se refiere la clausula 26.

No obstante cuando el unico criterio para seleccionar al adjudicatario del contrato sea el del precio, la
adjudicaciéon debera recaer en el plazo maximo de 15 dias a contar desde el siguiente al de apertura de
las proposiciones.

No podra declararse desierta una licitacion cuando exista alguna oferta o proposiciéon que sea admisible de
acuerdo con los criterios que figuren en el pliego

La resolucion de adjudicacion debera ser motivada y se notificara a las empresas licitadoras, debiendo ser
publicada en el perfil de contratante en el plazo de 15 dias.

La notificacion y la publicidad a que se refiere el apartado anterior contendra la informacién necesaria que
permita a las personas interesadas en el procedimiento de adjudicacion interponer recurso
suficientemente fundado contra la decision de adjudicacion, y en particular la exigida por el articulo 151.2
de la LCSP.

Sera de aplicacion a la motivacion de la adjudicacion la excepcion de confidencialidad contenida en el
articulo 155.3 de la LCSP.

La notificacion se hara por comparecencia en la sede electrénica de la Plataforma de Contratacion Publica
en Euskadi.

27. FORMALIZACION DEL CONTRATO

El contrato se formalizara mediante la firma de aceptacién por el contratista de la resolucion de
adjudicacion, constituyendo dicho documento titulo suficiente para acceder a cualquier registro publico. No
obstante, la contratista podra solicitar que el contrato se eleve a escritura publica, corriendo de su cargo
los correspondientes gastos.
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El contrato se perfecciona con su formalizacién y aceptacién de la adjudicacion, en ningun caso podra
iniciarse la ejecucion del contrato sin su previa formalizacion.

Si se tratara de una Unién Temporal de Empresas su presentante debera presentar ante el érgano de
contratacioén la escritura publica de su constitucion, CIF asignado y nombramiento de representante con
poder suficiente.

De la adjudicacion del contrato se dara publicidad segun lo dispuesto en el articulo 154 de la LCSP.

CAPITULO IIl - EJECUCION DEL CONTRATO
28. RESPONSABLE DEL CONTRATO

El 6rgano de contratacion designara en la resolucion de adjudicacién del contrato a una persona
responsable del contrato, a la que correspondera supervisar su ejecucion y adoptar las decisiones y dictar
las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realizacion de la prestacion pactada.
Asimismo, la persona responsable del contrato podra contar con personas colaboradoras, en funcion de
titulos profesionales o conocimientos especificos, que seran identificadas en la misma resolucion de
adjudicacién del contrato o, si ello no resultara posible en dicho momento, en otra posterior.

La persona responsable del contrato es la persona interlocutora entre la empresa adjudicataria y el érgano
de contratacion.

Las facultades del responsable del contrato seran ejercidas por el Director Facultativo conforme con lo
dispuesto en los articulos 237 a 246 de la LCSP.

Para el ejercicio de sus funciones la persona responsable y quienes colaboren con ella tendran libre
acceso a los lugares de prestacion del objeto del contrato y podran realizar las inspecciones que considere
oportunas acompanadas por la persona designada como coordinadora de seguridad y salud; siempre que
dichos emplazamientos y sus condiciones técnicas sean determinantes para el desarrollo de las
prestaciones objeto del contrato. Fuera de estos casos, la persona responsable del contrato debera
justificar la necesidad del acceso, de forma expresa y detallada en el expediente administrativo, que
debera ser ratificado, previamente, por el 6rgano de contratacion.

Asimismo, podran solicitar la informacién y documentacion que estimen oportuna y promover y convocar
las reuniones que resulten necesarias para la adecuada ejecucion del objeto del contrato y en su caso, al
objeto de solucionar cualquier incidente en su ejecucion.

La persona responsable del contrato establecera las directrices oportunas.

En particular, le corresponden las siguientes funciones:

a) Comprobar que la ejecucion se lleva a cabo en los términos del contrato, y en el plazo de duracion
previsto. Dicha funcién posibilitara llevar a cabo las acciones necesarias para verificar si cumple los
requisitos de calidad del contrato y las clausulas sociales, medioambientales, de tipo social e
innovadoras.

b) Informar al dérgano de contratacion sobre los incumplimientos de cualquier clase y, cuando
corresponda, proponer el inicio del procedimiento de imposicion de penalidades, la suspension del
contrato, la resolucion del contrato, la adopcion de otras medidas para garantizar el correcto
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cumplimiento del contrato o para resarcir a la Administracion de los dafios y perjuicios que provoque el
incumplimiento de la empresa contratista.

¢) Recomendar cualquier cambio necesario en el contrato, como especificaciones, instrucciones u otros
requisitos que proporcionen operaciones mas eficaces.

d) Informar y motivar la necesidad y procedencia de proérrogas.

e) Comprobar que la empresa contratista cumple con su obligaciéon de pago a las subcontratistas.

Si durante la ejecucion del contrato se modificara la designacién de la persona responsable del contrato o
de las personas colaboradoras sera puesto en conocimiento de la empresa contratista por escrito y
publicado en el perfil del contratante.

29. SUCESION EN LA PERSONA DE LA CONTRATISTA

En los casos de fusidn, escision, aportacion o transmision de empresas o ramas de actividad de las
mismas continuara el contrato con la entidad a la que se atribuye el contrato, que quedara subrogada en
los derechos y obligaciones dimanantes del mismo, si se cumplen las condiciones exigidas en el articulo
98 de la LCSP. Cuando el contratista sea una unién temporal de empresas se estara a lo establecido en el
articulo 69.8 de la LCSP.

La contratista debera comunicar fehacientemente a la Administracién cualquier cambio que afecte a su
personalidad juridica, suspendiéndose el computo de los plazos legalmente previstos para el abono de las
facturas correspondientes hasta que se verifiquen los mismos.

Si no pudiese producirse la subrogacion por no reunir la entidad a la que se atribuya el contrato las
condiciones de solvencia necesarias, se resolvera el contrato considerandose a todos los efectos como un
supuesto de resolucién por culpa de la adjudicataria.

30. CESION DEL CONTRATO

31.

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran ser cedidos por la persona o empresa
adjudicataria a una tercera persona siempre que sus cualidades técnicas o personales no hayan sido
razon determinante de la adjudicacién del contrato y de la cesion no resulte una restriccion efectiva de la
competencia en el mercado.
Para que la contratista pueda ceder sus derechos y obligaciones a terceras personas deberan cumplirse
los siguientes requisitos:
¢ Que el 6rgano de contratacion autorice expresamente y con caracter previo la cesion.
¢ Que la cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato.
e Que la empresa cesionaria tenga capacidad para contratar y no estar incursa en una causa de
prohibicién de contratar.
¢ Que la cesion se formalice, entre la empresa adjudicataria y la empresa cesionaria, en escritura
publica.
La cesionaria quedara subrogada en todos los derechos y obligaciones que corresponderian a la cedente.

CONDICIONES Y OBLIGACIONES DE LA ADJUDICACION
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31.1.- OBLIGACIONES GENERALES DE LA EMPRESA CONTRATISTA

1.

Las obras deberan ejecutarse con estricta sujecion al Proyecto y pliegos aprobados, a la normativa de
general aplicacién y, en todo caso, a las reglas técnicas propias de la naturaleza de los trabajos
contratados, y conforme a las instrucciones, que en interpretacion técnica de ésta diere a la empresa
contratista la Direccion de la obra. Cuando dichas instrucciones fueren de caracter verbal, deberan ser
ratificadas por escrito en el mas breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes.

La ejecucién del contrato se realizara a riesgo y ventura de la empresa contratista, sin perjuicio de lo
establecido en los articulos 197 y 239 de la LCSP.

La empresa contratista sera responsable del correcto desarrollo y ejecucion de las soluciones previstas en
el Proyecto hasta la terminacién satisfactoria de las obras.

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia, la empresa contratista es
responsable de los defectos que en la construccion puedan advertirse.

Si a juicio de la facultativa Direccion designada por la Administracién, hubiera alguna parte de la obra
ejecutada deficientemente, la empresa contratista debera rehacerla sin derecho a indemnizacién de ningun
geénero, aunque se hubiera apreciado después de la recepcion.

Si la direccién estima que las unidades de obra defectuosas o que no cumplen estrictamente las
condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer a la administraciéon su aceptacion,
con la consiguiente rebaja en los precios. La empresa contratista, en tal caso, queda obligada a aceptar
los precios rebajados fijados por la Administracion, salvo que prefiera demoler y reconstruir las unidades
defectuosas por su cuenta y con arreglo a las condiciones del contrato.

En todo caso seran soportados por la empresa adjudicataria los dafios y perjuicios en la cuantia de la/s
correspondientes franquicia/s y en lo que superen los limites que se establezcan en las distintas pdlizas de
seguro; asi como en los bienes y riesgos no cubiertos en las mismas.

Las empresas que concurran a la licitacion aceptan voluntariamente dar transparencia institucional a todos los
datos derivados de los procesos de licitacion, adjudicacion y ejecucion hasta su finalizacion.

31.2. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION DEL CONTRATO

Todas las condiciones especiales de ejecucion que formen parte del contrato seran exigidas igualmente a
todos los subcontratistas que participen de la ejecucion del mismo.

Ademas de las previstas, en su caso, en el apartado 19 del cuadro de caracteristicas son obligaciones
especiales de ejecucion las que se detallan a continuacion:

31.2.1 OBLIGACIONES SOCIALES DE LA EMPRESA CONTRATISTA EN MATERIA LABORAL, DE
SEGURIDAD SOCIAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

1.

La empresa contratista debera cumplir todas las disposiciones legales, reglamentarias y convencionales
vigentes en materia laboral, seguridad social, y seguridad y salud en el trabajo. En particular, debera
aplicar las condiciones de trabajo del Convenio Colectivo de la Construccién y Obras Publicas de
Gipuzkoa, sin perjuicio de otros convenios o pactos de empresa que estuvieran en vigor y mejoren lo
dispuesto en aquel, siendo de su exclusiva responsabilidad todo lo referente a accidentes de trabajo. En
concreto, debera ejecutar a su cargo y con toda diligencia el Plan de Seguridad y Salud, redactado y
aprobado conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se
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establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion, y conforme a lo
dispuesto en este pliego. El incumplimiento por parte de la empresa contratista no implicara
responsabilidad alguna para la entidad contratante.

La empresa contratista, igualmente, debera justificar, después de haber solicitado a las empresas
subcontratadas los datos oportunos, que estas empresas también aplican en la ejecucion de las obras las
citadas disposiciones vigentes en materia laboral y de seguridad social, y mas concretamente, las
condiciones de trabajo del citado Convenio Colectivo de la Construccion y Obras Publicas de Gipuzkoa sin
perjuicio de otros convenios o pactos de empresa que estuvieran en vigor y mejoren lo dispuesto en aquel,
asi como las obligaciones en materia de seguridad y salud laboral.

La empresa contratista debera, a lo largo de toda la ejecucidn del contrato, abonar el salario recogido en el
convenio colectivo de aplicacion segun la categoria profesional que le corresponda a la persona
trabajadora, sin que en ningln caso el salario a abonar pueda ser inferior a aquel.

Durante todo el periodo de ejecucion del contrato, la empresa adjudicataria esta obligada a mantener las
condiciones de trabajo del personal adscrito al contrato en funciéon del convenio colectivo que resulte de
aplicacién, no empeorando las mismas; y ello con independencia de que tal convenio pueda
posteriormente perder su vigencia en aplicacion de las previsiones legales o convencionales sobre
finalizacion de la vigencia de los convenios colectivos. La obligacion se entenderd cumplida si se
mantienen las condiciones laborales vigentes en el momento inmediatamente anterior a aquel en que, en
su caso, se produzca la pérdida de vigencia. En todo caso, se entendera igualmente cumplida la
obligacién del mantenimiento de las condiciones laborales si estas hubieran variado por acuerdo
alcanzado entre la empresa contratista y la representacion de los trabajadores y las trabajadoras, si bien
en ningun caso las condiciones salariales pueden ser inferiores a las establecidas en el convenio colectivo
sectorial aplicable. La contratista vendra obligada a facilitar al 6rgano de contratacién cualquier
informacion o documentacion que le sea requerida para acreditar este extremo.

Las empresas licitadoras deberan indicar el convenio colectivo que sera de aplicacion a los trabajadores y
las trabajadoras que realicen la actividad objeto del contrato, en el caso de resultar adjudicatarias, y
tendran la obligacién de facilitar cuanta informacién se requiera sobre las condiciones de trabajo que, una
vez adjudicado el contrato, se apliquen efectivamente a esos trabajadores y trabajadoras.

La informacién sobre el convenio colectivo que la empresa adjudicataria declare aplicable a los
trabajadores y las trabajadoras que realicen la actividad objeto del contrato se incluira en la resolucién de
adjudicacion y se publicara en el perfil de contratante.

Cualquier modificaciéon en las condiciones laborales del personal adscrito, distintas a las establecidas por
convenio colectivo aplicable en el momento de la adjudicacion, debera ser comunicada previamente al
drgano de contratacion.

La empresa contratista debera promover condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual y el acoso por
razon de sexo y arbitrar procedimientos especificos para su prevencién y para dar cauce a las denuncias o
reclamaciones que puedan formular quienes hayan sido objeto del mismo.

Los gastos derivados del cumplimiento de las obligaciones recogidas en esta clausula seran por cuenta
de la empresa adjudicataria y estaran incluidos en el precio ofertado para la ejecucién del contrato

En caso de subcontratacion, la empresa subcontratista debera igualmente cumplir con lo dispuesto en esta
clausula. La empresa contratista debera comprobar, con caracter previo al inicio de la actividad
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subcontratada, la afiliacion y el alta en la seguridad social de los trabajadores y las trabajadoras de las
empresas con las cuales subcontrate y lo debe comunicar al érgano de contratacion.

11. Si a consecuencia del incumplimiento por la empresa contratista de las obligaciones asumidas en virtud
de esta clausula, el Ayuntamiento de Errenteria fuera condenado a asumir las consecuencias econdmicas
que de aquél se derivan, se repercutiran las mismas en la contratista, a cuyos efectos el Ayuntamiento de
Errenteria se reserva el ejercicio de cualesquiera acciones, administrativas o judiciales, que sean
adecuadas y convenientes hasta la total recuperacion de las cantidades satisfechas

12. Las obligaciones impuestas en los parrafos anteriores se establecen como condiciones especiales de
ejecucion y deberan ser acreditadas en el marco de ejecucion del contrato. Su incumplimiento
supondra,con la salvedad de lo establecido para la subcontratacion en la clausula 31.2.4. la imposicion de
penalidades econdémicas, proporcionales a la gravedad del incumplimiento y su cuantia no podra ser
superior al 10 por 100 del precio del contrato. En todo caso, las obligaciones cuyo incumplimiento tiene
caracter muy grave conforme al presente pliego tendran la consideracion de obligaciones contractuales de
caracter esencial, y su incumplimiento podra dar lugar a la resolucién del contrato.

31.2.2 OBLIGACIONES LINGUISTICAS DE EJECUCION

Este contrato se halla sujeto al régimen de doble oficialidad lingliistica establecido por el Estatuto de
Autonomia del Pais Vasco en su articulo 6 y regulado por la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, basica de
normalizacion del uso del euskera, y por el Plan de normalizacién del uso del euskera en el ambito de
actuacion del el Ayuntamiento de Errenteria y de sus organismos autbnomos que se encuentre en vigor.
Se garantizara el uso del euskera en los rétulos, publicaciones sefalizaciones, avisos y comunicaciones vy,
en general, en la interlocucion.

El incumplimiento de este requisito linglistico dara lugar a la imposicion de la penalidad prevista en el
articulo 192 de la LCSP, por ejecucion defectuosa de la prestacion objeto del contrato.

La penalidad sera conforme a la gravedad del incumplimiento, de acuerdo con un criterio de
proporcionalidad.

31.2.3 OBLIGACIONES EN MATERIA DE IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES
La empresa adjudicataria estard obligada a aplicar, al realizar la prestacién, medidas destinadas a
promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, de conformidad con lo que prevé el
articulo 20 de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la igualdad de mujeres y hombres.
Entre estas medidas debera incluirse, necesariamente, la elaboracién y la aplicacion de un plan de
igualdad, en caso de que la empresa adjudicataria no lo tenga por tener menos de 250 personas
trabajadoras y, por lo tanto, no estar obligada de conformidad con el articulo 45 de la Ley Organica 3/2007.
El plan de igualdad puede prever, entre otras medidas, acciones de fomento de la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres en materias como el acceso a la ocupacién, la promocion y la
formacién, la clasificacion profesional, las retribuciones, la ordenacién del tiempo de trabajo para favorecer
la conciliacion laboral, personal y familiar y la prevencion del acoso sexual y del acoso por razén de sexo.
La obtencién del reconocimiento “Entidad Colaboradora para la igualdad de Mujeres y Hombres” recogida
en el Decreto 11/2014, de 11 de febrero, del Gobierno Vasco, podra acreditar la existencia y aplicacion de
un plan de igualdad en la organizacion de la empresa contratista.
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La Administracion contratante podra en todo momento exigir de la empresa contratista la acreditacion del
cumplimiento de las condiciones de utilizacion de dicho reconocimiento.

Este plan se tiene que elaborar en el marco de ejecucion del contrato, con el contenido establecido en la
ley organica mencionada.

La empresa adjudicataria tiene que establecer medidas que favorezcan la conciliaciéon de la vida personal
y/o familiar de las personas trabajadoras adscritas a la ejecuciéon de este contrato y verificar que, en su
caso, la empresa subcontratista también ha establecido las mismas medidas.

Dentro de la promocién de la conciliacién de la vida laboral y familiar, se exigira la obligacién a la
adjudicataria de adoptar medidas para asegurar la flexibilidad horaria para el personal con cargas
familiares o adoptar mecanismos destinados a asegurar la movilidad entre tiempo parcial y tiempo
completo para las y los trabajadores con responsabilidades familiares.

En el caso de que para la ejecucién del contrato sea necesaria una contratacion nueva de personal y la
empresa contratista cuente con una representacion desequilibrada de mujeres en la plantilla vinculada a la
ejecucion del contrato, debera realizar al menos una nueva contrataciéon de mujer o transformar al menos
una contratacion temporal de mujer en contratacion indefinida. Se entendera por plantilla desequilibrada
aquélla que cuente con una representacion o presencia de mujeres inferior al 40 por ciento del total de la
misma.

La empresa adjudicataria debera utilizar un lenguaje no sexista en toda su documentacion, publicidad,
imagen o material que se genere con motivo de la ejecucion del contrato, y debera evitar cualquier
imagen discriminatoria de las mujeres o estereotipos sexistas y fomentar una imagen con valores de
igualdad, presencia equilibrada, diversidad, corresponsabilidad y pluralidad de roles e identidades de
geénero.

Las obligaciones impuestas en los parrafos anteriores se establecen como condiciones especiales de
ejecucion y deberan ser acreditadas en el marco de ejecucion del contrato. Su incumplimiento supondra la
imposicion de penalidades econdémicas, proporcionales a la gravedad del incumplimiento y su cuantia no
podra ser superior al 10 por 100 del precio del contrato. En todo caso, las obligaciones cuyo
incumplimiento tiene caracter muy grave conforme al presente pliego tendran la consideracion de
obligaciones contractuales de caracter esencial, y su incumplimiento podra dar lugar a la resolucién del
contrato.

31.2.4 SUBCONTRATACION
La empresa contratista podra concertar con terceras partes la realizacion parcial de la prestacion, La
celebracion de los subcontratos estara sometida al cumplimiento de los requisitos exigibles de
conformidad con el apartado 2 del articulo 215 de la LCSP.
Las tareas criticas que se indican en el apartado 16 del cuadro de caracteristicas no pueden ser objeto de
subcontratacion, debiendo ser ejecutadas directamente por la contratista principal.
Las empresas subcontratistas quedaran obligadas sélo ante la empresa contratista principal que asumira,
por tanto, la total responsabilidad de la ejecucién del contrato frente a la Administracion, incluido el
cumplimiento de las obligaciones en materia social o laboral (articulo 6 de la Ley 3/2016, de 7 de abril,
para la inclusion de determinadas clausulas sociales en la contratacion publica).
En caso de incumplimiento de las obligaciones establecidas en el articulo 215.2 de la LCSP sera de
aplicacion lo dispuesto en los apartados 3 y 4 del mismo articulo.
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Los pagos que la empresa contratista realice a las empresas subcontratistas deberan ajustarse a lo
dispuesto en el articulo 216 de la LCSP .

La contratista cumplira, ademas, las siguientes obligaciones:

a)

b)

c)

d)

La empresa contratista cumplira las normas sobre subcontratacion establecidas en la Ley 32/2006, de
18 de octubre, Reguladora de la Subcontratacion en el Sector de la Construccion, asi como la
normativa vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo, y asegurara el cumplimiento de dicha
normativa por parte cada subcontratista. En concreto, debera verificar que toda empresa que
subcontrate cumple las siguientes obligaciones, con relacion a la ejecucion del contrato:

e que dispone de infraestructura y medios adecuados para llevar a cabo la actividad y ejercer
directamente la direccidn de los trabajos, y que no se haya producido la cesion ilegal de personas
trabajadoras.

e que su personal dispone de la formacién necesaria en materia de prevencion de riesgos laborales.

e que dispone de una organizacion preventiva adecuada.

e que cumple todas las obligaciones en materia de seguridad y salud laboral y, mas concretamente,
la normativa sobre la coordinacién de actividades preventivas y puesta a disposicion de los
recursos preventivos cuando sean necesarios.

e que dispone de un porcentaje minimo del 30% de trabajadores y trabajadoras con contrato
indefinido, con el fin de garantizar la estabilidad laboral.

e que esta inscrito en el Registro de Empresas Acreditadas.

e que cumple los limites en el régimen de subcontratacién establecidos en la Ley.

La empresa contratista debera disponer del Libro de subcontratacién y dar acceso al Libro de

subcontratacién a la totalidad de agentes que intervienen en la obra, y comunicar cada subcontratacién
anotada en el Libro de Subcontratacion a la Coordinacion de seguridad y salud.

La empresa contratista debera informar a las y los representantes de los trabajadores y trabajadoras de

todas las empresas de la obra, sobre todas las contrataciones o subcontrataciones de la obra, asi como
de las medidas previstas para la coordinacién de actividades.

La empresa contratista comprobara, con caracter previo al inicio de la actividad subcontratada, la

afiliacion y el alta en la Seguridad Social de las y los trabajadores de las empresas con las cuales
subcontrate y debera comunicarlo al érgano de contratacion.

En ningun caso podra concertarse por la empresa contratista la ejecucion parcial del contrato con

personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico, o comprendidas en

alguno de los supuestos del articulo 71 de la LCSP.

La empresa contratista verificara que la empresa subcontratista, si tiene que contratar nuevo personal
para la ejecucion del contrato, favorece la contratacién de personas en riesgo de exclusion social, que

estén desocupadas o que tengan dificultades importantes para integrarse en el mercado de trabajo.

La empresa contratista debera informar a las y los representantes del personal adscrito a la
subcontratacion, de acuerdo con la legislacion laboral.

La empresa o entidad adjudicataria debera presentar ante el 6rgano de contratacion el documento en el
que se plasmara el subcontrato, que debera establecer las obligaciones de la empresa o entidad
subcontratista con relacion a las clausulas previstas en el presente contrato y las consecuencias de su
incumplimiento.
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Las obligaciones establecidas en los parrafos anteriores que no vienen impuestas en la normativa de
contratacion vigente se establecen como condiciones especiales de ejecucion y deberan ser acreditadas
en el marco de ejecucion del contrato. Su incumplimiento supondra la imposicion de penalidades
econdémicas, proporcionales a la gravedad del incumplimiento y sucuantia no podra ser superior al 10 por
100 del precio del contrato En todo caso, las obligaciones cuyo incumplimiento tiene caracter muy grave
conforme al presente pliego tendran la consideracion de obligaciones contractuales de caracter esencial, y
su incumplimiento podra dar lugar a la resolucién del contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos
establecidos en el segundo parrafo de la letra f) del apartado 1 del articulo 211 de la LCSP.

Esta Administracién contratante podra comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que la empresa
contratista ha de hacer a todos los subcontratistas o suministradores que participen en los mismos.

En tal caso la empresa contratista remitird a la Administracion contratante, cuando esta lo solicite,
relacion detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el contrato cuando se
perfeccione su participacion, junto con aquellas condiciones de subcontratacién o suministro de cada uno
de ellos que guarden una relacion directa con el plazo de pago. Asimismo, deberan aportar a solicitud de
esta Administracion justificante de cumplimiento de los pagos a aquellos una vez terminada la prestacion
dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el articulo 216 y en la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, en lo que le sea de aplicacion. Estas obligaciones, se consideran condiciones especiales de
ejecucién, cuyo incumplimiento, ademas de las consecuencias previstas por el ordenamiento juridico,
permitira la imposicion de las penalidades que se indican a continuacion: penalidades diarias, por cada
dia natural de retraso en el pago, de 0,60 por cada 1.000 euros del precio del contrato sin que en ningun
caso su cuantia pueda superar el 10 por 100 del precio del contrato.

31.2.5 OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION
La adjudicataria y toda persona que intervenga en cualquier fase del tratamiento de datos de caracter
personal esta obligada al secreto profesional respecto de los mismos y al deber de guardarlos,
obligaciones que subsistiran aun después de finalizar sus relaciones con el Ayuntamiento de Errenteria

La utilizacién por la adjudicataria de datos de caracter personal que pueda resultar precisa para el
cumplimiento del contrato, se efectuara con observancia de la legislaciéon vigente en materia de proteccién
de datos de caracter personal; asi como con arreglo a las instrucciones que le indique la el Ayuntamiento
de Errenteria.

La adjudicataria no podra facilitar estos datos a terceros ni utilizarlos con finalidades distintas a las
precisas para el cumplimiento del contrato.

La adjudicataria se obliga, en su condicién de encargada del tratamiento, de adoptar las medidas de indole
técnica y organizativa necesarias que garanticen la seguridad de los datos de caracter personal y eviten su
alteracion, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, ya provengan de la accidon humana o
consecuencia del medio fisico o natural.

La adjudicataria permitira que el Ayuntamiento de Errenteria realice los controles que considere oportunos
durante el periodo de vigencia del contrato para verificar el cumplimiento de las medidas de seguridad y
poder adoptar las medidas correctoras oportunas.

La adjudicataria, a la finalizacién de la prestacion contractual, deberd destruir los datos de caracter
personal o debera devolverlos al Ayuntamiento de Errenteria a otra persona encargada del tratamiento
designada por el Ayuntamiento de Errenteria.
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Si a consecuencia del incumplimiento por la empresa contratista o subcontratista de las obligaciones
asumidas en virtud de esta clausula, el Ayuntamiento de Errenteria fuera condenada al pago de
cantidades, se repercutira en la contratista la suma satisfecha, a cuyos efectos el Ayuntamiento de
Errenteria se reserva el ejercicio de cualesquiera acciones, administrativas o judiciales, que sean
adecuadas y convenientes hasta la total recuperacion de las cantidades pagadas.

31.3.0BLIGACIONES EN MATERIA DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION
Cuando asi se prevea en el apartado 29 del cuadro de caracteristicas de este pliego, ademas de las
obligaciones previstas en la normativa aplicable la persona fisica o juridica que ejecute la obra estara
obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje como llevara a cabo las obligaciones
que le incumban en relacién con los residuos de construccién y demoliciéon que se vayan a producir en la
obra, en particular las recogidas en el articulo 4.1. y en el articulo 5 del Real Decreto 105/2008, de 1 de
febrero, por el que se regula la produccién y gestion de los residuos de construccion y demolicion.
El plan, una vez aprobado por la direccidon facultativa, pasara a formar parte de los documentos
contractuales de la obra.
El incumplimiento de estas obligaciones dara lugar a la imposicién de la penalidad prevista en el articulo
192 de la LCSP, por ejecucion defectuosa de la prestacion objeto del contrato.
La penalidad sera conforme a la gravedad del incumplimiento, de acuerdo con un criterio de
proporcionalidad.

31.4 OBLIGACIONES REFERENTES AL EQUIPO Y MEDIOS PERSONALES
La empresa contratista debera ejecutar las obras con el equipo y medios personales adecuados asi como
los incluidos en su oferta, respondiendo en todo momento a las necesidades que se deriven de la marcha
de los trabajos.
Debera, en concreto, prever a su cargo la necesaria asistencia técnica al proyecto y obra, con la
capacidad suficiente como para atender las necesidades propias de los distintos trabajos y especialidades.
La Administracién podra exigir a la empresa contratista el nombramiento de especialistas responsables en
aquellos temas o materias especialmente delicados o criticos que a juicio de la Direccién facultativa de las
obras asi lo requieran.
La empresa contratista estara obligada a asignar para la ejecucion de los trabajos a que se refiere el
presente pliego, las y los facultativos y el resto de personal que se haya identificado nominalmente con
anterioridad a la firma del contrato, con la dedicacion definida en la misma. Por consiguiente, durante la
vigencia del contrato, el personal asignado al mismo con dedicacién completa, no podra intervenir en otro
trabajo. Asimismo, la empresa contratista no podra sustituir al personal nominado, sin la expresa
autorizacion del Responsable del contrato. A estos efectos, cualquier sustitucion del personal técnico
comprometido por la empresa contratista para la ejecucién del contrato debera ser aceptada por la
Administracidon previa presentacion, si asi se exige, del curriculum de la persona o personas de nueva
designacion.
En caso de proponer el concurso de personas colaboradoras se debera aportar su declaracién de
compromiso de colaboracion. La empresa contratista no podra prescindir de las colaboraciones
propuestas en su oferta ni sustituirlas por otras sin la aprobacion del Responsable del contrato.
Las obligaciones impuestas en los parrafos anteriores se establecen como condiciones especiales de
ejecucion y deberan ser acreditadas en el marco de ejecucion del contrato. Su incumplimiento supondra la
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imposicion de penalidades econémicas, proporcionales a la gravedad del incumplimiento y su cuantia no
podra ser superior al 10 por 100 del precio del contrato. En todo caso, las obligaciones cuyo
incumplimiento tenga caracter muy grave tendran la consideracion de obligaciones contractuales de
caracter esencial, pudiendo dar lugar su incumplimiento a la resolucién del contrato. Tales penalidades se
haran efectivas mediante deduccién de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban
abonarse a la empresa contratista, o sobre la garantia.

31.5.0BLIGACIONES REFERENTES MAQUINARIA Y MEDIOS TECNICOS
La empresa contratista aportara también a las obras la maquinaria y los medios técnicos incluidos en su
propuesta y, en general, cuantos se precisen para la buena ejecucién de aquellas.
Cualquier sustitucion de la maquinaria o medios técnicos incluidos en su oferta debera ser aceptada por la
Administracion, previa presentacion de una propuesta justificada.
La maquinaria y los medios técnicos se mantendran en todo momento en condiciones de trabajo
satisfactorias y con la dedicacién necesaria a las obras objeto del contrato, no pudiendo ser retirados sin
autorizacion de la Direccion facultativa, previa justificacion de la terminacion de las unidades de obra para
cuya ejecucion se habian previsto.
Las obligaciones impuestas en los parrafos anteriores se establecen como condiciones especiales de
ejecucion y deberan ser acreditadas en el marco de ejecucion del contrato. Su incumplimiento supondra la
imposicion de penalidades econdmicas, proporcionales a la gravedad del incumplimiento y su cuantia no
podra ser superior al 10 por 100 del precio del contrato. En todo caso, las obligaciones cuyo
incumplimiento tenga caracter muy grave tendran la consideracion de obligaciones contractuales de
caracter esencial, pudiendo dar lugar su incumplimiento a la resolucion del contrato. Tales penalidades se
haran efectivas mediante deduccién de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban
abonarse a la empresa contratista, o sobre la garantia.

31.6.0BLIGACIONES RELATIVAS A LA GESTION DE PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES
Sera de cuenta y responsabilidad de la empresa contratista, salvo que el drgano de contrataciéon decida
gestionarlo por si mismos, la obtencion de cuantos permisos, licencias y autorizaciones sean precisos
para la correcta ejecucion de los trabajos, debiendo atender a su cargo los consiguientes condicionados y
prescripciones de los organismos competentes.
Cuando se exijan tasas, fianzas u otros gastos por dichos permisos, licencias o autorizaciones, su abono o
deposito sera también a cargo de la empresa contratista.

32. GASTOS EXIGIBLES AL CONTRATISTA
Son de cuenta del contratista los gastos de formalizacion del contrato en el supuesto de elevacion a Escritura
Publica asi como los gastos que la empresa deba realizar para el cumplimiento de la prestacion contratada,
incluidos los generales, financieros, de seguros, tasas, fianzas, ensayos, transporte y desplazamientos,
honorarios y dietas del personal técnico y auxiliar a su cargo y los demas previstos en este pliego.

33. CONSECUENCIAS JURIDICAS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS CLAUSULAS DE CARACTER SOCIAL
1. Los incumplimientos de las obligaciones establecidas como condiciones especiales de ejecucién en el
presente pliego de clausulas administrativas particulares se calificaran a efectos de la imposicion de
penalidades como leves, graves 0 muy graves.
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1.1.  Los incumplimientos de las obligaciones previstas en materia laboral, de seguridad social, y de
seguridad y salud en el trabajo se calificaran de la siguiente manera:
1.1.1. Seran incumplimientos leves:
a) No informar por escrito al trabajador o trabajadora sobre los elementos esenciales del contrato y las
principales condiciones de ejecucién de la prestacidon laboral, en los términos y plazos establecidos en la
normativa correspondiente.
b) No informar a las y los trabajadores a tiempo parcial, a las y los trabajadores a distancia, y a las y los
trabajadores con contratos de duracion determinada o temporales sobre las vacantes existentes en la
empresa.
c) No dar cuenta, en tiempo y forma, a la autoridad laboral competente de los accidentes de trabajo
ocurridos y las enfermedades profesionales declaradas cuando tengan la calificacion de leves.
d) No comunicar en tiempo y forma las bajas de las y los trabajadores que cesen en el servicio de la
empresa asi como las demas variaciones que les afecten.
e) No remitir a la entidad correspondiente las copias de los partes médicos de baja, confirmacion de la
baja o alta de incapacidad temporal facilitadas por las personas trabajadoras.
f) Cualesquiera otros incumplimientos que afecten a obligaciones meramente formales o documentales.

1.1.2. Seréan incumplimientos graves:

a) No formalizar por escrito el contrato de trabajo cuando este requisito sea exigible o cuando lo haya
solicitado el o la trabajadora.

b) Incumplir la normativa sobre modalidades contractuales, contratos de duracién determinada y
temporales, mediante su utilizacién en fraude de ley.

c¢) Incumplir las normas y los limites legales o pactados en materia de jornada, trabajo nocturno, horas
extraordinarias, horas complementarias, descansos, vacaciones, permisos.

d) Modificar las condiciones sustanciales de trabajo impuesta unilateralmente por la empresa, sin acudir a
los procedimientos legamente establecidos.

e) Establecer condiciones de trabajo inferiores a las establecidas legalmente o por convenio colectivo, asi
como los actos u omisiones que fueren contrarios a los derechos de las y los trabajadores reconocidos en
el articulo 4 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, salvo que proceda su calificacion como muy grave.
f) Incumplir la obligacién de elaborar el plan de seguridad y salud en el trabajo con el alcance y contenido
establecidos en la normativa de prevencion de riesgos laborales, en particular por carecer de un contenido
real y adecuado a los riesgos especificos para la seguridad y la salud de las y los trabajadores de la obra o
por no adaptarse a las caracteristicas particulares de las actividades o los procedimientos desarrollados o
del entorno de los puestos de trabajo.

g) Incumplir la obligacién de realizar el seguimiento del plan de seguridad y salud en el trabajo, con el
alcance y contenido establecidos en la normativa de prevencion de riesgos laborales.

h) No realizar los reconocimientos médicos y pruebas de vigilancia periédica del estado de salud de las y
los trabajadores que procedan conforme a la normativa en vigor, o0 no comunicar su resultado a las y los
trabajadores afectados.

i) Adscribir trabajadores o trabajadoras a puestos de trabajo cuyas condiciones fuesen incompatibles con
sus caracteristicas personales conocidas, salvo cuando se considere incumplimiento muy grave.

j) No dar cuenta en tiempo y forma a la autoridad laboral, conforme a las disposiciones vigentes, de los
accidentes de trabajo ocurridos y de las enfermedades profesionales declaradas cuando tengan la
calificacion de graves, muy graves o mortales, o no llevar a cabo una investigacion en caso de producirse
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dafos a la salud de las y los trabajadores o de tener indicios de que las medidas preventivas son
insuficientes.

k) Incumplir la normativa de prevencién de riesgos laborales, salvo que la misma tenga la consideracion de
leve o muy grave.

) La falta de limpieza del centro o lugar de trabajo, cuando sea habitual o cuando de ello se deriven
riesgos para la integridad fisica y salud del personal.

m) No solicitar la afiliacién inicial o el alta de las y los trabajadores que ingresen a su servicio, o solicitar la
misma, como consecuencia de actuacion inspectora, fuera del plazo establecido. A estos efectos se
considerara un incumplimiento por cada trabajador o trabajadora afectada.

n) No ingresar, en la forma y plazos reglamentarios, las cuotas correspondientes que por todos los
conceptos recauda la Tesoreria General de la Seguridad Social o no efectuar el ingreso en la cuantia
debida, habiendo presentado los documentos de cotizacion, siempre que la falta de ingreso no obedezca a
una declaracion concursal de la empresa, ni a un supuesto de fuerza mayor, ni se haya solicitado
aplazamiento para el pago de las cuotas con caracter previo al inicio de la actuacién inspectora, salvo que
haya recaido resolucion denegatoria.

1.1.3. Seran incumplimientos muy graves:

a) Elimpago y los retrasos reiterados en el pago del salario debido.

b) Adoptar decisiones unilaterales de la empresa que impliquen discriminaciones directas o indirectas
desfavorables por razén de edad o discapacidad, discriminaciones favorables o adversas en materia de
retribuciones, jornadas, formacién, promocion y deméas condiciones de trabajo, discriminaciones por
circunstancias de origen, incluido el racial o étnico, estado civil, condicién social, religion o convicciones,
ideas politicas, orientacion sexual, adhesién o no a sindicatos y a sus acuerdos, vinculos de parentesco
con otras personas trabajadoras o por razén de la lengua.

c) Adoptar decisiones de la empresa que supongan un trato desfavorable de las y los trabajadores como
reaccion ante una reclamaciéon efectuada en la empresa o ante una accién administrativa o judicial
destinada a exigir el cumplimiento del principio de igualdad de trato y no discriminacion.

d) Incumplimiento por la empresa de los compromisos por pensiones con el personal en los términos
establecidos en la normativa reguladora de los planes y fondos de pensiones.

e) No paralizar ni suspender de forma inmediata, a requerimiento de la Inspeccién de Trabajo y Seguridad
Social, los trabajos que se realicen sin observar la normativa sobre prevencion de riesgos laborales y que,
a juicio de la Inspeccién, impliquen la existencia de un riesgo grave e inminente para la seguridad y salud
de las y los trabajadores, o reanudar los trabajos sin haber subsanado previamente las causas que
motivaron la paralizacion.

f) Adscribir trabajadores o trabajadoras a puestos de trabajo cuyas condiciones fuesen incompatibles con
sus caracteristicas personales conocidas, asi como su dedicacion a la realizacion de tareas sin tomar en
consideracion sus capacidades profesionales en materia de seguridad y salud en el trabajo, cuando de ello
se derive un riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de las y los trabajadores.

g) La falta de presencia de los recursos preventivos cuando ello sea preceptivo o el incumplimiento de las
obligaciones derivadas de su presencia, cuando se trate de actividades consideradas en la normativa
correspondiente como peligrosas o con riesgos especiales.

h) Incumplir el deber de verificar, en la forma establecida legal o reglamentariamente, que las empresas
subcontratadas dispone de recursos humanos, tanto en su nivel directivo como productivo, que cuentan
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con la formacion necesaria en prevencion de riesgos laborales, y que dispone de una organizacion
preventiva adecuada, y la inscripcion en el registro correspondiente.
i) No adoptar cualesquiera otras medidas preventivas aplicables a las condiciones de trabajo en
ejecucion de la normativa sobre prevencion de riesgos laborales de las que se derive un riesgo grave e
inminente para la seguridad y salud de las personas trabajadoras.
j)  No ingresar, en el plazo y formas reglamentarios, las cuotas correspondientes que por todos los
conceptos recauda la Tesoreria General de la Seguridad Social, no habiendo presentado los documentos
de cotizacion.
k) Efectuar declaraciones o consignar datos falsos o inexactos en los documentos de cotizacién o en
cualquier otro documento de forma fraudulenta, cuando se modifiquen las cuotas.
[) Dar ocupacion a las y los trabajadores afectados por la suspensién de contratos o reduccién de
jornada, en el periodo de aplicacion de las medidas de suspensién de contratos o en el horario de
reduccion de jornada comunicado a la autoridad laboral o a la entidad gestora de las prestaciones por
desempleo, en su caso.
m) Retener indebidamente, no ingresandola dentro de plazo, la parte de cuota de Seguridad Social
descontada a sus trabajadores y trabajadoras, o efectuar descuentos superiores a los legalmente
establecidos.

1.2. Los incumplimientos de las obligaciones previstas en materia de subcontrataciéon se calificaran de la

siguiente manera:
1.2.1. Seran incumplimientos leves:
a) No disponer en la obra del Libro de Subcontratacion exigido por la normativa reguladora de la
subcontratacién en el sector de la construccion.
b) No verificar la empresa contratista la documentacién o titulo que acredite la posesion de la maquinaria
que utiliza la empresa subcontratista, y de cuanta informacién sea exigida por las disposiciones legales
vigentes.
c) No comunicar a la persona que realiza la coordinacién de seguridad y salud la subcontratacion anotada
en el Libro de Subcontratacion.
1.2.2. Seran incumplimientos graves:
a) No disponer del Libro de Subcontrataciéon exigible por la Ley reguladora de la subcontratacion del
sector de la construccion, o no llevarlo en orden y al dia, en los términos establecidos por la normativa
correspondiente.
b) No verificar que las empresas subcontratistas con los que contrate disponen de recursos humanos,
tanto en su nivel directivo como productivo, que cuentan con la formacion necesaria en prevencion de
riesgos laborales, y que dispone de una organizacion preventiva adecuada.
c) Con caracter general, no verificar durante la ejecucion del contrato el cumplimiento por parte de las
empresas subcontratadas de las obligaciones sefialadas en la clausula de subcontratacion, salvo que
estén previstas como incumplimiento leve o muy grave.
d) Permitir que, en el ambito de ejecucién del contrato, intervengan subcontratistas o personas
trabajadoras auténomas superando los niveles de subcontratacién permitidos legalmente, sin que se
disponga de la expresa aprobacion de la direccion facultativa, salvo que constituya incumplimiento muy
grave.
e) No informar a las y los representantes de las personas trabajadoras de las subcontrataciones
efectuadas.
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1.2.3. Seran incumplimientos muy graves:
a) Permitir que, en el ambito de ejecucién del contrato, intervengan empresas subcontratistas o personas
trabajadoras auténomas superando los niveles de subcontratacién permitidos legalmente, sin que se
disponga de la expresa aprobacién de la direccion facultativa, cuando se trate de trabajos con riesgos
especiales conforme a la regulacion reglamentaria de los mismos para las obras de construccion.
b) La cesion de personas trabajadoras en los términos prohibidos por la legislacion vigente.
c) Contratar la ejecucion de parte del contrato con una persona inhabilitada para contratar de acuerdo
con el ordenamiento juridico o comprendida en alguno de los supuestos del articulo 71 de la Ley de
Contratos del Sector Publico.
d) No verificar que la empresa subcontratista cumple la limitacion de la proporcién minima de personas
trabajadoras contratadas con caracter indefinido conforme a la normativa reguladora de la subcontratacion
en el sector de la construccion.

1.3. Los incumplimientos de las obligaciones previstas en materia de promocion de la igualdad de mujeres

y hombres se calificaran de la siguiente manera:
1.3.1. Sera incumplimiento leve no presentar ante el érgano de contratacién el plan de igualdad elaborado
en el marco de ejecucion del contrato, en los casos que proceda su presentacion.
1.3.2. Seran incumplimientos graves:
a) No elaborar el plan de igualdad adaptado al marco de ejecucion del contrato, en los casos que proceda
su realizacion.
b) Incumplir, con caracter general y sistematico, las medidas incluidas en el plan de igualdad elaborado en
el marco de ejecucion del contrato.
c) No establecer ninguna medida que favorezca la conciliaciéon de la vida personal o familiar del personal
trabajador adscrito al contrato.
d) No contratar, al menos, una mujer durante la ejecucion de la obra o no transformar en indefinida una
contratacion temporal de mujer en el caso de que para la ejecucion del contrato sea necesaria una
contratacion nueva de personal y la empresa contratista cuente con una representacion desequilibrada de
mujeres en la plantilla vinculada al contrato.
1.3.3. Sera incumplimiento muy grave cometer acoso por razéon de sexo dentro del ejercicio de las
facultades de direccién empresarial, cualquiera que sea el sujeto activo de la misma.

1.4 El incumplimiento de lo dispuesto en este Pliego en materia de condiciones linguisticas en la
ejecucioén del contrato se considerara siempre graves.

2. Los incumplimientos de las obligaciones establecidas como condiciones especiales de ejecuciéon, con
excepcion del supuesto regulado en el nimero de la clausula 31.2.4. relativa a la subcontratacién, supondran
la imposicién de las siguientes penalidades econdmicas, salvo en los supuestos en los que proceda la
resolucion del contrato:
2.1. A los incumplimientos calificados como leves se les aplicara una penalidad que no podra superar la
cuantia del 4% del precio del contrato.
2.2. A los incumplimientos calificados como graves se les aplicara una penalidad superior al 4% del precio
del contrato, sin exceder del 7% del mismo.
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2.3. A los incumplimientos calificados como muy graves se les aplicara una penalidad superior al 7% del
precio del contrato, sin exceder del 10% del mismo, con excepcion de lo previsto para la subcontratacion en
la clausula siguiente de este pliego.
3. Las penalidades que se impongan se haran efectivas mediante deduccion de las cantidades que, en
concepto de pago total o parcial, deban abonarse a la empresa contratista, o sobre la garantia, que, en su

caso,

se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de las certificaciones.

4. Las obligaciones cuyo incumplimiento se califica como muy grave tendran caracter de obligacion contractual
esencial y su incumplimiento podra suponer la resolucién del contrato.

34. PENALIDADES POR DEMORAY OTRAS PENALIDADES
1. El érgano de contratacién, con sujeciéon a lo establecido en los articulos 192 y 193 de la LCSP, podra
imponer penalidades a la empresa contratista por los incumplimientos que se indican a continuacion y en
las cuantias que se sefialan:

a)
b)

e)

Por demora en el cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales.

Por cumplimiento defectuoso de la prestacion, por incumplir o cumplir defectuosamente cualesquiera
otras condiciones especiales de ejecucion recogidas en el presente pliego que sean distintas de las
reflejadas en los apartados siguientes.

Por incumplimiento o cumplimiento defectuoso que afecte a los aspectos tenidos en cuenta como
criterio de valoracioén de las ofertas (articulo 122 LCSP).

Por incumplimientos o retrasos reiterados en el pago de los salarios o la aplicacién de condiciones
salariales inferiores a las derivadas de los convenios colectivos que sea grave y dolosa. (articulo 201
LCSP).

Por incumplimiento del plazo para presentar el Programa de Trabajos y el Plan de Seguridad y Salud en
el trabajo, cuando fueran exigibles.

Estas penalidades, con la salvedad indicada para la infraccion de las obligaciones a las que refiere la letra a)
anterior, deberan ser proporcionales a la gravedad del incumplimiento y las cuantias de cada una de ellas no
podran ser superiores al 10 por ciento del precio del contrato, IVA excluido, ni el total de las mismas superar el
50 por cien del precio del contrato.

2. Lacuantia de las penalidades sera la siguiente:

a)

b)

c)

Por la causa contemplada en la letra a), la cuantia prevista en el apartado 3 del articulo 193 de la LCSP
salvo que el apartado 24 del cuadro de caracteristicas establezca otras diferentes.

Por las causas contempladas en las letras b),c), y d), un 4 % del precio del contrato salvo que
motivadamente el 6rgano de contratacion estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo
caso podra alcanzar hasta un 7 %, en el primer caso, y hasta un 10% en el segundo. La reiteracion en
el incumplimiento se tendra en cuenta para valorar la gravedad.

Por la causa contemplada en la letra e), una penalizacion diaria de un euro por cada 5.000 euros del
precio del contrato que sera descontado, en su caso, en la primera certificacion.

3. Si atendiendo a las especiales caracteristicas del contrato se considera necesario para su correcta
ejecucion el establecimiento de penalidades distintas a las indicadas en el apartado anterior, estas se
especificaran en el apartado 24 del cuadro de caracteristicas.

4. La constitucion en mora de la empresa contratista no precisa intimacién previa por parte de la
Administracién.
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Las penalidades por incumplir, o cumplir defectuosamente, el compromiso de adscripcion de medios, las
condiciones linglisticas o cualesquiera otras condiciones especiales de adjudicacion se impondran en el
momento que el drgano de contratacion verifique el incumplimiento.

Las penalidades por incumplimiento, o cumplimiento defectuoso, que afecten a los aspectos tenidos en
cuenta como criterio de valoracion de las ofertas se impondran cuando, al tiempo de la recepcion, se
constatara por el 6rgano de contratacién que, por causas imputables a la contratista, ésta no ha ejecutado
el contrato o alguno de los compromisos asumidos en su oferta, siempre que éstos hubieran sido
relevantes para la adjudicacion.

Se considerard que los compromisos incumplidos son relevantes si, al descontarse un 50% de la
puntuacion obtenida por la contratista en el criterio incumplido, resultara que su oferta no habria sido la
mejor valorada.

Las penalidades por cumplimiento defectuoso se impondran con independencia de la obligacién que
legalmente incumbe a la contratista en cuanto a la reparacién de tales defectos.

La imposicién de penalidad no excluye la indemnizacién por dafios y perjuicios (articulo 196 de la LCSP).
El importe de las penalidades por demora se deducira de las facturas o certificaciones y, en su caso, de la
garantia cuando no puedan deducirse de los mencionados documentos. Cuando se hagan efectivas sobre
la garantia el contratista quedara obligado a reponer o ampliar la misma en el plazo de 15 dias naturales
desde la ejecucion, incurriendo, en caso contrario en causa de resolucion del contrato.

35. COMPROBACION DEL REPLANTEO.

1.

Dentro del plazo que se sefale en el contrato, que no podra ser superior a un mes desde la fecha de su
formalizaciéon salvo casos excepcionales justificados, el servicio de la Administracién encargada de las
obras procedera, en presencia del contratista, a efectuar la comprobacién del replanteo hecho
previamente a la licitacion, extendiéndose acta del resultado que sera firmada por ambas partes
interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma al érgano que celebré el contrato. El acta de
comprobacion debera recoger expresamente lo dispuesto en los articulos 140 del RGLCAP.

En los expedientes calificados de urgentes el plazo de inicio de la ejecucion del contrato no podra exceder
de un mes, contado desde la formalizacion.

Si el resultado de la comprobacion demuestra, a juicio de la direccion facultativa y sin reserva por parte del
contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los terrenos, se dara por aquél la autorizacion
para su inicio, empezandose a contar el plazo de ejecucion desde el dia siguiente al de la firma del acta.
En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras
observaciones que pudieran afectar a la ejecucidn de la obra, la direccién, consideradas tales
observaciones, decidira iniciar o suspender el comienzo de la misma, justificdndolo en la propia acta. La
autorizacion de inicio constara explicitamente en la misma, quedando notificado el contratista por el hecho
de suscribirla.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se refiere el parrafo
anterior o la direccidon facultativa de la obra considere necesaria la modificacion de las obras proyectadas,
quedara suspendida la iniciacién de las mismas, haciéndolo constar en el acta, quedando obligado a dar
cuenta inmediata a la Administracion, que resolvera lo que proceda. El procedimiento de la modificacion se
ajustara a lo previsto en el articulo 141 del RGLCAP, siendo su régimen el previsto en el articulo 205
LCSP.
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De conformidad con el articulo 245 b) LCSP sera causa de resolucion del contrato la suspension de la
iniciacion de las obras por plazo superior a cuatro meses.

Desaparecida la causa que motivo la falta de inicio, el érgano de contratacidon dictara la resolucion
correspondiente, que se notificara fehacientemente al contratista. El plazo de ejecucion empezara a
contarse desde el dia siguiente a la recepcion de la notificacion del acuerdo de autorizaciéon de inicio de
las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicara igualmente cuando el contratista formulase reservas en el acto de
comprobacion del replanteo. No obstante, si a juicio del 6rgano de contratacién tales reservas resultasen
infundadas, no quedara suspendida la iniciacién de las obras ni, en consecuencia, sera necesario dictar
nuevo acuerdo para que se produzca la iniciacién de las mismas y se modifique el computo del plazo para
su ejecucion.

El acta de comprobacion del replanteo formara parte integrante del contrato a los efectos de su
exigibilidad.

36. PROGRAMA DE TRABAJO

1.

Cuando asi se establezca en el apartado 22 del cuadro de caracteristicas la empresa contratista, en el
plazo maximo de 15 dias habiles, contados desde la formalizaciéon del contrato, debera presentar a la
Direccién facultativa de las obras un desarrollo adecuado del Programa de Trabajos incluido en su oferta,
conforme a lo establecido en el articulo 144.3 RGLCAP .

El programa de trabajo no podra introducir ninguna modificacién en las condiciones contractuales, si bien
podra proponer reduccion en el plazo total, siempre que las disponibilidades de crédito de la
Administracién permitan efectuar los reajustes de anualidades que se pudieran derivar de tales
modificaciones, y sin que, en ninglin caso, pueda suponer incremento del presupuesto total de
adjudicacién de la obra.

El érgano competente del Ayuntamiento de Errenteria resolvera sobre el programa dentro de los quince
dias naturales siguientes a su presentacion, pudiendo imponer la introduccién de modificaciones o el
cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las clausulas del contrato.

Una vez aprobado el programa de trabajo, se incorporara al contrato, practicandose en su caso, el
correspondiente reajuste de anualidades.

El Programa de Trabajos debera actualizarse por la empresa contratista cada vez que se modifiquen las
condiciones contractuales, procediendo a la fijaciéon o actualizacién y puesta al dia del mismo conforme a
las instrucciones que reciba de la Administracion.

La empresa contratista adaptara y coordinara su programa de trabajos con la retirada y reposicién de los
servicios afectados, tanto los que entran dentro del contrato como los correspondientes a empresas tales
como lIberdrola, S.A., Telefénica de Espafia, S.A.U, Euskaltel, S.A. y Sociedad Estatal Correos y
Telégrafos, S.A. S.M.E .y empresas suministradoras de gas.

La Direccion de la obra podra acordar no dar curso a las certificaciones hasta que la empresa contratista
haya presentado en debida forma el programa de trabajo, sin derecho a intereses de demora, en su caso,
por el retraso en el pago de estas certificaciones.

37. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

1.

La empresa contratista debera elaborar un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, de conformidad con
lo establecido en el articulo 7 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
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disposiciones minimas en materia de seguridad y salud en las obras de construccion, que presentara por
duplicado a la Administracion en el plazo de once dias naturales desde la formalizacion del contrato. El
plan de seguridad y salud no podréa introducir ninguna modificaciéon en las condiciones contractuales y en
el mismo, entre otros extremos, deberan detallarse, en su caso, las subcontrataciones previstas.

Dicho Plan, con el correspondiente informe de la persona coordinadora, en su defecto, por la direccion
facultativa, antes del inicio de las obras, se elevara para su aprobacion al érgano competente del
Ayuntamiento de Errenteria. A estos efectos, la Coordinacion de Seguridad y Salud informara en el plazo
de siete dias naturales desde su recepcion sobre la procedencia de su aprobacién y, en caso negativo,
indicara los puntos que deben corregirse, para lo que se asignara un plazo acorde con la importancia de
las correcciones, nunca superior a siete dias naturales.

En todo caso el plazo maximo para la aprobacion del Plan de Seguridad y Salud en el trabajo sera de un
mes desde la formalizacion del contrato. Si por incumplir la empresa contratista los plazos indicados en el
parrafo anterior no fuera posible empezar las obras al recibir autorizacién para el inicio de las mismas, no
podra reclamar ampliacién alguna de plazo por este motivo.

La persona coordinadora o la persona integrada en la direccion facultativa designada al efecto, podran
ordenar la paralizacién provisional de la obra en su totalidad o de los tajos, en particular, cuando
observase el incumplimiento de las medidas de seguridad y salud, con riesgo inminente o grave para las
personas. En estos casos, pondra el tema en conocimiento inmediato de la Inspeccion de Trabajo y
Seguridad Social y del resto de las personas interesadas, conforme al articulo 14 del Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre.

No se iniciard ninguna obra sin que se haya aprobado el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo. Si en el
transcurso de la obra se ordena la paralizacion de las obras por incumplimiento por la empresa contratista
o subcontratista de las medidas de seguridad y salud, el tiempo en que permanezca paralizada la obra o el
tajo seguird computandose a los efectos de plazo de ejecucion y podra llegar a ser causa de resolucion de
la misma, conforme a los articulos 193,195 y 237 de la LCSP.

38. DANOS Y PERJUICIOS A TERCERAS PARTES

1.

La empresa contratista extremara sus precauciones para evitar dafios y perjuicios a terceras partes
siendo de su exclusiva responsabilidad cuantos puedan derivarse directa o indirectamente de la ejecucién
de las obras.

Sera obligacion de la empresa contratista indemnizar todos los dafos y perjuicios que se causen, por si 0
por personal 0 medios dependientes del mismo, a terceras partes como consecuencia de las operaciones
que requiera la ejecucion del contrato. Cuando tales dafios y perjuicios hayan sido ocasionados como
consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administracion sera responsable de la misma dentro
de los limites sefialados en las leyes.

Si el contrato se ejecutara de forma compartida con mas de una empresa, todas responderan
solidariamente de las responsabilidades a que se refiere esta clausula.

La empresa adjudicataria dispondra en todo momento de un contrato de seguro para responder de los
citados dafios y perjuicios a terceras partes, tanto a personas como a cosas, asi como por dafos
producidos a la Administracion, o al personal dependiente de la misma durante la vigencia del contrato con
una cobertura minima.
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3. El periodo de mantenimiento de la vigencia de dicha pdliza sera, como minimo, el periodo total de

duracion del contrato (prorrogas incluidas, en su caso) y del correspondiente plazo de garantia
(ampliaciones incluidas, en su caso).

39. DANOS EN LAS OBRAS

1.

La empresa contratista, ademas de cuantos otros seguros sean obligatorios para el desarrollo de su
actividad, esta obligado a concertar a su costa, un seguro que cubra los dafios que puedan sufrir las obras
realizadas y en curso de realizacion, incluyendo como asegurado al Ayuntamiento de Errenteria, por el
importe minimo establecido en el “cuadro de caracteristicas”, debiendo figurar como beneficiario, en caso
de siniestro, el 6rgano de contratacion. Las coberturas seran las siguientes:

a) Dafos y pérdidas materiales derivados de los riesgos de incendio, rayo, explosién, robo, expoliacion,
impacto, impericia, negligencia, actos vandalicos y malintencionados, de los riesgos de la naturaleza o
cualquier otro riesgo no denominado.

b) Garantias adicionales derivadas de:

o Error de disefio, riesgo de la empresa fabricante.

e Gastos por horas extraordinarias, desescombrado, demolicién, medidas adoptadas por la autoridad,
etc.

e Darfios a bienes preexistentes, sabotaje.

e Huelga, motin y conmocion civil.

Quedara asegurada toda pérdida o dafio que resulte de una causa cuyo origen se encuentre en el periodo

de construccién, asi como la que se ocasione en esta etapa o posteriores como consecuencia de la

ejecucion de trabajos llevados a cabo con el fin de dar correcto cumplimiento a las obligaciones
estipuladas en el contrato de obras.

El periodo de mantenimiento de la vigencia de dicha pdliza sera, como minimo, el periodo de duracién del

contrato (prérrogas incluidas, en su caso) y el establecido como periodo de garantia (ampliaciones

incluidas, en su caso).

En la recepcion de la obra, debera acreditarse que la pdliza tiene vigencia durante un afno mas, contado

desde la fecha de recepcién y que la prima correspondiente se encuentra totalmente pagada.

40. MODIFICACIONES DEL CONTRATO

1.

Una vez perfeccionado el contrato, el 6rgano de contratacién sélo podra introducir modificaciones en el
mismo por razones de interés publico cuando asi se prevea en el apartado 23 del cuadro de
caracteristicas o en los supuestos y con los limites establecidos en el articulo 205 de la LCSP.

Cuando sea necesario introducir modificaciones en el contrato el responsable del contrato redactara la
oportuna propuesta, integrada por los documentos que justifiquen, describan y valoren aquélla. En los
procedimientos que se instruyan para la adopcién de acuerdos relativos a la prerrogativa establecida en el
numero anterior, debera darse audiencia al contratista.

Las modificaciones previstas en el apartado 23 del cuadro de caracteristicas y aquellas otras que encajen
en los supuestos de modificacidon del contrato recogidas en el articulo 205 de la LCSP cuando impliquen,
aislada o conjuntamente, una alteracion en su cuantia que no exceda del 20 por ciento del precio inicial
del contrato, IVA excluido, seran en todo caso obligatorias para el contratista y deberan ser acordadas por
el érgano de contratacion, previa tramitacion del procedimiento previsto en los articulos 191y 207 de la
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LCSP y 102 RGLCAP y formalizarse en documento administrativo con arreglo a lo sefialado en el articulo
153 de la LCSP, previo reajuste de la garantia definitiva en su caso.

Ni la contratista ni el responsable del contrato podran introducir o ejecutar modificaciones que no estén
debidamente aprobadas. Las modificaciones del contrato que no estén debidamente autorizadas por la
Administracién originaran responsabilidad de la empresa contratista, la cual estara obligada, en su caso, a
rehacer la parte afectada por aquéllas sin derecho a abono alguno.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, la contratista queda obligada a la actualizacion
del programa de trabajo

40.1.- MODIFICACIONES PREVISTAS

1.

2.

3.

El presente contrato podra modificarse si asi se ha previsto, segun lo detallado en el apartado 23 del
cuadro de caracteristicas del presente pliego en las circunstancias, con las condiciones, alcance y los
limites alli establecidos, que no podra superar el veinte por ciento del precio inicial.

En caso de prever varias causas de modificacion las circunstancias, condiciones, alcance y limites debera
quedar referido a cada una de ellas.

En ningun caso las modificaciones previstas pueden suponer el establecimiento de nuevos precios
unitarios no previstos en el contrato.

40.2.- MODIFICACIONES NO PREVISTAS

1.

Sélo podran introducirse modificaciones distintas de las previstas en el apartado 23 del cuadro de
caracteristicas cuando se justifique suficientemente la concurrencia de alguno o varios de los supuestos
tasados del articulo 205.2 de la LCSP y que se limiten a introducir las variaciones estrictamente
indispensables para responder a la causa objetiva que la haga necesaria.

Sin perjuicio de lo establecido en el articulo 205 de la LCSP, antes de proceder a la modificacion del
contrato en estos supuestos, debera darse audiencia a la persona redactora de las especificaciones
técnicas, si estas han sido preparadas por una tercera persona ajena al 6rgano de contratacién en virtud
de un contrato de servicios, para que, en un plazo no inferior a 3 dias naturales, formule las
consideraciones que tenga por conveniente.

No tendran consideracion de modificaciones del contrato de obras las establecidas en el apartado 4 in fine
del articulo 242.

40.3.- REGIMEN DE MODIFICACION
En lo concerniente a su régimen se estara a lo dispuesto tanto en los articulos 203 a 207 como en el 191 y 242 de
la LCSP, asi como a lo dispuesto reglamentariamente.

41.

SUSPENSION DE LAS OBRAS.
1.

La Administracion, por razones de interés publico, podra acordar la suspensién de la ejecucion del
contrato. Igualmente, procedera la suspension del contrato si se diese la circunstancia sefalada en el
articulo 198.5 de la LCSP. A efectos de la suspension del contrato se estara a lo dispuesto en el articulo
208 de la LCSP asi como en el articulo 103 del RGLCAP, clausulas 63 y siguientes del Pliego de
Clausulas Administrativas Generales para la contrataciéon de obras del Estado.
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2. De conformidad con el articulo 208 LCSP, si la Administracion acordase la suspensiéon del contrato o

aquella tuviere lugar por la aplicacion de lo dispuesto en el articulo 198.5 LCSP, la Administraciéon abonara
al contratista los dafos y perjuicios efectivamente sufridos por éste.

42. ABONOS, MEDICIONES Y VALORACION.

1.

Sdlo se abonara al contratista la obra que realice conforme a los documentos del proyecto y, en su caso, a
las 6rdenes recibidas por escrito de la direccién facultativa.

La medicién de los trabajos efectuados se llevara a cabo por la direccion de la obra, pudiendo el
contratista presenciar la realizacion de las mismas. Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y
caracteristicas hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista esta obligado a avisar
con la suficiente antelacién, a fin de que la direcciéon pueda realizar las correspondientes mediciones y
toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribira el contratista. A falta de
aviso anticipado, cuya prueba corresponde al contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de
la Administracion sobre el particular.

Para cada clase de obra se adoptara como unidad de medida la sefialada en el epigrafe correspondiente
de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la medicion, por la direccién facultativa se
procedera a la valoracién de la obra ejecutada, aplicando a cada unidad el precio unitario correspondiente
del presupuesto o el contradictorio que proceda, teniendo en cuenta lo prevenido en los pliegos para los
abonos de obras defectuosas, materiales acopiados, partidas alzadas y abonos a cuenta del equipo
puesto en obra.

Al resultado de la valoracion, obtenido en la forma expresada en el parrafo anterior, se le aumentaran los
porcentajes sefialados en el articulo 131 del RGLCAP adoptados para formar el presupuesto y la cifra que
resulte se multiplicara por el coeficiente de adjudicacién, obteniendo asi la relacion valorada mensual, que
dara lugar a la certificacion mensual, la que se expedira por la Administracién en los diez dias siguientes al
mes que corresponda. No obstante y cuando asi se indique apartado 10 del cuadro de caracteristicas
podra establecerse otra periodicidad para las certificaciones.

A estos efectos, de conformidad con el apartado dos de la disposicién adicional trigésima segunda de la
LCSP, el contratista debera hacer constar en cada factura presentada, la identificacién tanto del érgano
administrativo con competencias en materia de contabilidad publica, como del 6rgano de contratacion y del
destinatario, segun lo dispuesto en el apartado 1 del cuadro de caracteristicas.

La Administracién tendra la obligacién de abonar el precio dentro de los treinta dias siguientes a la fecha
de aprobacion de las certificaciones de obra y si se demorase, debera abonar al contratista, a partir del
cumplimiento de dicho plazo de treinta dias los intereses de demora y la indemnizacién por los costes de
cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas
de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Para que haya lugar al inicio del computo de plazo para el devengo de intereses, el contratista debera
haber cumplido la obligacién de presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente en los
términos establecidos en la normativa vigente sobre factura electrénica, en tiempo y forma, en el plazo de
treinta dias desde la fecha de entrega efectiva de las mercancias o la prestacion del servicio.

Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del articulo 210 y en el apartado 1 del articulo 243, la
Administraciéon debera aprobar las certificaciones de obra o los documentos que acrediten la conformidad
con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados dentro de los treinta dias
siguientes a la entrega efectiva de los bienes o prestacién del servicio.
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En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta dias para presentar la factura ante el registro
administrativo correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente sobre factura
electrénica, el devengo de intereses no se iniciara hasta transcurridos treinta dias desde la fecha de la
correcta presentacion de la factura, sin que la Administracion haya aprobado la conformidad, si procede, y
efectuado el correspondiente abono.

Ello no obstante, en las certificaciones que se extiendan excediendo del importe de las anualidades que
rijan en el contrato no se contara el plazo legalmente previsto desde la fecha de su aprobacion, sino desde
aquélla otra posterior en la que con arreglo a las condiciones convenidas y programas de trabajo
aprobados deberian producirse.

Las certificaciones que se expidan y las cantidades que se abonen al contratista tendran el caracter de
abonos a cuenta y no supondran en forma alguna aprobacion y recepcién de las obras que comprenden, a
resultas de la certificacion final de las obras ejecutadas y a cuenta de la liquidaciéon del contrato. En estos
abonos a cuenta se observara lo dispuesto en el parrafo segundo del apartado 2 del articulo 198.

Las partidas sefialadas en el presupuesto a tanto alzado, se abonaran conforme se indica en el pliego de
prescripciones técnicas particulares. En su defecto, se estara a lo dispuesto en el articulo 154 del
RGLCAP.

Para el abono de las partidas alzadas a justificar, y cuando las actuaciones no se presten a la aplicacion
de unidades de obra, podra considerarse por la Administracion la posibilidad de facturacion por terceras
partes previamente autorizada y respaldada por la direcciéon facultativa de las obras. El importe liquido
facturado sera abonado por la empresa contratista y reembolsado por la Administracion incluyéndolo en la
certificaciéon de obra que se expida al mes siguiente. Dicho importe se incrementara aplicando un
porcentaje del 13 por 100 en concepto de gastos generales y no estara sujeto a ningun otro incremento ni
a la baja de adjudicacion.

No podra emitirse ninguna certificacion y, en consecuencia, realizarse ningun pago hasta que se haya
formalizado el contrato.

La empresa contratista podra ceder a una tercera parte, por cualquiera de los medios legalmente
establecidos, su derecho a cobrar el precio del contrato, pero para que dicha cesién surta efectos, y la
Administracién expida el mandamiento de pago a favor de la entidad cesionaria, es preciso que se le
notifique fehacientemente a ésta ultima el acuerdo de cesion

El contratista en las condiciones senaladas en el apartado 27 del cuadro de caracteristicas del presente
pliego los respectivos pliegos, previa peticién escrita, tendra derecho a percibir abonos a cuenta por
materiales acopiados y por instalaciones o equipos, en la forma y con las garantias que, a tal efecto
determinan los articulos 155 a 157 del RGLCAP. La cuantia y condiciones se encuentran sefaladas en el
citado apartado 27. Los referidos pagos seran asegurados mediante la prestacion de la garantia que se
especifica en dicho apartado.

43. RECEPCION DE LA OBRA.

1.

El contrato se entendera cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, de acuerdo con los
términos del mismo, y a satisfaccion de la Administracion, la totalidad de su objeto.

Dentro del mes siguiente a la finalizacién de la obra, se procedera, mediante acto formal, a la recepcion de
la misma.
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Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el funcionario
técnico designado por la Administracidon contratante y representante de ésta, las dara por recibidas,
levantandose la correspondiente acta por cuadruplicado, que debera ser firmada por los concurrentes a la
recepcion, entregandose un ejemplar al funcionario técnico que represente a la Administracion, otro a la
direccion facultativa, y otro al contratista, comenzando entonces el plazo de garantia. En el acta de
recepcion la direccién facultativa fijara la fecha para el inicio de la medicién general, quedando notificado
el contratista para dicho acto.

El contratista tiene obligacion de asistir a la recepcion de la obra. Si por causas que le sean imputables no
cumple esta obligacion, el representante de la Administracién le remitira un ejemplar del acta para que, en
el plazo de diez dias, formule las alegaciones que considere oportunas, sobre las que resolvera el érgano
de contratacion.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar asi en el acta, y la direccion
facultativa de las mismas sefalara los defectos observados y detallara las instrucciones precisas fijando
un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiese efectuado, podra
concedérsele otro plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato, por causas imputables al contratista.

44. MEDICION GENERAL Y CERTIFICACION FINAL.

Recibidas las obras, se procedera seguidamente a su medicién general con asistencia del contratista,
formulandose por la direccion facultativa, en el plazo de un mes desde la recepcion, la medicion de las
realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. Dentro del plazo de 3 meses, contados a partir de la
recepcion, el drgano de contratacion debera aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que, en
Su caso, sera abonada al contratista a cuenta de la liquidacion del contrato en el plazo previsto en el
articulo 198.4 LCSP.

45. PLAZO DE GARANTIA Y LIQUIDACION.

1.

El plazo de garantia comenzara a contar desde la fecha de la recepcioén y sera el indicado en el apartado
17 del cuadro de caracteristicas. Los gastos de conservacion y vigilancia durante el plazo de garantia
seran a cargo del contratista.

Durante dicho plazo cuidara el contratista, en todo caso, de la conservacién y policia de las obras con
arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto y a las instrucciones
que dicte la direccion de la obra. Si, a juicio de la Administracién, descuidase la conservacién y diere lugar
a que peligre la obra, se ejecutaran por ella misma y a costa del contratista los trabajos necesarios para
evitar el dafio.

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de las partes recibidas
comenzara a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, la direccion facultativa,
de oficio o a instancia del contratista, redactara un informe sobre el estado de las obras. Si este fuere
favorable, el contratista quedara relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el articulo 244 de
la LCSP, procediéndose a la liquidacion del contrato y en su caso, al pago de las obligaciones pendientes,
que deberan efectuarse en el plazo de 60 dias. Si el informe no fuese favorable y los defectos observados
se debieran a deficiencias en la ejecucién de las obras y no al uso de lo construido, durante el plazo de
garantia la direccion facultativa procedera a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida
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reparacion de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuara encargado de la
conservacion de la obra, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacién del plazo de garantia.

En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en caso contrario, una vez
reparado lo construido, se formulara por la direccién facultativa y en el plazo de un mes la propuesta de
liquidaciéon de las realmente ejecutadas, notificandose al contratista para que en el plazo de diez dias
preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. En el plazo de dos meses, contados
a partir de la contestacion del contratista o del transcurso del plazo establecido para tal fin, el érgano de
contratacion debera aprobar la liquidacidén y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma.

Siempre que por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas en el expediente el
organo de contratacion acuerde la ocupacion efectiva de la obra o su puesta en servicio para el uso
publico, aun sin el cumplimiento del acto formal de recepcién, desde que concurran dichas circunstancias
se produciran los efectos y consecuencias propios del acto de recepcién de la obra en los términos
establecidos en el articulo 168 del RGLCAP.

46. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS.

1.

Si la obra se arruinara o sufre deterioros graves incompatibles con su funcién con posterioridad a la
expiracion del plazo de garantia, por vicios ocultos de la construccién, debido a incumplimiento del
contrato por parte del contratista, respondera éste de los dafios y perjuicios que se produzcan o se
manifiesten durante un plazo de quince afios a contar desde la recepcion.

Asimismo, el contratista respondera durante dicho plazo de los dafios materiales causados en la obra por
vicios o defectos que afecten a la cimentacion, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u
otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecanica y la estabilidad
de la construccion, contados desde la fecha de recepcion de la obra sin reservas o desde la subsanacién
de éstas.

Las acciones para exigir la responsabilidad prevista en el apartado anterior por dafios materiales
dimanantes de los vicios o defectos, prescribiran en el plazo de dos afios a contar desde que se
produzcan o se manifiesten dichos dafos, sin perjuicio de las acciones que puedan subsistir para exigir
responsabilidades por incumplimiento contractual.

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningin dafio o perjuicio, quedara totalmente
extinguida la responsabilidad del contratista.

47. RESOLUCION DEL CONTRATO.

1.

Seran causa de resolucion del contrato, ademas de las establecidas en los articulos 211 y 245 de la
LCSP, el incumplimiento de las obligaciones esenciales indicadas en la LCSP y de las sefialadas en el
apartado 21 del cuadro de caracteristicas como obligaciones esenciales del contrato.

De conformidad con el articulo 211.2 LCSP, en los casos en que concurran diversas causas de resolucion
del contrato con diferentes efectos en cuanto a las consecuencias econdmicas de la extinciéon, debera
atenderse a la que haya aparecido con prioridad en el tiempo.

La resolucion del contrato se acordara por el 6rgano de contratacion de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 212.1 LCSP mediante procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente establecida.
Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista le sera incautada la garantia y
debera, ademas, indemnizar a la Administracién los dafios y perjuicios ocasionados en lo que excedan del
importe de la garantia incautada. La determinacion de los dafios y perjuicios que deba indemnizar el
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contratista se llevara a cabo por el 6érgano de contratacidon en decisidn motivada previa audiencia del

mismo, atendiendo, entre otros factores, al retraso que implique para la inversion proyectada y a los

mayores gastos que ocasione a la Administracion.

5. Para la aplicacién de las causas de resolucion se estara a lo dispuesto en el articulo 212 de la LCSP y
para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 213 y 246 de la LCSP, asi como en su caso, a lo dispuesto
en el desarrollo reglamentario.

6. También podra ser resuelto el contrato por las siguientes causas:

a) Por el impago durante la ejecucién del contrato, de los salarios por parte de la contratista al personal

adscrito al contrato, o el incumplimiento de las condiciones establecidas en los convenios colectivos en
vigor para este personal.
La resolucion por esta causa se acordara, con caracter general, a instancia de la representacion del
personal en la empresa contratista; excepto cuando el personal afectado por el impago de salarios sea
personal en los que procediera la subrogacion de conformidad con el articulo 130 de la LCSP y el
importe de los salarios adeudados por la empresa contratista supere el 5 por ciento del precio de
adjudicacién del contrato, en cuyo caso la resolucidon podra ser acordada directamente por el érgano
de contratacion de oficio.

b) Por incumplimiento de caracter muy grave conforme al presente pliego de las obligaciones en materia
de seguridad y salud en el trabajo.

7. En el supuesto de Uniones Temporales de Empresas, cuando alguna de las integrantes se encuentre
comprendida en el supuesto del articulo 211.1 a) y b) de la LCSP la Administracion estara facultada para
exigir el cumplimiento de las obligaciones contractuales al resto de las empresas que constituyan la unién
temporal o acordar la resolucion del contrato.

8. No obstante, cuando las penalidades por incumplimientos alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio del
contrato, el érgano de contratacion estara facultado para proceder a la resolucién del mismo o a acordar la
continuidad de su ejecucion con imposicion de nuevas penalidades.

48.INCORPORACION DE LAS OBRAS AL INVENTARIO GENERAL DE BIENES Y DERECHOS
A los efectos de su incorporacion al inventario general de bienes y derechos de las obras de caracter
inventariable y, en su caso, de las de mejora, la empresa contratista en el acto de recepcién de la obra
entregara a la Direccion de la obra la documentacién descriptiva del estado de dimensiones y caracteristicas de
la obra ejecutada que defina con detalle las obras realizadas tal como se encuentran en el momento de la
recepcion.

49. SUPUESTOS DE CONTRADICCIONES
De existir contradicciones, en cuanto a las determinaciones econémico-administrativas, entre los documentos
que integran el Proyecto y el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, prevaleceran las clausulas
contenidas en el presente pliego.
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ANEXO .- INSTRUCCIONES PARA LA LICITACION ELECTRONICA

l.- SISTEMA DE LICITACION ELECTRONICA.

1. Requisitos para utilizar el sistema de licitacion electronica para los tramites del procedimiento de
contratacion (envio de documentos, firma de contrato, recepcion de notificaciones...)

1.1. Requisitos administrativos:

a) Disponer de un certificado digital cuyo uso esté autorizado por la Plataforma Contrataciéon Publica en
Euskadi a efectos de tramitacion electronica. Actualmente estos certificados electronicos son los
siguientes:

e lzenpe (Entidad, Ciudadano, Representante de Entidad).
e FNMT (Entidad, Ciudadano, Representante de Entidad).
e Dni-e
Camerfirma (Entidad, Ciudadano)
b) Estar en alguna de estas situaciones:
a) Estar dado de alta y disponer certificacion vigente en el Registro de Licitadores y Empresas
Clasificadas de Euskadi.
b) Estar dado de alta en el sistema de habilitacion temporal para la licitacion electrénica.
c) En el caso de que dos o mas operadores econdmicos concurran agrupados con el
compromiso de constituirse formalmente en UTE, el compromiso de la UTE debera estar
registrado en el sistema de habilitacién temporal

1.2. Requisitos técnicos:
La informacion sobre los requerimientos técnicos para licitar electrénicamente se encuentra disponible en
el siguiente enlace:
http://www.contratacion.euskadi.eus/w32-content/es/contenidos/informacion/licitar_electronicamente/
es_02/requisitos_tecnicos.html

1.3. Servicio de soporte para resolver dudas o incidencias sobre licitacion electréonica: 945016298.

2. Modo de acceso al sistema de licitacion electrénica:
Para utilizar el sistema debera accederse al portal:

www.contratacion.euskadi.eus

I.- NOTIFICACION Y COMUNICACION ELECTRONICAS.
Las notificaciones y comunicaciones por via electronica se realizaran a través de la Sede Electronica de. la

Plataforma Contratacion Publica en Euskadi.Cada vez que se envie una notificacion o comunicacion, la
empresa recibira aviso del envio a la direccion de correo electronico que haya facilitado a estos efectos.
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ANEXO II.- MODELO DE OFERTA ECON’C')MICA Y DE LOS OTROS ELEMENTOS DE LA OFERTA
EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS, CON DECLARACION RESPONSABLE

DATOS DE IDENTIFICACION
1¢" apellido, 2° apellido, Nombre DNI-NIF

En nombre propio

En nombre de la empresa que represento

Razon social de la
representada:

CIF de la representada:

si
NO

Pequena y Mediana Empresa:

N.° Trabajadores de la empresa:

DATOS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION
Denominaciéon del contrato

Codigo de referencia

Que en relacién con la ejecucion de las obras del proyecto de referencia, propone el/los siguiente/s precio/s y, en
su caso, las ofertas del resto de elementos evaluables mediante formulas.

1.- OFERTA ECONOMICA

BASE
IVA ...%
TOTAL

2.- OTROS ELEMENTOS EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS
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DECLARACION RESPONSABLE
Bajo su personal responsabilidad como titular de la empresa/en nombre de la empresa a la que representa, que:

1.- Ostenta la representacioén de la que presenta la oferta.

2.- La empresa a la que representa tienen capacidad para contratar con la Administracion Publica, ya que
teniendo plena capacidad de obrar, no incurre en ninguna de las circunstancias previstas en el articulo 71 de la
LCSP.

3.- Se trata de una Uniéon Temporal de Empresas:

[] Siy al presentar la oferta se acompafia a la presente declaracién el compromiso de constitucién de UTE
conforme al Anexo lIl.

] NO

4.- Cuenta con las autorizaciones/habilitaciones profesionales, requerida en su caso en el apartado 16 del
acuerdo de caracteristicas.

5.-Que manifiesta haber tenido en cuenta en la elaboracién de su oferta las obligaciones derivadas de las
disposiciones vigentes en materia de fiscalidad, proteccién del medio ambiente, proteccidon del empleo, igualdad
de género, condiciones de trabajo, prevencion de riesgos laborales e insercion sociolaboral de las personas con
discapacidad, y a la obligacién de contratar a un nimero o porcentaje especifico de personas con discapacidad.

6- Se compromete a adscribir a la ejecucion del contrato los medios personales y materiales con los perfiles y
especificaciones que en su caso se indican en el apartado 17 del cuadro de caracteristicas.

Que de conformidad con el apartado 17 del cuadro de caracteristicas el nombre y cualificacion profesional del
personal responsable de ejecutar la prestacion objeto del contrato son las siguientes:

7.- Que, caso de resultar adjudicataria, se obliga a facilitar cuanta informacién se requiera sobre las condiciones
de trabajo que, una vez adjudicado el contrato, se apliquen efectivamente a los trabajadores y trabajadoras que
realicen la actividad objeto del contrato.

8.- El convenio colectivo que sera de aplicacién a los trabajadores y trabajadoras que realicen la actividad objeto
del contrato sera el siguiente:

9.- En caso de resultar adjudicataria

[] Si AUTORIZA al Ayuntamiento de Errenteria para consultar si el licitador esta al corriente de sus
obligaciones fiscales (ante Hacienda Foral) y frente a la Seguridad Social, asi como a obtener la

[ ] NO informacidn necesaria a tal efecto, en cuyo caso no resultara necesario acreditarlo
documentalmente.
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10.- Se trata de una empresa extranjera:

| Si y me someto a la jurisdiccién y tribunales espafioles, renunciando al fuero.

] NO

11.- La empresa a la que representa:

| | Sl seencuentra en alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Cédigo de Comercio
| NO se encuentra en ninguno de los supuestos del articulo 42.1 del Cédigo de Comercio.

En caso de respuesta afirmativa:

| | NO concurre a la adjudicacion del contrato con empresas que, pertenecientes al mismo grupo o en las
que concurran alguno de los supuestos alternativos establecidos en el articulo 42.1 del Cddigo de
Comercio, presentan proposiciones individuales.

| Sl concurre a la adjudicacién del contrato con empresas que, pertenecientes al mismo grupo o en las que
concurran alguno de los supuestos alternativos establecidos en el articulo 42.1 del Cédigo de Comercio,
presentan proposiciones individuales, las cuales se relacionan a continuacion:

NIF/CIF Denominacion social

(*) Articulo 42.1 del Cédigo de Comercio:

“Toda sociedad dominante de un grupo de sociedades estara obligada a formular las cuentas anuales y el
informe de gestién consolidados en la forma prevista en esta seccion.

Y consecuentemente no tiene ningun conflicto de intereses y no tiene ningun tipo de relaciéon equivalente al
respecto con ofras licitadoras u otras partes interesadas en el proyecto. Si durante el periodo de ejecucién del
contrato se produjera tal situacion, la empresa asume la obligacion de comunicar la misma al poder adjudicador.

12.- Considera confidenciales los siguientes documentos, informaciones y aspectos de la oferta por razén de su
vinculacion a secretos técnicos o comerciales:

1 La declaracion de confidencialidad no podra extenderse a la totalidad de la documentacién presentada por la empresa ni a la totalidad de la
documentacion acreditativa de la oferta técnica. En este caso, o en el caso de que se dimensione inadecuadamente dicha declaracion, sera el
organo de contratacion el que determine qué datos y/o documentos merecen dicha consideracién. En el caso de que la empresa no haya
indicado expresamente como confidencial ningun dato y/o documento, se entendera que ninguno de los datos y/o documentos aportados tiene
caracter confidencial. Asimismo, una vez presentadas las ofertas no se permitira sefialar como confidenciales datos que no hayan sido
designados como tales en el momento de su presentacion.
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13.- Que designa para las comunicaciones y notificaciones la siguente direccion de correo electrénico, persona
destinataria y el idioma elegido:

DATOS PARA NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES

Calle/Plaza/Avenidal... N.° Piso Mano
Municipio C.P. Provincia
Teléfono Movil

Direccion de correo electréonico de aviso:

Persona que va a ser la destinataria:

Idlo.n.1a ellefgldo para. rec.ll')lr Euskera | | Castellano | |
notificacién/comunicacion:

14.- Que a los efectos de lo establecido en diversos articulos de la “Ley 3/2016 del Parlamento Vasco, de 7 de
abril, para la inclusién de determinadas clausulas sociales en la contratacién publica”, ACEPTA
VOLUNTARIAMENTE se dé transparencia institucional a todos los datos derivados de los procesos de licitacion,
adjudicacion y ejecucion hasta la finalizaciéon del contrato.

Lugar y fecha:

Nombre empresa
firma
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ANEXO Ill.- MODELO DE COMPROMISO DE CONSTITUCION EN UNION TEMPORAL DE EMPRESAS

DATOS DE IDENTIFICACION
1°¢" apellido, 2° apellido, Nombre DNI-NIF

En nombre propio

En nombre de la empresa que represento

Razén social de la
representada:
CIF de la representada:

DATOS DE IDENTIFICACION
1°" apellido, 2° apellido, Nombre DNI-NIF

En nombre propio

En nombre de la empresa que represento

Razén social de la
representada:
CIF de la representada:

DATOS DE IDENTIFICACION
1°¢" apellido, 2° apellido, Nombre DNI-NIF

En nombre propio

En nombre de la empresa que represento

Razén social de la
representada:
CIF de la representada:

* Adaptar el modelo para anadir los datos relativos a todas las personas que representen a cada una de las
empresas que formaran la Unién Temporal de Empresas en caso de resultar adjudicatarias.

DATOS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION
Denominacidén del contrato Cédigo de referencia

DECLARAN
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1) Que asumen el compromiso de constituirse formalmente en Unidon Temporal de Empresas, en el caso de
resultar adjudicatarias del contrato de referencia con el siguiente porcentaje de participacion:

Nombre empresa %

2) Que nombran representante o apoderado Unico de la unién con poderes bastantes para ejercitar los derechos y
cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extincién del mismo a D./Dha.:

Nombre y apellidos

Lugar y fecha:

Nombre empresa
firma
Nombre empresa
firma
Nombre empresa
firma
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