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Procedimiento abierto simplificado. (Expte. 000018/2021-A.20)

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES.

I.- OBJETO Y CUESTIONES GENERALES DEL CONTRATO

1.- OBJETO DEL CONTRATO, NORMAS APLICABLES Y FORMA DE ADJUDICACIÓN

1.1.- El objeto del presente contrato lo constituye la ejecución de fas obras comprendidas en el

Proyecto aprobado por la Administración, descritas en el apartado A) del Cuadro de Características
que figura al comienzo del presente Pliego.

1.2.- La obra se ejecutará según el Proyecto de obras redactado, incluida la Memoria en todo lo

referente a la descripción de los materiales básicos o elementos que forman parte de las unidades de
obra. A todos los efectos, el Proyecto de obras junto con el presente Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares, el Cuadro de Características, el Pliego de Prescripciones Técnicas y sus
Anexos tendrán el carácter de documentos contractuales, y como tales regularán los derechos y
obligaciones de las partes y deberán ser firmados en prueba de conformidad por la empresa

adjudicataria en el acto de formalización del contrato.

1.3.- La contratación se regulará por lo establecido en este Pliego, el de Prescripciones Técnicas, por

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al
ordenamiento Jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y
2014/2 4/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP), por e! Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por
el que se aprueba e! Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas

(RGLCAP), así como por el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para ta contratación de obras
del Estado aprobado por Decreto 3854/1970 de 31 de diciembre(PCAG) y por cualesquiera otras
disposiciones que regulen la contratación tanto a nivel estatal como de la Comunidad Autónoma de

Euskadi y que resulten aplicables en e! ámbito de la misma.

1.4." El contrato se adjudicará por el procedimiento abierto simplificado previsto en el artículo 159 de
la LCSP, y por los artículos correspondientes del RGLCAP o disposición reglamentaria que la sustituya.

2.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, PRESUPUESTO BASE DE LA LICITACIÓN Y TIPO DE
LICITACIÓN. PRESUPUESTO MÁXIMO Y PRECIOS UNITARIOS. EXISTENCIA DE CRÉDITO Y
PRECIO DEL CONTRATO

2.1.- El valor estimado del contrato, el importe del presupuesto base de la licitación y el tipo de

licitación son los que figuran en el apartado B) del Cuadro de Características del presente Pliego.
En caso de que el precio del contrato se formule en términos de precios unitarios en función de ¡as
necesidades de la Administración, el presupuesto máximo del contrato y los precios unitarios son los

que figuran en el apartado B) del Cuadro de Características del presente Pliego.

2.2.- Existe el crédito preciso para atender a las obligaciones económicas que se deriven para la
Administración del cumplimiento de este contrato, consignado en la aplicación presupuestaria que.

figura en ei apartado C) del Cuadro de Características. &'i§'^
En el caso de que se indique que se trata de la tramitación anticipada de un expediente de gastos,',^^
inicio de la ejecución de las prestaciones quedará condicionado a la existencia de crédito adecuado y
suficiente en la agrupación presupuestaria vigente en el ejercido al que corresponda. ^¿í{!l JjNC.^iÍ/t
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2.3.- El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del mismo y no podrá superar el tipo

de licitación formulado por la Administración,
A todos los efectos, se entenderá que el precio del contrato comprende todos los gastos directos e
indirectos que la empresa contratista deba realizar para la normal ejecución de la obra contratada, las

tasas por prestación de los trabajos de inspección y dirección de las obras y cualesquiera otras tasas
que resulten de aplicación según las disposiciones vigentes, y toda clase de impuestos y licencias tanto
municipales, como provinciales y estatales.

3.- REVISIÓN DE PRECIOS

3.1.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura de la empresa contratista.

3.2.- Para la procedencia inicial o para !a improcedencia de la revisión de precios, se estará a lo
indicado en el apartado D) del Cuadro de Características. Cuando la revisión no proceda, se hará
constar así en el expresado apartado.

El régimen jurídico de la revisión de precios será el establecido en los artículos 103 a 105 de la LCSP y
en los artículos 104, 105 y 106 del RGLCAP. Las fórmulas-tipo generales de revisión de precios del
contrato de obras se encuentran aprobadas en el Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre.

3.3.- En el supuesto de que el Cuadro de Características no contemple la revisión de precios dicha

circunstancia no se modificará por la prórroga del plazo de ejecución siempre que ésta no esté
motivada por causa imputable a la Administración o por casos de fuerza mayor entendiendo por tal los
establecidos en el artículo 239 de la LCSP.

3.4.- En el supuesto de que el Cuadro de Características contemple la revisión de precios, ésta
únicamente procederá cuando el contrato se hubiese ejecutado en el 20 por 100 de su importe y

hayan transcurrido dos años desde su formalización, de tal modo que ni el porcentaje del 20 por 100
ni los dos primeros años de ejecución, contados desde la formalización del contrato pueden ser objeto
de revisión, tal y como establece el artículo 103 de la LCSP.

4.- PLIEGOS. DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares, Prescripciones Técnicas y demás documentación
complementaria, incluido el Proyecto de obras, estarán disponibles en el Perfil de Contratante, hasta la
terminación del plazo para la presentación de proposiciones. Con anterioridad a la presentación de
proposiciones, las empresas interesadas podrán tomar contacto con el Servicio de la Administración

citado en el apartado E) del Cuadro de Características a! objeto de tratar sobre las circunstancias

específicas que concurren en la presente licitación.

En caso de que una empresa interesada solicite, en tiempo hábil, información adicional sobre los

pliegos y demás documentación complementaria, se estará a lo dispuesto en e! artículo 138 de la LCSP
y artículo 78 del RGLCAP.

La información que se solicite sobre los pliegos y sobre la documentación complementaria deberá
facilitarse, al menos, seis días antes de la fecha límite fijada para la presentación de ofertas (tres en el

caso de tramitación urgente, excepto en los contratos sujetos a reguSación armonizada, que será
cuatro), siempre que la petición se haya presentado al menos con diez días de antelación o con la
antelación que el órgano de contratación, atendidas las circunstancias del contrato y del

procedimiento, haya señalado en los pliegos, tal y como se establece en el apartado E) del Cuadro de
Características.
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En el caso en que lo solicitado sean aclaraciones a lo establecido en los Pliegos de Cláusulas

Administrativas Particulares, e! Proyecto de obras o resto de documentación, las respuestas tendrán
carácter vincuiante y se harán públicas en el Perfil de Contratante.

Toda la información relativa al expediente contractual así como cualquier otro dato e información

referente a la actividad contractual de la Administración se publicará en el Perfil de Contratante, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 63 de la LCSP.

El acceso público al Perfil de Contratante se realizará a través del portal institucional de la
Administración, indicado en el citado apartado E) del Cuadro de Características.

II. - EMPRESAS LICITADORAS Y DOCUMENTACIÓN EXIGIDA PARA SU ADMISIÓN A
LA LICITACIÓN.

5. - EMPRESAS LICITADORAS.

5.1. Podrán presentar ofertas en la licitación objeto del contrato y en la forma que se especifica más
adelante, las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras que, tengan plena capacidad de
obrar, no estén Íncursas en alguna prohibición de contratar establecidas en el artículo 71 de la LCSP, y
estén inscritas en un Registro Oficial de Lidtadores y Empresas Clasificadas o en el registro
de empresa clasificadas de Euskadi, y acrediten sus solvencias económica y financiera y técnica o
profesional, o, en los casos en que así lo exija la LCSP, se encuentren debidamente clasificadas.

La exigencia de la inscripción en el registro Oficial de Licitadores y Empresas clasificadas para
el procedimiento abierto simplificado es de conformidad con el art. 159.4 LCSP.

Las empresas deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso,

sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del contrato,
especificada en el apartado F) dei Cuadro de Características.

Las personas jurídicas sólo podrán licitar a contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de

los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean

propios.

Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, la empresa podrá basarse
en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de los

vínculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que, durante toda la ejecución del contrato,
dispondrá efectivamente de esa solvencia y medios y la entidad a la que recurra no está incursa en
ninguna prohibición de contratar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 75 de la LCSP.

Podrán, igualmente, presentar proposiciones las uniones de empresas que se constituyan
temporalmente al efecto de conformidad con el artículo 69 de la LCSP. Cada una de las empresas que
componen la agrupación, deberá acreditar su capacidad de obrar y la solvencia económica, financiera

y técnica o profesional/ con la presentación de la documentación a que hacen referencia las cláusulas
siguientes, debiendo indicar en documento privado ios nombres y circunstancias de las empresas que
la suscriban, la participación de cada una de ellas y la persona o entidad que, durante la vigencia del
contrato ha de ostentar la plena representación de todas ellas frente a la Administración y que asumen

el compromiso de constituirse formalmente en Unión Temporal de Empresas en caso de resultar
adjudicataria. El citado documento deberá estar firmado por Sos/as representantes de cada u qa^^ las
empresas componentes de la Unión. ^^

5.2. La presentación de la solicitud de participación y, en su caso, de la proposición supo^
¡'

UDrif./í
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- la aceptación incondicionada de jas cláusulas de este Pliego, las especificaciones del Cuadro de
Características, del Proyecto de obras y del resto de ¡os documentos contractuales, en su totalidad y sin

salvedad o reserva alguna.

- la declaración responsable de Sa exactitud de todos los datos presentados y de que reúne todas y
cada una de las condiciones exigidas para ¡a contratación de las prestaciones objeto de la contratación.

- la autorización a ¡3 Mesa y al Órgano de Contratación para consuiíar los datos recogidos en el
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en las listas oficiales de
operadores económicos de un Estado miembro de la Unión Europea.

También se entiende que fa empresa licitadora ha conocido, mediante visita directa, y/u otros medios
comp!emeníarios los terrenos y es sabedor de las posibilidades de los mismos en el aspecto físico, en

relación con los servicios exigidos de transportes, instalaciones, evacuación de agua y demás
necesidades para la realización de las obras. El Servicio que figura en el citado apartado E) del Cuadro
de Características, durante el piazo de presentación de ofertas, facilitará a cualquier empresa
interesada que lo solicite su emplazamiento e información sobre la documentación y normativa

aplicable. En consecuencia la alegación de desconocimiento del terreno, de ¡as circunstancias de la
obra, así como del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos anejos que forman
parte del mismo o de la iegislación o normas aplicables, no eximirá a la empresa contratista de su

cumplimiento.

No podrán concurrir en este procedimiento !as empresas que, bien directamente o bien indirectamente
mediante empresas a el¡as vinculadas, hayan participado en la elaboración, en su caso, de las
especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato o hubieran asesorado ai
órgano de contratación durante la preparación del procedimiento de la presente contratación, siempre

que dicha participación pueda falsear la competencia o suponer un trato privilegiado con respecto al
resto de las empresas lidtadoras.

Asimismo, los contratos que tengan por objeto la vigilancia, supervisión, controE y dirección de la
ejecución de las obras e instalaciones no podrán adjudicarse a las mismas empresas adjudicaíarias de
los correspondientes contratos de obra, en su caso, ni a las empresas a éstas vinculadas,
entendiéndose por tales las que se encuentran en alguno de ¡os supuestos previstos en el artículo 42

de Código de Comercio.

Cada empresa licitadora no podrá presentar más que una so!a proposición. Tampoco podrá suscribir
ninguna propuesta en agrupación temporal con otras empresas, si lo ha hecho individualmente. La

infracción de estas normas dará lugar automáticamente a la no admisión de todas las proposiciones

por ella presentadas.

No obstante, cuando se haya previsto en el apartado G) del Cuadro de Características las empresas

licitadoras podrán presentar más de una variante, conforme a los elementos y condiciones que se
determinen en el mismo.

En ese caso, presentarán, junto con la proposición económica norma!, ias demás proposiciones que
correspondan a las distintas soiudones que aporten, haciendo constar la Justificación de cada una de

elias además de los datos exigidos en el modelo de proposición económica.

6.- DOCUMENTACIÓN EXIGIDA PARA SU ADMISIÓN A LA UCtTACION.

El sistema de licitación y contratación electrónicas permite presentar proposiciones y solicitudes de
participación, enviar y recibir documentos y firmar contratos, y se encuentra accesible a través de!
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portal institucional de la Administración, indicado en el citado apartado E) del Cuadro de
Características.

La presentación de proposiciones y solicitudes de participación se llevará a cabo utilizando dicho
sistema de licitación y contratación electrónicas, de acuerdo con ¡as instrucciones que se contienen en

el Anexo XIII, y podrá realizarse hasta el último día del plazo señalado en el apartado 1) del Cuadro de
Características. Si el último día del plazo fuera inhábil, éste se entenderá prorrogado al primer día hábil
siguiente. En el caso de que, por cumplirse alguno de !os supuestos señalados en la disposición
adicional decimoquinta de la LCSP, no sea obligada la utilización de medios electrónicos para la
presentación de proposiciones y solicitudes de participación, la documentación deberá presentarse en

el Registro General de la Administración contratante, situado en el domicilio que se indica en el
apartado H) del Cuadro de Características, o enviados por correo, y podrá realizarse hasta las 14 horas
30 minutos del último día del plazo señalado en el apartado 1) del Cuadro de Características (si el
último día fuera de horario especial de atención al público la presentación en el Registro General será
hasta las 12 horas 30 minutos). Si el último día del plazo fuera inhábil, éste se entenderá prorrogado al
primer día hábil siguiente.

La empresa lidtadora deberá presentar uno o dos sobres cerrados (A y B, en el caso de que así se
prevea en el apartado J) del Cuadro de Características) con la documentación que luego se especifica,
indicando en cada uno de ellos:

a) la licitación a que concurre
b) denominación de la empresa.
c) nombre y apellidos de quien firme la proposición y el carácter con que lo hace, todo ello de
forma legible Los sobres deberán estar, necesariamente, firmados por la persona que
represente a la empresa licitadora.

6.1.- SOBRE A: DECLARACIÓN RESPONSABLE

Deberá incluirse en este sobre una Declaración Responsable del/a Licitador/a, según documento DEUC

que se recoge como Anexo/ respecto a ostentar la representación de la sociedad que presenta la
oferta; a contar con la adecuada solvencia económica, financiera y técnica o, en su caso, la
clasificación correspondiente; a contar con las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad; a no
estar incurso en prohibición de contratar alguna; y se pronunciará sobre la existencia del compromiso
a que se refiere el artículo 75.2. de la LCSP en el caso de integración de su solvencia con medios
externos

Deberá además incluir el Anexo II datos para la notificación electrónica

En lo que respecta a las empresas que concurran a la licitación agrupadas en UNIÓN TEMPORAL DE
EMPRESAS - Anexo 111 la aportación de la Declaración Responsable se realizará por cada una de las

empresas que formen la Unión Temporal, debiendo presentar, asimismo, el documento en el que se
indique el nombre y circunstancias de las empresas que constituyan la Unión Temporal y la
participación de cada una de ellas, la designación del/a representante o apoderado/a único/a de la
unión, así como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en Unión Temporal en caso
de resultar adjudicatarias del contrato, conforme a lo establecido en el artículo 69.3 de la LCSP.

Así mismo, se incluirá en este sobre, la declaración como confidencial de la información facilitada por

la empresa, en su caso, según el modelo que figura en el Anexo IV.
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Las empresas licitadoras deben estar inscritas en un Registro Oficial de Lidtadores y
Empresas Clasificadas o en el registro de empresas clasificadas de Euskadi.

Deberán presentar incluido en el sobre A:

- certificación del órgano encargado del Registro Oficial que deberá acompañarse de una
declaración responsable de la empresa licitadora en la que manifieste que las circunstancias
reflejadas en la certificación no ha experimentado variación.

6.2 SOBRE B: DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS CRITERIOS CUYA PONDERACIÓN DEPENDE
DE FORMULA MATEMÁTICA.

La proposición económica expresará el valor ofertado como precio del contrato para (a

prestación de la obra objeto de licitación, indicándose, como partida independiente el importe del
Impuesto sobre el Valor Añadido que deba ser repercutido, según el modelo que figura en e! Anexo 1.

Se aportarán, además, los documentos que permitan valorar las ofertas de acuerdo con el resto de
criterios de adjudicación indicados en el apartado M) det Cuadro de Características como evaluables

mediante fórmulas.

7.- CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN

7,1,- MESA DE CONTRATACIÓN. Al efecto de examinar ias proposiciones recibidas se constituirá la
Mesa de Contratación que estará integrada del modo que se establece en el apartado K) del Cuadro
de Características.

7.2.- EXAMEN DE LAS PROPOSICIONES. En la fecha y hora señaladas en el apartado L) del cuadro de
características, la Mesa de contratación procederá a la apertura del sobre A (DEUC y demás Anexos) y

el Sobre B (proposiciones económicas y la documentación relativa al resto de criterios evaluables
mediante fórmulas),

7.3.- CALIFICACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.- Si alguna proposición no guardase concordancia con la

documentación examinada y admitida, excediese del tipo de licitación, variara sustancialmente el
modelo establecido, comportase error manifiesto en el importe de la proposición, o existiese
reconocimiento por parte de la empresa lidtadora de que adolece de error o inconsistencia que la
hagan inviable, será desechada por la Mesa de contratación en resolución motivada (artículo 84
RGLCAP).
En particular, será causa de exclusión de la oferta el incumplimiento de la obligación de presentación
en sobre independiente del resto de la proposición de la documentación relativa a los criterios cuya
ponderación dependa de un juicio de valor.

7.4,- OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS.- Serán consideradas ofertas anormalmente bajas aquéllas

que se encuentren en los casos identificados de acuerdo con los parámetros que se especifican en el
apartado N) del Cuadro de Características. Respecto a ellas se estará a lo dispuesto en los artículos 149
déla LC5Py85delRGLCAP.
Cuando la Mesa de contratación hubiere identificado una o varias ofertas incursas en presunción de

anormalidad, deberá requerir a la empresa iicitadora o empresas licitadoras que las hubieren
presentado dándoles un plazo no superior a 5 días hábiles desde el envío de la correspondiente
comunicación para que justifiquen y desglosen razonada y detalladamente el bajo nivel de los precios,
de costes o cualquier otro parámetro en base al cual se haya definido la anormalidad de !a oferta,

mediante la presentación de aquella información y documentos que resulten pertinentes a estos
efectos.
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La Mesa de contratación evaluará toda la información y documentación proporcionada por la empresa

lidtadora en plazo y elevará de forma motivada la correspondiente propuesta de aceptación o rechazo
al órgano de contratación.
Si el órgano de contratación, considerando la justificación efectuada por la empresa lidtadora y los
informes técnicos pertinentes, estimase que la información recabada no explica satisfactoriamente el

bajo nivel de los precios o costes propuestos por la empresa lidtadora y que, por lo tanto, la oferta no
puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de valores anormales, la excluirá de la licitación.

En general se rechazarán las ofertas incursas en presunción de anormalidad si están basadas en

hipótesis o prácticas inadecuadas desde una perspectiva técnica, económica o jurídica.

7.5.- EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES." La Mesa de contratación evaluará las proposiciones

mediante los criterios de valoración que se recogen por orden decreciente de importancia y

ponderación en el apartado M) del Cuadro de Características del presente Pliego, pudiendo solicitar
para ello cuantos informes técnicos estime pertinentes, y formulará la propuesta que estime pertinente
al órgano de contratación. Cuando el único criterio a considerar sea el precio, se entenderá que la

mejor oferta es la que incorpora el precio más bajo.

En ei caso de que dos o más proposiciones se encuentren igualadas como las más ventajosas desde el
punto de vista de los criterios de valoración de las ofertas, resultará adjudicataria aquélla que resulte
de la aplicación de los criterios de desempate señalados en el apartado M) del Cuadro de
características en el orden allí señalado.

En defecto de ellos, el empate entre varias proposiciones tras ¡a aplicación de los criterios de
adjudicación del contrato se resolverá mediante la aplicación por orden de los criterios sociales
recogidos en el artículo 147.2 de la LCSP, referidos al momento de finalizar el plazo de presentación
de ofertas,

III. ADJUDICACIÓN

8.- CLASIFICACIÓN DE LAS OFERTAS Y DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LA EMPRESA
LICITADORA PROPUESTA COMO ADJUDICATARIA.

8.1.- La Mesa de Contratación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 150 de la LCSP elevará al

órgano de contratación, clasificadas por orden decreciente, las proposiciones presentadas y que no
hayan sido excluidas o declaradas desproporcionadas o anormales, junto con e¡ acta y la propuesta de

adjudicación.

8.2." La empresa lidtadora en cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación, deberá acreditar ante el
órgano de contratación, previamente a la adjudicación de! contrato, la posesión y validez de los
documentos acreditativos de su capacidad y solvencia exigidos en la cláusula 8.3 del Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.

El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y solvencia exigidos
para contratar con la Administración y !a ausencia de prohibiciones de contratar será el de finalización
del plazo de presentaciones de ofertas y deberán subsistir en el momento de formalización del

contrato.

Para dar cumplimiento a lo anterior, el correspondiente Servicio requerirá a la empresa licitadora que

haya presentado la mejor oferta para que, dentro del plazo de siete días hábiles, a contar descj^f^
envío de la comunicación, presente la documentación Justificativa de las circunstancias a las qui^;^]
refieren las letras a) a c) del apartado 1 del artículo 140 y la documentación justificativa de hallarsé"á^
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corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social (o autorice al

órgano de contratación para obtener de forma directa ¡a acreditación de eilo), tanto de la empresa
lidtadora como de aquellas otras empresas a cuyas capacidades se recurra, de disponer efectivamente
de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme
a lo exigido en el apartado J) del Cuadro de Características, y de haber constituido la garantía

definitiva que sea procedente en ios términos señalados en la cláusula 9 del presente P¡iego.

8.3.- En relación a la documentación Justificativa de las circunstancia a las que se refieren las letras a) a
c) del apartado 1 del artículo 140, la Mesa de Contratación comprobará en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas que ¡a empresa licitadora está debidamente constituida, el firmante

de la proposición tiene poder bastante para formular la oferta, ostenta la soh/enda económica,
financiera y técnica o, en su caso la clasificación correspondiente y no está incursa en ninguna
prohibición para contratar.

En ef caso de que la acreditación de la solvencia económica y financiera y técnica o profesional no
pueda efectuarse mediante e¡ propio certificado de inscripción en un Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas, la empresa ¡idtadora deberá presentar la documentación que justifique la
misma y, en su caso, habilitación empresaria! o profeslona!, y que se señalan en e¡ apartado F) del
Cuadro de Características, tanto en los términos establecidos en los artículos 87 y 90 de la Ley como

en términos de grupo o subgrupo de clasificación y de categoría mínima exigible, siempre que el
objeto del contrato esté incluido en e¡ ámbito de dasificación de alguno de ¡os grupos o subgrupos de
clasificación vigentes, atendiendo para ello al código CPV del contrato Las circunstancias relativas a ia
capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar deberán concurrir en la fecha final de
presentación de ofertas y subsistir en el momento de perfección de! contrato.

Las empresas que deseen concurrir integradas en una unión temporal presentarán individualmente la
documentación exigida en ¡os apartados precedentes.

Los documentos deberán presentarse originales o mediante copias de los mismos que tengan carácter
de auténticas, conforme a ta legislación vigente.

A los efectos establecidos en !os artículos 65 a 76 y 95 de la LCSP, el correspondiente Servicio y la
Mesa de contratación podrán recabar de la empresa aclaraciones sobre los certificados y documentos
presentados o requerirle para la presentación de otros complementarios, lo que deberá cumplimentar
en el plazo de cinco días háb¡!es desde el correspondiente requerimiento.

8.4.- La empresa estará exenta de la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con
¡a Seguridad Social en tanto se mantenga la vigencia del certificado de inscripción en un Registro
Oficial de LÍcitadores y Empresas Clasificadas y las circunstancias reflejadas en él no hayan
experimentado variación, extremos que la empresa deberá manifestar expresamente en el documento

en que se formalice el contrato, si bien deberá presentar una declaración responsable de no haberse
dado de baja en la matrícula del impuesto de Actividades Económicas.

8.5.- De no cumplirse el requerimiento a que hace referencia el punto 8.2 anterior en el plazo
señalado, se entenderá que la empresa licitadora ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle et
importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad y a
recabar la misma documentación a la empresa lidtadora siguiente, por el orden en que hayan
clasificado las ofertas.
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9.- GARANTÍA DEFINITIVA

9.1." La empresa ficitadora que hubiera presentado la mejor oferta deberá constituir a disposición del

órgano de contratación una garantía máxima de un 5 por 100 del precio final ofertado, excluido el
Impuesto sobre el Valor Añadido, según se recoge en e! apartado O) del Cuadro de Características.

Cuando la cuantía del contrato se determine en función de precios unitarios/ el importe de la garantía

a constituir se fijará atendiendo al presupuesto máximo de la licitación, excluido el Impuesto sobre el
Valor Añadido.

En el caso de contratos con precios provisionales, el porcentaje se calculará con referencia al precio

máximo fijado, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.

En los casos especiales previstos en el artículo 107,2 de la LC5P, si así consta en el apartado O) del

Cuadro de Características, se podrá exigir garantía complementaria.

9.2.- La Administración requerirá a la citada empresa licitadora para que, dentro del plazo de siete días
hábiles a contar desde el envío de la comunicación, presente la documentación acreditativa de haber

constituido la garantía definitiva que sea procedente.

De no cumplirse este requisito por causas a ella imputables, la Administración no efectuará la
adjudicación a su favor, siendo de aplicación lo dispuesto en el último párrafo del artículo 150.2 de la
LCSP.

9.3.- La garantía podrá constituirse en cualquiera de las formas establecidas en el artículo 108 de la
LCSP, con los requisitos establecidos en el artículo 55 y siguientes del RGLCAP

La garantía definitiva responderá de los conceptos mencionados en el artículo 110 de la LCSP.

La devolución y cancelación de las garantías se efectuará de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 111 de la LCSP y el artículo 65 del RGLCAP.

10.-ADJUDICACIÓN Y NOTIFICACIÓN

10.1.- El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles

siguientes a la recepción de la documentación presentada por la empresa Íicitadora propuesta

adjudicataria.

10.2." La Administración tendrá alternativamente la facultad de adjudicar el contrato a la mejor oferta
de conformidad con los criterios de adjudicación o declarar desierta la licitación, cuando no exista

oferta o proposición alguna que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en los pliegos.
No obstante, en los términos previstos en el artículo 152 de la LCSP, la Administración, antes de
formalización del contrato, podrá renunciar a adjudicarlo por razones de interés público, o desistir del
procedimiento tramitado, cuando éste adolezca de defectos no subsanables.

10.3.- La adjudicación deberá ser motivada, se notificará por medios electrónicos a ¡as empresas
candidatas o licitadoras y, simultáneamente, se publicará en el perfil de contratante en el plazo de

quince días.
La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que permita a las empresas
interesadas en el procedimiento de adjudicación interponer recurso suficientemente fundado contra la

decisión de adjudicación. En particular, expresará los siguientes extremos: iÍQ.ri

^s•^ ^
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a) En relación con las empresas candidatas descartadas, la exposición resumida de ¡as razones por las
que se haya desestimado su candidatura.

b) Con respecto a las empresas ¡icitadoras excluidas del procedimiento de adjudicación, también en
forma resumida, las razones por las que no se haya admitido su oferta y un desglose de las
valoraciones asignadas a ¡as distintas empresas licitadoras, incluyendo a la adj u d ¡cataría,

c) En todo caso, el nombre de !a empresa adjudicataria, las características y ventajas de la proposición
de ¡a empresa adjudicataria determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de ésta con
preferencia a !as que hayan presentado las restantes empresas licitadoras cuyas ofertas hayan sido
admitidas.
En la notificación y en e! perfil de contratante se indicará el plazo en que debe precederse a su
forma¡izadón, conforme al artícuio 153.3 de ¡a LCSP.

10.4.- Las proposiciones presentadas, tanto las declaradas admitidas como ¡as rechazadas sin abrir o

las desestimadas una vez abiertas, serán archivadas en su expediente. Adjudicado el contrato y
transcurridos los plazos para la interposición de recursos sin que se hayan interpuesto, ¡a
documentación que acompaña a las proposiciones quedará a disposición de las empresas interesadas.
En el caso de que las empresas lidtadoras no lo solidten en el plazo de un año, dicha documentación

podrá ser destruida.

IV. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

11.- OBLIGACIONES PREVIAS A LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

11.1.- Acusado recibo de la notificación de adjudicación, la empresa adjudicataria, antes de ia
formaiizadón del contrato, deberá aportar copia de la póliza y justificante de pago de !a prima de
contratación de los contratos de seguro indicados en e¡ apartado Q) del Cuadro de Características, que
ta empresa adjudicataria haya contratado y mantendrá a su costa durante el periodo de construcción y
el plazo de la garantía.
Los límites asegurados serán aquéllos que la Administración determine en cada obra en función de las

peculiaridades de ésta, de los edificios colindantes, de Sos bienes preexistentes y de cuaiesquiera otras
circunstancias que estime oportunas.

11.2.- Durante la vigencia del contrato, el órgano contratante podrá pedir a la empresa contratista que
¡e exhiba la documentación correspondiente a dichos seguros, o que se le entregue copia de las pólizas

o certificado de !os mismos, así como que se le acredite estar al corriente en el pago de las primas, con
la obligación, por parte de ésta, de cumplimentar dicho requerimiento, pudiendo, en caso contrario, el
órgano contratante suspender el pago de certificaciones de obra y el piazo de recepción de las obras y,

en su caso, suspender el inicio del cómputo del plazo de garantía, sin que dicho periodo de suspensión
sea computable a efectos de indemnizaciones, sin perjuicio de las demás responsabilidades a que

hubiere lugar por causa de incumplimiento.

12." FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

12.1.- Los contratos que celebre la Administración deberán formalizarse en documento administrativo
que se ajuste con exactitud a las condiciones de la licitación. En el caso de que el contrato fuera

adjudicado a una Unión Temporal de Empresas, éstas deberán acreditar dentro del plazo previsto en

los apartados 12.2 y 3 siguientes la constitución de la misma en escritura púbiica, cuya duración será
coinddente con la del contrato hasta su extinción, y presentar el NIF asignado a la Unión Tempora! de
Empresas.

12.2.- Si el contrato es susceptible de recurso especia! en materia de contratación, la formalizadón no
podrá efectuarse antes de que transcurran quince días hábiles desde que se remita la notificación de la

adjudicación a las empresas lidtadoras.
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El órgano de contratación requerirá a la empresa adjudicataria para que formalice el contrato en plazo

no superior a cinco días (tres en el caso de tramitación urgente) a contar desde el siguiente a aquél en
que hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en el párrafo anterior sin
que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de la formalización del contrato.
De igual forma procederá cuando el órgano competente para la resolución del recurso hubiera

levantado la suspensión.

12.3. - En los restantes casos, la formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de los

quince días hábiles siguientes (ocho en el caso de tramitación urgente) a aquél en que se practique la
notificación de la adjudicación a las empresas lidtadoras.

12.4." Cuando por causas imputables a la empresa adjudicataria no se hubiese formalizado el contrato
dentro del plazo indicado, la Administración le exigirá el importe del 3 por ciento del presupuesto base
de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la
garantía definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra b) del apartado 2
del artículo 71 déla LCSP.
En este caso, el contrato se adjudicará a la siguiente empresa lidtaclora por el orden en que hubieran
quedado clasificadas las ofertas, previa presentación de la documentación establecida en la cláusula 8
del presente Pliego, resultando de aplicación los plazos establecidos en los apartados anteriores.

12.5.- Si las causas de la no formalización fueran imputables a la Administración, se indemnizará a la

empresa contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

12.6." No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización, excepto en los casos

previstos para los expedientes que sean objeto de tramitación de emergencia.

V. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

13.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO

13,1,- DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE LAS OBRAS. La Administración designará una persona que llevará
la Dirección Facultativa de la obra a través de la cual efectuará la inspección, comprobación y vigilancia
para la correcta reaiización de la obra contratada.
Para el desempeño de su función la Dirección Facultativa podrá contar con personas colaboradoras a

sus órdenes, que desarrollarán sus actividades en función de las atribuciones derivadas de sus títulos
profesionales o de sus conocimientos específicos y que integrarán la dirección del contrato.
La dirección designada por el órgano de contratación será comunicada a la empresa contratista por la
Administración en el plazo de quince días naturales a contar desde la formalización del contrato y

dicha dirección procederá en igual forma respecto de su personal colaborador. Las variaciones serán

puestas en conocimiento de la empresa contratista por escrito.

13.2.- NORMAS GENERALES RELATIVAS A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

13.2.1- Ejecución de las obras. Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las cláusulas estipuladas
en el presente Pliego, en el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales y conforme al proyecto
aprobado por la Administración y a las instrucciones que, en interpretación técnica de éste, diere a la

empresa contratista la Dirección Facultativa de las obras.
Las órdenes, instrucciones y comunicaciones que !a Dirección Facultativa de las obras estime oportuno
dar a la empresa contratista se efectuarán por escrito en el Libro de Órdenes al que se hace referencia

en la cláusula 13.8 e), autorizándolas con su firma. \lS'^.\
Durante el desarrolio de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía la empresa contratist^aig^u
responsable de los defectos que en la construcción puedan advertirse. ^-t
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13.2.2." Responsabilidad por los trabajos y daños. La empresa adjudicataria será responsable de ¡a
calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados, así como de

las consecuencias que se deduzcan para ¡a Administración o para íerceros de las omisiones, errores,
métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en ia ejecución del contrato. Será por su cuenta la
indemnización de !os daños que se originen a "terceros.

13.2.3.- Plazos de ejecución. El plazo general de ejecución de la obra y los piazos parciales, en su caso,
serán los que se fijen en el apartado R) de! Cuadro de Características.
Los plazos de ejecución comenzarán a contar a partir dei dÉa siguiente al de la firma del Acta de
Comprobación del Repianteo, si la empresa contratista no formulase reservas en ella o, en el caso

contrario, al siguiente de la notificación a la contratista del acto formal autorizando el comienzo de las
obras. En el caso de que Sa tramitación se haya declarado de urgencia, el plazo de ¡nido de la ejecución
de! contrato no podrá ser superior a un mes contado desde la formalización. Si se excediese este plazo,
el contrato podrá ser resuelto, salvo que el retraso se debiera a causas ajenas a ia Administración
contratante y a la empresa contratista y así se hiciera constar en la correspondiente resolución

motivada.
El plazo contractual sólo será prorrogable cuando concurran ¡as circunstancias y requisitos exigidos por
la legislación vigente.

13,3.- COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO. La ejecución del contrato comenzará con el acto de
Comprobación del replanteo que se realizará en el plazo máximo de un mes desde la fecha de la
formatización del contrato.

La comprobación del replanteo de las obras se efectuará en presencia de ¡a empresa adjudicataria o de
su representante, de conformidad y con los efectos prevenidos por los artículos 237 de ¡a LCSP, y 139,
140 y 141 delRGLCAP.
No podrá iniciarse la obra, por tanto, sin que se haya extendido el acta de comprobación del replanteo
o cuando se hagan constar en eiia reservas que se estimen fundadas, en cuyo caso se suspenderá su
iniciación o se acordará la suspensión definitiva.
La demora injustificada en ¡a comprobación del replanteo y la suspensión de la iniciación de !as obras
por plazo superior a cuatro meses por parte de la Administración son causas de resolución del
contrato.

Igualmente, no podrá iniciarse la obra sin la previa aprobación del Plan de Seguridad e Higiene, a tenor
de lo dispuesto en el Real Decreto 1627/97, por el que se establecen las disposiciones mínimas en
materia de seguridad y salud en las obras de construcción.

E! acta de comprobación del replanteo y los plazos parciales que procedan fijarse al aprobar e!
programa de trabajo, cuyo contenido se regula posteriormente, se entenderán como integrantes del
contrato a los efectos de su exigibilidad.

13.4.- FUERZA MAYOR. En casos de fuerza mayor, y siempre que no exista actuación imprudente por
parte de !a empresa contratista, ésta tendrá derecho a una indemnización por los daños y perjuicios

que se ¡e hubieren causado.
Tendrán la consideración de casos de fuerza mayor los establecidos en el artículo 239 de !a LCSP, que
se tramitarán de conformidad con lo dispuesto en el artículo 146 del RGLCAP.

13.5.- PENAUDADES POR EJECUCIÓN DEFECTUOSA, INCUMPLIMIENTO PARCIAL Y DEMORA. En caso
de cumplimiento defectuoso de !a prestación objeto de! contrato, incumplimiento de los compromisos
o de las condiciones especiales de ejecución del contrato que se hubiesen establecido, así como

cuando la empresa contratista, por causas imputables a !a misma, incumpla la ejecución parcial de las
prestaciones definidas en el contrato, se podrá establecer penalidades, si así se recoge en el apartado
S) del Cuadro de Características.

La empresa adjudicataria queda obligada al cumplimiento del plazo de ejecución de¡ contrato y de los
plazos parciales íijados por la Administración,
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Si llegado el término de cualquiera de los plazos citados, la empresa contratista hubiera incurrido en

mora por causas imputables a la misma, la Administración podrá optar por la resolución del contrato o
por la imposición de penalidades económicas. Estas ascenderán a las cuantías establecidas en el
apartado T) del Cuadro de Características. Si el retraso fuera producido por motivos no imputables a la
empresa contratista, se estará a lo dispuesto en el artículo 195,2 de la LCSP.

En todo caso, la constitución en mora de la empresa contratista no requerirá interpelación o intimación
previa por parte de la Administración.

13,6.- DAÑOS Y PERJUICIOS. En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o
de demora en Ía ejecución en que no esté prevista penalidad o en que estándolo la misma no cubriera

los daños causados a la Administración, ésta exigirá a la empresa contratista la indemnización por

daños y perjuicios.

13.7.- ABONOS A LA EMPRESA CONTRATISTA. La empresa contratista tendrá derecho ai abono, con

arreglo a los precios convenidos, de las obras que realmente ejecute con arreglo a las condiciones
establecidas en el contrato y sus modificaciones, si las hubiera, de acuerdo con la forma establecida en

el apartado U) del Cuadro de Características.

A los efectos del pago, la Administración expedirá mensualmente, en los primeros diez días siguientes
al mes que correspondan/ las certificaciones que comprendan la obra ejecutada, durante dicho período
de tiempo. Los abonos a la empresa contratista resultantes de las certificaciones expedidas tienen el

concepto de pagos a buena cuenta, sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la
medición final y sin suponer en forma alguna aprobación y recepción de las obras que comprende.

En cumplimiento de lo previsto en el Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura
electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público., la empresa contratista

deberá presentar las correspondientes facturas en formato electrónico mediante el procedimiento
establecido en el mismo.

La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro del plazo de los treinta días
siguientes a la fecha de aprobación de los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto
en el contrato de las prestaciones realizadas, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del
artículo 210 de la LCSP, y, si se demorase, deberá abonar a la empresa contratista, a partir del

cumplimiento de dicho plazo, los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en
los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha
contra la morosidad en las operaciones comerciales, según dispone el artículo 198.4 de la LCSP.

La empresa contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para
ejecutar las obras en el plazo o plazos contractuales, salvo que a juicio de la Dirección Facultativa de la
obra existiesen razones para estimarlo inconveniente. Sin embargo, no tendrá derecho a percibir en
cada año, cualquiera que sea el importe de lo ejecutado o de ¡as certificaciones expedidas, mayor

cantidad que la consignada en la anualidad correspondiente, afectada por el coeficiente de
adjudicación.

Cuando así se establezca en el apartado U) del Cuadro de Características, la empresa contratista

tendrá derecho a percibir abonos a cuenta por las operaciones preparatorias realizadas, como
instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria pesada adscritos a la obra, en la forma y
con las garantías que, a tal efecto, determinan los artículos 198.3 y 240 de la LCSP y 155, 156 y 157
del RGLCAP y de acuerdo con las cláusulas 54 a 58 del PCAG.

13.8- OBLIGACIONES DE LA EMPRESA CONTRATISTA DE CARÁCTER ESPECÍFICO Y GAS1[g^
EXIGIRLES. Además de las obligaciones generales derivadas del régimen jurídico del presente contrá.^^,
existirán específicamente las siguientes obligaciones: <I;î.^<

u
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EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL, SOCIAL Y LABORAL La empresa contratista está obligada al
cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia medioambiental, social y laboral
establecidas en el derecho de !a Unión Europea, e! derecho nacional, los convenios colectivos

o por las disposiciones de derecho internacional medioambiental social y laboral que vinculen
al Estado y en particular ¡as establecidas en el anexo V de ¡a LCSP y en el apartado Y)
condiciones especiales de ejecución.

En particular:

1. Cuando las prestaciones a desarrollar estén sujetas a ordenanza laboral o convenio co!ecíivo
vendrá ob!igada a cumplir con las disposiciones de la ordenanza laboral y convenio co!ectivo
correspondiente.
2. La empresa adoptará cuantas medidas en el trabajo fueren de pertinente obligación o
necesarias en orden a la prevención de los riesgos laborales. Cumplirá así mismo las
obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales establecidas por la normativa
vigente y antes del inicio de la actividad contratada deberá acreditar el cumplimiento de las
siguientes obligaciones:

- La evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva correspondiente a
la actividad contratada.

- La formación e información en materia preventiva al personal trabajador que va a
emplear en la ejecución del contrato.
- Justificante de la entrega de equipos de protección individua!, que en su caso, fueran
necesarios.

3, Si la empresa subcontrata parte de ¡os trabajos deberá exigir a las subcontraías los
justificantes de las obligaciones anteriores y entregarlos a ¡a Administración contratante. Las

empresas deberán, asi mismo, poner en conocimiento del coordinador de seguridad y salud
las subcontrataciones realizadas con carácter previo al inicio de los trabajos.
4. En el caso de accidente o perjuicio de cualquier género ocurrido a los/las operarios/as con
ocasión del ejercicio de los trabajos, cumplirá lo dispuesto en las normas vigentes bajo su

responsabilidad, sin que ésta akance en modo alguno a la Administración.
5. Cuando lo señale así el apartado Y) del Cuadro de Características por imponerlo una norma

legal, un convenio colectivo o un acuerdo de negociación colectiva de eficacia general, la
empresa adjudlcataria deberá subrogarse como empleadora en ¡as relaciones laborales
respecto al personal trabajador al que afecte. En cumplimiento de Jo previsto en el artícuto 130
de la LCSP, se incluye en el Pliego de Prescripciones Técnicas la información sobre las

condiciones de ios contratos del personal a! que afecte ¡a subrogación,

b) PROGRAMA DE TRABAJO. Cuando se indique en el apartado A) de! Cuadro de
Características, y siempre que la total ejecución de !a obra esté prevista en más de una
anualidad, la empresa contratista deberá presentar en el plazo de treinta días, a contar desde
la formatización del contrato o desde la notificación de la autorización para iniciar las obras,
un programa de trabajo que desarrolle el presentado con su proposición.
Asimismo, como anexo al programa de trabajo, deberá especificar la plantilla por categorías
que estime necesaria para la realización de los trabajos, indicando también la plantilla propia
con ¡a que cuenta.

El programa de trabajo presentado por la empresa adjudicataria será documento contractual a
todos los efectos. El órgano de contratación resolverá sobre el programa de trabajo en los

quince días posteriores a su presentación o impondrá, en su caso, la ¡ntroducdón de
modificaciones o et cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no

contravengan las cláusu!as del contrato.
Mientras no se apruebe el Programa de Trabajo presentado por la empresa contratista, regirá
el que conste en el Proyecto o, en su caso, el presentado por la empresa licitadora en la fase
de licitación.
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La Administración podrá acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que la

empresa contratista haya presentado en debida forma el programa de trabajo, sin que ello
pueda originar derecho al cobro de intereses de demora por retraso en el pago de dichas
certificaciones.

c) GASTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN. Son de cuenta de la empresa contratista las
tasas por la prestación de los trabajos facultativos de comprobación del replanteo, dirección,
inspección y liquidación y cualesquiera otras que resulten de aplicación, según las
disposiciones vigentes en la forma y cuantía que éstas señalen.
Asimismo, correrán de cuenta de la empresa contratista los posibles gastos por verificación y

ensayo de materiales y unidades de obra que la Dirección Facultativa de Obra estime necesario
o conveniente llevar a cabo, hasta un importe máximo del 1% del presupuesto de
adjudicación de la obra.
La empresa adjudicataria se obliga a gestionar todos los permisos municipales, salvo el
otorgamiento de la Licencia Municipal de obras, para colocación de andamiajes, vados, vallas,
aperturas de calzadas para acometidas, etc., siendo totalmente a cargo de la empresa
contratista tanto los gastos que ocasionen su gestión y tasas, como los de ejecución.

Serán de cuenta y a costa de la empresa contratista la realización de las gestiones, pago de
todos los gastos, tasas, arbitrios, etc., y redacción y visado de los proyectos que haya que
presentar en los Organismos competentes a efectos de obtener el alta y permiso de
funcionamiento, enganches a redes y servicios, acometidas provisionales y en general, todo lo
necesario para el funcionamiento adecuado y legalizado de las instalaciones, quedando

exceptuadas, en todo caso, las acometidas definitivas, que correrán a cargo de la entidad
contratante.

Corresponde a la empresa contratista, y a su cargo, suministrar la energía eléctrica, agua,
teléfono y cuantos servidos sean precisos para la ejecución de las obras e instalaciones, los

cuales deberán cumplir la normativa vigente.
d) SEÑALIZACIÓN. La empresa contratista está obligada a instalar a su costa los carteles
anunciadores de las obras, así como las señales precisas para indicar el acceso a la obra, la

circulación en la zona que ocupen los trabajos y !os puntos de posible peligro debido a la
marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus límites e inmediaciones.

e) LIBRO DE ÓRDENES. La empresa contratista está obligada a conservar y tener a disposición
en todo momento en la obra el Libro de Órdenes. Éste estará a disposición de la Dirección
Facultativa de las obras y de la persona responsable del contrato, quienes deberán consignar
en él las visitas, incidencias y órdenes que se produzcan durante el desarrollo de la obra.

La empresa contratista estará obligada por sí o por medio de su persona delegada a firmar el

oportuno acuse de recibo de tales instrucciones.
En el acto de recepción se exigirá !a presentación del Libro de Órdenes debidamente
cumplimentado, el cual pasará a poder de la Administración una vez efectuada la recepción.
f) CRITERIOS LINGÜÍSTICOS. La empresa adjudicaíaria del contrato y las posibles
subcontratistas deberán observar en la ejecución del contrato la coofidalidad de ambos
idiomas/ euskera y castellano, sujetando su actividad a los criterios de bilingüismo y de respeto
a los derechos lingüísticos de los ciudadanos y ciudadanas, de acuerdo con las disposiciones

recogidas en el Estatuto de Autonomía de! País Vasco, la Ley 10/1982 de Normalización de!
Uso del Euskera, y demás normativa de aplicación en la materia.

13.9- CESIÓN DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACIÓN. En materia de cesión del contrato se estará a
lo previsto en el artículo 214 de ta LCSP. En cuanto a la contratación por la empresa adjudicataria de la
realización pardal del contrato con torceros estará sujeta a los requisitos establecidos en el artículo 215
de la LCSP, así como el pago a las empresas subcontratistas y suministradoras deberá ajustarse a lo
dispuesto en el artículo 216 de ¡a LCSP.
El porcentaje máximo de subcontratación será el establecido en el apartado v) del Cuadrp-^e
Características, y si así señala en él las empresas licitadoras deberán indicar en la oferta la P^r^
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contrato que tengan previsto subcontratar, señalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial,
definido por referencia a ¡as condiciones de solvencia profesionai o técnica, de ¡as empresas
subcontratistas a ¡as que se vaya a encomendar su realización.
En todo caso, la empresa contratista deberá comunicar por escrito, tras la adjudicación del contrato y,
a más tardar, cuando inicie la ejecución de este, al órgano de contratación ¡a intención de celebrar los

subcontratos, señalando ia parte de la prestación que se pretende subcontratar y ta identidad, datos
de contacto y representante o representantes legales de la empresa subcontratista, y justificando
suficientemente la aptitud de ésta para ejecutarla por referencia a los e!ementos técnicos y humanos
de que dispone y a su experiencia, y acreditando que la misma no se encuentra incursa en prohibición
de contratar, así como cualquier modificación que sufra esta información durante la ejecución del

contrato principal, y toda la información necesaria sobre las nuevas empresas subcontratistas.

13.10.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO. E¡ presente contrato sólo podrá ser modificado por razones
de interés público en tos casos y en la forma prevista en el apartado X) del Cuadro de Características o

en el artículo 205 de ¡a LCSP y de acuerdo con el procedimiento reguiado en el artículo 207 de la
LCSP. Serán también de aplicación los artículos 242 de !a LCSPy 158 a 162 del RGLCAP.
En estos casos, las modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias para la
empresa contratista, excepto en los supuestos de modificación de! contrato recogidos en el artículo
205, que únicamente serán obligatorias cuando impliquen, aislada o conjuntamente, una alteración en

su cuantía que no exceda del 20 por ciento de! precio inicial del contrato, ¡VA excluido,
Cuando la Dirección Facultativa de la obra considere necesaria una modificación de! proyecto,
recabará del órgano de contratación autorización para iniciar el correspondiente expediente
redactando la oportuna propuesta integrada por los documentos que Justifiquen, describan y valoren
aquélia.
Cuando la tramitación de una modificación exija la suspensión tempora!, pardal, o total de ¡a

ejecución de las obras y ello ocasione graves perjuicios para el interés público, el órgano de
contratación podrá acordar que continúen provisionaimente las mismas, tat y como esté prevista en la

propuesta técnica que elabore la Dirección Facultativa, siempre que et importe máximo previsto no

supere ei 20 % del precio primitivo de! contrato y exista crédito adecuado y suficiente para su
financiación.

Ni !a Dirección Facultativa de las obras n¡ la empresa contratista podran introducir o ejecutar
modificaciones en ¡as obras comprendidas en el contrato sin la debida aprobación de la modificación y
del presupuesto resultante como consecuencia de ella por el órgano de contratación.

No obstante, podrán introducirse variaciones sin necesidad de previa aprobación cuando éstas
consistan en la alteración en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las
mediciones del proyecto, siempre que no representen un incremento del gasto superior al 10% del
precio primitivo del contrato.

13.11.- SUSPENSIÓN DEL CONTRATO. En materia de suspensión se estará a ¡o señalado en el artículo
208delaLCSPy103, 170 y 171 del RGLCAP.
En ios supuestos de suspensión pardal o total, temporal o definitiva, se levantará la correspondiente
Acta de Suspensión, que deberá ir firmada por la Dirección FacuÍtativa de ¡as obras y la empresa

contratista, en la que se hará constar el acuerdo de ¡a Administración que originó ¡a suspensión, las
circunstancias que la han ocasionado y la situación de hecho en la ejecución del contrato, definiéndose
concretamente la parte o partes o la totalidad de las obras afectadas por aquélla.
Acordada ¡a suspensión, la Administración abonará a la empresa contratista los daños y perjuicios

efectivamente sufridos por ésta con sujeción a las reglas señaladas en el artículo 208.2 de ¡a LCSP.
Es causa de resolución del contrato la suspensión de las obras por un plazo superior a ocho meses
acordada por la Administración.
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13,12,- RECEPCIÓN DE LAS OBRAS. La recepción de las obras se realizará conforme a lo dispuesto en

los artículos 210 y 243 de la LCSP y 163 y siguientes del RGLCAP y en las cláusulas 71 y siguientes del
PCAG.

13.12.1.- E! contrato se entenderá cumplido por !a empresa contratista cuando ésta haya realizado, de
acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la Administración, la totalidad de la obra.
La empresa contratista o su delegada comunicarán por escrito a la Dirección Facultativa de las obras, la
fecha prevista para su terminación, con una antelación mínima de cuarenta y cinco días hábiles.

La recepción de la obra se realizará una vez efectuada la comunicación escrita y como máximo dentro
del mes siguiente a su terminación, o en el plazo que se determine en el apartado A del Cuadro de

Características.
De la recepción se extenderá la correspondiente acta, que será suscrita por todas las personas que

concurran al acto, y en la que se hará constar si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo
a las prescripciones previstas, en cuyo caso la Dirección Facultativa de las obras las dará por recibidas,
comenzando entonces el plazo de garantía.
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta y la Dirección

Facultativa de las mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas fijando
un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo la empresa contratista no lo hubiere
efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.

La Administración podrá efectuar recepciones parciales de las obras, en el caso de que se hubiese
establecido en el Cuadro de Características la existencia de plazos de cumplimiento pardal.

Siempre que por razones excepcionales de interés público debidamente motivadas la Administración
acuerde la ocupación efectiva de las obras o su puesta en servido para el uso público, aún sin el

cumplimiento del acto formal de recepción, desde que concurran dichas circunstancias se producirán
los efectos y consecuencias propios del acto de recepción de las obras y en los términos en que

reglamentariamente se establezcan.
13.13.- Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepción, el órgano de contratación

deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas/ que será abonada a la empresa contratista
a cuenta de la liquidación del contrato.

13.14.- PLAZO DE GARANTÍA. A partir de la fecha del acta de recepción, comenzará a contar el plazo

de garantía que figura en el apartado A del Cuadro de Características, sin que pueda ser inferior a un
año, salvo casos especiales. No obstante, en aquellas obras cuya perduración no tenga finalidad
práctica como los sondeos y prospecciones que hayan resultado infructuosos o que por su naturaleza
exijan trabajos que excedan del concepto de mera conservación como los de dragados no se exigirá.

Durante el plazo de garantía la empresa contratista será responsable por ios defectos o vicios que
puedan manifestarse en la obra, y asimismo, estará obligada a la guarda y conservación de la obra,
con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas y a las instrucciones que dicte la
Dirección Facultativa de las obras, siendo responsable de los daños intrínsecos que en ella se

produzcan.

13.15.- LIQUIDACIÓN. Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de
garantía, la Dirección Facultativa de la obra, de oficio o a instancia de la empresa contratista, redactará
un informe sobre el estado de las obras con los efectos señalados en los artículos 243.3 de !a LCSP y

169 del RGLCAP, que son los siguientes:

- Si el informe fuera favorable, la empresa contratista quedará relevada de toda responsabilidad, salvo

la responsabilidad por vicios ocuitos, procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía^síi^;.
liquidación del contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes. lw^
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- En e! caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias
en la ejecución de las obras y no al uso de lo construido durante el plazo de garantía, la Dirección

Facuitativa procederá a dictar las oportunas instrucciones a la empresa contratista para la debida
reparación de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuará encargada de

la conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliación de! plazo de
garantía.

No obstante, si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios

ocultos de la construcción, debido a incumplimiento del contrato por parte de la empresa contratista,
responderá ésta de los daños y perjuicios durante ei término de quince años a contar desde la
recepción de la obra.

13.16.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO. La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos que se
señalan en los artículos 211 y 245 de la LCSP y se acordará por el órgano de contratación, de oficio o a
instancia de la empresa contratista, mediante procedimiento en el que se garantice la audiencia de
ésta y con ¡os efectos previstos en el artículo 212, 213 y 246 de la LCSP y 110 a 113 y 172 del
RGLCAP.
Las condiciones especiales de ejecución especificadas en e¡ apartado Y) del Cuadro de Características
tendrán carácter de obligaciones esenciales del contrato a efectos de lo previsto en e) artículo 211 ,f) de
la LCSP.
Asimismo se considerará a dichos efectos obiigadón esencia! del contrato, ei compromiso de
adscripción de medios personales o materiales suficientes exigido en el apartado J) de! Cuadro de
Características.
Cuando el contrato se resuelva por culpa de la empresa adjudicataria, le será incautada la garantía
definitiva, sin perjuicio de la indemnización, en su caso, por daños y perjuicios originados a ¡a
Administración, en lo que excedan del importe de garantía incautada.

13,17,- CONFIDENCIALIDAD. En el supuesto de que la ejecución de la prestación objeto del presente
Pliego conlleve la necesidad de acceder a datos personales contenidos en ficheros titularidad de la
Administración, el tratamiento de datos de carácter persona! por cuenta de terceres se regulará a
través de las cláusulas de confidendaildad preceptivas. Los modelos de documentos a completar por la
entidad actjudicataria se anexan al presente Pliego, en el Anexo IV.

Asimismo, sin perjuicio de las disposiciones de !a LCSP relativas a la publicidad de la adjudicación y a la
información que deba darse a !as empresas candidatas y a las lidíadoras, el órgano de contratación no
podrá divulgar ¡a Información facilitada por las empresas que éstas hayan designado como confidencial
en el anexo VI por razón de su vinculación a secretos técnicos o comerciales, exponiendo las razones

que justifican dicha vinculación.

VI. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN Y JURISDICCIÓN COMPETENTE

14.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN Y JURISDICCIÓN COMPETENTE

14.1.- El órgano de contratación ostenta ¡a prerrogativa de interpretar Sos contratos administrativos,

resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés público, declarar la
responsabilidad imputable a ¡a empresa contratista a raíz de !a ejecución del contrato, suspender la
ejecución del mismo, acordar su resolución y determinar ¡os efectos de ésta, dentro de los límites y con
sujeción a los requisitos y efectos señalados en !a LCSP y por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de
octubre, por el que se aprueba el Reglamento Genera! de la Ley de Contratos de ¡as Administraciones
Públicas,
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Igualmente, el órgano de contratación ostenta las facultades de inspección de las actividades

desarrolladas por las empresas contratistas durante la ejecución de! contrato, en los términos y con los
límites establecidos en la citada Ley.

El presente documento ha sido aprobado por
Decreto de Alcaldía de fecha
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