URDUNA
URDUNAKO UDALA - =
AYUNTAMIENTO DE ORDUNA ORDUNA

www.urduna.com

CUADRO RESUMEN DEL PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS
PARTICULARES PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE URBANIZACION
DE MARIA DOLORES MADARIA, EN EL TERMINO MUNICIPAL DE ORDUNA, POR

PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO, TRAMITACION ORDINARIA.

1. PODER ADJUDICADOR
ADMINISTRACION

CONTRATANTE: Ayuntamiento de Ordufia
ORGANO DE

CONTRATACION: Alcaldia

AREA

RESPONSABLE: Obras y Servicios

Perfil de contratante: www.urduna.com
Consultas:

Consultas técnicas: Tfno. 945.38.30.03 (Extension 28) zlarreina@urduna.com
Consultas administrativas: Tfno. 945.38.30.03 (Extension 40) crodriguez@urduna.com

2. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION

Ndmero de B074-2021-00002 Tipo de
Expediente Contrato: OBRAS
_ Tramitacion: ORDINARIO
Tipo de | ABIERTO o
Procedimiento SIMPLIFICADO Tramitacion NO
anticipada:

Forma de presentacion de ofertas: Electronicamente
Cabe recurso especial: NO

Contrato sujeto a regulacion armonizada: NO, al no superar el valor estimado la
cantidad dispuesta en el articulo 20 de la LCSP.

3. OBJETO DEL CONTRATO

Obras de urbanizacion de Maria Dolores Madaria.
CPV: 45233251-3 Trabajos de repavimentacion
Posibilidad de licitar por lotes: NO

4, PRESUPUESTO BASE DE LICITACION
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Presupuesto base de licitacion 264.251,10€
21% IVA 55.492,73€
TOTAL 319.743,83€

5. APLICACION PRESUPUESTARIA: 02.1530.62210

6. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

TOTAL VALOR ESTIMADO: 319.743,83€ excluido IVA.
7. FINANCIACION

Ayuntamiento de Ordufia y DFB subvencion infraestructuras 2021

8. ANUALIDADES

Ejercicio TOTAL
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2021 319.743,83 euros IVA incluido
9. PLAZO DE EJECUCION | 10. PLAZO DE GARANTIA
4 MESES 1 ANO a contar desde el dia siguiente a la recepcion

formal de las obras.
11. ADMISIBILIDAD DE VARIANTES: NO procede
12. CONDICIONES DE EJECUCION SI, vid clausula 37
13. REVISION DE PRECIOS NO procede
14. GARANTIAS
PROVISIONAL: NO
DEFINITIVA : SI ASCIENDE AL 5%
15. SOLVENCIA ECONOMICA Y TECNICA. SI, vid clausula 17
16. ADSCRIPCION OBLIGATORIA DE MEDIOS. NO
17. CRITERIOS DE ADJUDICACION. Vid clausula 12
18. SUBROGACION: NO, procede
19. CESION Y SUBCONTRATACION: SI, vid clausula 32 y 33
20. MODIFICACIONES CONTRACTUALES PREVISTAS: vid clausula 30
21. FORMA DE PAGO

La empresa adjudicataria facturard mensualmente los trabajos que realmente se
hayan ejecutado, con arreglo a los precios convenidos y conforme a las certificaciones
gue comprendan la obra ejecutada durante dicho periodo de tiempo.

El importe de las obras ejecutadas se acreditarA mensualmente al contratista,
mediante certificaciones expedidas de la obra en el plazo maximo de diez dias
siguientes al mes al que correspondan.

El Ayuntamiento abonar4 la factura mediante transferencia bancaria previa
conformidad municipal.

IMPORTANTE: La empresa adjudicataria certificara y facturara mensualmente y
de manera diferenciada los trabajos que realmente se hayan ejecutado en lo que
respecta a la parte del vial (parte pablica) y plaza interior (parte privada) con
arreglo alos precios convenidos.

Organo de contratacion Alcaldia CcODIGO L01480741

Organo con competencias Ayuntamiento de DIR3
en materia de contabilidad Ordufia

Organo gestor

Unidad tramitadora

22. SEGUROS. Sl. Vid clausula 22

23. PENALIDADES. Sl vid clausula 29
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA
CONTRATACION DE LAS OBRAS DE URBANIZACION DE MARIA DOLORES
MADARIA, EN EL TERMINO MUNICIPAL DE ORDUNA, POR PROCEDIMIENTO
ABIERTO SIMPLIFICADO Y TRAMITACION ORDINARIA.

CAPITULO I.- DISPOSICIONES GENERALES
CLAUSULA 1.- OBJETO Y CALIFICACION
1.1 Descripcién del objeto del contrato

A los efectos previstos en el articulo 28 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de contratos del sector publico, el objeto del presente contrato lo constituye la
ejecucion de las obras de urbanizacion de Maria Dolores Madaria, comprendidas en el
proyecto redactado por la empresa LKS INGENIERIA S.COOP y aprobado por el
Ayuntamiento de Ordufia.

Nuamero de referencia en la CPV: 45233251-3 Trabajos de repavimentacion

CONTRATO SUJETO A REGULACION ARMONIZADA: NO
CONTRATO SUSCEPTIBLE DE RECURSO ESPECIAL: NO

El contrato definido tiene la calificacion de contrato administrativo de obras, de
acuerdo con el articulo 13 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
febrero de 2014.

La necesidad gue se ha de satisfacer con el contrato es llevar a cabo las obras
de urbanizacion de la calle Maria Dolores Madaria, espacio de vital importancia en el
centro del municipio que actualmente se encuentra en un estado de total deterioro.
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1.2 Division en lotes del objeto del contrato

1/05/2021 09:39:09

En el presente contrato, teniendo en cuenta la naturaleza y el objeto del mismo, no se
puede prever la realizacion independiente de cada una de sus partes mediante su
division en lotes ya que la realizacion independiente de las diversas prestaciones
comprendidas en el objeto del contrato dificultaria la correcta ejecucion del mismo
desde el punto de vista técnico y econdémico por cuanto son prestaciones
interrelacionadas que deben estar perfectamente coordinadas. Las obras
contempladas comprenden una unidad funcional que precisan de una coordinacion y
planificacion y su ejecucion por una pluralidad de contratistas diferentes, implicaria un
incremento tanto del coste como del plazo previsto.

1.3 Variantes

No se admiten variantes.
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CLAUSULA 2.- REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO

El presente contrato de obras que tiene caracter administrativo, de conformidad
con lo dispuesto en el articulo 25 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
febrero de 2014, (en adelante LCSP).

El Proyecto Técnico y el presente Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares y sus anexos, tienen caracter contractual, por lo que deberan ser
firmados, en prueba de conformidad por el adjudicatario, en el mismo acto de
formalizacion del contrato. En caso de discordancia entre el presente pliego y
cualquiera del resto de documentos contractuales, prevalecera este pliego.

El desconocimiento de las clausulas del contrato en cualquiera de sus
términos, de los otros documentos contractuales, y de las instrucciones o de la
normativa que resulten de aplicacién en la ejecucion de lo pactado, no exime al
adjudicatario de la obligacion de cumplirlas.

El contrato tiene naturaleza publica y se regira por:

- Las clausulas contenidas en este pliego, anexos y en el proyecto técnico de
ejecucion.

- La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico (LCSP).

- El Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas (RGLCAP).

- Real Decreto 817/2009 de desarrollo parcial de la Ley 30/2007 de 30 de octubre de la
Ley de Contratos del Sector Publico.

- Ley 3/2016, de 7 de abril, para la inclusion de determinadas cldusulas sociales en la
contratacion publica.

- Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi.

- La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y por el
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local.

- El Decreto de 17 de junio de 1955, por el que se aprueba el Reglamento de Servicios
de las Corporaciones Locales.

- El Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de
Bienes de las Entidades Locales.

- Las disposiciones que regulen la contratacion publica, o alguno de sus aspectos,
siempre que resulten de aplicacion a la Administracion Local.

- Las obligaciones derivadas de la Disposicion adicional vigésima quinta de la LCSP,
en relacion con la Ley Organica 3/2018 de 5 de diciembre de Proteccion de Datos de
Personales y Garantia de los Derechos Digitales, y su normativa de desarrollo, asi
como el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL
CONSEJO de 27 de abril de 2016 (Reglamento General de Proteccion de Datos).

5/2021 09:39:09
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La aplicacion de estas normas se llevara a cabo en relacién con todo lo que no
haya resultado afectado por la Disposicién derogatoria Unica de la LCSP.
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En todo caso, las normas legales y reglamentarias citadas anteriormente seran de
aplicacion en todo lo que no se oponga a la LCSP.

Supletoriamente, se aplicaran las restantes normas de derecho administrativo y, en su
defecto, las de derecho privado.

El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los
documentos anejos al mismo, o de las instrucciones, pliegos o normas de toda indole
dictados por el Ayuntamiento de Ordufia que puedan tener aplicaciéon en la ejecucion
de lo pactado, no eximir a la contratista de la obligacion de su cumplimiento.

En caso de discrepancia entre lo establecido en este Pliego y el proyecto
técnico prevalecera lo dispuesto en este Pliego excepto en aquellas cuestiones y
especificaciones de caracter técnico.

CLAUSULA 3.- VALOR ESTIMADO, PRESUPUESTO BASE DE LICITACION Y
PRECIO DEL CONTRATO.

1.- El presupuesto base de licitacion, entendido como el limite maximo de gasto que en
virtud del Contrato puede comprometer el érgano de contratacion y que podra ser
mejorado por los licitadores en sus ofertas, es el siguiente:

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

Presupuesto base de licitacion | 264.251,10€

21% IVA 55.492,73€
TOTAL 319.743,83€
Coste de urbanizacion | Coste de urbanizacion
£ del vial (parte publica: | de la plaza interior (parte
£ privada):
PEM: 128.698,21€ 93.361,54€
GG.YBI. 24.452,66€ 17.738,69€
° VA 32.161,68€ 23.331,05€
PPTO TOTAL 185.312,55€ 134.431,28€

2.- El valor estimado del contrato es de 264.251,10€ excluido IVA.

El precio del contrato incluird una relacion de precios unitarios, debidamente
desglosados, que son los que regirdn durante su ejecucion. Si tales precios no son
presentados, se entendera que el licitador aporta los que figuran en el presupuesto de la
Administracion, afectados en igual porcentaje de baja que el precio contenido en su
proposicién econémica.

CRISTINA RODRIGUEZ PEREZ  Data: 2
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IMPORTANTE: Los licitadores hardn constar en sus proposiciones econdmicas
respectivas el precio ofertado, cuyo importe deberd4 ser como méximo igual al del
presupuesto establecido para el contrato (264.251,10 euros mas 55.492,73€
correspondiente al IVA (21%), asi mismo, haran constar -en la forma que establece
el modelo fijado por el Anexo | del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares-
la distribucion del importe total del precio ofertado entre los conceptos que el
presupuesto del contrato comprende (Vial y Plaza interior), indicando los
importes que se destinaran a cada uno de ello.

En las propuestas que formulen los licitadores se entenderan incluidos todos los
factores de valoracién y gastos que, segun los documentos contractuales y la legislacion
vigente son de cuenta del adjudicatario, asi como los tributos de cualquier indole. El
Impuesto sobre el valor afiadido, no obstante, debera figurara de manera desglosada en
las ofertas, indicando tipo e importe aplicable al contrato conforme a su normativa
reguladora.

Las ofertas econdmicas que superen el presupuesto base de licitacion del Contrato,
seran automaticamente desechadas por la Mesa de Contratacion

CLAUSULA 4.- EXISTENCIA DE CREDITO

Las obligaciones econdmicas del contrato se abonardn con cargo a las
siguientes aplicaciones presupuestarias, en su caso:

Anualidad Aplicacion presupuestaria Importe
2021 02.1530.62210 326.035,82 euros
Urbanizacion Maria
Dolores Madaria

El contrato se abonard con cargo a la aplicacion arriba indicada del
presupuesto municipal, en la que existe crédito suficiente que se retiene.

CLAUSULA 5.- REVISION DE PRECIOS

En el presente contrato no procederd la revision de precios, de conformidad con
el articulo 103.1 de la LCSP.

CLAUSULA 6.- PLAZO DE EJECUCION Y EMPLAZAMIENTO

El plazo total de ejecucion de la obra, contado a partir del dia siguiente al de la
firma del acta de comprobacion del replanteo, sera el que se indica a continuacion:

Plazo: 4 MESES

Emplazamiento:

Coordinadas UTM
X:499083.500
Y:4760223.297
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El inicio del plazo de ejecucion del contrato comenzara con el acta de
comprobacién del replanteo. Dentro del plazo que se consigne en el contrato, que no
podra ser superior a UN MES desde la fecha de su formalizacion salvo casos
excepcionales justificados, el servicio de la Administracion encargada de las obra
procedera, en presencia del contratista, a efectuar la comprobacion del replanteo.

El contratista se entenderd incurso en mora por el transcurso del plazo citado, y
para ello no seré necesaria intimacion previa por parte de la Administracion.

CLAUSULA 7.- PARTES DEL CONTRATO

Competencia para contratar.- El 6rgano de contratacion sera la Alcaldia, de
conformidad con lo establecido en la Disposicién Adicional Segunda de la LCSP.

Para la adjudicacién del contrato, el 6rgano de contratacion estara asistido por la Mesa
de contratacién de acuerdo a lo establecido en la clausula 13 del presente pliego.

B) Responsable del contrato

De conformidad con lo previsto en el articulo 62 LCSP, el Responsable del Contrato
ser4 la Responsable Técnica del Area de Obras y Servicios que tiene asignado el
citado servicio. A este le correspondera ejercer de manera continuada y directa, la
coordinacién, supervision, control y seguimiento del contrato y dictar las instrucciones
necesarias con el fin de asegurar la correcta ejecucion del servicio contratado.

Para el desempefio de su funcién podra contar con colaboradores a sus 6rdenes, que
desarrollaran sus actividades en funcion de las atribuciones derivadas de sus titulos
profesionales o de sus conocimientos especificos o de su puesto en la organizacion
del Ayuntamiento.

A estos efectos, durante la ejecucién del contrato, el Responsable del Contrato podra
supervisar los servicios cuantas veces considere necesario y solicitar la informacion
gue estime oportuna para el correcto control del trabajo. Con dicha finalidad el
Responsable del Contrato y sus colaboradores, tendran libre acceso a los lugares
donde se realice el contrato. El contratista, sin coste adicional alguno, facilitara al
Ayuntamiento la asistencia profesional en las reuniones explicativas o de informacion,
gue esta estime necesarias para el aprovechamiento de la prestacion contratada.

El contratista aportar4 cuanta documentacion y precisiones le sean requeridas por el
Responsable del Contrato durante la ejecucion del contrato. Cuando el contratista, o
personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que comprometan o
perturben la buena marcha del contrato.

El Responsable del Contrato podra exigir la adopcion de medidas concretas para
conseguir o restablecer el buen orden en la ejecucién de lo pactado.

El contratista estara obligado a prestar su colaboracion al responsable del contrato,
para el normal cumplimiento de las obligaciones a este encomendadas.
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El responsable del contrato, en orden a su mision de direccion, control, comprobacion
y vigilancia de la correcta realizacion de los servicios, asumira en relacion con el
contratista cuantas funciones sean necesarias, y especificamente las siguientes:

* Interpretar el pliego de prescripciones técnicas y demas condiciones establecidas en
el contrato o en disposiciones oficiales.

* Exigir la existencia de los medios y organizacion necesarios para la prestacién del
servicio en cada una de sus fases.

* Dar las érdenes oportunas para lograr los objetivos del servicio.

* Proponer las modificaciones que convenga introducir en el servicio.

* Expedir los informes de la labor realizada, segun los plazos de ejecucion y abono que
se hayan acordado.

* Formular la liquidacién de la labor realizada.

* Tramitar cuantas incidencias surjan en la prestacion del servicio.

Las ordenes, instrucciones y comunicaciones que la Direccion del contrato estime
oportuno dar al contratista se efectuaran por escrito (valido via e-mail), y siendo de
obligado cumplimiento por aquel.

Cuando las instrucciones fueran de caracter verbal, deberan ser ratificadas por escrito
en el mas breve plazo posible, para que sean vinculantes entre las partes.

C) Contratista.

El contratista guardara y hara guardar las consideraciones debidas al personal
responsable del contrato, que tendra libre acceso a todos los puntos de trabajo y
almacenes de materiales para su previo reconocimiento.

Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones
que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el 6rgano de contratacion
podra exigir la adopcién de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen
orden en la ejecucion de lo pactado.

El contratista sera responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de
las prestaciones y servicios realizados, asi como de las consecuencias que se
deduzcan para el Ayuntamiento o para terceros de las acciones, omisiones, errores,
métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecucion del contrato. La
adjudicataria respondera ademas de los deterioros que puedan surgir en el mobiliario,
materiales e instalaciones causadas por el personal a su servicio, ya sea por
negligencia o dolo, reparandolo a su costa o satisfaciendo la indemnizacion
procedente. Igualmente serd responsable el adjudicatario de las sustracciones de
cualquier material, valores o efectos que quede probado que ha sido efectuado por su
personal.

Si durante la ejecucién del contrato se produjeran circunstancias que impidan
mantener las condiciones normales del contrato (huelga de personal, no-sustitucién de
bajas o vacaciones o cualquier otra que produzca perturbaciones en la adecuada
prestacion del contrato con repercusiones en el interés puablico) el Ayuntamiento, con
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independencia de otras medidas previstas en el presente pliego o en el pliego de
prescripciones técnicas, tiene la facultad, previo aviso al adjudicatario, de subsanar
tales carencias de la forma que considere mas oportuna, siendo a costa del
adjudicatario el coste de estos servicios.

CAPITULO II.- LICITACION
CLAUSULA 8.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION Y TRAMITACION.

La forma de adjudicacion de contrato sera el procedimiento abierto simplificado de
acuerdo con lo previsto en el articulo 159 de la LCSP, en el que todo empresario
interesado podra presentar una proposicion, quedando excluida toda negociacion de
los términos del contrato con los licitadores.

La adjudicacion del contrato se realizard utilizando una pluralidad de criterios de
adjudicacion de conformidad con lo que se establece en la clausula 12.

La forma de tramitacion sera ordinaria.
CLAUSULA 9.- PERFIL DE CONTRATANTE

La informacién relativa al presente contrato que, de acuerdo con lo dispuesto en este
Pliego, sera publicada a través del Perfil de Contratante y en la Plataforma de
Contratacion Publica de Euskadi.

En el Perfil de Contratante del Ayuntamiento de Ordufia se ofrecerd toda la
informacion relativa a la convocatoria de la licitacion del contrato, incluyendo los
pliegos de clausulas administrativas particulares y documentacién complementaria, en
su caso, y podra ser consultada en la siguiente direccion electrénica: www.urduna.com

CLAUSULA 10.- CONDICIONES PARA PARTICIPAR

Podran tomar parte en este procedimiento de contratacion las personas naturales o
juridicas que se hallen en plena posesion de su capacidad juridica y de obrar,
acrediten su solvencia econOmica, financiera y técnica o profesional y no estén
incursas en ninguna de las prohibiciones para contratar establecidas en el articulo 71
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico.

Asimismo, podran hacerlo por si o representadas por persona autorizada, mediante
poder bastante otorgado al efecto. Cuando en representacion de una persona juridica
concurra alguna de sus personas miembros, debera justificar documentalmente que
esta facultada para ello. Tanto en uno como en otro caso, a la persona representante
le afectan las causas de incapacidad para contratar citadas.

Dichas personas deberan contar, asimismo, con la habilitacion empresarial o
profesional que, en su caso, sea exigible para la realizacién de la actividad o
prestacion objeto del presente contrato.
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a) Personas juridicas: Podran ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén
comprendidas dentro de los fines, objeto 0 ambito de actividad que, a tenor de sus
estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

b) Empresas comunitarias o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio
Econdmico Europeo: tendran capacidad para contratar, en todo caso, las empresas no
espafiolas de Estados miembros de la Unién Europea o de los Estados signatarios del
Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo que, con arreglo a la legislacion del
Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la
prestacion de que se trate. Cuando la legislacién del Estado en que se encuentren
establecidas estas empresas exija una autorizacion especial o la pertenencia a una
determinada organizacion para poder prestar en él el servicio de que se trate, deberan
acreditar que cumplen este requisito.

c) Empresas no comunitarias: sin perjuicio de la aplicacién de las obligaciones de
Espafia derivadas de acuerdos internacionales, las personas fisicas o juridicas de
Estados no pertenecientes a la Unidn Europea o de Estados signatarios del Acuerdo
sobre el Espacio Econémico Europeo deberan justificar mediante informe que el
Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participacion de
empresas espafiolas en la contratacion con los entes del sector pablico asimilables a
los enumerados en el articulo 3 de la LCSP, en forma sustancialmente anéloga.

d) Uniones de empresas: Las que se constituyan temporalmente al efecto, quedando
obligadas solidariamente, sin que sea necesaria la formalizacion de las mismas en
escritura publica hasta que se haya efectuado la adjudicacion del contrato a su favor.
Asimismo, deberan nombrar una persona representante o apoderada Unica de la unién
con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del
contrato se deriven hasta la extincion del mismo, sin perjuicio de la existencia de
poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantia
significativa. La duracién de las uniones temporales de empresas sera coincidente con
la del contrato hasta su extincion.

Asimismo, podran hacerlo por si o representadas por persona autorizada, mediante
poder bastante otorgado al efecto. Cuando en representacién de una persona juridica
concurra alguna de sus personas miembros, debera justificar documentalmente que esta
facultada para ello. Tanto en uno como en otro caso, a la persona representante le
afectan las causas de incapacidad para contratar citadas.

Dichas personas deberan contar, asimismo, con la habilitacion empresarial o profesional
que, en su caso, sea exigible para la realizacion de la actividad o prestacion objeto del
presente contrato.

Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, la empresa
podra basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la
naturaleza juridica de los vinculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que,
durante toda la ejecucion del contrato, dispondra efectivamente de esa solvencia y
medios y la entidad a la que recurra no esté incursa en ninguna prohibicién de contratar,
de acuerdo con lo establecido en el articulo 75 de la LCSP.
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- Lainscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Publico o en el Registro de Contratistas de la comunidad Auténoma
Vasca.

De conformidad con el articulo 159.4.a) de la LCSP, todos los licitadores que se
presenten a licitaciones realizadas a través del procedimiento simplificado
deberdn estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y empresas
clasificadas del sector publico o en el Registro de Contratistas de la comunidad
Auténoma Vasca en la fecha final de presentacion de ofertas siempre que no se
vea limitada la concurrencia.

No obstante lo anterior, teniendo en cuenta las circunstancias coyunturales de
los Registros citados, asi como la Recomendacion de la Junta Consultiva de
Contratacion Publica del Estado, de fecha 24 de septiembre de 2018, y con el fin
de que no se vea limitada la concurrencia, se admitirdn las ofertas de los
licitadores que acrediten haber solicitado la inscripcion en los Registros citados
en el parrafo anterior, dentro del plazo de presentacion de ofertas.

CLAUSULA 11.- PRESENTACION Y CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES

Las proposiciones de los interesados deberan ajustarse a los pliegos y documentacion
que rigen la licitacion, y su presentacion presume la aceptacion incondicional por el
empresario del contenido de la totalidad de sus clausulas o condiciones, sin salvedad
o reserva alguna, asi como la declaracion responsable de la exactitud de todos los
datos presentados y de que reune todas y cada una de las condiciones exigidas para
la contratacién de la prestacion.

Asi como la autorizacién a la mesa y al 6rgano de contratacion para consultar los
datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Publico o en las listas oficiales de operadores econémicos de un Estado
miembro de la Union Europea.

Las proposiciones seran secretas y para ello, se arbitraran los medios que garanticen
tal caracter hasta el momento de su apertura

Cada licitador solo podra presentar una propuesta, y no podra suscribir ninguna
propuesta en agrupacion temporal con otras, si lo ha hecho individualmente, o figurar
en mas de una union temporal.

La contravencion de este principio dara lugar automaticamente a la no admision de
todas las por el presentadas.

La Administracién podra comprobar, tanto antes como después de la adjudicacion y en
el curso del contrato, la veracidad del contenido de los documentos incluidos en los
sobres, asi como de los que, en su caso, se consigne en la caratula como criterios de
adjudicacion, entendiéndose que la falsedad de los datos y circunstancias presentados
por la empresa puede ser causa de nulidad del contrato, en su caso, por
incumplimiento imputable al contratista, con pérdida de la garantia definitiva
constituida o, en su caso, indemnizacion por valor de aquella si no se ha constituido o
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no se exige su constitucion, debiendo indemnizar, ademéas a la Administracion los
dafios y perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la garantia
incautada.

1.- Medios y plazo de presentacidn de proposiciones

La presentacion de proposiciones se llevara a cabo utilizando exclusivamente medios
electronicos, de conformidad con los requisitos establecidos en la Disposicion
adicional decimoquinta de la LCSP 2017, hasta las 14.00 horas y durante el plazo de
20 dias naturales, contados a partir del dia siguiente a aquel en gue aparezca el
referido_anuncio _en el Perfil del Contratante. Cuando el Ultimo dia del plazo sea
sabado, domingo o festivo, se entendera prorrogado al siguiente primer dia laborable.

Requisitos Administrativos

a) Disponer de un certificado digital cuyo uso esté autorizado por la Administracién de
la comunidad autonoma Vasca a efectos de tramitacion electronica.

Actualmente los certificados electrénicos son los siguientes: IZENPE (Entidad,
Ciudadano, representante Entidad), FABRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE
(Entidad, Ciudadano, representante Entidad), DNI-E y CAMEFIRMA (entidad,
ciudadano)

b) Estar dado de alta y disponer de certificacion vigente en el Registro de Licitadores y
empresas clasificadas de Euskadi o darse de alta en el sistema de habilitacion
temporal

c¢) En el caso de concurrir agrupados con el compromiso de constituirse formalmente
en UTE, el compromiso de UTE debe registrarse en el sistema de habilitacion temporal

Requisitos Técnicos

Enlace presentacion de oferta
http://apps.bizkaia.eus/kontratazioa/licitacion/solicitud?numexpediente=B074-2021-
00002

Si quiere recibir un correo electronico de aviso de las notificaciones emitidas desde el
Ayuntamiento, debera indicar en el portal del citado Ayuntamiento tras identificarse
mediante certificado electrénico, el correo electronico donde quiere recibir dichos
avisos: Mi Ciudad-Mis Suscripciones-Mi Perfil.

En caso de existencia de problemas técnicos a la hora de registrar la oferta, enviar la
huella obtenida al cerrar la oferta en el programa, siempre dentro del plazo de
presentacion de ofertas, a la siguiente direccibn de correo electronica:
bulegoak@urduna.com

Esta accion habilitard 24 horas afiadidas para poder presentar la oferta. Aplicacion
presentacion de ofertas:

https://apps.bizkaia.eus/sobresjnlp/webstart/aplicacionOfertas.jnlp

Manual aplicacion:
http://www.urduna.com/_layouts/Docs/Manual_licitacion.pdf
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La presentacion de propuestas por cualquier otra via distinta de la electrénica podra
ser causa de exclusion.

Servicio de soporte para resolver dudas o incidencias sobre licitacidn electronica
946000020

2.- Acceso a los pliegos y demés documentacion complementaria

El acceso a los pliegos y deméas documentacion complementaria se ofrecera por este
Ayuntamiento de Ordufia a través del perfil de contratante por medios electronicos,
acceso que sera libre, directo, completo y gratuito, y que se efectuara desde la fecha
de la publicacion del anuncio de licitacion.

3.- Todas las notificaciones y comunicaciones relativas a este expediente se
realizaran de forma electronica, siguiendo para ello el siguiente proceso:

1°) Puesta a disposicion del destinatario.

2°) Acceso al contenido de la notificaciéon o comunicacion.

Los plazos comenzaran a contar desde el aviso de notificacion (si el acto objeto de la
notificacion se publica el mismo dia en el perfil de contratante), o desde la recepcion
de la notificacion (si el acto no se publica el mismo dia en el perfil de contratante).

4.- Informacion adicional

Los interesados podran solicitar por email aquella informacion adicional sobre los
pliegos y demas documentacién complementaria que estimen pertinente, que seran
contestadas a mas tardar seis dias naturales antes de la fecha limite de presentacion
de ofertas (tres en el caso de tramitacion urgente, excepto en los contratos sujetos a
regulacién armonizada, que sera cuatro), siempre que se hayan solicitado con doce
dias naturales antes del Ultimo dia de presentacion de ofertas. Las respuestas seran
publicadas en el Perfil de Contratacion.

5.- Confidencialidad

De conformidad con lo previsto en el articulo 133 LCSP, las empresas licitadoras
tendran que indicar, si es el caso, mediante una declaracién complementaria motivada
gue documentos administrativos y técnicos y datos presentados son, a su parecer,
constitutivos de ser considerados confidenciales este deber se mantendré durante un
plazo de cinco afios desde el conocimiento de esa informacion, de conformidad con el
art 133 LCSP.

Esta circunstancia debera ademas reflejarse claramente (sobreimpresa, al margen o
de cualquier otra forma) en el propio documento sefialado como tal. Los documentos y
datos presentados por las empresas licitadoras pueden ser considerados de caracter
confidencial cuando se trate de secretos técnicos o comerciales, a los aspectos
confidenciales de las ofertas y a cualesquiera otras informaciones cuyo contenido
pueda ser utilizado para falsear la competencia, ya sea en ese procedimiento de
licitacion o en otros posteriores. El deber de confidencialidad del o6rgano de
contratacion asi como de sus servicios dependientes no podra extenderse a todo el
contenido de la oferta del adjudicatario ni a todo el contenido de los informes y
documentacién que, en su caso, genere directa o indirectamente el 6rgano de
contratacion en el curso del procedimiento de licitacion. Unicamente podra extenderse
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a documentos que tengan una difusion restringida, y en ningin caso a documentos
que sean publicamente accesibles.

De no aportarse esta declaracion motivada se considerara que ningun documento o
dato posee dicho caracter.

El Organo de Contratacion garantiza la confidencialidad de las propuestas
presentadas por los licitadores, de conformidad con el art. 133 LCSP.

6. Contenido de las proposiciones
Los licitadores deberan presentar la proposicion en los archivos electronicos que a
continuacion se sefialan.

UN UNICO SOBRE ELECTRONICO: dado que los criterios de adjudicacion
establecidos son todos cuantificables automaticamente:;

SOBRE UNICO (declaracién responsable y documentacion relativa a lo/s criterio/s
cuantificable/s automaticamente).

En el SOBRE electrénico “UNICO” (declaracion responsable y documentacion
relativa a lo/s criterio/s cuantificable/s automaticamente) se introducira la siguiente
documentacion:

a) Declaracion responsable del licitador con el Documento Europeo Unico de
Contratacién (DEUC) debidamente cumplimentado.

Documento Europeo Unico de Contratacion (DEUC) establecido por el Reglamento de
ejecucion (UE) 2016/7 de la Comisién, de 5 de enero de 2016 (DOUE L 3/16, de 3 de
enero), firmado por quien tenga poder suficiente para ello. EI DEUC deberd ser
cumplimentado conforme al Anexo 2 del citado Reglamento, estando disponible en la
siguiente direccion electronica:

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=es

Para la cumplimentacién del DEUC servira de ayuda la guia elaborada por la Junta
Consultiva de Contratacién Administrativa del Estado, en su Recomendacion aprobada
por resolucion de 6 de abril de 2016 y publicada en el Boletin Oficial del Estado n° 85,
de 8 de abril de 2016, la cual puede consultarse en la siguiente direccién electronica:

https://www.boe.es/diario boe/txt.php?id=BOE-A-2016-3392

El archivo XML con el formulario singularizado para este procedimiento esta a
disposicién de las licitadoras en el perfil de contratante.

Se deberan cumplimentar las partes II, lll, IV y VI del formulario. La parte IV se
cumplimentard de conformidad con la opcion marcada con una X -se limitaran a
cumplimentar la seccion a de la parte IV omitiendo cualquier otra seccion de la parte
IV-.
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Ademéas del Documento Europeo Unico de Contratacion (DEUC) debidamente
cumplimentado las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a
ejecutarse en Espafia, deberan aportar una declaracion de sometimiento a la
jurisdiccion de los juzgados y tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia,
en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

El érgano o la mesa de contratacién podran pedir a los candidatos o licitadores que
presenten la totalidad o una parte de los documentos justificativos, cuando consideren
que existen dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la declaracion, cuando
resulte necesario para el buen desarrollo del procedimiento y, en todo caso, antes de
adjudicar el contrato.

b) En los casos en que varios empresarios concurran agrupados en unién temporal
aportardn ademas un documento, que podra ser privado, en el que, para el caso de
resultar adjudicatarios, se comprometan a constituirla. Este documento debera ir
firmado por el representante de cada una de las empresas y en él se expresara la
persona a quien designan representante de la UTE ante la Administracion para todos
los efectos relativos al contrato, asi como la participacion que a cada uno de ellos
corresponda en la UTE (ANEXO 2).

Ademas, cada uno de los empresarios que concurra en una UTE aportara un
Documento Europeo Unico de Contratacion (DEUC) debidamente cumplimentado.

¢) Cuando el empresario recurra a la solvencia y medios de otras empresas de
conformidad con el a(ticulo 75 de la LCSP 2017, cada una de ellas debera presentar
Documento Europeo Unico de Contratacion (DEUC) debidamente cumplimentado.

d) Empresas vinculadas.

Unicamente, las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales
las que se encuentren en alguno de los supuestos del articulo 42 del Codigo de
Comercio y que presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente a la
adjudicacion, deberan presentar declaracion en la que hagan constar esta condicion.

También deberan presentar declaracién explicita aquellas sociedades que,
presentando distintas proposiciones, concurran en alguno de los supuestos
alternativos establecidos en el articulo 42 del Codigo de Comercio, respecto de los
socios que la integran.

e) Jurisdiccién de empresas extranjeras.

Las empresas extranjeras deberan presentar declaracion de someterse a la
jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia,
en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles.

f) Propuesta econdmica de acuerdo con el ANEXO 1. (Solo debera presentarse una
Unica propuesta econémica).

g) Los documentos referidos a los criterios de apreciacién automatica sefialados en la
clausula 12 de este pliego. (ANEXO1)
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El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de

personalidad, capacidad y solvencia exigidos en la Ley y en este pliego sera el de
finalizacion del plazo de presentacion de las proposiciones.

Las proposiciones seran secretas y, para ello, se arbitraran los medios que

garanticen tal caracter hasta el momento de la licitacion publica

Notas aclaratorias sobre la presentacion de la documentacion:

La oferta econdmica indicara como partida independiente el IVA que debe ser
repercutido.

El importe de la oferta econdmica no podra superar el presupuesto de licitacion
del contrato.

A todos los efectos se entendera incluido en el precio ofertado todos los
conceptos incluyendo los gastos, tasas y arbitrios de cualquier esfera fiscal y el
beneficio industrial del contratista, excepto el IVA, que sera repercutido como
partida independiente.

No se aceptaran aquellas proposiciones que contengan omisiones o errores
gue impidan conocer claramente lo que el Ayuntamiento estime fundamental
para considerar la oferta, carezcan de concordancia con la documentacion
examinada y admitida, excedan del presupuesto de licitacion, varien
sustancialmente el modelo de proposicion establecido que figura como Anexo 1
a este Pliego, tengan cifras comparativas como, por ejemplo, las expresion
“tanto menos” o bien “tanto por ciento menos” que la proposicion mas
ventajosa 0 conceptos similares, asi como aquellas en las que existiese
reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia
que la hagan inviable.

En caso de discrepancia entre la oferta expresada en letras y la expresada en
nuameros, prevalecera (con la excepcion en el supuesto de que Unicamente
dicha cantidad exceda del tipo de licitacion), la cantidad que se consigne en
letras, salvo que, utilizando criterios racionales derivados del examen de la
documentacion, la Mesa de Contratacién adopte otra postura.

Se hace constar que los errores de cuenta en la oferta econémica daran lugar
a su correccion.

En caso de contradicciones que no supongan rechazo de ofertas, se tomara en
cuenta lo que resulte més ventajoso para el Ayuntamiento de Ordufia.

Cada candidato/a no podra presentar mas de una oferta por cada uno de los
lotes. Tampoco podra suscribir ninguna oferta en unién temporal con otras
partes si lo ha hecho individualmente o figurara en mas de una unién temporal.
La infraccion de estas normas dara lugar a la no admision de todas las
solicitudes por él/ella suscritas.

Las partes licitadoras no podran retirar su proposicion, durante el plazo de 2
meses naturales, a contar desde la apertura de las proposiciones.

Dada la naturaleza del presente contrato, no se admite la introduccion de
variantes o alternativas en las proposiciones.

Las partes licitadoras serén responsables de que la documentacion esté libre
de virus.
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CLAUSULA 12.- CRITERIOS DE ADJUDICACION

Para la valoracion de las proposiciones y la determinacién de la mejor oferta se
atendera a una pluralidad de criterios de adjudicacion en base a la mejor relacion
calidad-precio.

Criterios cuantificables automaticamente (100 puntos)

1.- Menor precio ofertado, hasta un maximo de 80 puntos. La oferta méas
econdmica se puntuard con 80 puntos. La puntuacion del resto de ofertas se
desprende de la formula de multiplicar el resultado del cociente entre la oferta
econémica mas baja y la oferta del licitador que se valora, por el nimero total de
puntos aplicables al criterio. Esto es,

Puntos=___(Oferta econémica mas baja) X n° puntos
(Oferta econdmica a valorar baja)

2.- Reduccion de plazos hasta un méaximo de 20 puntos
Por cada semana que se adelante, hasta un maximo de 4 semanas, se concedera 5
puntos, hasta un maximo de 20 puntos.

CLAUSULA 13.- MESA DE CONTRATACION

La Mesa de Contratacién es el érgano competente para efectuar la valoracion
de las ofertas y calificar la documentacién administrativa y, en su caso, acordar la
exclusién de las licitadoras que no acrediten el cumplimiento de los requisitos previos;
asimismo, le corresponde valorar las proposiciones de las licitadoras, proponer la
calificacién de una oferta como anormalmente baja, y elevar al 6rgano de contratacion
la propuesta de adjudicacion que corresponda.

A los efectos previstos en la Ley de Contratos del Sector publico y deméas normativa
aplicable, la Mesa de contratacion estara compuesta por:

-El/La Presidente/a: D2. Elena Urruela Herran o persona en quien delegue.
-Vocales:
> D. Angel M2 Marcos Robles, Secretario de la Corporacion y que tiene atribuidas
las funciones de asesoramiento juridico e Intervencion o persona en quien
delegue.

» D. Alberto Artetxe Vicente funcionario o persona en quien delegue.

» D2 Cristina Rodriguez Pérez, funcionaria que también ejercera las funciones
de Secretaria 0 persona en quien delegue.
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» 1 Concejal del grupo politico municipal Partido Nacionalista Vasco (PNV)
siendo este José Ramon Gonzalez Iglesias o persona en quien delegue.

CLAUSULA 14.- RECEPCION DE LA DOCUMENTACION, APERTURA DE
PROPOSICIONES Y ACTUACION DE LA MESA DE CONTRATACION

El proceso de apertura de sobres electronicos se realiza mediante una aplicacion
informética que comprueba que se haya alcanzado y superado la fecha de apertura
establecida y que el quérum minimo establecido estd presente, validacion que se
realiza mediante la introduccion de sus claves personales o dispositivos criptogréaficos.

Si al proceder a la apertura de sobres, se detecta una presentacion fuera de plazo
sobre la cual se ha recibido una huella, ésta se validara vy, si la huella coincide y la
fecha de recepcién estan dentro de las 24 horas extendidas, la oferta se dara por
vélida y se abrira.

Si por el contrario, la huella no coincide, o bien se ha recibido fuera del plazo de las 24
horas extendidas, la oferta se excluird, no abriéndose nunca su contenido.

Vencido el plazo de presentacion de proposiciones se llevaran a cabo las
siguientes actuaciones:

La apertura del Sobre o Archivo Unico presentado por los licitadores en tiempo
y forma se efectuara por la Mesa de Contratacion, en acto publico, en el que se
procedera a la lectura su contenido.

Finalizado el acto publico, en la misma sesién, la Mesa procedera a calificar la
declaracion presentada por los licitadores.

Si la Mesa observase defectos materiales u omisiones subsanables en la declaracion
presentada, lo comunicard a los interesados, concediéndoles un plazo, no superior a
TRES (3) DIAS HABILES para que los corrijan o subsanen.

Para dar cumplimiento a los acuerdos que la Mesa de Contratacion adopte en orden a
la subsanacion de defectos u omisiones, realizacion de aclaraciones, el Secretario
practicard la comunicacién o comunicaciones electronicas Correspondientes

La falta de presentacién, en tiempo y forma, de la documentacién requerida por la
Mesa de Contratacion podra dar lugar al rechazo de la proposicién por parte de la
Mesa y, en consecuencia, a su exclusion del procedimiento de licitacion.

Igual efecto producira la no acreditacion del cumplimiento de los requisitos
establecidos en los Pliegos aprobados.

Si fuera posible en la misma sesion, previa exclusion, en su caso, de las ofertas que
no cumplan los requerimientos del pliego, la Mesa procedera a evaluar y clasificar las
ofertas.

Tras la apertura del sobre Gnico y en la misma sesién la mesa procedera a
realizar las siguientes actuaciones:
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1. ° Previa exclusion, en su caso, de las ofertas que no cumplan los requerimientos del
pliego, evaluar y clasificar las ofertas.

2. ° Realizar la propuesta de adjudicacion a favor del candidato con mejor puntuacion.
3. ° Comprobar en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas que la
empresa estd debidamente constituida, el firmante de la proposicion tiene poder
bastante para formular la oferta, ostenta la solvencia econémica, financiera y técnica o,
en su caso la clasificacion correspondiente y no esta incursa en ninguna prohibicion
para contratar.

4. ° Requerir a la empresa que ha obtenido la mejor puntuacion mediante
comunicacion electrénica para que constituya la garantia definitiva, asi como para que
aporte el compromiso al que se refiere el articulo 75.2 y la documentacién justificativa
de que dispone efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar
o0 adscribir a la ejecucién del contrato conforme al articulo 76.2; y todo ello en el plazo
de siete dias habiles a contar desde el envio de la comunicacion.

Dicha propuesta de adjudicacién no crea derecho alguno en favor del licitador
propuesto, mientras no exista acuerdo del Organo de Contratacion. En ese momento,
la mesa de contratacion, por razones de interés publico debidamente justificadas o
cuando aprecie una infraccion no subsanable de las normas de preparacion del
contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicacion, le corresponde la
posibilidad de renunciar a celebrar el contrato antes de la adjudicacion.

Los acuerdos de la Mesa tendran siempre caracter provisional.

Las actas de la Mesa de contratacién se publicaran en el perfil de contratante, que
actuard como tablon de anuncios, sin perjuicio de la necesaria comunicacion o
notificacién, segun proceda, a los licitadores afectados.

El acto de exclusion de un licitador serd notificado, con arreglo a los
procedimientos establecidos en los articulos 40 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1
de octubre de Procedimiento Administrativo Comuan de las Administraciones Publicas.

CLAUSULA 15.- OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS

En el caso de que la Mesa presuma que la oferta del licitador o licitadores que
hayan presentado la mejor oferta es anormalmente baja se procedera conforme a lo
establecido en el articulo 149 LCSP y de conformidad con lo dispuesto en el articulo
85 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

Se consideraran, en principio, desproporcionadas o temerarias las ofertas que se
encuentren en los siguientes supuestos:

1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitacion
en més de 25 unidades porcentuales.

2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en mas de 20 unidades
porcentuales a la otra oferta.

3. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en més de 10 unidades
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluira
para el computo de dicha media la oferta de cuantia mas elevada cuando sea superior
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en mas de 10 unidades porcentuales a dicha media. En cualquier caso, se considerara
desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales.

4. Cuando concurran cuatro o mas licitadores, las que sean inferiores en mas de 10
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante,
si entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en mas de 10
unidades porcentuales, se procederd al calculo de una nueva media sélo con las
ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el nimero de
las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculard sobre las tres
ofertas de menor cuantia.

Para la valoracién de las ofertas como desproporcionadas, la Mesa de Contratacion
podra considerar la relacién entre la solvencia de la empresa y la oferta presentada.

Se otorgara un plazo de audiencia atendiendo a las caracteristicas de las ofertas, que
no podra ser superior a CINCO (5) dias hébiles.

En el procedimiento debera solicitarse el asesoramiento técnico del servicio
correspondiente.

En todo caso, se rechazaran las ofertas si comprueban que son anormalmente bajas
porque vulneran la normativa sobre subcontratacion o no cumplen las obligaciones
aplicables en materia medioambiental, social o laboral, nacional o internacional,
incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes, en
aplicacion de lo establecido en el articulo 201 del LCSP.

Se entendera en todo caso que la justificacién no explica satisfactoriamente el bajo
nivel de los precios o costes propuestos por la licitadora cuando ésta sea incompleta o
se fundamente en hipétesis o practicas inadecuadas desde el punto de vista técnico,
juridico o econémico.

CLAUSULA 16-.PREFERENCIAS DE ADJUDICACION EN CASO DE EMPATE

Dado que no se establecen criterios especificos de desempate, se procedera
de acuerdo con el articulo 147.2 de la LCSP. La documentacion acreditativa para
romper el empate sera aportada en el momento en el que se produzca el empate, y no
con caracter previo.

CLAUSULA 17.- REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACION AL PRIMER
CLASIFICADO

La mesa de contratacion requerira al licitador que haya presentado la mejor
oferta y de haber concurrido en unién temporal de empresarios, a todos y cada uno de
los integrantes de la unién, mediante comunicacion electronica, para que, dentro del
plazo de SIETE dias hébiles, a contar desde el envié de la comunicacion, presente la
solicitud de inscripcién en el Registro Oficial de Contratistas de la Comunidad
Autonoma de Euskadi o en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas
del Sector Publico (si no estuvieras inscritos), asi como la documentacion que se
detalla a continuacion:
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Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de
contratar, deberan concurrir en la fecha final de presentacion de ofertas y subsistir en
el momento de perfeccién del contrato.

La documentacion podra aportarse en original o mediante copias que tengan caracter
de auténticas o autenticadas conforme a la legislacion vigente, a excepcién de
aquellos documentos que acrediten la constitucion de la garantia definitiva, que
deberan ser en todos casos originales.

1.- Garantia. El licitador que presente la mejor oferta de conformidad con lo dispuesto
en el articulo 145 de la LCSP, debera constituir a disposicion del 6rgano de
contratacion una garantia definitiva. Su cuantia, sera igual al 5 por 100 del importe del
precio final ofertado por el licitador, excluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido.

En todo caso, la garantia definitiva respondera de los conceptos a que se refiere el
articulo 110 de la LCSP. Dentro de dichos conceptos se incluye el incumplimiento por
parte del contratista de la obligacién de indemnizar los dafios y perjuicios ocasionados
a terceros como consecuencia de la incorrecta ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, prevista en el articulo 196 de la LCSP.

La garantia definitiva se constituira de conformidad con lo preceptuado en el Capitulo |
del Titulo IV del Libro | de la LCSP y en cualquiera de las formas que se establecen en
el articulo 108.1 de la LCSP.

En el caso de que la proposicion econémica de la empresa adjudicataria del contrato
se hubiera considerado inicialmente como anormal o desproporcionada, para
posteriormente ser aceptada, ademas de la garantia anterior debera de constituir una
garantia complementaria de un 5% del importe de adjudicacién, de tal forma que la
garantia total alcanzara el 10% del precio del contrato.

Cuando como consecuencia de la modificacion del contrato, experimente variacion el
precio del mismo, se reajustara la garantia en el plazo de QUINCE (15) dias naturales,
contados desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificacion,
a efectos de que guarde la debida proporcién con el precio del contrato resultante de
la modificacion, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolucion contractual. En
el mismo plazo contado desde la fecha en que se hagan efectivas las penalidades o
indemnizaciones el adjudicatario deberad reponer o ampliar la garantia en la cuantia
que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolucion. A estos
efectos, no se consideraran las variaciones de precio que se produzcan como
consecuencia de una revision de precios conforme a lo sefialado en el Capitulo 1l del
Titulo 111 del Libro I.

El Ayuntamiento de Ordufia se reservara el derecho de exigir la legitimacién de la
firma de los avales.

En el caso de las uniones temporales de empresas deberan especificarse las razones

sociales y NIF de las empresas participantes. Asimismo, las garantias podran
constituirse por una o varias de las empresas participantes, siempre que en conjunto
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se alcance la cuantia requerida y garantice solidariamente a todas las integrantes de la
unién temporal.

2. La capacidad de obrar de los empresarios y la no_concurrencia de
prohibiciones de contratar

2.1. La capacidad de obrar de los empresarios se acreditar:

a) De los empresarios que fueren personas juridicas mediante la escritura de
constitucién o modificacién, estatutos o el acto fundacional, en los que consten las
normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el
Registro publico que corresponda, segun el tipo de persona juridica de que se trate y
el Cédigo de Identificacion Fiscal (CIF).

Las personas juridicas solo podran ser adjudicatarias de contratos cuyas
prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto u @mbito de actividad que
a tenor se de sus estatutos o reglas funcionales le sean propios, cuestion que debera
quedar acreditada en la documentacion aportada.

a’. De los empresarios que fueren persona fisicas mediante fotocopia del
Documento Nacional de Identidad y acreditacion de estar dado de Alta en el Impuesto
de Actividades Econdmicas en el epigrafe correspondiente.

b) De los empresarios no espafioles que sean nacionales de Estados
miembros de la Union Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el
Espacio Econdmico Europeo se acreditara por su inscripcion en el registro
procedente de acuerdo con la legislacién del Estado donde estan establecidos, o
mediante la presentacion de una declaracion jurada o un certificado, en los términos
que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones
comunitarias de aplicacién.

c) De los demas empresarios extranjeros, con informe de la Mision
Diplomatica Permanente de Espafia en el Estado correspondiente o de la Oficina
Consular en cuyo ambito territorial radique el domicilio de la empresa, en el que se
haga constar, previa acreditacion por la empresa, que figuran inscritas en el Registro
local profesional, comercial 0 analogo, o en su defecto, que actian con habitualidad en
el trafico local en el ambito de las actividades a las que se extiende el objeto del
Contrato.

Las empresas extranjeras presentaran su documentacién traducida de forma
oficial al castellano.

2.2. Documentacion acreditativa de la representacién que ostenta el firmante
de la oferta (en caso de que éste actué en nombre de otra persona, fisica o juridica).

Los que comparezcan o firmen proposiciones en hombre de otro, o representen a una
persona juridica, incluirdn poder bastante.
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A tal efecto, acompafaran el poder otorgado a favor de quien o quienes suscriban la
proposicion con una copia del Documento Nacional de Identidad del o de los
apoderados que la suscriban. Si el documento acreditativo de la representacion
contuviese delegacion permanente de facultades, deberd figurar inscrito en el Registro
Mercantil.

2.3. La prueba, por parte de los empresarios, de la no concurrencia de alguna
de las prohibiciones para contratar, podra realizarse mediante testimonio judicial o
certificacion administrativa, segun los casos.

Cuando dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad competente,
podra ser sustituido por una declaracion responsable otorgada ante una autoridad
administrativa, notario pablico u organismo profesional cualificado.

3. La solvencia del empresario: La licitadora que haya presentado la mejor
oferta podra acreditar indistintamente por uno de los siguientes media la solvencia
econdmica financiera y técnica- profesional:

MODO UNO: Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000
euros se podra sustituir la solvencia econémica y técnica detallada precedentemente
en este pliego por la clasificacién abajo indicada.

Grupo: G, Subgrupo: 6, Categoria: 2 o bien su equivalente de acuerdo con la
normativa anterior a la entrada en vigor del Real Decreto 773/2.015, de 28 de agosto,
de modificacion del Reglamento General de la Ley de Contratos.

Para la determinacion de la clasificacién de la unién temporal y a sus efectos,
se estara a lo establecido en el articulo 52 del RGLCAP

MODO DOS: En caso de que la licitadora no esté clasificada como contratista de
obras en el grupo, subgrupo y categoria sefialados debera acreditar la solvencia del
modo siguiente:

La solvencia econdmicay financiera del empresario deberé acreditarse:

Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el &mbito al
que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres ultimos
disponibles en funcion de las fechas de constitucion o de inicio de actividades del
empresario y de presentacion de las ofertas por importe igual o superior a una vez y
media el valor estimado del contrato dado que su duracién es inferior a un afio, esto
es, 396.376,65€.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 11.4 a) del Reglamento General de la
Ley de Contratos de las Administraciones Publicas (Real Decreto 1098/2001 de 12 de
octubre), el volumen anual de negocios del licitador se acreditar4 por medio de sus
cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil o registro oficial en
que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro
Mercantil acreditaran su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios
y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.
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Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar el presente contrato de obras, el
empresario podrd basarse en la solvencia y medios de otras entidades,
independientemente de la naturaleza juridica de los vinculos que tengan con ellas,
siempre que demuestre que durante toda la duracion de la ejecuciéon del contrato
dispondra efectivamente de esa solvencia y medios, y la entidad a la que recurra no
esté incursa en una prohibicion de contratar.

En las mismas condiciones, los empresarios que concurran agrupados en las uniones
temporales a que se refiere el articulo 69 LCSP, podran recurrir a las capacidades
ajenas a la unién temporal.

En los contratos de obras, la solvencia técnica del empresario debera ser
acreditada por:

1.- Relacion de las obras ejecutadas en el curso de los 5 ultimos afios (2016-2020)
gue sean del mismo grupo o subgrupo de clasificacion que el correspondiente al
contrato o del grupo o subgrupo mas relevante para el contrato si este incluye trabajos
correspondientes a distintos subgrupos, cuyo importe anual acumulado en el afio de
mayor ejecucion sea igual o superior al 70% del valor estimado del contrato dado que
su duracion es inferior a un afio, avalada por certificados de buena ejecucion, esto es,
184.975,77€.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 67.3 b) del citado Reglamento, los
participantes aportaran una relacion de las obras correspondientes al mismo grupo o
subgrupo de clasificacion al que corresponde el contrato avalada por certificados de
buena ejecucién para las obras mas importantes. Los certificados indicaran el importe,
las fechas y el lugar de ejecucion de las obras, y se precisara si se realizaron seguin
las reglas por las que se rige la profesion y se llevaron normalmente a buen término.

En el caso de union temporal de empresas a los efectos de la determinacion de
la solvencia econdmica y financiera y técnica o profesional de la unién temporal, se
acumularan las caracteristicas acreditadas para cada uno de los integrantes de la
misma, en la forma que reglamentariamente se determine.

A estos efectos, las obras ejecutadas por una sociedad extranjera filial del
contratista de obras tendran la misma consideraciéon que las directamente ejecutadas
por el propio contratista, siempre que este Ultimo ostente directa o indirectamente el
control de aquella en los términos establecidos en el articulo 42 del Cédigo de
Comercio. Cuando se trate de obras ejecutadas por una sociedad extranjera
participada por el contratista sin que se cumpla dicha condicion, solo se reconocera
como experiencia atribuible al contratista la obra ejecutada por la sociedad participada
en la proporcion de la participacion de aquel en el capital social de esta.

(*) Cuando el contratista sea una empresa de nueva creacién, entendiendo por
aguella _que tenga una antigiiedad inferior a cinco afios, su solvencia técnica se
acreditard por uno o varios de los medios indicados a continuacién sin gue en ningdn
caso sea aplicable lo relativo a la ejecucién de un niimero determinado de trabajos:
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1.- Declaracion indicando la magquinaria, material y equipo técnico del que se
dispondréa para la ejecucion de los trabajos o prestaciones, junto con la documentacion
acreditativa pertinente asi le sea requerido, todo ello en cumplimiento de la previsién
contenida en el art. 88.2 de dicha Ley.

4.- Certificacion positiva expedida por la/s Haciendal/s Foral/es y/o, en su caso,
por la Agencia Estatal de la Administracion Tributaria acreditativa de hallarse al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

La licitadora que no esté obligada a presentar todas o alguna de las declaraciones o
documentos correspondientes a las obligaciones tributarias que se relacionan en el
articulo 13 del Reglamento General de la LCAP, habra de acreditar tal circunstancia
mediante declaracion responsable.

En el supuesto que haya de tenerse en cuenta alguna exencion, se habra de acreditar
tal circunstancia mediante declaracién responsable.

Ademas, el empresario propuesto como adjudicatario no debera tener deudas de
naturaleza tributaria en periodo ejecutivo de pago con el Ayuntamiento de Ordufia. La
Administracion local, de oficio, comprobara mediante los datos obrantes en su propia
Tesoreria el cumplimiento de dicha obligacion.

5.- Certificacion positiva acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento
de sus obligaciones con la Sequridad Social (o, en su caso, el alta en la Mutua
correspondiente, y acreditacién del pago).

El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las declaraciones o
documentos correspondientes a las obligaciones tributarias y con la seguridad social
habra de acreditar tal circunstancia mediante la declaracion responsable prevista en el
articulo 15 del Reglamento General de la LCAP.

En el caso de profesionales colegiados que no estén afiliados y en alta en el régimen
correspondiente de la Seguridad Social deberan aportar una certificacién de la
respectiva Mutualidad de Prevision Social del Colegio Profesional correspondiente,
acreditativa de su pertenencia a la misma de acuerdo con la citada Resolucién. La
presentacion de dicha certificacion no exonera al interesado de justificar las restantes
obligaciones que se sefialan en el presente Pliego cuando tenga trabajadores a su
cargo, debiendo, en caso contrario, justificar dicha circunstancia mediante declaracion
responsable.

Ademas, el propuesto adjudicatario no debera tener deudas de naturaleza tributaria en
periodo ejecutivo de pago con el Ayuntamiento de Ordufia.

6.- Alta en el Impuesto sobre Actividades Econdmicas (Anexo 4) en el epigrafe
correspondiente al objeto del contrato, siempre que ejerza actividades sujetas a dicho
impuesto, en relacion con las que venga realizando a la fecha de presentacion de su
proposicion referida al ejercicio corriente o el Ultimo recibo, completado con una
declaracion responsable de no haberse dado de baja en la matricula del citado
impuesto.
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Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberan presentar declaracion
responsable indicando la causa de exencion. En el supuesto de encontrarse en alguna
de las exenciones establecidas en el articulo 82.1 apartados b), e) y f) del Real
Decreto Legislativo 2/2.004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, deberan presentar asimismo
resolucion expresa de la concesion de la exencion de la Agencia Estatal de
Administracién Tributaria.

Las uniones temporales de empresarios deberan acreditar, una vez formalizada su
constitucion, el alta en el impuesto, sin perjuicio de la tributacion que corresponda a las
empresas integrantes de la misma.

7.- Declaracion cumplimiento condiciones especiales de ejecucion: Conforme al
Anexo 3

8.- En el caso de que la adjudicataria sea una union temporal de empresas, ésta
acreditara su constitucion en escritura publica, asi como el CIF asignado a dicha
union, antes de la formalizacién del Contrato. En todo caso, la duracién de la unién
sera coincidente con la del Contrato hasta su extincion. Asimismo, cada una de las
componentes de la union aportara certificacién positiva en materia de Hacienda y
Seguridad Social y documentacion relativa al Impuesto de Actividades Econémicas.

9.- Ficha de terceros conforme al Anexo 8.

10.- Convenio colectivo de aplicacion a los trabajadores y trabajadores.
Asimismo, el licitador propuesto como adjudicatario debera indicar el convenio
colectivo que sera de aplicacion a los trabajadores y trabajadoras que realicen la
actividad objeto del contrato. (anexo 3)

11.- Presentar copia de las poélizas y de los recibos de los seguros de
responsabilidad civil y de todo riesgo de construccién, conforme a lo que
establece la clausula 22 del presente pliego. En la poliza debera figura como
asegurado adicional el Ayuntamiento de Ordufia. (Anexo 6)

12.- Si procede, declaracidn relativa a |la parte del contrato que la licitadora tenga
previsto _subcontratar. Las licitadoras deberan indicar la parte del contrato que
tengan previsto subcontratar, sefialando su importe, en porcentaje, y el nombre o el
perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o
técnica, de los subcontratistas a los que vaya a encomendar su realizacion (articulo
215 LCSP). Anexo 7.

13.- Si procede, la acreditacion de la solvencia mediante medios externos (art.75
LCSP), exigird demostrar que para la ejecucion del contrato dispone efectivamente de
esos medios humanos y materiales mediante la presentacién del compromiso por
escrito de dichas entidades.

La licitadora ejecutard el contrato con los mismos medios que ha aportado para
acreditar su solvencia. Solo podra sustituirlos, por causas imprevisibles, por otros
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medios que acrediten solvencia equivalente y con la correspondiente autorizacion de
la Administracion.

Acreditacion mediante CERTIFICADO del Reqgistro de Licitadores (en caso de
estar inscritos. Anexo 5)

No obstante, si el propuesto como adjudicatario obtiene la inscripcién en el
Registro correspondiente, antes de que finalice el plazo de SIETE (7) DIAS HABILES
para presentacion de la documentacion requerida en orden a la acreditacion del
cumplimiento de los requisitos exigidos para la adjudicacién del Contrato 6 estuviera
ya inscrito, el licitador podra acreditar, a tenor de lo reflejado ella y salvo prueba en
contrario, las condiciones de aptitud en cuanto a su personalidad y capacidad de
obrar, representacion, habilitacion profesional o empresarial y clasificacion, y demas
circunstancias inscritas, asi como la concurrencia 0 no concurrencia de las
prohibiciones de contratar que consten en dichos Registros.

Se presentard mediante el CERTIFICADO que expida cualquiera de los registros
siguientes:

a) Registro de Licitadores del Territorio Historico de Bizkaia;

b) Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas de Contratistas de la Comunidad
Auténoma de Euskadi;

¢) Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado (en su caso); o
d) mediante certificado comunitario de clasificacion.

La certificacion de inscripcion deberd acompafiarse de una declaracién expresa
realizada por la persona representante legal de la empresa, en la que se indique que
el certificado esta vigente y que no ha habido alteracion de los datos que figuran en
ella.

El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos exigidos sera el de
finalizacién del plazo de presentacién de las proposiciones.

Subsanacién. Si observara defectos u omisiones subsanables en la documentacion
presentada, se comunicara al interesado y se concedera un plazo no superior a tres
dias hébiles para que subsane el error.

Incumplimiento. La falta de aportacion de la documentacion necesaria en dicho plazo
se entendera retirada la oferta y supondra la exclusion del licitador del procedimiento,
procediéndose en ese caso a recabar la misma documentacion al licitador siguiente,
por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas, y procediéndose a exigirle
el importe del 3% del presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en concepto de
penalidad, que se hara efectivo, en primer lugar, contra la garantia provisional, si se
hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra a) del apartado 2 del
articulo 71 LCSP, relativo a las prohibiciones de contratar.

En el supuesto sefialado en el parrafo anterior, se procedera a recabar la misma

documentacién al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas
las ofertas.
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CLAUSULA 18.- DECISION DE NO ADJUDICAR O CELEBRAR EL CONTRATO Y
DESISTIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION

En lo relativo a la decision de no adjudicar o celebrar el contrato y desistimiento del
procedimiento de adjudicacién por el Ayuntamiento de Ordufia, se estard a lo
dispuesto en el articulo 152 de la LCSP.

Solo podra adoptarse la decision de no adjudicar o celebrar el contrato por razones de
interés puablico debidamente justificadas en el expediente. El desistimiento del
procedimiento debera estar fundado en una infraccion no subsanable de las normas
de preparacion del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicacion,
debiendo justificarse en el expediente la concurrencia de la causa.

La decision de no adjudicar o celebrar el contrato o el desistimiento del procedimiento
podran acordarse por el 6rgano de contratacion antes de la formalizacion. En estos
casos se compensara a las licitadoras por los gastos en que hubiesen incurrido en la
forma prevista en el anuncio o en el pliego o, en su defecto, de acuerdo con los
criterios de valoracion empleados para el célculo de la responsabilidad patrimonial de
la Administracién, a través de los tramites del procedimiento administrativo comun.

En ambos casos, la compensacion de los gastos que la licitacion haya ocasionado a
las empresas licitadoras sera fijada por esta Administracién previa audiencia y
justificacion de aquellas. Ello no obstante, esta compensacién no superara en ningln
caso el limite de DOSCIENTOS (200,00) EUROS.

CLAUSULA 19.- ADJUDICACION DEL CONTRATO

El 6rgano de contratacion debera adjudicar el contrato dentro de los CINCO (5) dias
habiles siguientes a la recepcion de la documentacion. La adjudicacion se acordara
por el érgano de contratacién en resolucion motivada.

La adjudicacion del Contrato se notificara a los licitadores y se publicara, en todo caso,
en el perfil de contratante del érgano de contratacién en el plazo de 15 dias.

La notificacion se realizara por medios electronicos, de conformidad con lo dispuesto
en la disposicion adicional decimoquinta de la LCSP. La notificacion contendra la
informacion necesaria que permita a los interesados interponer recurso
suficientemente fundado contra la decisiéon de adjudicacion.

CLAUSULA 20.- SUCESION DE LA EMPRESA LICITADORA

Si durante la tramitacién de un procedimiento y antes de la formalizacion del contrato
se produjese una operacion de fusion, escision, transmision del patrimonio empresarial
o de una rama de la actividad, le sucedera a la empresa licitadora o candidata en su
posicién en el procedimiento la sociedad absorbente, la resultante de la fusion, la
beneficiaria de la escision o la adquirente del patrimonio empresarial o de la
correspondiente rama de actividad, siempre que reuna las condiciones de capacidad y
ausencia de prohibicion de contratar y acredite su solvencia y clasificacion en las
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condiciones exigidas en el pliego de clausulas administrativas particulares para poder
participar en el procedimiento de adjudicacion.

CLAUSULA 21.- FORMALIZACION DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con su formalizacidn en documento administrativo. En ningdn
caso podra iniciarse la ejecucion del contrato sin su previa formalizacion.

El contrato debera formalizarse en documento administrativo que se ajuste con
exactitud a las condiciones de la licitacion, constituyendo dicho documento titulo
suficiente para acceder a cualquier registro publico. No obstante, la contratista podra
solicitar que el contrato se eleve a escritura publica, corriendo de su cargo los
correspondientes gastos.

En ningln caso se podran incluir en el documento en que se formalice el contrato
clausulas que impliguen alteracién de los términos de la adjudicacion.

El contrato se entendera celebrado en el lugar donde se encuentre la sede del 6rgano
de contratacion.

La formalizacion del contrato debera efectuarse no mas tarde de los QUINCE DIAS
HABILES siguientes a aquél en que se reciba la notificacion de la adjudicacion a los
licitadores.

Asimismo, y previo a la formalizacién del contrato, el adjudicatario deberéa:

- Para celebrar el contrato por las empresas no comunitarias sera necesario, ademas,
que estas empresas acrediten tener abierta sucursal en Espafia, con designacion de
apoderados o representantes para sus operaciones, y que estén inscritas en el
Registro Mercantil.

La formalizacion de los contratos deberd publicarse, junto con el correspondiente
contrato, en un plazo no superior a quince dias tras el perfeccionamiento del contrato
en el perfil de contratante del érgano de contratacion.

Cuando por causas imputables a la persona adjudicataria no se hubiese formalizado el
contrato dentro del plazo indicado, se le exigira el importe del 3 por ciento del
presupuesto base de licitacién, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hara
efectivo en primer lugar contra la garantia definitiva, si se hubiera constituido, sin
perjuicio de la aplicacion de la prohibicién de contratar prevista en el articulo 71.2,b) de
la LCSP.

Si las causas de la no formalizacion fueren imputables a la Administracion, se
indemnizara al contratista de los dafios y perjuicios que la demora le pudiera
ocasionar.

CLAUSULA 22.- SEGUROS
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La empresa adjudicataria sera responsable de los dafios y perjuicios que se causen
como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecuciéon del contrato, de
acuerdo con lo dispuesto en el articulo 196 de la Ley Contratos del Sector Publico.

Una vez adjudicado el contrato la adjudicataria, deberd aportar el siguiente
documento:

1.- Poliza de Responsabilidad Civil que cubra la responsabilidad civil (en sus vertientes
general, de explotacion, patronal, cruzada y de trabajos terminados) en que pueda
incurrir por los dafios causados a terceras personas y derivadas de actos de su
personal, empleados y dependientes permanentes u ocasionales, su maquinaria y
equipo, asi como consecuencia de los trabajos realizados durante la ejecucion.

Debe quedar incluido el Ayuntamiento, como asegurado adicional y al subcontratista
en su caso.

La franquicia para la responsabilidad civil de explotaciéon no podra ser superior a
3.005,06 euros, y el limite minimo de indemnizacion por siniestro, sin sublimite por
victima, salvo en la responsabilidad patronal que serd como minimo de 450.000,00 €,
serd el que resulte de la aplicacion de la tabla que seguidamente se establece.

PRECIO DE LICITACION LIMITE MINIMO DE
INDEMNIZACION

Hasta 1.502.530,26€ 1.000.000,00 €

Entre 1.502.530,26 € y 3.005.060,52 € 1.200.000,00 €

Entre 3.005.060,52 € y 6.010.121,04 € 1.500.000,00 €

Més de 6.010.121,04 3.000.000,00 €

2.- Pdliza de Todo Riesgo de Construccién, que cubra los dafios que puedan sufrir las
obras realizadas y en curso de realizacion, incluyendo las siguientes coberturas:

1) Los dafios derivados de los riesgos de incendio, rayo, explosion, robo, expoliacion,
impacto, impericia, negligencia, actos vandalicos y malintencionados, de los riesgos de
la naturaleza y/o cualquier otro riesgo no denominado.

2) Garantias adicionales derivadas de:

- Error de disefio, riesgo de fabricante.

- Gastos por horas extraordinarias, desescombrado, demolicién, medidas adoptadas
por la autoridad, etc.

- Dafios a bienes preexistentes.

-Huelga, motin y terrorismo.

Quedard asegurada toda pérdida o dafio que resulte de una causa cuyo origen se
encuentre en el periodo de construccion, asi como la que se ocasione en esta etapa o
posteriores como consecuencia de la ejecucion de los trabajos llevados a cabo con el
fin de dar correcto cumplimiento a las obligaciones estipuladas en el contrato de obras.

El periodo de mantenimiento de la péliza ser4, como minimo, de un afio a partir de la
recepcion de las obras.
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La suma asegurada debera ser igual como minimo al valor de la obra. Debe quedar
incluido el Ayuntamiento de Ordufia, como asegurado adicional.

El adjudicatario debera presentar certificados de la Entidad aseguradora que acrediten
el cumplimiento de las pdlizas de seguro sefialadas, asi como presentar los recibos
acreditativos de encontrarse al corriente del pago de las primas.

En caso de producirse un retraso en la finalizacién de las obras sobre la fecha
prevista, se procederd a la contratacion de las prorrogas necesarias debiendo el
adjudicatario acreditar la sobreprima que corresponda.

El adjudicatario debera comunicar a la finalizacion de los trabajos, el volumen de obra
definitiva. Y en caso de superar el precio previsto inicialmente se hara cargo de la
sobreprima correspondiente a la regularizacion de la suma asegurada.

En el caso de que el Adjudicatario sea una Union Temporal de Empresarios, deberan
figurar como tomadores de seguros todas las entidades que la integren, en la
proporcién que les corresponda.

CAPITULO lIl.- EJECUCION DEL CONTRATO

La ejecucion del contrato se realizard a riesgo y ventura del contratista, segun lo
dispuesto en el articulo 197 de la LCSP y sin perjuicio de lo establecido en el articulo
239 de la LCSP.

Las obras se ejecutaran con estricta sujecion a las clausulas estipuladas en este
Pliego, al Proyecto aprobado por la Administracion y conforme a las instrucciones que,
en interpretacion técnica de éste, diere al contratista el Director Facultativo de las
obras, que ejercera asi mismo las facultades de responsable del contrato.

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia el
contratista es responsable de los defectos que en la construccion puedan advertirse.

El contratista esta obligado a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes que,
no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los que
tenga conocimiento con ocasion del mismo.

CLAUSULA 23.- INICIO DE LA EJECUCION DE LA OBRA

Comprobacion del replanteo: Con cardcter general, la ejecucion del contrato
comenzara con el Acto de Comprobacion del replanteo que se realizara en el plazo
méaximo de UN MES Y MEDIO (1,5), salvo casos excepcionales y justificados, desde la
formalizacion del contrato. Los plazos parciales se determinaran en el Programa de
Trabajo. El acta de comprobacion debera recoger expresamente lo dispuesto en los
articulos 140 del RGLCAP.

La comprobacion del replanteo de las obras se efectuara por el Servicio Técnico
Municipal encargado de las obras procederd, en presencia del contratista,
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extendiéndose Acta del resultado que se suscribira en la forma y con los efectos
legalmente previstos, remitiéndose un ejemplar de la misma al 6rgano de contratacion.

La ausencia injustificada del contratista al acto de comprobacién del replanteo se
considerard como incumplimiento del Contrato, con las consecuencias o efectos
previstos en la legislacion aplicable.

Si el resultado de la comprobacion demuestra, a juicio de la direccion facultativa y sin
reserva por parte del contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los
terrenos, se dara por aquél la autorizacion para su inicio, empezandose a contar el
plazo de ejecucion desde el dia siguiente al de la firma del acta. En el caso de que el
contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras
observaciones que pudieran afectar a la ejecucion de la obra, la direccion,
consideradas tales observaciones, decidird iniciar o suspender el comienzo de la
misma, justificAndolo en la propia acta. La autorizacion de inicio constara
explicitamente en la misma, quedando notificado el contratista por el hecho de
suscribirla.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se
refiere el parrafo anterior, o la Direccién Facultativa de la obra considere necesaria la
modificacion de las obras proyectadas, quedard suspendida la iniciacion de las
mismas, haciéndolo constar en el acta, quedando obligado a dar cuenta inmediata a la
Administracion, que resolvera lo que proceda. El procedimiento de la modificacion se
ajustara a lo previsto en el articulo 141 del RGLCAP, siendo su régimen el previsto en
el articulo 205 LCSP.

De conformidad con el articulo 245 b) de la LCSP serd causa de resolucion del
contrato la suspension de la iniciacion de las obras por plazo superior a cuatro meses.

Desaparecida la causa que motivo la falta de inicio, el 6rgano de contratacion dictara
la resoluciéon correspondiente, que se notificara fehacientemente al contratista. El
plazo de ejecucion empezara a contarse desde el dia siguiente a la recepcion de la
notificacion del acuerdo de autorizacion de inicio de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicara igualmente cuando el contratista formulase
reservas en el acto de comprobacion del replanteo. No obstante, si a juicio del érgano
de contratacion tales reservas resultasen infundadas, no quedarad suspendida la
iniciacion de las obras ni, en consecuencia, sera necesario dictar nuevo acuerdo para
que se produzca la iniciacion de las mismas y se modifique el computo del plazo para
su ejecucion.

El acta de comprobacion del replanteo formara parte integrante del contrato a los
efectos de su exigibilidad.

CLAUSULA 24.-. DIRECCION DE LAS OBRAS

El 6rgano de contratacion, a través de la direccion facultativa de las obras efectuara la
inspeccién, comprobacion y vigilancia para la correcta realizacion de la obra ejecutada.
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Si perjuicio de lo dispuesto en la normativa autonémica vigente en la materia, relativa a
la funcion interventora, ser4 mision del Director facultativo la comprobacion de la
realizacion de las obras segun el Proyecto, si como sus instrucciones en el curso de la
ejecucion de las mismas.

El contratista guardara y hard guardar las consideraciones debidas al personal de la
Direccion de las obras, que tendra libre acceso a todos los puntos de trabajo y
almacenes de materiales destinados a las obras para su previo reconocimiento.

Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones
que comprometan o perturben la buena marcha del Contrato, el 6rgano de
contratacion podra exigir la adopcién de medidas concretas para conseguir 0
restablecer el buen orden en la ejecucion de lo pactado.

Durante el curso de las obras el Director facultativo podra ordenar al contratista la
realizacion de los replanteos parciales que estime convenientes. De todos ellos se
levantara Acta por cuadruplicado ejemplar con los planos correspondientes. Los
gastos de material y personal que ocasionen los replanteos seran de cuenta del
contratista. Este permanecera en la obra desde su comienzo y durante toda la jornada
de trabajo.

El Director facultativo de las obras podra ordenar la apertura de calas cuando
sospeche la existencia de vicios ocultos de construccion o haberse empleado
materiales de calidad deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, seran
de cuenta del contratista los gastos derivados del reconocimiento y subsanacién. En
caso contrario, el Director facultativo certificara la indemnizaciéon que corresponde a la
ejecucion y reparacion de las calas, valoradas a los precios unitarios del precio de
adjudicacion.

El Acta de comprobacién de replanteo reflejara la conformidad o disconformidad del
mismo respecto de los documentos contractuales del Proyecto, con especial y expresa
referencia a las caracteristicas geométricas de las obras, a la autorizacion para la
ocupacién de los terrenos necesarios y a cualquier puesto que pueda ofertar el
cumplimiento del Contrato.

En cuanto a la demolicion y reconstruccién de las obras defectuosas o mal ejecutadas
Yy sus gastos, se estara a lo dispuesto en la LCSP y en el RGLCAP.

Asimismo, el Director facultativo de las obras, de conformidad con lo establecido en el
articulo 145 del RGLCAP, podrd ordenar la realizacion de ensayos y analisis de
materiales y unidades de obra y que se recaben los informes especificos que en cada
caso resulten pertinentes, siendo los gastos que se originen de cuenta del contratista.

La Direccion podra ordenar, con caracter de urgencia, la ejecucion de los trabajos
necesarios en los casos de peligro inminente. El contratista debera ejecutar tales
trabajos sin perjuicio de que la direccion de las obras promueva con posterioridad la
tramitacion administrativa correspondiente.
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El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del articulo 239 de la LCSP,
sera el establecido en el articulo 146 del RGLCAP.

La resolucion de incidencias surgidas en la ejecucién del Contrato se tramitara,
mediante expediente contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el articulo 97 del
RGLCAP.

Durante la ejecuciéon del Contrato, el adjudicatario asumird sus responsabilidades
inherentes a la ejecucion de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras
gue ejecute conforme a las instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la
Direccidn e Inspeccion de la obra.

CLAUSULA 25.- RESPONSABLE DEL CONTRATO. DIRECTOR FACULTATIVO Y
COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD

1. El 6rgano de contratacion designara una persona responsable del contrato a la que
corresponderd la direccion e inspeccion de la ejecucion de la prestaciéon contratada y
que, a tal efecto, supervisara la ejecucion y adoptara las decisiones y dictara las
instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realizacion de la prestacion
pactada. La persona responsable del contrato y colaboradoras tendran libre acceso a
los lugares donde se realice la prestacion contratada, acompafiados por la persona
designada por la contratista.

2. El 6rgano de contratacién designard un Director Facultativo responsable de la
comprobacién, coordinacién, vigilancia e inspeccion de la correcta realizacion de la
obra objeto del contrato, correspondiendo al adjudicatario las responsabilidades
inherentes a la direccion inmediata de los trabajos, al control y vigilancia de la obra
ejecutada y de los materiales alli depositados.

Las facultades del Responsable del contrato seran ejercidas por el Director facultativo.
3. Coordinador en materia de seguridad y salud

Cuando en la ejecucion de la obra intervenga mas de una empresa, 0 una empresa y
trabajadores auténomos o diversos trabajadores auténomos, la Administracion
designara o, en su caso contratard, antes del inicio de los trabajos o tan pronto como
se constate dicha circunstancia, un coordinador en materia de seguridad y salud,
integrado en la Direccion Facultativa, para llevar a cabo las tareas que se mencionan
en el articulo 9 del Real Decreto 1.627/1.997 de 24 de octubre, por el que se
establecen disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de
construccion.

En ningln caso el coordinador recibird instrucciones del contratista de la obra, con la
finalidad de asegurar su imparcialidad.

Cuando no sea necesaria la designacion de coordinador, sus funciones seran
asumidas por la Direccién Facultativa, siendo obligacion del contratista y
subcontratistas atender las indicaciones e instrucciones del mismo.

CLAUSULA 26. PROGRAMA DE TRABAJO.

El contratista, debera presentar un Programa de Trabajo en el plazo de TREINTA (30)
dias, contados desde la fecha de formalizacion del contrato, que debera ser aprobado
por la Administracion en los términos previstos en el articulo 144 del RGLCAP, y
deberé entregarse a la persona responsable del contrato.
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El 6rgano de contratacion resolverd sobre el mismo dentro de los QUINCE (15) dias
siguientes a su presentacion, pudiendo imponer la introduccién de modificaciones o el
cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las
clausulas del contrato. Los plazos parciales que procedan fijarse al aprobar el
Programa de Trabajo se entenderan como integrantes del contrato a efectos de su
exigibilidad.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda
obligado a la actualizacién y puesta al dia de este Programa siguiendo las
instrucciones que, a estos efectos, reciba.

1. Libro de 6rdenes:

El “Libro de dérdenes”, sera diligenciado previamente por el Servicio a que esté adscrita
la obra, se abrira en la fecha de comprobacién del replanteo y se cerrara en la de la
recepcion. Durante dicho lapso de tiempo estard a disposicion de la Direccion que,
cuando proceda, anotard en él las o6rdenes, instrucciones y comunicaciones que
estime oportunas, autorizandolas con su firma.

El Contratista estard obligado a transcribir en dicho Libro, por si o por medio de su
delegado, cuantas érdenes o instrucciones reciba por escrito de la Direccién y a firmar,
a los efectos procedentes, el oportuno acuse de recibo, sin perjuicio de la necesidad
de una posterior autorizacién de tales transcripciones por la Direccion, con su firma, en
el Libro indicado. Cuando dichas instrucciones fueran de caracter verbal, deberan ser
ratificadas por escrito en el plazo mas breve posible, para que sean vinculantes para
las partes.

El Contratista debera conservar el Libro de érdenes en la oficina de la obra.

Efectuada la recepcién de la obra, el Libro de 6rdenes pasard a poder del
Ayuntamiento de Ordufia, si bien podra ser consultado en todo momento por el
Contratista.

2. Libro de incidencias

Con el fin de realizar el control y seguimiento del plan de seguridad y salud debera
mantenerse el “Libro de Incidencias”, al que tendran acceso las personas relacionadas
en el articulo 13.3 del Real Decreto 1.627/1.997, de 24 de octubre, por el que se
establecen disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de
construccion, guienes podran hacer anotaciones en el mismo.

Dicho Libro debera permanecer siempre en la oficina de la obra, en poder del
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucién de la obra o, cuando
no fuera necesaria la designacion de Coordinador, en poder de la direccién facultativa,
quienes estan obligados a remitir, en el plazo de veinticuatro horas, una copia de cada
anotacion realizada, a la Inspeccién de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en
que se realiza la obra, debiendo igualmente notificar las anotaciones en el Libro al
contratista y a los representantes de los trabajadores de éste.

3. Ensayos y andlisis de materiales y unidades de obras

Sin perjuicio de los analisis y ensayos previstos en el Pliego de Prescripciones
Técnicas, la Direccion de obra podra ordenar que se verifiquen los ensayos y andlisis
de materiales y unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes y los gastos
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que se originen serén de cuenta del contratista hasta un maximo del 1 por 100 del
presupuesto de adjudicacion.

La misma Direccion fijard el nimero, forma y dimensiones y demas caracteristicas que
deben reunir las muestras y probetas para ensayo y analisis, caso de que no exista
disposicion general al efecto, ni establezca tales datos el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares.

El Programa presentado por el contratista adjudicatario serd documento contractual a
todos los efectos.

CLAUSULA 27.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y PLAN DE
GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

En aplicacion del Estudio de seguridad y salud, de conformidad con lo establecido en
el articulo 4 del Real Decreto. 1627/1997, de 24 de Octubre, publicado en el Boletin
Oficial del Estado n° 256, de fecha 25 de Octubre de 1.997, por el que se establecen
disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccién, el
contratista elaborara un Plan de seguridad y Salud en el trabajo en el que se analicen,
estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o
estudio béasico, en funcion de su propio sistema de ejecucion de la obra.

El Plan de seguridad y salud debera ser aprobado por el 6rgano de contratacion antes
del inicio de la obra, con el previo informe del coordinador en materia de seguridad y
salud durante la ejecucion de la obra, o del Director, en su caso.

No podré iniciarse la obra sin la previa presentacién y, de proceder, aprobacion del
Plan de seguridad y salud en los términos que establecera el primer apartado de esta
Clausula.

Igualmente, de conformidad con el Decreto 112/2012 de 26 de junio, por el que se
regula la produccion y gestion de los residuos de construccién y demolicion de la
Comunidad Autébnoma del Pais Vasco, antes del inicio de los trabajos, el adjudicatario
estara obligado a presentar un Plan de Gestion de Residuos que refleje como llevara a
cabo las obligaciones que le incumban en relacion con los residuos que se vayan a
producir en la obra, en desarrollo del Estudio de Gestion, incluido en el Proyecto de
ejecucion.

El Plan, una vez aprobado por la Direccion facultativa y aceptado por el 6rgano de
contratacion, pasara a formar parte de los documentos contractuales de la obra.

CLAUSULA 28.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La ejecucion del contrato se realizar a riesgo y ventura de la contratista segun lo
dispuesto en el articulo 197 LCSP.

El desconocimiento en relacion con lo pactado, en cualquiera de sus términos, de los
documentos anejos que forman parte del mismo o de las instrucciones, pliegos o
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normas de toda indole aprobadas por el Ayuntamiento de Ordufia, no eximird a la
empresa de la obligacion de su cumplimiento.

CLAUSULA 29.- PENALIDADES AL CONTRATISTA POR INCUMPLIMIENTO
Incumplimiento de los plazos de ejecucion del contrato

El contratista estd obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la
realizacion del mismo, asi como de los plazos parciales sefialados para su ejecucion
sucesiva.

La constitucion en mora del contratista no precisara intimacion previa por parte de la
Administracion.

Si las obras sufrieren un retraso en su ejecucion, y siempre que el mismo no fuere
imputable al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se concedera por el
6rgano de contratacion un plazo que sera, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no
ser que el contratista pidiese otro menor, de acuerdo con lo establecido en el articulo
195.2 de la LCSP, regulandose su peticion por lo establecido en el articulo 100 del
RGLCAP.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora
respecto al cumplimiento del plazo total, la Administracion podra optar, indistintamente,
por la resolucién del Contrato o por la imposicién de penalidades que establece el
articulo 193.3 de la LCSP.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un mdltiplo del 5 por 100 del
precio del Contrato, el 6rgano de contratacion estara facultado para proceder a la
resolucién del mismo o acordar la continuidad de su ejecucion con imposicién de
nuevas penalidades. En este (ltimo supuesto, el 6rgano de contratacion concedera la
ampliacién del plazo que estime necesaria para la terminacién del Contrato.

Asimismo, la Administracion tendra las mismas prerrogativas cuando la demora en el
cumplimiento de los plazos parciales establecidos, haga presumir razonablemente la
imposibilidad del cumplimiento del plazo total.

La Administracion, en caso de incumplimiento de la ejecucion parcial de las
prestaciones definidas en el Contrato por parte del contratista, podrd optar por la
resolucion del Contrato o por las penalidades que establece el articulo 192 de la
LCSP.

Cumplimiento defectuoso
Se impondréan penalidades por cumplimiento defectuoso en los siguientes términos:
- Si, al tiempo de la recepcion, las obras no se encuentran en estado de ser recibidas

por causas imputables al contratista.

Como regla general, su cuantia serd un 2 % del presupuesto del contrato, salvo que,
motivadamente, el Organo de Contratacién estime que el incumplimiento es grave o
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muy grave, en cuyo caso podran alcanzar hasta un 5% o hasta el limite legal de 10%
respectivamente. La reiteracion en el incumplimiento podréd tenerse en cuanta al
valorar la gravedad. En todo caso, la imposicién de las penalidades no eximira al
contratista de la obligacion que legalmente le incumbe en cuanto a la reparacion de los
defectos.

Incumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral

En caso de incumplimiento de las obligaciones del contratista en materia
medioambiental, social o laboral, en especial los retrasos reiterados en el pago de los
salarios o la aplicacién de condiciones salariales inferiores a las derivadas de los
convenios colectivos que sea grave y dolosa, la Administracion, en aplicacion de lo
previsto en el articulo 201 de la LCSP, podra imponer penalidades por cuantia cada
una de ellas no superior al 10 por ciento del precio del contrato, IVA excluido; y sin que
el total de dichas penalizaciones pueda superar el 50 por ciento del precio convenido,
todo ello de conformidad con lo dispuesto en el articulo 192 LCSP.

Incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucién

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones especiales de ejecucion
establecidas en este pliego, en su caso, dara lugar a la imposicion al contratista de las
penalidades establecidas en el Articulo 192 de la LCSP:

Las penalidades impuestas seran inmediatamente ejecutivas y se haran efectivas
mediante deduccion de los pagos correspondientes que el Ayuntamiento tenga
pendientes de abonar al contratista. Si ya no existiesen cantidades pendientes de
pago, se podran hacer efectivas contra la garantia definitiva y si esta no alcanzase el
montante de la sancién, se podra reclamar por la via de apremio por considerarse
ingreso de derecho publico.

El cumplimiento por el adjudicatario de las condiciones especiales de ejecucion podra
verificarse por el Organo de Contratacion en cualquier momento durante la ejecucion
del contrato, y en todo caso, se comprobara al tiempo de la recepcién de las obras.

Incumplimiento de las obligaciones con los subcontratistas

Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 217 de la LCSP, en caso de incumplimiento
del contratista de sus obligaciones con los subcontratistas, la Administracién podra
imponer penalidades por cuantia cada una de ellas no superior al 10 por ciento del
precio del contrato, IVA excluido, y sin que el total de dichas penalizaciones pueda
superar el 50 por ciento del precio convenido.

Incumplimiento de las obligaciones de subrogacién de trabajadores

En caso de incumplimiento, por el contratista, de sus obligaciones en materia de
subrogaciéon de los trabajadores afectados por el servicio objeto del contrato, la
Administracién, en aplicacién de lo previsto en el articulo 130.4 de la LCSP, podra
imponer penalidades por cuantia cada una de ellas no superior al 10 por ciento del
precio del contrato, IVA excluido; y sin que el total de las penalizaciones pueda
superar el 50 por ciento del precio convenido.
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Incumplimiento de adscripcion de medios personales

Cuando el contratista, por causas que le fueren imputables, hubiere incumplido la
adscripcion de los medios personales exigidos en el pliego, la Administracion, podra
optar, indistintamente, por su resolucion o por la imposicion de una penalidad
equivalente al 10 por ciento del precio total del contrato, todo ello de conformidad con
lo dispuesto en el articulo 192 LCSP.

Incumplimiento de los criterios de valoracion
En caso de incumplimiento de los criterios de valoracion la Administracion podra
imponer una penalidad hasta el 10% del presupuesto del contrato.

Procedimiento para la imposicidn de penalidades e indemnizaciones.

Para la imposicion de penalidades e indemnizaciones por incumplimientos
contractuales se seguird un expediente sancionador, en el que se concedera al
contratista un plazo de alegaciones de diez (10) dias naturales tras formularse la
denuncia.

El expediente serd resuelto, previo informe del responsable municipal del servicio e
informe juridico, por Alcaldia, resolucion que pondra fin a la via administrativa.

El inicio del expediente para la imposicion de estas penalidades e indemnizaciones por
el Ayuntamiento se realizara en el momento en que tenga conocimiento por escrito de
los hechos. No obstante, podra iniciarse el expediente sancionador en cualquier
momento anterior a la terminacion del plazo de garantia del Contrato.

Las penalidades impuestas serdan inmediatamente ejecutivas y se haran efectivas
mediante deduccion de los pagos correspondientes que el Ayuntamiento tenga
pendientes de abonar al contratista. Si ya no existiesen cantidades pendientes de
pago, se podran hacer efectivas contra la garantia definitiva y si ésta no alcanzase el
montante de la sancién, se podra reclamar por la via administrativa de apremio por
considerarse ingreso de derecho publico.

Estas penalidades son independientes de la obligacion del contratista de indemnizar al
Ayuntamiento por los dafios y perjuicios que su incumplimiento pudiera ocasionarle.

CLAUSULA 30.- MODIFICACION DEL CONTRATO

Una vez perfeccionado el contrato, sélo podra ser modificado por razones de interés
publico cuando asi se haya previsto 0, en los casos no previstos, cuando concurran las
circunstancias previstas en la ley. Esto es:

1. Modificaciones previstas (articulo 204 LCSP)

2. Modificaciones no previstas (articulo 205 LCSP): El contrato sélo podra
modificarse en los supuestos y en cumplimento de los requisitos previstos en el
art. 205 LCSP. Las modificaciones no previstas acordadas por el érgano de
contratacién seran obligatorias para las contratistas cuando impliquen, aislada
0 conjuntamente, una alteracion en su cuantia que no exceda del 20 por ciento
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del precio inicial del contrato, IVA excluido, debiendo formalizarse conforme a
lo dispuesto en el articulo 153 LCSP.
No obstante, no tendrédn la consideracion de modificaciones (articulo 242
LCSP):

» El exceso de mediciones, entendiendo por tal, la variacion que durante
la correcta ejecucion de la obra se produzca exclusivamente en el
nimero de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las
mediciones del proyecto, siempre que en global no representen un
incremento del gasto superior al 10 por ciento del precio del contrato
inicial. Dicho exceso de mediciones sera recogido en la certificacion
final de la obra.

» La inclusién de precios nuevos, fijados contradictoriamente por los
procedimientos establecidos en esta Ley y en sus normas de desarrollo,
siempre que no supongan incremento del precio global del contrato ni
afecten a unidades de obra que en su conjunto exceda del 3 por ciento
del presupuesto primitivo del mismo.

3. El procedimiento que ha de seguirse para realizar la modificacion es el
establecido en el articulo 242 LCSP.

CLAUSULA 31.- SUSPENSION DEL CONTRATO

El Ayuntamiento de Ordufia, por razones de interés publico, podra acordar la
suspensién de la ejecucion del contrato.

Igualmente, procedera la suspension del contrato si se diese la circunstancia sefialada
en el articulo 198.5 de la LCSP. A efectos de la suspension del contrato se estara a lo
dispuesto en el articulo 208 de la LCSP, asi como en los preceptos concordantes del
RGLCAP.

De conformidad con el articulo 208 de la LCSP, si el Ayuntamiento de Ordufia
acordase la suspension del contrato o aquella tuviere lugar por la aplicacion de lo
dispuesto en el articulo 198.5 de la LCSP, éste abonara a la contratista los dafios y
perjuicios efectivamente sufridos por éste con sujecion a las reglas establecidas en el
citado articulo 208.

CLAUSULA 32.- CESION DE LOS CONTRATOS.

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran ser cedidos por el
contratista a un tercero siempre que:

1) Las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido razén determinante
de la adjudicacion del contrato

2) de la cesién no resulte una restriccion efectiva de la competencia en el mercado

3) la cesion no suponga una alteracion sustancial de las caracteristicas del contratista
si estas constituyen un elemento esencial del contrato.
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4) la cesion se realice de acuerdo con los requisitos y exigencias recogidos en el
articulo 214.2 de la LCSP.

CLAUSULA 33.- SUBCONTRATACION.

El contratista podra subcontratar con terceros la realizacion parcial de la prestacion,
salvo que conforme a lo establecido en la letra e) del apartado 2° del articulo 215
LCSP, la prestacion o parte de la misma haya de ser ejecutada directamente por el
contratista y siempre que se cumplan los requisitos establecidos el articulo 215.2 de la
LCSP.

En todo caso, dicha subcontratacion, estara sometida al cumplimiento de los requisitos
de los articulos 215,216 y 217 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico.

Aguellos licitadores que tuvieran la intencién de subcontratar deberan indicar en la
oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su importe e
informacion del subcontratista. La citada informacién deberd ser incluida en la
memoria.

CAPITULO IV. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES
CLAUSULA 34.- ABONOS AL CONTRATISTA
34.1.- ABONO

El contratista tiene derecho al abono del precio convenido en la adjudicacion, por los
trabajos efectivamente realizados y formalmente recibidos de conformidad por el
Ayuntamiento, pero no tendra derecho a indemnizacion por las averias y perjuicios
ocasionados en la ejecuciéon del contrato, salvo que el Ayuntamiento de Ordufia
hubiere incurrido en culpa.

A los efectos del pago, mensualmente se expedira, en los primeros diez dias
siguientes al mes al que correspondan las certificaciones que comprendan la obra
ejecutada durante dicho periodo de tiempo.

Las certificaciones se expediran tomando como base la relacion valorada al origen
que, mensualmente, redacte la Direccion de la obra.

En todo caso, las certificaciones que se expidan y las cantidades que se abonen al
contratista tendran el caracter de abonos a cuenta, no supondran en forma alguna
aprobacion y recepcion de las obras que comprenden, a resultas de la certificacion
final de las obras ejecutadas, que se expedird en el plazo de tres meses contados a
partir de la recepcién y a cuenta de la liquidacion del Contrato.

Si fuera necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra no comprendida en

el proyecto o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de ellas, los precios de
aplicacion de las mismas sera fijados por la Administracién, a la vista de la propuesta

41

/ Firmante: URDUNAKO UDALA/AYUNTAMIENTO DE ORDUNA  Data: 2021-05-31 09:39:09  Fecha: 31/05/2021 09:39:09

aile / Firmante: CRISTINA RODRIGUEZ PEREZ  Data: 2021-05-31 09:37:06  Fecha: 31/05/2021 09:37:06
Sinatzaile / Firmante: ANGEL MARIA MARCOS ROBLES Data: 2021-05-31 10:20:07 Fecha: 31/05/2021 10:20:07

Dokumentu honen paperezko kopia inprimatua kopia kautotutzat hartuko da. / La impresion en papel de este documento tendra la consideracion de copia auténtica.
Egiaztapen Kodea / Cédigo de Verificacion {e31c430c-99b9-476e-a95b-704001f90333} Elektronikoki sinatutako dokumentua / Documento firmado electrénicamente.



URDUNA
-
ORDUNA

del Director de la obra y de las observaciones del contratista a esta propuesta en
tramite de audiencia, por plazo minimo de tres dias habiles.

Los nuevos precios, una vez aprobados por el érgano de contratacion, se consideraran
incorporados a todos los efectos a los cuadros de precios del proyecto, sin perjuicio de
lo establecido en el articulo 242 de la LCSP.

El Ayuntamiento de Ordufia tendrd la obligacion de abonar el precio dentro de los
treinta dias siguientes a la aprobacién de la factura acompafiada de los documentos
gue acrediten la realizacién total o parcial del contrato, debiendo aportarse a tal fin la
factura. El pago, se realizara mediante transferencia bancaria.

Si el Ayuntamiento de Ordufia se demorase, deberd abonar al contratista, a partir del
cumplimiento de dicho plazo de treinta dias los intereses de demora y la
indemnizacion por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de
29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en
las operaciones comerciales.

Por otra parte, las contratistas que tengan derecho al cobro frente al Ayuntamiento de
Ordufia, podran ceder el mismo conforme a Derecho, siendo requisito imprescindible
la notificacion fehaciente del acuerdo de cesion.

Las cesiones anteriores al nacimiento de la relacion juridica de la que deriva el
derecho de cobro no produciran efectos frente al Ayuntamiento de Ordufia. En todo
caso, el Ayuntamiento de Ordufia podra oponer frente al cesionario todas las
excepciones causales derivadas de la relacion contractual, segin previene el articulo
200 de la LCSP).

34.2.- FACTURACION

El pago del precio se llevara cabo en la forma establecida en el art. 198 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, en relacién con lo
preceptuado en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura
electrénica y creacion del registro contable de facturas en el Sector Publico.

Conforme a lo previsto en los arts. 198.2 y 210 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Publico, la constatacion del cumplimiento del contrato exigira,
por parte de la Administracion, un acto formal y positivo de recepcion o conformidad
dentro del mes siguiente a la entrega o realizacién del objeto del contrato, o en el
plazo que se determine en el pliego de cldusulas administrativas particulares por razén
de sus caracteristicas. A la Intervencion de la Administracion correspondiente le sera
comunicado, cuando ello sea preceptivo, la fecha y lugar del acto, para su eventual
asistencia en ejercicio de sus funciones de comprobacion de la inversion.

La empresa adjudicataria facturar& mensualmente los trabajos que realmente se

hayan ejecutado, con arreglo a los precios convenidos y conforme a las certificaciones
gue comprendan la obra ejecutada durante dicho periodo de tiempo.
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El importe de las obras ejecutadas se acreditara mensualmente al contratista,
mediante certificaciones expedidas de la obra en el plazo méximo de diez dias
siguientes al mes al que correspondan.

El Ayuntamiento abonara la factura mediante transferencia bancaria previa
conformidad municipal.

Si se observase que la factura presentada adolece de algun requisito exigible se
solicitard su subsanacion sin que empiece a computarse el plazo indicado en el
parrafo siguiente hasta su correccion. En el caso de servicios de tracto sucesivo, las
facturas se deberan remitir en el plazo maximo de 10 dias desde la realizacion de la
prestacion del servicio de que se trate.

Las facturas se deberdn remitirse obligatoriamente en formato eléctrico de
conformidad con los dispuesto en la Ley 25/2.013, de 27 de diciembre, de Impulso a la
Factura Electronica y Creacion del Registro Contable de Facturas del Sector Pablico

a) Que el 6rgano de contratacion es Alcaldia.

b) Que el cédigo DIR3 es L01480741.

¢) Que la oficina contable es el Ayuntamiento de Ordufia.

d) Que el 6rgano gestor es el Ayuntamiento de Ordufia.

e) Que la unidad tramitadora es el Ayuntamiento de Ordufia.

IMPORTANTE: La empresa adjudicataria certificara y facturara mensualmente y
de manera diferenciada los trabajos que realmente se hayan ejecutado en lo que
respecta a la parte del vial (parte publica) y plaza interior (parte privada) con
arreglo alos precios convenidos.

CLAUSULA 35.- OBLIGACIONES, GASTOS E IMPUESTOS EXIGIBLES AL
CONTRATISTA.

A) OBLIGACIONES DE CARACTER GENERAL.

La ejecucion del contrato se realizard a riesgo y ventura del contratista, segun lo
dispuesto en el articulo 197 de la LCSP y sin perjuicio de lo establecido en el articulo
311 de la LCSP.

El contrato se ejecutara con estricta sujecion al Pliego de Prescripciones Técnicas, al
Programa de Trabajos (en su caso) y a lo especificado en este Pliego y, en todo caso,
seguln las instrucciones que, por escrito, en ejecucion o interpretacién de los mismos,
dieran los representantes del Ayuntamiento al contratista.

El contratista serd responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de
las prestaciones y servicios realizados, asi como de las consecuencias que se
deduzcan para la Administracion o para terceros de las omisiones, errores, métodos
inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecucion del contrato.
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En relacion con la ejecucion de lo pactado, el desconocimiento del contrato en
cualquiera de sus términos, de los documentos anejos que forman parte del mismo o
de las instrucciones, Pliegos o hormas de toda indole aprobadas por la Administracion,
no eximira al contratista de la obligacion de su cumplimiento.

El contratista queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecucién del contrato sin
gue la mora requiera previa intimacion por parte del Ayuntamiento. El contratista
queda obligado a aportar, para la realizacion del servicio o prestacion, el equipo y
medios auxiliares que sean precisos para la buena ejecucion de aquél en los plazos
convenidos en el contrato.

Asi mismo, y de conformidad con lo establecido en el articulo 5. 2 de la Ley 3/2016, de
7 de abril, del Parlamento Vasco para la inclusion de determinadas clausulas sociales
en la contratacion publica, y en el articulo 4 del Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
transparencia, acceso a la informacién y buen gobierno, el contratista esta obligado a
suministrar a la Administracion, previo requerimiento, toda la informacion necesaria
para el cumplimiento de las obligaciones previstas en la citada norma, asi como en las
instrucciones que se dicten en el &mbito municipal.

El contratista debera respetar el caracter confidencial de aquella informacion a la que
tenga acceso con ocasion de la ejecucion del contrato a la que se le hubiese dado el
referido caracter en los Pliegos o en el contrato, 0 que por su propia naturaleza deba
ser tratada como tal. Este deber se mantendra durante un plazo de CINCO ANOS
desde el conocimiento de esa informacion

B) GASTOS.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, los de formalizacion del Contrato
en el supuesto de elevacion a escritura publica, asi como de cuantas licencias,
autorizaciones y permisos procedan en orden a la ejecucién del contrato.

Asimismo, el contratista vendra obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa
deba realizar para el cumplimiento del Contrato, como son los generales, financieros,
de seguros, transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del
personal a su cargo, de comprobacion y ensayo, tasas y toda clase de tributos, el IVA,
el impuesto que por la realizacion de la actividad pudiera corresponder, y cualesquiera
otros que pudieran derivarse de la ejecucion del contrato durante la vigencia del
mismo.

C) CARTELERIA Y SENALIZACION DE LA OBRA.
El contratista tendré la obligacion de colocar, a su cargo, carteles informativos de la
obra, siguiendo los modelos e instrucciones de la Administracion.

El contratista estd obligado a instalar, a su costa, la sefalizaciones precisas para
indicar el acceso a la obra, las de circulacién en la zona que ocupan los trabajos, asi
como las de los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en
dicha zona como en sus lindes o inmediaciones, asi como a cumplir las érdenes a que
se refiere la clausula 24 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales.
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El contratista estd obligado no solo a la ejecucion de las obras, sino también a su
conservacion y policia hasta la recepcion y durante el plazo de garantia de las
mismas. Igualmente, el adjudicatario respondera de la vigencia de los terrenos asi
como de los bienes que haya en los mismos, de conformidad en lo dispuesto en el
presente pliego. Si asi fuera requerido por la direccion de la obra, el contratista tendré
la obligacion de adscribir, con caracter permanente, personal de guarda de las obras
hasta la recepcién de las mismas.

D) BARRERAS ARQUITECTONICAS

Si el objeto del Contrato pudiera incidir en materia de accesibilidad y supresion de
barreras arquitectonicas, el adjudicatario deberd cumplir el Decreto del Gobierno
Vasco n° 68/2000 de 11 de abril, por el que se aprueban las normas de accesibilidad
de los entornos urbanos, edificaciones e informacién y comunicacion.

E) MAQUINARIA Y VEHICULOS

La maquinaria y los medios auxiliares a aportar deberan cumplir la hormativa vigente y
se debera presentar la correspondiente documentacion.

Asimismo, todos los vehiculos asignados a la obra deberan tener toda la
documentacién administrativa en vigor (Ficha técnica del vehiculo, con su
correspondiente alta en el Registro de Vehiculos de Trafico, seguros, etc.).

Para ello, la empresa adjudicataria, antes de la adjudicacion del contrato, debera
aportar la mencionada documentacion.

F) PROTECCION DE DATOS PERSONAL

El contratista se obliga a asumir el cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a
la proteccion de las personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales, Reglamento General de Proteccion de Datos (RGPD), la Ley Organica
3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccion de Datos Personales y garantia de los
derechos digitales, la Ley 2/2004, de 25 de febrero, de Ficheros de Datos de Caracter
Personal de Titularidad Publica y de creacion de la Agencia Vasca de Proteccién de
Datos, y el resto de normativa vigente en esta materia, comprometiéndose
explicitamente a informar y formar a su personal en las obligaciones que de tales
normas dimanan y a tal efecto, realizard cuantas advertencias y suscribird cuantos
documentos sean necesarios con su personal a fin de asegurar el cumplimiento de
tales mandatos.

CLAUSULA 36. OBLIGACIONES MEDIOAMBIENTALES, LABORALES Y
SOCIALES.

El contratista cumplira las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o
laboral establecidas en el derecho de la Union Europea, el derecho nacional, los
convenios colectivos o por las disposiciones de derecho internacional medioambiental
social y laboral que vinculen al Estado y en patrticular las establecidas en el anexo 3 de
la LCSP.
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El contratista debera cumplir la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Proteccion
del Medio Ambiente del Pais Vasco, el Real Decreto Legislativo 1/2003, de 29 de
noviembre, la Ley 4/2019, de 21 de febrero, de sostenibilidad energética de la
Comunidad Autébnoma Vasca, asi como de la Directiva 2014/94/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo de 22 de octubre de 2014 y deméas normativa que las pueda
desarrollar, modificar, completar o sustituir.

Asi mismo, el contratista estd obligado al cumplimiento de la normativa vigente en
materia laboral, de seguridad social, y de prevencién de riesgos laborales, conforme a
lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevencién de Riesgos
Laborales y en el Reglamento de los Servicios de Prevencion, aprobado por Real
Decreto 39/1997, de 17 de enero, asi como del Convenio Colectivo que resulte de
aplicacion, y de las demas disposiciones que se promulguen durante la ejecucion del
contrato.

La empresa contratista esta obligada a cumplir durante todo el periodo de ejecucién
del contrato las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de aplicacion, si
bien en todo caso, el adjudicatario estara obligado a cumplir las condiciones salariales
de los trabajadores conforme al Convenio Colectivo sectorial de aplicacion.

El contratista esta obligado al cumplimiento del Real Decreto Legislativo 1/2003, de 29
de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de derechos
de las personas con discapacidad y de su inclusion social, y de la Ley Organica
3/2017, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

La adjudicataria debe acreditar, mediante las correspondientes declaraciones
responsables o, cuando proceda, certificaciones de los organismos competentes, que
en la ejecucion del contrato se han cumplido las obligaciones derivadas de las
disposiciones vigentes en materia de proteccion de los puestos de trabajo, de
condiciones de trabajo y de prevencion de riesgos laborales que resulte de aplicacién.

La empresa contratista esta obligada a abonar a lo largo de toda la ejecucion del
contrato el salario recogido en el convenio colectivo de aplicacién segun la categoria
profesional que le corresponda a la persona trabajadora. En ningln caso, el salario a
abonar serd inferior a aquél.

La condena a la empresa contratista mediante resolucion firme por incumplimiento de

esta obligacion, se considera incumplida una condicion esencial del contrato pudiendo
el Ayuntamiento, si asi lo considera, considerarlo como causa de resolucion.

La empresa contratista se compromete a facilitar durante la ejecuciéon del contrato
cuanta informacion se requiera por el Ayuntamiento sobre las condiciones de trabajo
que se apliquen efectivamente a los trabajadores y trabajadoras que realicen la
actividad objeto del contrato.

CLAUSULA 37. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION DEL CONTRATO.

.- Laborales y sociales

46

/ Firmante: URDUNAKO UDALA/AYUNTAMIENTO DE ORDUNA  Data: 2021-05-31 09:39:09  Fecha: 31/05/2021 09:39:09

aile / Firmante: CRISTINA RODRIGUEZ PEREZ  Data: 2021-05-31 09:37:06  Fecha: 31/05/2021 09:37:06
Sinatzaile / Firmante: ANGEL MARIA MARCOS ROBLES Data: 2021-05-31 10:20:07 Fecha: 31/05/2021 10:20:07

Dokumentu honen paperezko kopia inprimatua kopia kautotutzat hartuko da. / La impresion en papel de este documento tendra la consideracion de copia auténtica.
Egiaztapen Kodea / Cédigo de Verificacion {e31c430c-99b9-476e-a95b-704001f90333} Elektronikoki sinatutako dokumentua / Documento firmado electrénicamente.



URDUNA
-
ORDUNA

Las obligaciones laborales y sociales establecidas en la clausula anterior tienen el
caracter de obligaciones especiales de ejecucion del Contrato.

Asimismo, el adjudicatario realizar4 la pertinente declaracion responsable de
cumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion a la hora de ejecutar el
contrato, conforme al Anexo 3.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 192.1 de la LCSP y
clausula 29 del presente pliego, su incumplimiento podra dar lugar a penalidades que
deberan ser proporcionales a la gravedad del incumplimiento (en funcién de gravedad,
reincidencia y mala fe en la comision de la infraccion) y las cuantias de cada una de
ellas no podran ser superiores al 10 por ciento del precio del contrato, IVA excluido, ni
el total de las mismas superar el 50 por cien del precio del contrato.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 201 LCSP los incumplimientos o los
retrasos reiterados en el pago de los salarios o la aplicacion de las condiciones
salariales inferiores a las derivadas de los convenios colectivos que sea grave y
dolosa, dara lugar a la imposicion de penalidades establecidas por el citado articulo
192.1 de la LCSP.

Cuando el incumplimiento por el adjudicatario se refiera al impago de obligaciones
salariales y de cotizaciones a la Seguridad Social, y/o al retraso en el pago de las
obligaciones salariales y cotizaciones por el transcurso de mas de DOS (2) MESES del
devengo de la obligacion, seran consideradas infracciones graves a los efectos de
imposicion de penalidades y/o, en su caso, de resolucion del Contrato.

No obstante, cuando se considere que el incumplimiento es aislado y susceptible de
reconduccion, y que la resolucién del Contrato no resulta conveniente para el interés
de servicio en cuestion, se podra eludir la resolucion por la imposicion de las
penalidades previstas anteriormente.

Estas penalizaciones son independientes de la obligacion del contratista de indemnizar
al Ayuntamiento por los dafios y perjuicios que su incumplimiento le ocasione al
Ayuntamiento o a terceros con derecho a repetir contra el Ayuntamiento, incluidos
como minimo el pago de salarios, cotizaciones sociales o incluso coste de despidos
que el Ayuntamiento tenga que realizar si condenase por cesion ilegal de trabajadores
0 por cualquier otro incumplimiento del contratista de sus obligaciones socio laborales
o tributarias. Igualmente, y sin perjuicio de la aplicacién de lo dispuesto por el articulo
130.6 de la LCSP, sera indemnizable el sobrecoste que, en caso de que por resolucion
judicial se determine el derecho a la subrogacién del personal afecto al contrato en un
nuevo adjudicatario en aplicacion del art. 44 del ET, haya de soportar directa o
indirectamente el Ayuntamiento como consecuencia de la negociacion por parte del
contratista de incrementos retributivos a este personal por encima del convenio de
aplicacion.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 192.1 de la LCSP, su

incumplimiento podra dar lugar a penalidades. El procedimiento para la imposicion de
penalidades sera el establecido por la clausula 29 de este Pliego.
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.- Medioambientales

Las obligaciones medioambientales establecidas en la clausula anterior tienen el
caracter de obligaciones especiales de ejecucion del Contrato

De conformidad con lo establecido por el Area promotora del contrato la adjudicataria
vendra obligada a responsabilizarse de realizar una recogida selectiva de los residuos
generados durante la ejecucion del contrato de obra. Asimismo deberd retirar los
embalajes y envases vacios para depositarlos en los contenedores correspondientes
0, en su caso, en el punto limpio u otro sistema de gestién de residuo autorizado.

Junto con la factura final, el contratista debera aportar certificado/justificante de la
gestion de los residuos en todo el ciclo del procedimiento, asi como el de su destino, la
empresa y el lugar de entrega, que en todo caso, habran de ser entidades autorizadas.

La persona designada por el érgano de contratacién como responsable del contrato
(Director de obras) supervisard el cumplimiento de las obligaciones de tipo
medioambiental impuestas e informara al érgano de contraccion sobre los posibles
incumplimientos y, en su caso, propondra el inicio del procedimiento de imposicién de
penalidades o de resolucion del contrato.

El incumplimiento de la condicién especial medioambiental establecida dara lugar a la
imposicion al contratista de la penalidad de un 5% del importe de adjudicacién del
contrato salvo que, motivadamente, el érgano de contratacién estime que el
incumplimiento es grave 0 muy grave, en cuyo caso podra alcanzar hasta el maximo
legal establecido.

CLAUSULA 38.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR DANOS Y
PERJUICIOS

El contratista habra de poner en conocimiento del Responsable del contrato o en su
caso, del Director facultativo designado por la Administracion Municipal todas las
incidencias que surjan con motivo de la ejecucién del contrato, y en particular aquellas
de las que se deriven dafios para aquélla y/o para terceros.

El contratista sera responsable de todos los dafios y perjuicios directos e indirectos
gue se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la
ejecucion del Contrato. Si los dafios y perjuicios ocasionados fueran consecuencia
inmediata y directa de una orden dada por la Administracién, ésta sera responsable
dentro de los limites sefialados en las leyes.

En el caso de que la ejecucion de las prestaciones del contrato conlleve dafios a la
propia Administracion Municipal o a terceros, el Responsable del contrato o, en su
caso el Director facultativo designado por la Administracion Municipal realizar4 un
Informe en el que se sefialen las causas de tales dafios y se pronunciara
expresamente sobre la existencia de responsabilidad de la entidad contratista.

La Administracién municipal sera responsable de los dafios que se causen a terceros
como consecuencia de los vicios del Proyecto elaborado por ella misma. Ello no
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obstante, cuando el proyecto haya sido realizado por un tercero en el marco de un
contrato de servicios, éste respondera de los dafios y perjuicios que durante la
ejecucion o explotacion de las obras se causen tanto a la Administracion municipal
como a terceros, por defectos e insuficiencias técnicas del proyecto o por los errores
materiales, omisiones e infracciones de preceptos legales o reglamentarios en que el
mismo haya incurrido, imputables a aquél.

En todo caso, seré de aplicacion lo preceptuado en el articulo 196 de la LCSP.
CAPITULO V.- EXTINCION DEL CONTRATO
CLAUSULA 39.- AVISO DE TERMINACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA

A los efectos de recepcién de la obra sefialados en el articulo 163.1 del RGLCAP, el
contratista, comunicaré por escrito a la Direccion de la obra la fecha prevista para la
terminacion o ejecucion del contrato, con 15 dias de antelacion. En funcién del plazo
establecido para la ejecucion de la obra, a efectos de que se pueda realizar su
recepcion.

El procedimiento y plazos para la tramitacién de esta comunicacion, la designacion de
representante para la recepcion y la comunicacion, en su caso a la intervencion, se
regularan por lo establecido en el citado articulo 163 del RGLCAP.

CLAUSULA 40.- RECEPCION DE LA OBRA

El Contrato se entendera cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, de
acuerdo con los términos del mismo, y a satisfaccion de la Administracion, la totalidad
de su objeto.

Salvo que por razon de las caracteristicas de la obra se establezca un plazo diferente,
dentro del “mes” siguiente a la finalizacién de la obra, se procederd, mediante acto
formal, a la recepcion de la misma.

Dicho acto sera comunicado a la Intervencion General, a efectos de su asistencia al
mismo en el ejercicio de sus funciones de intervencién de la comprobacién material de
la inversion.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones prevista,
el funcionario técnico designado por la Administracioén contratante o, en su caso de
que se hubiese nombrado, el responsable del Contrato, las dard por recibidas,
levantdndose la correspondiente Acta por duplicado, que deberd ser firmada por los
concurrentes a la recepcion, entregandose un ejemplar a la Administracién y otro al
contratista, comenzando entonces el plazo de garantia. En el Acta de recepcion el
Director de la obra fijar4 la fecha para el inicio de la medicion general, quedando
notificado el contratista para dicho acto.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar asi en el
Acta, y el Director de las mismas sefialard los defectos observados y detallara las
instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho
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plazo el contratista no lo hubiese efectuado, podra concedérsele otro plazo
improrrogable o declarar resuelto el Contrato, por causas imputables al contratista.

El contratista tiene obligacion de asistir a la recepcion de la obra. Si por causas que le
sean imputables no cumple esta obligacion, el representante de la Administracion le
remitird un ejemplar del Acta para que, en el plazo de diez dias, formule las
alegaciones que considere oportunas, sobre las que resolvera el érgano de
contratacion.

En el Acta de Recepcidn, el Director de la obra fijara la fecha para el inicio de la
medicion general.

Podran ser objeto de recepcién parcial, las partes de la obra a las que se refiere el
articulo 243.5 de la LCSP, en cuyo caso, y de conformidad con lo dispuesto por el
articulo 165 del RGLCAP, debera expedirse la correspondiente certificacion a cuenta.

IMPORTANTE: Se llevara a cabo una acta de recepcion parcial para el vial (parte
pUblica) y otra para la plaza interior (parte privado). A continuacion se procedera a
llevar a cabo un acta de recepcion global de ambas partes del proyecto.

CLAUSULA 41.- MEDICION GENERAL Y CERTIFICACION FINAL

Con arreglo a lo dispuesto por el articulo 166 RGLCAP, recibidas las obras, se
procedera seguidamente a su medicion general con asistencia del contratista,
formulandose por el Director de la obra, en el plazo de un mes desde la recepcion, la
medicién de las realmente ejecutadas de acuerdo con el Proyecto.

Dentro del plazo de 3 meses, contados a partir de la recepcion, el érgano de
contrataciéon debera aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas en
relacién con el vial (parte publica) y otra para la plaza interior (parte privado). A
continuacion se procedera a llevar a cabo una certificacion final global de ambas
partes del proyecto, que, en su caso, serd abonada al contratista a cuenta de la
liguidacién del contrato en el plazo previsto en el articulo 198.4 LCSP.

CLAUSULA 42.- PLAZO DE GARANTIA Y LIQUIDACION.

El plazo de garantia establecido, es de UN (1) ANO, comienza a contar desde la fecha
de recepcion o conformidad, atendiendo a la naturaleza y complejidad de la obra

Los gastos de conservacion y vigilancia durante el plazo de garantia seran a cargo del
contratista.

Durante dicho plazo cuidard el contratista, en todo caso, de la conservacion y policia
de las obras con arreglo a lo previsto en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares del Proyecto y a las instrucciones que dicte la Direccion de la obra. Si, a
juicio de la Administracion, descuidase la conservacion y diere lugar a que peligre la
obra, se ejecutaran por ella misma y a costa del contratista los trabajos necesarios
para evitar el dafio.
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-
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En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de las
partes recibidas comenzard con contarse desde las fechas de las respectivas
recepciones parciales.

1. La garantia no serd devuelta o cancelada hasta que se haya producido el
vencimiento del plazo de garantia. Una vez transcurrido se efectuaran las siguientes
actuaciones:

a) Si durante el plazo de garantia no se han formulado reclamaciones en formay plazo
0, habiéndose formulado, éstas se han subsanado: el 6rgano de contratacion dictara
resolucién acordando la devolucion o cancelacion de la garantia.

La resolucién se adoptara y notificard a la contratista en el plazo maximo de DOS (2)
meses a contar desde la finalizacion el plazo de garantia.

b) Si durante el plazo de garantia se han formulado reclamaciones en forma y plazo y
la contratista no las ha subsanado: El responsable del contrato procedera a dictar las
oportunas instrucciones a la contratista para la debida subsanacion de las deficiencias.
Si la contratista no cumple con las instrucciones dictadas por el responsable del
contrato en el plazo concedido al efecto, se procedera a incautar la garantia.

2. Si transcurre un afio desde la fecha de terminacién del contrato, y vencido el plazo
de garantia, sin que la recepcion formal y la liquidacion hayan tenido lugar por causas
no imputables a la contratista, se procedera a la devolucidon o cancelacion de las
garantias una vez depuradas las responsabilidades a que se refiere el art. 110 de la
LCSP.

CLAUSULA 43.- RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Si la obra se arruina con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia por vicios
ocultos de la construccion, el contratista respondera de los dafios y perjuicios que se
manifiesten durante el plazo de QUINCE (15) afios a contar desde la fecha de la
recepcion. Asimismo, el contratista respondera durante dicho plazo de los dafios
materiales causados en la obra por vicios o defectos que afecten a la cimentacion, los
soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y
qgue comprometan directamente la resistencia mecanica y la estabilidad de la
construccion, contados desde la fecha de recepcion de la obra sin reservas o desde la
subsanacion de éstas.

Las acciones para exigir la responsabilidad prevista en el apartado anterior por dafios
materiales dimanantes de los vicios o defectos, prescribiran en el plazo de dos afios a
contar desde que se produzcan o se manifiesten dichos dafios, sin perjuicio de las
acciones que puedan subsistir para exigir responsabilidades por incumplimiento
contractual.

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningin dafio o perjuicio, quedara
totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

CLAUSULA 44.- RESOLUCION DEL CONTRATO.
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Son causas de resolucion del contrato las recogidas en los articulos 211 y 245 de la
LCSP.

Asimismo, podrén ser causas de resolucidn, las siguientes:

- La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administracion.

- El incumplimiento de las condiciones establecidas en materia de subcontratacion.

- La obstruccion a las facultades de direccion e inspeccion de la Administracion.

- El incumplimiento de la obligacion del contratista de guardar sigilo respecto de los
datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el
objeto del Contrato y de los que tenga conocimiento con ocasion del mismo.

- El incumplimiento de las restantes obligaciones contractuales esenciales, calificadas
como tales en los Pliegos o en el Contrato.

De conformidad con el articulo 211.2 de la LCSP, en los casos en que concurran
diversas causas de resolucion del contrato con diferentes efectos en cuanto a las
consecuencias econdmicas de la extincion, debera atenderse a la que haya aparecido
con prioridad en el tiempo.

La resolucion del contrato se acordara por el 6rgano de contratacion de conformidad
con lo dispuesto en el articulo 212.1 de la LCSP mediante procedimiento tramitado en
la forma reglamentariamente establecida.

Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable de la contratista le sera
incautada la garantia y debera, ademas, indemnizar a al Ayuntamiento de Ordufia los
dafios y perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la garantia
incautada. La determinacion de los dafios y perjuicios que deba indemnizar la
contratista se llevara a cabo por el 6rgano de contratacién en decision motivada previa
audiencia del mismo, atendiendo, entre otros factores, al retraso que implique para la
inversion proyectada y a los mayores gastos que ocasione a éste.

Para la aplicacion de las causas de resolucién se estara a lo dispuesto en el articulo
212 de la LCSP y para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 213 y 246 de la
LCSP, asi como en su caso, a lo dispuesto en el desarrollo reglamentario.

CAPITULO IX.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION Y RECURSOS
CLAUSULA 45.- PRERROGATIVAS DEL AYUNTAMIENTO DE ORDUNA

El 6rgano de contratacion ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos y resolver
las dudas que ofrezca su cumplimiento. Igualmente, podra modificar por razones de
interés publico, los contratos y acordar su resolucion y determinar los efectos de ésta,
dentro de los limites y con sujecién a los requisitos y efectos sefialados en la
legislacion vigente.

Los acuerdos que dicte el érgano de contratacion en el ejercicio de sus prerrogativas
de interpretacion, modificacién y resolucién pondran fin a la via administrativa y seran
inmediatamente ejecutivos.
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CLAUSULA 46.- JURISDICCION Y RECURSOS

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacion, modificacion, resolucion y
efectos de los contratos administrativos, serén resueltas por el 6rgano de contratacion
competente, cuyos acuerdos pondran fin a la via administrativa y contra los mismos
podran interponerse, potestativamente, los siguientes recursos:

- Recurso Potestativo de Reposicion, de conformidad con lo establecido en la Ley
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Comun de las
Administraciones Publicas, en el plazo de un mes.

- Recurso Contencioso Administrativo una vez agotada la via administrativa en el plazo
de dos meses.

Este plazo se computara a partir del dia siguiente a la notificacion o publicacion del
acto que se recurra de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/98, de 13 de julio,
reguladora de dicha jurisdiccion.

- Recurso especial. Con anterioridad a la interposicion del recurso contencioso
administrativo, podrd interponerse el recurso especial en materia de contratacion
regulado en el articulo 44 PL, conforme a los plazos, requisitos y efectos sefialados en
los articulos 44 a 60 PL de la LCSP 2017. La interposicion del recurso especial en
materia de contratacion tendra caracter potestativo y sera gratuito para los recurrentes.

En Ordufia a 28 de mayo de 2021

Responsable de contratacion

DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente Pliego ha sido aprobado mediante
Decreto de Alcaldia de fecha 31 de mayo de 2021.

EL SECRETARIO
Angel M2 Marcos ROBLES
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