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CONTRATO DE OBRAS PARA ALAVA AGENCIA DE DESARROLLO S.A..

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES.

l.- OBJETO Y CUESTIONES GENERALES DEL CONTRATO

1.- OBJETO DEL CONTRATO, NORMAS APLICABLES Y FORMA DE ADJUDICACION

1.1.- El objeto del presente contrato lo constituye la ejecucién de las obras comprendidas en
el Proyecto aprobado por Alava Agencia de Desarrollo S.A., descritas en el apartado A) del
Cuadro de Caracteristicas que figura al comienzo del presente Pliego.

1.3.- La obra se ejecutara segun el Proyecto de obras redactado, incluida la Memoria en todo
lo referente a la descripcion de los materiales basicos o elementos que forman parte de las
unidades de obra. A todos los efectos, el Proyecto de obras junto con el presente Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares, el Cuadro de Caracteristicas, el Pliego de Prescripciones
Técnicas, Anexos y Autorizaciones Administrativas otorgadas, tendrdn el caracter de
documentos contractuales, y como tales regularan los derechos y obligaciones de las partes y
deberan ser firmados en prueba de conformidad por la empresa adjudicataria en el acto de
formalizacién del contrato.

1.4.- La contratacién se regulard por lo establecido en este Pliego, el de Prescripciones
Técnicas, por Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se
transponen al ordenamiento Juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP), por el Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas (RGLCAP), asi como por el Pliego de Clausulas
Administrativas Generales para la contratacién de obras del Estado aprobado por Decreto
3854/1970 de 31 de diciembre(PCAG) y por cualesquiera otras disposiciones que regulen la
contratacidn tanto a nivel estatal como de la Comunidad Auténoma de Euskadi y que resulten
aplicables en el ambito de la misma.

1.5.- El contrato se adjudicara por el procedimiento abierto simplificado previsto en el articulo
159 de la LCSP, y por los articulos correspondientes del RGLCAP o disposicion reglamentaria
que la sustituya.

2.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, PRESUPUESTO BASE DE LA LICITACION Y
TIPO DE LICITACION. PRESUPUESTO MAXIMO Y PRECIOS UNITARIOS. EXISTENCIA DE
CREDITO Y PRECIO DEL CONTRATO

2.1.- El valor estimado del contrato, el importe del presupuesto base de la licitacién y el tipo de
licitacion son los que figuran en el apartado B) del Cuadro de Caracteristicas del presente
Pliego.




En caso de que el precio del contrato se formule en términos de precios unitarios en funcién
de las necesidades de Alava Agencia de Desarrollo S.A., el presupuesto maximo del contrato y
los precios unitarios son los que figuran en el apartado B) del Cuadro de Caracteristicas del
presente Pliego.

2.2.- El precio del contrato sera el que resulte de la adjudicacion del mismo y no podra superar
el tipo de licitacién formulado por Alava Agencia de Desarrollo S.A..

A todos los efectos, se entenderd que el precio del contrato comprende todos los gastos
directos e indirectos que la empresa contratista deba realizar para la normal ejecucién de la
obra contratada, las tasas por prestacion de los trabajos de inspeccién y direccién de las obras
y cualesquiera otras tasas que resulten de aplicacién segun las disposiciones vigentes, y toda
clase de impuestos y licencias tanto municipales, como provinciales y estatales.

3.- REVISION DE PRECIOS

3.1.- La ejecucién del contrato se realizard a riesgo y ventura de la empresa contratista.

3.2.- Para la procedencia inicial o para la improcedencia de la revisién de precios, se estard a lo
indicado en el apartado C) del Cuadro de Caracteristicas. Cuando la revision no proceda, se
hard constar asi en el expresado apartado. Cuando la revisién de precios inicialmente proceda,
se indicara en el citado apartado el indice o los indices o féormulas polindmicas que se
aplicaran, en su caso, para la citada revision.

El régimen juridico de la revisién de precios sera el establecido en los articulos 103 a 105 de la
LCSP y en los articulos 104, 105 y 106 del RGLCAP. Las férmulas-tipo generales de revisién de
precios del contrato de obras se encuentran aprobadas en el Real Decreto 1359/2011, de 7 de
octubre.

3.3.- En el supuesto de que el Cuadro de Caracteristicas no contemple la revisién de precios
dicha circunstancia no se modificara por la prérroga del plazo de ejecucidn siempre que ésta
no esté motivada por causa imputable a Alava Agencia de Desarrollo S.A. o por casos de fuerza
mayor entendiendo por tal los establecidos en el articulo 239 de la LCSP.

3.4.— En el supuesto de que el Cuadro de Caracteristicas contemple la revisidon de precios, ésta
Unicamente procedera cuando el contrato se hubiese ejecutado en el 20 por 100 de su
importe y hayan transcurrido dos afios desde su formalizaciéon, de tal modo que ni el
porcentaje del 20 por 100 ni los dos primeros afios de ejecucidn, contados desde la
formalizacién del contrato pueden ser objeto de revision, tal y como establece el articulo 103
de la LCSP.

4.- PLIEGOS, DOCUMENTACION E INFORMACION COMPLEMENTARIA

Los Pliegos de Clausulas Administrativas Particulares, Prescripciones Técnicas y demas
documentaciéon complementaria, incluido el Proyecto de obras, estaran disponibles en el Perfil
de Contratante, hasta la terminacidn del plazo para la presentacidn de proposiciones.

Con anterioridad a la presentacion de proposiciones, Las empresas interesadas podran tomar
contacto con Alava Agencia de Desarrollo S.A. segin el apartado D) del Cuadro de
Caracteristicas al objeto de tratar sobre las circunstancias especificas que concurren en la
presente licitacion.



En caso de que una empresa interesada solicite, en tiempo habil, informacidn adicional sobre
los pliegos y demas documentacidn complementaria, se estard a lo dispuesto en el articulo 138
de la LCSP y articulo 78 del RGLCAP.

La informacion que se solicite sobre los pliegos y sobre la documentacion complementaria
debera facilitarse, al menos, seis dias antes de la fecha limite fijada para la presentacion de
ofertas (tres en el caso de tramitacién urgente, excepto en los contratos sujetos a regulacién
armonizada, que sera cuatro), siempre que la peticién se haya presentado al menos con doce
dias de antelacién o con la antelacién que el drgano de contratacién, atendidas las
circunstancias del contrato y del procedimiento, haya sefialado en los pliegos, tal y como se
establece en el apartado D) del Cuadro de Caracteristicas.

En el caso en que lo solicitado sean aclaraciones a lo establecido en los Pliegos de Clausulas
Administrativas Particulares, el Proyecto de obras o resto de documentacidn, las respuestas
tendran caracter vinculante y se haran publicas en el Perfil de Contratante.

Toda la informacion relativa al expediente contractual asi como cualquier otro dato e
informacion referente a la actividad contractual de Alava Agencia de Desarrollo S.A. se
publicard en el Perfil de Contratante, de acuerdo con lo establecido en el articulo 63 de Ila
LCSP.

El acceso publico al Perfil de Contratante se realizara a través del portal de Alava Agencia de
Desarrollo S.A., indicado en el citado apartado D) del Cuadro de Caracteristicas.

Il. - EMPRESAS LICITADORAS Y DOCUMENTACION EXIGIDA PARA SU
ADMISION A LA LICITACION.

5. — EMPRESAS LICITADORAS.

5.1. Podrdn presentar ofertas en la licitacion objeto del contrato y en la forma que se
especifica mas adelante, las personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras que,
tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna prohibicion de contratar
establecidas en el articulo 71 de la LCSP, y acrediten sus solvencias econdmica y financiera y
técnica o profesional, o, en los casos en que asi lo exija la LCSP, se encuentren debidamente
clasificadas.

Las empresas deberdn contar, asimismo, con la habilitacién empresarial o profesional que, en
su caso, sea exigible para la realizacion de la actividad o prestacion que constituya el objeto del
contrato, especificada en el apartado E) del Cuadro de Caracteristicas.

Las personas juridicas sélo podran licitar a contratos cuyas prestaciones estén comprendidas
dentro de los fines, objeto o ambito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas
fundacionales, les sean propios.

Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, la empresa podra
basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza
juridica de los vinculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que, durante toda la
ejecuciéon del contrato, dispondra efectivamente de esa solvencia y medios y la entidad a la
gue recurra no esta incursa en ninguna prohibicién de contratar, de acuerdo con lo establecido
en el articulo 75 de la LCSP.



Podran, igualmente, presentar proposiciones las uniones de empresas que se constituyan
temporalmente al efecto de conformidad con el articulo 69 de la LCSP. Cada una de los
empresas que componen la agrupacién, debera acreditar su capacidad de obrar y la solvencia
econdmica, financiera y técnica o profesional, con la presentacidn de la documentacién a que
hacen referencia las cldusulas siguientes, debiendo indicar en documento privado los nombres
y circunstancias de las empresas que la suscriban, la participacidon de cada una de ellas y la
persona o entidad que, durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena representacién
de todas ellas frente a Alava Agencia de Desarrollo S.A. y que asumen el compromiso de
constituirse formalmente en Unidon Temporal de Empresas en caso de resultar adjudicataria. El
citado documento deberd estar firmado por los/as representantes de cada una de las
empresas componentes de la Unidn.

5.2. La presentacién de la solicitud de participacién y, en su caso, de la proposicién supone:

- la aceptacién incondicionada de las cldusulas de este Pliego, las especificaciones del
Cuadro de Caracteristicas, del Proyecto de obras y del resto de los documentos
contractuales, en su totalidad y sin salvedad o reserva alguna.

- la declaracion responsable de la exactitud de todos los datos presentados y de que
reune todas y cada una de las condiciones exigidas para la contratacidon de las
prestaciones objeto de la contratacidn.

- la autorizacién a la Mesa y al Organo de Contrataciéon para consultar los datos
recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Publico o en las listas oficiales de operadores econémicos de un Estado miembro de la
Unién Europea.

También se entiende que la empresa licitadora ha conocido, mediante visita directa, y/u otros
medios complementarios los terrenos y es sabedor de las posibilidades de los mismos en el
aspecto fisico, en relacidon con los servicios exigidos de transportes, instalaciones, evacuacion
de agua y demds necesidades para la realizacién de las obras. Alava Agencia de Desarrollo S.A.,
durante el plazo de presentacion de ofertas, facilitard a cualquier empresa interesada que lo
solicite su emplazamiento e informacion sobre la documentacidon y normativa aplicable. En
consecuencia la alegacién de desconocimiento del terreno, de las circunstancias de la obra, asi
como del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos anejos que forman parte
del mismo o de la legislacién o normas aplicables, no eximird a la empresa contratista de su
cumplimiento.

No podran concurrir en este procedimiento las empresas que, bien directamente o bien
indirectamente mediante empresas a ellas vinculadas, hayan participado en la elaboracion, en
su caso, de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato o
hubieran asesorado al 6rgano de contratacién durante la preparacién del procedimiento de la
presente contratacion, siempre que dicha participacion pueda falsear la competencia o
suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras.

Asimismo, los contratos que tengan por objeto la vigilancia, supervisién, control y direccién de
la ejecucién de las obras e instalaciones no podran adjudicarse a las mismas empresas
adjudicatarias de los correspondientes contratos de obra, en su caso, ni a las empresas a éstas
vinculadas, entendiéndose por tales las que se encuentran en alguno de los supuestos
previstos en el articulo 42 de Cédigo de Comercio.

Cada empresa licitadora no podra presentar mas que una sola proposicion. Tampoco podra
suscribir ninguna propuesta en agrupaciéon temporal con otras empresas, si lo ha hecho



individualmente. La infraccién de estas normas dara lugar automaticamente a la no admisién
de todas las proposiciones por ella presentadas.

No obstante, cuando se haya previsto en el apartado F) del Cuadro de Caracteristicas las
empresas licitadoras podran presentar mas de una variante, conforme a los elementos y
condiciones que se determinen en el mismo.

En ese caso, presentardn, junto con la proposicion econdmica normal, las demas proposiciones

que correspondan a las distintas soluciones que aporten, haciendo constar la justificacién de
cada una de ellas ademas de los datos exigidos en el modelo de proposicidon econdmica.

6.- DOCUMENTACION EXIGIDA PARA SU ADMISION A LA LICITACION.

El sistema de licitacién y contratacion electrénica permite presentar proposiciones y
solicitudes de participacion, enviar y recibir documentos y firmar contratos, y se encuentra
accesible a través del portal institucional de Alava Agencia de Desarrollo S.A., indicado en el
citado apartado D) del Cuadro de Caracteristicas.

La presentacion de proposiciones y solicitudes de participacién se llevard a cabo utilizando
dicho sistema de licitacién y contratacién electrdnicas, de acuerdo con las instrucciones que se
contienen en el Anexo Xll ,y podrd realizarse hasta el dltimo dia del plazo sefialado en el
apartado H) del Cuadro de Caracteristicas. Si el ultimo dia del plazo fuera inhabil, éste se
entendera prorrogado al primer dia habil siguiente.

En el caso de que, por cumplirse alguno de los supuestos sefialados en la disposicién adicional
decimoquinta de la LCSP, no sea obligada la utilizacion de medios electrénicos para la
presentacién de proposiciones y solicitudes de participacidon, la documentacién debera
presentarse en las oficinas de Alava Agencia de Desarrollo S.A., situadas en c/Landazuri 13-15
bajo 01008 Vitoria-Gasteiz (Alava), o enviados por correo, y podra realizarse hasta las 13:00
horas del ultimo dia del plazo sefialado en el apartado H) del Cuadro de Caracteristicas. Si el
ultimo dia del plazo fuera inhabil, éste se entendera prorrogado al primer dia habil siguiente.

La empresa licitadora debera presentar uno o dos sobres cerrados Ay B, en el caso de que asi
se prevea en el Cuadro de Caracteristicas con la documentacidon que luego se especifica,
indicando en cada uno de ellos:

a) lalicitacién a que concurre

b) denominacién de la empresa.

c) nombre y apellidos de quien firme la proposicién y el caracter con que lo hace,
todo ello de forma legible

Los sobres deberan estar, necesariamente, firmados por la persona que represente a la
empresa licitadora.

Si la proposicidn la realizan varias empresas con el compromiso de constituirse en Unidn
Temporal de Empresas, debera estar firmada por la persona representante de cada una de
ellas.

Una vez presentada una proposicién no podra ser retirada bajo ningun pretexto salvo causa
justificada.



6.1.- SOBRE A: PROPOSICION ECONOMICA Y DOCUMENTACION RELATIVA AL
RESTO DE CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS Y DECLARACION RESPONSABLE. La
proposicién econdémica expresarda el valor ofertado como precio del contrato para la
prestacion del servicio objeto de licitacién, indicandose, como partida independiente el
importe del Impuesto sobre el Valor Afiadido que deba ser repercutido, seglin el modelo que
figura en el Anexo |.

Se aportaran, ademas, los documentos que se indican en el Cuadro de Caracteristicas y
aquellos que permitan valorar las ofertas de acuerdo con el resto de criterios de adjudicacion
indicados en el apartado L) del Cuadro de Caracteristicas como evaluables mediante formulas.

Asi mismo, se incluird en este sobre, la declaracién expresa de formar parte de un grupo
empresarial, en su caso, segin el modelo que figura en el Anexo V.

6.2.- SOBRE B: REQUISITOS TECNICOS, DOCUMENTACION RELATIVA A LOS
CRITERIOS CUYA PONDERACION DEPENDE DE UN JUICIO DE VALOR Y COMPROMISO DE
ADSCRIPCION DE MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES. En el caso de que asi se prevea en el
apartado 1) del Cuadro de Caracteristicas, deberdn incluirse en este sobre aquellos
documentos que permitan valorar los criterios de adjudicacion establecidos en su apartado L)
no evaluables mediante férmulas, asi como aquellos otros documentos que se prevean en el
Pliego de Prescripciones Técnicas.

Cuando asi lo haga constar en el apartado 1) del Cuadro de Caracteristicas, Alava Agencia de
Desarrollo S.A. podra exigir a las empresas candidatas o licitadoras que ademas de acreditar su
solvencia o, en su caso, clasificacidon, asuman el compromiso de adscribir a la ejecucién del
contrato los medios personales y materiales suficientes para llevarla a cabo adecuadamente,
los cuales deberan detallar en su oferta segun el modelo que figura en el Anexo Il

Asi mismo, se incluird en este sobre, la declaracién como confidencial de la informacidn
facilitada por la empresa, en su caso, segln el modelo que figura en el Anexo lll.

En hoja independiente, figurara una relacion numerada del contenido del sobre.

6.3.- Alava Agencia de Desarrollo S.A. podrd comprobar, tanto antes como
después de la adjudicacidn y durante la ejecucién del contrato, la veracidad del contenido de
los documentos incluidos en el sobre B, de la documentacién aportada por la empresa
adjudicataria relativa a su capacidad de contratar asi como de los documentos que, en su caso,
se consignen en el Cuadro de Caracteristicas como acreditativos de las condiciones especiales
de ejecucion, entendiéndose que la falsedad de los datos y circunstancias presentados por la
empresa puede ser causa de nulidad del contrato, en su caso, por incumplimiento imputable a
la empresa contratista, con pérdida de la garantia definitiva constituida o, en su caso,
indemnizacién por valor de aquélla si no se ha constituido o su importe equivalente si no se
exige su constitucién, debiendo indemnizar, ademas, a Alava Agencia de Desarrollo S.A. los
dafios y perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la garantia incautada.

7.- CALIFICACION DE LA DOCUMENTACION

7.1.- MESA DE CONTRATACION. Al efecto de examinar las proposiciones recibidas se
constituird la Mesa de Contratacidon que estard integrada del modo que se establece en el
apartado J) del Cuadro de Caracteristicas.

7.2.- EXAMEN DE LAS PROPOSICIONES. En el caso de que se prevea su existencia en el
apartado J) del Cuadro de Caracteristicas, la Mesa de contratacidn procedera a la apertura de
los Sobres B (requisitos técnicos y documentacion relativa a los criterios cuya ponderacién



depende de un juicio de valor). Una vez realizada la apertura de los Sobres B se entregara al
drgano encargado de su valoracion la documentacion contenida en ellos.

En el lugar, fecha y hora sefialados en el apartado K) del Cuadro de Caracteristicas, la Mesa de
Contratacién procedera al acto publico de apertura de los Sobres A, que contienen las
proposiciones econdémicas y la documentacion relativa al resto de criterios evaluables
mediante férmulas incluidos en los sobres A presentados por las empresas licitadoras
admitidas. En él y antes de la apertura de los sobres A, se dara lectura a la valoracién de los
aspectos técnicos de las proposiciones a que se refiere la documentacidon contenida en los
sobres B, cuando en la adjudicacidn deban tenerse en cuenta criterios de valoracion de las
ofertas cuya ponderacion depende de un juicio de valor.

7.3.- CALIFICACION DE LAS PROPOSICIONES.- Si alguna proposicién no guardase concordancia
con la documentacion examinada y admitida, excediese del tipo de licitacion, variara
sustancialmente el modelo establecido, comportase error manifiesto en el importe de la
proposicidn, o existiese reconocimiento por parte de la empresa licitadora de que adolece de
error o inconsistencia que la hagan inviable, serd desechada por la Mesa de Contratacién en
resolucién motivada (articulo 84 RGLCAP).

En particular, serd causa de exclusidon de la oferta el incumplimiento de la obligacién de
presentacién en sobre independiente del resto de la proposicién de la documentacién relativa
a los criterios cuya ponderacién dependa de un juicio de valor.

7.4.- OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS.- Seran consideradas ofertas anormalmente bajas
aquéllas que se encuentren en los casos identificados de acuerdo con los parametros que se
especifican en el apartado M) del Cuadro de Caracteristicas. Respecto a ellas se estarad a lo
dispuesto en los articulos 149 de la LCSP y 85 del RGLCAP.

Cuando la Mesa de Contratacion hubiere identificado una o varias ofertas incursas en
presuncién de anormalidad, debera requerir a la empresa licitadora o empresas licitadoras que
las hubieren presentado dandoles un plazo no superior a 5 dias habiles desde el envio de la
correspondiente comunicacién para que justifiquen y desglosen razonada y detalladamente el
bajo nivel de los precios, de costes o cualquier otro pardmetro en base al cual se haya definido
la anormalidad de la oferta, mediante la presentacion de aquella informacién y documentos
que resulten pertinentes a estos efectos.

La Mesa de Contratacién evaluara toda la informacion y documentaciéon proporcionada por la
empresa licitadora en plazo y elevard de forma motivada la correspondiente propuesta de
aceptacion o rechazo al drgano de contratacion.

Si el 6rgano de contratacion, considerando la justificacidon efectuada por la empresa licitadora
y los informes técnicos pertinentes, estimase que la informacidn recabada no explica
satisfactoriamente el bajo nivel de los precios o costes propuestos por la empresa licitadora y
que, por lo tanto, la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusién de
valores anormales, la excluird de la licitacidon. En general se rechazardn las ofertas incursas en
presuncién de anormalidad si estdn basadas en hipdtesis o practicas inadecuadas desde una
perspectiva técnica, econdmica o juridica.

7.5.- EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES.- La Mesa de Contratacién evaluara las
proposiciones mediante los criterios de valoracién que se recogen por orden decreciente de
importancia y ponderacién en el apartado L) del Cuadro de Caracteristicas del presente Pliego,
pudiendo solicitar para ello cuantos informes técnicos estime pertinentes, y formulard la
propuesta que estime pertinente al dérgano de contratacién. Cuando el Unico criterio a



considerar sea el precio, se entendera que la mejor oferta es la que incorpora el precio mas
bajo.

En el caso de que dos o mds proposiciones se encuentren igualadas como las mas ventajosas
desde el punto de vista de los criterios de valoracién de las ofertas, resultara adjudicataria
aquélla que resulte de la aplicacién de los criterios de desempate sefialados en el apartado L)
del Cuadro de Caracteristicas en el orden alli sefialado.

En defecto de ellos, el empate entre varias proposiciones tras la aplicacidon de los criterios de
adjudicacion del contrato se resolvera mediante la aplicacién por orden de los criterios
sociales recogidos en el articulo 147.2 de la LCSP, referidos al momento de finalizar el plazo de
presentacion de ofertas.

I1l. ADJUDICACION

8.- CLASIFICACION DE LAS OFERTAS Y DOCUMENTACION A PRESENTAR POR LA
EMPRESA LICITADORA PROPUESTA COMO ADJUDICATARIA.

8.1.- La Mesa de Contratacion, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 150 de la LCSP
elevara al d6rgano de contratacion, clasificadas por orden decreciente, las proposiciones
presentadas y que no hayan sido excluidas o declaradas desproporcionadas o anormales, junto
con el actay la propuesta de adjudicacién.

8.2.- La empresa licitadora en cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicacion, debera
acreditar ante el érgano de contratacidn, previamente a la adjudicacién del contrato, la
posesion y validez de los documentos acreditativos de su capacidad y solvencia exigidos en la
cladusula 8.3 del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y solvencia
exigidos para contratar con Alava Agencia de Desarrollo S.A. y la ausencia de prohibiciones de
contratar sera el de finalizacion del plazo de presentaciones de ofertas y deberdn subsistir en
el momento de formalizacion del contrato.

Para dar cumplimiento a lo anterior, Alava Agencia de Desarrollo S.A. requerird a la empresa
licitadora que haya presentado la mejor oferta para que, dentro del plazo de siete dias habiles,
a contar desde el envio de la comunicacién, presente la documentacién justificativa de las
circunstancias a las que se refieren las letras a) a c) del apartado 1 del articulo 140 y la
documentacién justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social (o autorice al érgano de contratacion para obtener de
forma directa la acreditacion de ello), tanto de la empresa licitadora como de aquellas otras
empresas a cuyas capacidades se recurra, de disponer efectivamente de los medios que se
hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato conforme a lo exigido
en el apartado ) del Cuadro de Caracteristicas, y de haber constituido la garantia definitiva que
sea procedente en los términos sefalados en la clausula 9 del presente Pliego.

8.3.- En relacidn con la documentacidn justificativa de las circunstancias a las que se refieren
las letras a) a c) del apartado 1 del articulo 140 tanto de la empresa licitadora como de
aquellas otras empresas a cuyas capacidades se recurra, deberd presentar los siguientes
documentos:

a) Documento Nacional de Identidad de la persona que presente la solicitud en
nombre propio o como apoderado.



b) La capacidad de obrar de las empresas que fueren personas juridicas que se
acreditard mediante escritura de constitucion y de modificacién, en su caso, inscrita en el
Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislacién mercantil que
le sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditacién de la capacidad de obrar se realizard mediante la
escritura o documento de constitucion, estatutos o acto fundacional, en el que constaren las
normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro
oficial.

c) Poder bastante al efecto a favor de las personas que comparezcan o firmen
proposiciones en nombre de otra. Si la empresa licitadora fuera persona juridica, este poder
debera figurar inscrito en el Registro Mercantil. Si se trata de un poder para acto concreto no
es necesaria la inscripcién en el Registro Mercantil, de acuerdo con el articulo 94.1.5 del
Reglamento del Registro Mercantil.

d) Los que justifiquen los requisitos de solvencia econémica y financiera y técnica o
profesional y, en su caso, habilitacién empresarial o profesional, y que se sefialan en el
apartado E) del Cuadro de Caracteristicas, tanto en los términos establecidos en los articulos
87 y 90 de la Ley como en términos de grupo o subgrupo de clasificaciéon y de categoria
minima exigible, siempre que el objeto del contrato esté incluido en el ambito de clasificacidn
de alguno de los grupos o subgrupos de clasificacion vigentes, atendiendo para ello al cédigo
CPV del contrato.

Aguellas empresas licitadoras que se encuentren inscritas en un Registro Oficial de Licitadores
y Empresas Clasificadas, estardn eximidas de presentar la documentacion sefalada en los
apartados b), c) y d). Esta exencién se entiende Unicamente respecto a aquéllos documentos
acreditativos de las circunstancias de capacidad y solvencia cuya acreditaciéon pueda
efectuarse mediante el propio certificado.

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar
deberan concurrir en la fecha final de presentacidon de ofertas y subsistir en el momento de
perfeccidn del contrato.

Las empresas que deseen concurrir integradas en una unidn temporal presentaran
individualmente la documentacién exigida en los apartados precedentes.

Los documentos deberdn presentarse originales o mediante copias de los mismos que tengan
cardacter de auténticas, conforme a la legislacién vigente.

A los efectos establecidos en los articulos 65 a 76 y 95 de la LCSP, el correspondiente Servicio y
la Mesa de Contratacién podrdn recabar de la empresa aclaraciones sobre los certificados y
documentos presentados o requerirle para la presentacién de otros complementarios, lo que
deberd cumplimentar en el plazo de cinco dias habiles desde el correspondiente
requerimiento.

En el caso de empresas extranjeras, se estara a lo dispuesto en el Anexo VI.

8.4.- La acreditacién del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social
se realizard mediante la aportacion de los siguientes documentos:

- Certificacion expedida por la Administracién Tributaria en que la empresa licitadora
tenga su domicilio fiscal, asi como por las Administraciones Tributarias en que se
hayan realizado o se realicen actividades sujetas a tributacién, acreditativas de que
aquella se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.



Tratdndose de sociedades no mercantiles o entidades carentes de personalidad
juridica, la(s) certificacién(es) se referiran al titular o titulares de la sociedad, entidad
o establecimiento.

La certificacion relativa a la Hacienda Foral Alavesa sera solicitada de oficio por Alava
Agencia de Desarrollo S.A..

- Ultimo recibo del Impuesto de Actividades Econdmicas, o el alta en la matricula de
dicho Impuesto en el caso de inicio de la actividad durante el presente ejercicio, en el
epigrafe correspondiente al objeto del contrato. Asimismo, se completard con una
declaracion responsable de no haberse dado de baja en la matricula del citado
Impuesto, segin el modelo que figura en el Anexo VII

- Certificado del Instituto Nacional de la Seguridad Social en el que se acredite hallarse
al corriente en el pago de las cuotas de dicha entidad.

Quienes acrediten o hayan acreditado disponer de certificacién vigente de inscripciéon en un
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas, estdn exentos de presentar estas
certificaciones en tanto se mantenga dicha vigencia y las circunstancias reflejadas en el
correspondiente certificado no hayan experimentado variacidon, extremos que la empresa
deberd manifestar expresamente en el documento en que se formalice el contrato, con la
excepcion de la declaracién responsable de no haberse dado de baja en la matricula del
Impuesto de Actividades Econdmicas.

8.5.- De no cumplirse el requerimiento a que hace referencia el punto 8.2 anterior en el plazo
sefialado, se entendera que la empresa licitadora ha retirado su oferta, procediéndose a
exigirle el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitacién, IVA excluido, en
concepto de penalidad y a recabar la misma documentacion a la empresa licitadora siguiente,
por el orden en que hayan clasificado las ofertas.

9.- GARANTIA DEFINITIVA

9.1.- La empresa licitadora que hubiera presentado la mejor oferta deberd constituir a
disposicion del érgano de contratacidon una garantia maxima de un 5 por 100 del precio final
ofertado, excluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido, segln se recoge en el apartado N) del
Cuadro de Caracteristicas.

Cuando la cuantia del contrato se determine en funcién de precios unitarios, el importe de la
garantia a constituir se fijara atendiendo al presupuesto maximo de la licitacidn, excluido el
Impuesto sobre el Valor Ahadido.

En el caso de contratos con precios provisionales, el porcentaje se calculard con referencia al
precio maximo fijado, excluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido.

En los casos especiales previstos en el articulo 107.2 de la LCSP, si asi consta en el apartado N)
del Cuadro de Caracteristicas, se podra exigir garantia complementaria.

9.2.- Alava Agencia de Desarrollo S.A. requerira a la citada empresa licitadora para que, dentro
del plazo de siete dias habiles a contar desde el envio de la comunicacion, presente la
documentacién acreditativa de haber constituido la garantia definitiva que sea procedente.

De no cumplirse este requisito por causas a ella imputables, Alava Agencia de Desarrollo S.A.
no efectuard la adjudicacion a su favor, siendo de aplicacién lo dispuesto en el ultimo parrafo
del articulo 150.2 de la LCSP.
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9.3.- La garantia podra constituirse en cualquiera de las formas establecidas en el articulo 108
de la LCSP, con los requisitos establecidos en el articulo 55 y siguientes del RGLCAP y de
acuerdo con los modelos aprobados en los Anexos VIII, IX, X u XI.

La garantia definitiva respondera de los conceptos mencionados en el articulo 110 de la LCSP.

La devolucién y cancelaciéon de las garantias se efectuard de conformidad con lo dispuesto en
el articulo 111 de la LCSP y el articulo 65 del RGLCAP.

10.- ADJUDICACION Y NOTIFICACION

10.1.- El érgano de contratacion debera adjudicar el contrato dentro de los cinco dias habiles
siguientes a la recepcién de la documentacién presentada por la empresa licitadora propuesta
adjudicataria.

10.2.- Alava Agencia de Desarrollo S.A. tendra alternativamente la facultad de adjudicar el
contrato a la mejor oferta de conformidad con los criterios de adjudicacién o declarar desierta
la licitacidn, cuando no exista oferta o proposicion alguna que sea admisible de acuerdo con
los criterios que figuren en los pliegos.

No obstante, en los términos previstos en el articulo 152 de la LCSP, Alava Agencia de
Desarrollo S.A., antes de la formalizacidon del contrato, podrd renunciar a adjudicarlo por
razones de interés publico, o desistir del procedimiento tramitado, cuando éste adolezca de
defectos no subsanables, debiendo compensar a las empresas licitadoras en ambos casos en la
forma prevista en el apartado P) del Cuadro de Caracteristicas.

10.3.- La adjudicacion deberd ser motivada, se notificard por medios electrénicos a las
empresas candidatas o licitadoras y, simultdneamente, se publicara en el perfil de contratante
en el plazo de quince dias.

La notificacién debera contener, en todo caso, la informacidon necesaria que permita a las
empresas interesadas en el procedimiento de adjudicacion interponer recurso suficientemente
fundado contra la decisidn de adjudicacion. En particular, expresarad los siguientes extremos:

a) En relacion con las empresas candidatas descartadas, la exposicion resumida de las
razones por las que se haya desestimado su candidatura.

b) Con respecto a las empresas licitadoras excluidas del procedimiento de adjudicacion,
también en forma resumida, las razones por las que no se haya admitido su oferta y un
desglose de las valoraciones asignadas a las distintas empresas licitadoras, incluyendo a la
adjudicataria.

c) En todo caso, el nombre de la empresa adjudicataria, las caracteristicas y ventajas de la
proposicién de la empresa adjudicataria determinantes de que haya sido seleccionada la
oferta de ésta con preferencia a las que hayan presentado las restantes empresas
licitadoras cuyas ofertas hayan sido admitidas.

En la notificacion y en el perfil de contratante se indicara el plazo en que debe procederse a su
formalizacion, conforme al articulo 153.3 de la LCSP.

10.4.- Las proposiciones presentadas, tanto las declaradas admitidas como las rechazadas sin
abrir o las desestimadas una vez abiertas, seran archivadas en su expediente. Adjudicado el
contrato y transcurridos los plazos para la interposicion de recursos sin que se hayan
interpuesto, la documentacién que acompafia a las proposiciones quedara a disposicién de las
empresas interesadas.
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En el caso de que las empresas licitadoras no lo soliciten en el plazo de un afo, dicha
documentacién podra ser destruida.

IV. FORMALIZACION DEL CONTRATO

11.- OBLIGACIONES PREVIAS A LA FORMALIZACION DEL CONTRATO

11.1.- Acusado recibo de la notificacién de adjudicacion, la empresa adjudicataria, antes de la
formalizaciéon del contrato, deberd aportar copia de la péliza y justificante de pago de la prima
de contrataciéon de los contratos de seguro indicados en el apartado Q) del Cuadro de
Caracteristicas, que la empresa adjudicataria haya contratado y mantendra a su costa durante
el periodo de construccién y el plazo de la garantia.

Los limites asegurados serdn aquéllos que Alava Agencia de Desarrollo S.A. determine en cada
obra en funcién de las peculiaridades de ésta, de los edificios colindantes, de los bienes
preexistentes y de cualesquiera otras circunstancias que estime oportunas.

11.2.- Durante la vigencia del contrato, el drgano contratante podra pedir a la empresa
contratista que le exhiba la documentacién correspondiente a dichos seguros, o que se le
entregue copia de las pdlizas o certificado de los mismos, asi como que se le acredite estar al
corriente en el pago de las primas, con la obligacién, por parte de ésta, de cumplimentar dicho
requerimiento, pudiendo, en caso contrario, el drgano contratante suspender el pago de
certificaciones de obra y el plazo de recepcidn de las obras y, en su caso, suspender el inicio
del cémputo del plazo de garantia, sin que dicho periodo de suspensién sea computable a
efectos de indemnizaciones, sin perjuicio de las demds responsabilidades a que hubiere lugar
por causa de incumplimiento.

12.- FORMALIZACION DEL CONTRATO

12.1.- Los contratos que celebre Alava Agencia de Desarrollo S.A. deberan formalizarse en
documento administrativo que se ajuste con exactitud a las condiciones de la licitacidn. En el
caso de que el contrato fuera adjudicado a una Unién Temporal de Empresas, éstas deberan
acreditar dentro del plazo previsto en los apartados 12.2 y 3 siguientes la constitucidon de la
misma en escritura publica, cuya duracién serd coincidente con la del contrato hasta su
extincion, y presentar el NIF asignado a la Unién Temporal de Empresas.

12.2.- Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratacion, la
formalizacién no podrd efectuarse antes de que transcurran quince dias habiles desde que se
remita la notificacién de la adjudicacion a las empresas licitadoras.

El 6rgano de contratacién requerird a la empresa adjudicataria para que formalice el contrato
en plazo no superior a cinco dias (tres en el caso de tramitacidon urgente) a contar desde el
siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido el plazo
previsto en el parrafo anterior sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la
suspension de la formalizacidon del contrato. De igual forma procedera cuando el drgano
competente para la resolucidn del recurso hubiera levantado la suspension.

12.3. — En los restantes casos, la formalizacidn del contrato deberd efectuarse no mas tarde de

los quince dias habiles siguientes (ocho en el caso de tramitacidon urgente) a aquél en que se
practique la notificacidn de la adjudicacidn a las empresas licitadoras.
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12.4.- Cuando por causas imputables a la empresa adjudicataria no se hubiese formalizado el
contrato dentro del plazo indicado, Alava Agencia de Desarrollo S.A. le exigira el importe del 3
por ciento del presupuesto base de licitacidn, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se
hard efectivo en primer lugar contra la garantia definitiva, si se hubiera constituido, sin
perjuicio de lo establecido en la letra b) del apartado 2 del articulo 71 de la LCSP.

En este caso, el contrato se adjudicara a la siguiente empresa licitadora por el orden en que
hubieran quedado clasificadas las ofertas, previa presentaciéon de la documentacién
establecida en la cldusula 8 del presente Pliego, resultando de aplicaciéon los plazos
establecidos en los apartados anteriores.

12.5.- Si las causas de la no formalizacién fueran imputables a Alava Agencia de Desarrollo S.A.,
se indemnizard a la empresa contratista de los dafios y perjuicios que la demora le pudiera
ocasionar.

12.6.- No podra iniciarse la ejecucion del contrato sin su previa formalizacion, excepto en los
casos previstos para los expedientes que sean objeto de tramitacion de emergencia.

V. EJECUCION DEL CONTRATO

13.- EJECUCION DEL CONTRATO

13.1.- DIRECCION E INSPECCION DE LAS OBRAS. Alava Agencia de Desarrollo S.A. designara una
persona que llevard la Direccidn Facultativa de la obra a través de la cual efectuard la
inspeccidn, comprobacién y vigilancia para la correcta realizacidn de la obra contratada.

Para el desempefio de su funcién la Direccién Facultativa podrd contar con personas
colaboradoras a sus d6rdenes, que desarrollaran sus actividades en funcién de las atribuciones
derivadas de sus titulos profesionales o de sus conocimientos especificos y que integraran la
direccién del contrato.

La direccion designada por el érgano de contratacion serd comunicada a la empresa
contratista por Alava Agencia de Desarrollo S.A. en el plazo de quince dias naturales a contar
desde la formalizacién del contrato y dicha direccidn procedera en igual forma respecto de su
personal colaborador. Las variaciones serdn puestas en conocimiento de la empresa
contratista por escrito.

13.2.- NORMAS GENERALES RELATIVAS A LA EJECUCION DEL CONTRATO

13.2.1- Ejecucion de las obras. Las obras se ejecutardn con estricta sujecidén a las clausulas
estipuladas en el presente Pliego, en el Pliego de Clausulas Administrativas Generales vy
conforme al proyecto aprobado por Alava Agencia de Desarrollo S.A. y a las instrucciones que,
en interpretacién técnica de éste, diere a la empresa contratista la Direccion Facultativa de las
obras.

Las drdenes, instrucciones y comunicaciones que la Direccién Facultativa de las obras estime
oportuno dar a la empresa contratista se efectuaran por escrito en el Libro de Ordenes al que
se hace referencia en la cldusula 13.8 e), autorizandolas con su firma.

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia la empresa
contratista es responsable de los defectos que en la construccién puedan advertirse.

13.2.2.- Responsabilidad por los trabajos y dafios. La empresa adjudicataria sera responsable
de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados,
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asi como de las consecuencias que se deduzcan para Alava Agencia de Desarrollo S.A. o para
terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la
ejecuciéon del contrato. Serd por su cuenta la indemnizacidn de los dafios que se originen a
terceros.

13.2.3.- Plazos de ejecucion. El plazo general de ejecucién de la obra y los plazos parciales, en
su caso, seran los que se fijen en el apartado R) del Cuadro de Caracteristicas.

Los plazos de ejecucién comenzaran a contar a partir del dia siguiente al de la firma del Acta de
Comprobacién del Replanteo, si la empresa contratista no formulase reservas en ella o, en el
caso contrario, al siguiente de la notificacidn a la contratista del acto formal autorizando el
comienzo de las obras. En el caso de que la tramitacidén se haya declarado de urgencia, el plazo
de inicio de la ejecucidon del contrato no podrd ser superior a un mes contado desde la
formalizacidn. Si se excediese este plazo, el contrato podra ser resuelto, salvo que el retraso se
debiera a causas ajenas a Alava Agencia de Desarrollo S.A. y a la empresa contratista y asi se
hiciera constar en la correspondiente resolucién motivada.

El plazo contractual sélo serd prorrogable cuando concurran las circunstancias y requisitos
exigidos por la legislacién vigente.

13.3.- COMPROBACION DEL REPLANTEO. La ejecucién del contrato comenzara con el acto de
comprobacidn del replanteo que se realizara en el plazo madximo de un mes desde la fecha de
la formalizacidn del contrato.

La comprobacién del replanteo de las obras se efectuard en presencia de la empresa
adjudicataria o de su representante, de conformidad y con los efectos prevenidos por los
articulos 237 de la LCSP, y 139, 140 y 141 del RGLCAP.

No podra iniciarse la obra, por tanto, sin que se haya extendido el acta de comprobacién del
replanteo o cuando se hagan constar en ella reservas que se estimen fundadas, en cuyo caso
se suspendera su iniciacién o se acordard la suspension definitiva.

La demora injustificada en la comprobacidon del replanteo y la suspensién de la iniciacion de las
obras por plazo superior a cuatro meses por parte de Alava Agencia de Desarrollo S.A. son
causas de resolucién del contrato.

Igualmente, no podra iniciarse la obra sin la previa aprobacion del Plan de Seguridad e Higiene,
a tenor de lo dispuesto en el Real Decreto 1627/97, por el que se establecen las disposiciones
minimas en materia de seguridad y salud en las obras de construccion.

El acta de comprobacidn del replanteo y los plazos parciales que procedan fijarse al aprobar el
programa de trabajo, cuyo contenido se regula posteriormente, se entenderdn como
integrantes del contrato a los efectos de su exigibilidad.

13.4.- FUERZA MAYOR. En casos de fuerza mayor, y siempre que no exista actuacién
imprudente por parte de la empresa contratista, ésta tendra derecho a una indemnizacién por
los dafios y perjuicios que se le hubieren causado.

Tendran la consideracidn de casos de fuerza mayor los establecidos en el articulo 239 de la
LCSP, que se tramitaran de conformidad con lo dispuesto en el articulo 146 del RGLCAP.
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13.5.- PENALIDADES POR EJECUCION DEFECTUOSA, INCUMPLIMIENTO PARCIAL Y DEMORA. En
caso de cumplimiento defectuoso de la prestacién objeto del contrato, incumplimiento de los
compromisos o de las condiciones especiales de ejecucién del contrato que se hubiesen
establecido, asi como cuando la empresa contratista, por causas imputables a la misma,
incumpla la ejecucién parcial de las prestaciones definidas en el contrato, se podrd establecer
penalidades, si asi se recoge en el apartado T) del Cuadro de Caracteristicas.

La empresa adjudicataria queda obligada al cumplimiento del plazo de ejecucién del contrato y
de los plazos parciales fijados por Alava Agencia de Desarrollo S.A..

Si llegado el término de cualquiera de los plazos citados, la empresa contratista hubiera
incurrido en mora por causas imputables a la misma, Alava Agencia de Desarrollo S.A. podra
optar por la resolucion del contrato o por la imposicion de penalidades econdmicas. Estas
ascenderdn a las cuantias establecidas en el apartado T) del Cuadro de Caracteristicas.

Si el retraso fuera producido por motivos no imputables a la empresa contratista, se estara a lo
dispuesto en el articulo 195.2 de la LCSP.

En todo caso, la constitucién en mora de la empresa contratista no requerira interpelacién o
intimacion previa por parte de Alava Agencia de Desarrollo S.A..

13.6.- DANOS Y PERJUICIOS.

En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de demora en la
ejecucién en que no esté prevista penalidad o en que estdndolo la misma no cubriera los
dafios causados a Alava Agencia de Desarrollo S.A., ésta exigira a la empresa contratista la
indemnizacién por dafios y perjuicios.

13.7.- ABONOS A LA EMPRESA CONTRATISTA. La empresa contratista tendra derecho al abono,
con arreglo a los precios convenidos, de las obras que realmente ejecute con arreglo a las
condiciones establecidas en el contrato y sus modificaciones, si las hubiera, de acuerdo con la
forma establecida en el apartado U) del Cuadro de Caracteristicas.

A los efectos del pago, Alava Agencia de Desarrollo S.A. expedird mensualmente, en los
primeros diez dias siguientes al mes que correspondan, las certificaciones que comprendan la
obra ejecutada durante dicho periodo de tiempo. Los abonos a la empresa contratista
resultantes de las certificaciones expedidas tienen el concepto de pagos a buena cuenta,
sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medicién final y sin suponer
en forma alguna aprobacién y recepcidn de las obras que comprende.

Alava Agencia de Desarrollo S.A. tendra la obligacién de abonar el precio dentro del plazo de
los treinta dias siguientes a la fecha de aprobacién de los documentos que acrediten la
conformidad con lo dispuesto en el contrato de las prestaciones realizadas, sin perjuicio de lo
establecido en el apartado 4 del articulo 210 de la LCSP, v, si se demorase, deberd abonar a la
empresa contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo, los intereses de demora y la
indemnizacidn por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales, segun dispone el articulo 198.4 de la LCSP.

La empresa contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria
para ejecutar las obras en el plazo o plazos contractuales, salvo que a juicio de la Direccién
Facultativa de la obra existiesen razones para estimarlo inconveniente. Sin embargo, no tendra
derecho a percibir en cada afio, cualquiera que sea el importe de lo ejecutado o de las
certificaciones expedidas, mayor cantidad que la consignada en la anualidad correspondiente,
afectada por el coeficiente de adjudicacion.
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Cuando asi se establezca en el apartado V) del Cuadro de Caracteristicas, la empresa
contratista tendra derecho a percibir abonos a cuenta por las operaciones preparatorias
realizadas, como instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria pesada
adscritos a la obra, en la forma y con las garantias que, a tal efecto, determinan los articulos
198.3 y 240 de la LCSP y 155, 156 y 157 del RGLCAP y de acuerdo con las cldusulas 54 a 58 del
PCAG.

13.8.- OBLIGACIONES DE LA EMPRESA CONTRATISTA DE CARACTER ESPECIFICO Y GASTOS
EXIGIBLES. Ademds de las obligaciones generales derivadas del régimen juridico del presente
contrato, existiran especificamente las siguientes obligaciones:

a) EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL, SOCIAL Y LABORAL. La empresa contratista esta
obligada al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia medioambiental,
social y laboral establecidas en el derecho de la Unién Europea, el derecho nacional,
los convenios colectivos o por las disposiciones de derecho internacional
medioambiental, social y laboral que vinculen al Estado y en particular las establecidas
en el anexo V de la LCSP.

En particular:

1. Cuando las prestaciones a desarrollar estén sujetas a ordenanza laboral o
convenio colectivo vendra obligada a cumplir con las disposiciones de la
ordenanza laboral y convenio colectivo correspondiente.

2. La empresa adoptara cuantas medidas en el trabajo fueren de pertinente
obligacion o necesarias en orden a la prevencién de los riesgos laborales.
Cumplird asi mismo las obligaciones en materia de prevencion de riesgos
laborales establecidas por la normativa vigente y antes del inicio de la actividad
contratada deberd acreditar el cumplimiento de las siguientes obligaciones:

- La evaluacién de riesgos y planificacion de la actividad preventiva
correspondiente a la actividad contratada.

- La formacion e informacidon en materia preventiva al personal trabajador
que va a emplear en la ejecucién del contrato.

- Justificante de la entrega de equipos de proteccién individual, que en su
caso, fueran necesarios.

3. Si la empresa subcontrata parte de los trabajos debera exigir a las subcontratas
los justificantes de las obligaciones anteriores y entregarlos a Alava Agencia de
Desarrollo S.A. Las empresas deberan, asi mismo, poner en conocimiento del
coordinador de seguridad y salud las subcontrataciones realizadas con caracter
previo al inicio de los trabajos.

4. En el caso de accidente o perjuicio de cualquier género ocurrido a los/las
operarios/as con ocasién del ejercicio de los trabajos, cumplira lo dispuesto en las
normas vigentes bajo su responsabilidad, sin que ésta alcance en modo alguno a
Alava Agencia de Desarrollo S.A..
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5. Cuando lo sefiale asi el apartado W) del Cuadro de Caracteristicas por
imponerlo una norma legal, un convenio colectivo o un acuerdo de negociacion
colectiva de eficacia general, la empresa adjudicataria deberd subrogarse como
empleadora en las relaciones laborales respecto al personal trabajador al que
afecte. En cumplimiento de lo previsto en el articulo 130 de la LCSP, se incluye en
el Pliego de Prescripciones Técnicas la informacidn sobre las condiciones de los
contratos del personal al que afecte la subrogacion.

b) PROGRAMA DE TRABAJO. Cuando se indique en el apartado AB) del Cuadro de
Caracteristicas, y siempre que la total ejecucidn de la obra esté prevista en mas de una
anualidad, la empresa contratista deberd presentar en el plazo de treinta dias, a contar
desde la formalizacién del contrato o desde la notificaciéon de la autorizacidon para
iniciar las obras, un programa de trabajo que desarrolle el presentado con su
proposicion.

Asimismo, como anexo al programa de trabajo, deberd especificar la plantilla por
categorias que estime necesaria para la realizacion de los trabajos, indicando también
la plantilla propia con la que cuenta.

El programa de trabajo presentado por la empresa adjudicataria serd documento
contractual a todos los efectos.

El 6rgano de contratacidon resolverd sobre el programa de trabajo en los quince dias
posteriores a su presentacion o impondrd, en su caso, la introduccién de
modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no
contravengan las cldusulas del contrato.

Mientras no se apruebe el Programa de Trabajo presentado por la empresa
contratista, regird el que conste en el Proyecto o, en su caso, el presentado por la
empresa licitadora en la fase de licitacion.

Alava Agencia de Desarrollo S.A. podra acordar no dar curso a las certificaciones de
obra hasta que la empresa contratista haya presentado en debida forma el programa
de trabajo, sin que ello pueda originar derecho al cobro de intereses de demora por
retraso en el pago de dichas certificaciones.

c) GASTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION. Son de cuenta de la empresa contratista
las tasas por la prestacion de los trabajos facultativos de comprobacidn del replanteo,
direccion, inspeccion y liquidacidén y cualesquiera otras que resulten de aplicacién,
segun las disposiciones vigentes en la forma y cuantia que éstas sefialen.

Asimismo, correrdn de cuenta de la empresa contratista los posibles gastos por
verificacidn y ensayo de materiales y unidades de obra que la Direccidn Facultativa de
Obra estime necesario o conveniente llevar a cabo, hasta un importe maximo del 1%
del presupuesto de adjudicacidn de la obra.

La empresa adjudicataria se obliga a gestionar todos los permisos municipales, salvo el
otorgamiento de la Licencia Municipal de obras, para colocacién de andamiajes, vados,
vallas, aperturas de calzadas para acometidas, etc., siendo totalmente a cargo de la
empresa contratista tanto los gastos que ocasionen su gestién y tasas, como los de
ejecucion.
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Serdn de cuenta y a costa de la empresa contratista la realizacién de las gestiones,
pago de todos los gastos, tasas, arbitrios, etc., y redaccion y visado de los proyectos
que haya que presentar en los Organismos competentes a efectos de obtener el alta 'y
permiso de funcionamiento, enganches a redes y servicios, acometidas provisionales y
en general, todo lo necesario para el funcionamiento adecuado y legalizado de las
instalaciones, quedando exceptuadas, en todo caso, las acometidas definitivas, que
correran a cargo de la entidad contratante.

Corresponde a la empresa contratista, y a su cargo, suministrar la energia eléctrica,
agua, teléfono y cuantos servicios sean precisos para la ejecucién de las obras e
instalaciones, los cuales deberan cumplir la normativa vigente.

d) SENALIZACION. La empresa contratista estd obligada a instalar a su costa los
carteles anunciadores de las obras, asi como las seiales precisas para indicar el acceso
a la obra, la circulacién en la zona que ocupen los trabajos y los puntos de posible
peligro debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus limites e
inmediaciones.

e) LIBRO DE ORDENES. La empresa contratista esta obligada a conservar y tener a
disposiciéon en todo momento en la obra el Libro de Ordenes. Este estard a disposicion
de la Direccion Facultativa de las obras y de la persona responsable del contrato,
quienes deberdn consignar en él las visitas, incidencias y drdenes que se produzcan
durante el desarrollo de la obra.

La empresa contratista estara obligada por si o por medio de su persona delegada a
firmar el oportuno acuse de recibo de tales instrucciones.

En el acto de recepcidn se exigira la presentacién del Libro de Ordenes debidamente
cumplimentado, el cual pasard a poder de Alava Agencia de Desarrollo S.A. una vez
efectuada la recepcion.

f) CRITERIOS LINGUISTICOS. La empresa adjudicataria del contrato y las posibles
subcontratistas deberan observar en la ejecucidon del contrato la cooficialidad de
ambos idiomas, euskera y castellano, sujetando su actividad a los criterios de
bilingliismo y de respeto a los derechos lingtisticos de los ciudadanos y ciudadanas, de
acuerdo con las disposiciones recogidas en el Estatuto de Autonomia del Pais Vasco, la
Ley 10/1982 de Normalizacién del Uso del Euskera, el Decreto 86/1997 que regula los
procesos de normalizacion de la Administracién Publica de Euskadi y el Plan de
Normalizacién del Uso del Euskera de la Diputacién Foral de Alava de 2013-2017.

g) Durante la obra Alava Agencia de Desarrollo S.A. realizard la toma de datos
topografica de la tuberia que se instala, para ello la empresa contratista debera
notificar con dos dias minimo de antelacion el tapado de la misma (mediante email),
no pudiendo realizar dicho tapado hasta que no se haya tomado la topografia de la
misma. En caso de que se tape antes de tomar dichos datos el contratista estard
obligado a descubrir la tuberia antes de continuar con cualquier otra actividad de obra.

13.10.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION. La empresa contratista adjudicataria
atenderd los requerimientos de informacién que Alava Agencia de Desarrollo S.A. le realice al
objeto de dar cumplimiento a las obligaciones del capitulo Ill de la Norma Foral 1/2017, de 8
de febrero, de transparencia, participacion ciudadana y buen gobierno del Sector Publico del
Territorio Histdrico de Alava, y aplicard en la ejecucién del contrato las condiciones especiales
de cardcter social, ético, medioambiental o de otro orden vinculadas al objeto del contrato
que, se hayan especificado en el apartado W) del Cuadro de Caracteristicas.
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13.11.- CESION DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACION. En materia de cesién del contrato se
estara a lo previsto en el articulo 214 de la LCSP. En cuanto a la contratacién por la empresa
adjudicataria de la realizacion parcial del contrato con terceros estara sujeta a los requisitos
establecidos en el articulo 215 de la LCSP, asi como el pago a las empresas subcontratistas y
suministradoras debera ajustarse a lo dispuesto en el articulo 216 de la LCSP.

El porcentaje maximo de subcontratacién sera el establecido en el apartado X) del Cuadro de
Caracteristicas, y si asi sefiala en él las empresas licitadoras deberan indicar en la oferta la
parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su importe, y el nombre o el
perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica,
de las empresas subcontratistas a las que se vaya a encomendar su realizacion.

En todo caso, la empresa contratista deberd comunicar por escrito, tras la adjudicacién del
contrato y, a mas tardar, cuando inicie la ejecuciéon de este, al drgano de contratacién la
intencién de celebrar los subcontratos, sefalando la parte de la prestacidn que se pretende
subcontratar y la identidad, datos de contacto y representante o representantes legales de la
empresa subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de ésta para ejecutarla por
referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y
acreditando que la misma no se encuentra incursa en prohibicion de contratar, asi como
cualquier modificacién que sufra esta informacion durante la ejecucidn del contrato principal,
y toda la informacién necesaria sobre las nuevas empresas subcontratistas.

13.12.- MODIFICACION DEL CONTRATO. El presente contrato sélo podra ser modificado por
razones de interés publico en los casos y en la forma prevista en el apartado Y) del Cuadro de
Caracteristicas o en el articulo 205 de la LCSP y de acuerdo con el procedimiento regulado en
el articulo 207 de la LCSP. Serdn también de aplicacion los articulos 242 de la LCSP y 158 a 162
del RGLCAP.

En estos casos, las modificaciones acordadas por el drgano de contratacién seran obligatorias
para la empresa contratista, excepto en los supuestos de modificacidon del contrato recogidos
en el articulo 205, que uUnicamente seran obligatorias cuando impliquen, aislada o
conjuntamente, una alteracién en su cuantia que no exceda del 20 por ciento del precio inicial
del contrato, IVA excluido.

Cuando la Direccidn Facultativa de la obra considere necesaria una modificacidn del proyecto,
recabara del 6rgano de contratacidn autorizacién para iniciar el correspondiente expediente
redactando la oportuna propuesta integrada por los documentos que justifiquen, describan y
valoren aquélla.

Cuando la tramitacion de una modificacion exija la suspensién temporal, parcial, o total de la
ejecucidon de las obras y ello ocasione graves perjuicios para el interés publico, el érgano de
contratacidn podra acordar que continden provisionalmente las mismas, tal y como esté
prevista en la propuesta técnica que elabore la Direccidén Facultativa, siempre que el importe
maximo previsto no supere el 20 % del precio primitivo del contrato y exista crédito adecuado
y suficiente para su financiacion.

Ni la Direccién Facultativa de las obras ni la empresa contratista podran introducir o ejecutar
modificaciones en las obras comprendidas en el contrato sin la debida aprobacién de la
modificaciéon y del presupuesto resultante como consecuencia de ella por el 6rgano de
contratacion.

No obstante, podran introducirse variaciones sin necesidad de previa aprobacién cuando éstas
consistan en la alteracion en el numero de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas
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en las mediciones del proyecto, siempre que no representen un incremento del gasto superior
al 10% del precio primitivo del contrato.

13.13.- SUSPENSION DEL CONTRATO. En materia de suspensién se estard a lo sefialado en el
articulo 208 de la LCSP y 103, 170 y 171 del RGLCAP.

En los supuestos de suspensiéon parcial o total, temporal o definitiva, se levantard la
correspondiente Acta de Suspensién, que deberd ir firmada por la Direccidn Facultativa de las
obras y la empresa contratista, en la que se hard constar el acuerdo de Alava Agencia de
Desarrollo S.A. que origind la suspensidn, las circunstancias que la han ocasionado y la
situacién de hecho en la ejecuciéon del contrato, definiéndose concretamente la parte o partes
o la totalidad de las obras afectadas por aquélla.

Acordada la suspensién, Alava Agencia de Desarrollo S.A. abonara a la empresa contratista los
danos y perjuicios efectivamente sufridos por ésta con sujecién a las reglas sefialadas en el
articulo 208.2 de la LCSP.

Es causa de resolucion del contrato la suspensién de las obras por un plazo superior a ocho
meses acordada por Alava Agencia de Desarrollo S.A..

13.14.- RECEPCION DE LAS OBRAS. La recepcidn de las obras se realizard conforme a lo
dispuesto en los articulos 210 y 243 de la LCSP y 163 y siguientes del RGLCAP y en las clausulas
71y siguientes del PCAG.

13.14.1.- El contrato se entendera cumplido por la empresa contratista cuando ésta haya
realizado, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacciéon de Alava Agencia de
Desarrollo S.A,, |la totalidad de la obra.

La empresa contratista o su delegada comunicardn por escrito a la Direccién Facultativa de las
obras, la fecha prevista para su terminacioén, con una antelacion minima de diez dias habiles.

La recepcion de la obra se realizard una vez efectuada la comunicacién escrita y como maximo
dentro del mes siguiente a su terminacién, o en el plazo que se determine en el apartado 2)
del Cuadro de Caracteristicas.

De la recepcién se extendera la correspondiente acta, que sera suscrita por todas las personas
que concurran al acto, y en la que se hard constar si las obras se encuentran en buen estado y
con arreglo a las prescripciones previstas, en cuyo caso la Direccion Facultativa de las obras las
dard por recibidas, comenzando entonces el plazo de garantia.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar asi en el acta y la
Direcciéon Facultativa de las mismas sefalard los defectos observados y detallara las
instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo la
empresa contratista no lo hubiere efectuado, podrd concedérsele otro nuevo plazo
improrrogable o declarar resuelto el contrato.

Alava Agencia de Desarrollo S.A. podrd efectuar recepciones parciales de las obras, en el caso
de que se hubiese establecido en el Cuadro de Caracteristicas la existencia de plazos de
cumplimiento parcial.

Siempre que por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas Alava
Agencia de Desarrollo S.A. acuerde la ocupacién efectiva de las obras o su puesta en servicio
para el uso publico, aun sin el cumplimiento del acto formal de recepcién, desde que
concurran dichas circunstancias se produciran los efectos y consecuencias propios del acto de
recepcion de las obras y en los términos en que reglamentariamente se establezcan.
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13.14.2.- Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepcién, el érgano de
contratacidn debera aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que sera abonada a
la empresa contratista a cuenta de la liquidacién del contrato.

13.15.- PLAZO DE GARANTIA. A partir de la fecha del acta de recepcién, comenzara a contar el
plazo de garantia que figura en el apartado AA) del Cuadro de Caracteristicas, sin que pueda
ser inferior a un afio, salvo casos especiales. No obstante, en aquellas obras cuya perduracion
no tenga finalidad prdactica como los sondeos y prospecciones que hayan resultado
infructuosos o que por su naturaleza exijan trabajos que excedan del concepto de mera
conservacién como los de dragados no se exigira.

Durante el plazo de garantia la empresa contratista serd responsable por los defectos o vicios
gue puedan manifestarse en la obra, y asimismo, estara obligada a la guarda y conservacion de
la obra, con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas y a las instrucciones
gue dicte la Direccidn Facultativa de las obras, siendo responsable de los dafios intrinsecos que
en ella se produzcan.

13.16.- LIQUIDACION. Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de
garantia, la Direccion Facultativa de la obra, de oficio o a instancia de la empresa contratista,
redactard un informe sobre el estado de las obras con los efectos sefalados en los articulos
243.3 de la LCSP y 169 del RGLCAP, que son los siguientes:

- Si el informe fuera favorable, la empresa contratista quedarad relevada de toda
responsabilidad, salvo la responsabilidad por vicios ocultos, procediéndose a la
devolucidn o cancelacién de la garantia, a la liquidacién del contrato y, en su caso, al
pago de las obligaciones pendientes.

- En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se
debiesen a deficiencias en la ejecucion de las obras y no al uso de lo construido
durante el plazo de garantia, la Direccidn Facultativa procedera a dictar las oportunas
instrucciones a la empresa contratista para la debida reparacion de lo construido,
concediéndole un plazo para ello durante el cual continuard encargada de la
conservacioén de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacion del
plazo de garantia.

No obstante, si la obra se arruina con posterioridad a la expiracién del plazo de garantia por
vicios ocultos de la construccién, debido a incumplimiento del contrato por parte de la
empresa contratista, respondera ésta de los dafios y perjuicios durante el término de quince
afios a contar desde la recepcién de la obra.

13.17.- RESOLUCION DEL CONTRATO. La resolucién del contrato tendra lugar en los supuestos
que se sefalan en los articulos 211 y 245 de la LCSP y se acordard por el 6rgano de
contratacidn, de oficio o a instancia de la empresa contratista, mediante procedimiento en el
que se garantice la audiencia de ésta y con los efectos previstos en el articulo 212, 213 y 246
delaLCSPy 110 a 113y 172 del RGLCAP.

Salvo que se hayan establecido penalidades por su incumplimiento en el apartado T) del
Cuadro de Caracteristicas, las condiciones especiales de ejecucidn especificadas en el apartado
W) del Cuadro de Caracteristicas tendran caracter de obligaciones esenciales del contrato a
efectos de lo previsto en el articulo 211.f) de la LCSP.

Asimismo se considerara a dichos efectos obligacion esencial del contrato, el compromiso de
adscripcion de medios personales o materiales suficientes exigido en el apartado I) del Cuadro
de Caracteristicas.
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Cuando el contrato se resuelva por culpa de la empresa adjudicataria, le serd incautada la
garantia definitiva, sin perjuicio de la indemnizacién, en su caso, por dafos y perjuicios
originados a Alava Agencia de Desarrollo S.A., en lo que excedan del importe de garantia
incautada.

13.18.- CONFIDENCIALIDAD. La ejecucion de la prestacion objeto del presente Pliego no
conlleva la necesidad de acceder a datos personales contenidos en ficheros titularidad de
Alava Agencia de Desarrollo S.A.

Asimismo, sin perjuicio de las disposiciones de la LCSP relativas a la publicidad de la
adjudicacion y a la informacién que deba darse a las empresas candidatas y a las licitadoras, el
organo de contratacion no podra divulgar la informacidn facilitada por las empresas que éstas
hayan designado como confidencial en el Anexo Ill por razén de su vinculacién a secretos
técnicos o comerciales, exponiendo las razones que justifican dicha vinculacién.

VI. JURISDICCION COMPETENTE

14.- JURISDICCION COMPETENTE

14.1.- En caso de litigio, ambas partes acuerdan someterse a los juzgados de Vitoria-Gasteiz
con renuncia por parte de la empresa contratista cualquier fuero o competencia que pudiera
corresponderle.

El presente contrato tiene naturaleza privada y la jurisdiccién competente para conocer del
mismo es la jurisdiccidn civil.

14.2.- De conformidad con el articulo 44.6 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Publico, en
el caso de actuaciones realizadas por poderes adjudicadores que no tengan la condicion de
Administracion Publica, aquellas se impugnaran en via administrativa de conformidad con lo
dispuesto en la Ley 39/2015 ante el titular del departamento al que esté adscrita Alava
Agencia de Desarrollo S.A.

14.3.- Seran susceptibles de recurso especial en materia de contratacién previo a la
interposicion del recurso contencioso-administrativo los actos a que se refiere el articulo 44.2
de la LCSP. El conocimiento y resolucion de estos recursos especiales corresponde al Organo
Administrativo Foral de Recursos Contractuales de la Diputaciéon Foral de Alava creado por
Decreto Foral 44/2010, del Consejo de Diputados de 28 de septiembre.
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