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CARATULA
DEL PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES,
JURIDICAS Y ECONOMICO — ADMINISTRATIVAS
PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE

HABILITACION DE COCINA Y REFORMA DE BARRA DE BAR DEL
CENTRO SOCIAL DEL POLIDEPORTIVO GARDEA

Punto 0: DEPARTAMENTO QUE INICIA EL EXPEDIENTE.- Area de Desarrollo
Urbano y Rural - Servicio de Servicios y Barrios

Punto 1: OBJETO DEL CONTRATO.- Obras de Habilitacion de cocina y reforma de barra
de bar del centro social del Polideportivo Gardea, documentado con:

- Memoria

- Anexos

- Presupuesto

- Pliego Condiciones Técnicas
- Planos

Punto 2: PRESUPUESTO DEL CONTRATO.- El valor estimado del contrato es de
42.974,36 €, mas 9.024,62 € del 21% de IVA, que totalizan 51.998,98 €.

Punto 3: CONSIGNACION PRESUPUESTARIA - Partida 0600-3331-622.02 «Inversion
en Centro Social de Gardea», correspondiente al Presupuesto Municipal para el
ejercicio 2021.

Punto 4: PLAZO MAXIMO DE EJECUCION DEL CONTRATO .- El plazo de ejecucion
de las obras objeto del contrato es de DOS (2) MESES a partir de la fecha de la
comprobacion del replanteo.

Punto5: PLAZO PRESENTACION OFERTAS.- DIEZ (10) DIAS HABILES contados a
partir del siguiente a la publicacion del correspondiente anuncio en el perfil del
organo contratante.

Punto 6: REQUISITOS DE SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA/TECNICA
Y/O PROFESIONAL.- No se precisa su acreditacion.

Punto 7: CRITERIOS OBJETIVOS DE ADJUDICACION: Para la valoracion de las
proposiciones y la determinacion de la oferta mas ventajosa se proponen los criterios
de adjudicacion cuantificables automaticamente que a continuaciéon se detallan,
sobre un maximo alcanzable de 100 puntos:
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Precio (70 puntos)

Se considerara el precio ofertado como criterio de valoracion. Mejor precio ofertado por
la empresa licitadora: Se asignara la puntuacion de acuerdo con las bajas ofertadas por todas las
licitadoras. A tal efecto, la puntuacion maxima, que sera de 70 puntos, se otorgara al ofertante con
precio mas bajo y al resto segun la siguiente formula:

° SiBi< A, Pi=85xBi/ A
° Si Bi >A , Pi=85+15(Bi-A) / (Bmax-A)
Donde:

- Pi: Puntuaciéon méxima de la oferta n° i

- Bi: Baja en unidades porcentuales de la oferta n°i respecto al presupuesto de
licitacion ( p.e. 10% de baja, Bi=10)

- Bmax: baja maxima en unidades porcentuales

- A:0,75x Bmed

- Bmed: baja media en unidades porcentuales realizadas por las ofertas respecto al
presupuesto de licitacion.

Extension de documentacion (2,5 puntos)

Se utilizara para la adecuada justificacion de la viabilidad de la propuesta presentada.

Se otorgaran 2,5 puntos a todas las licitadoras que presenten planos de instalaciones
(electricidad, fontaneria y saneamientos) de los frentes de cocina y barra dotados de
equipamientos, con especificacion en alzados y seccion.

Ampliacién de calidades de elementos de acabado (maximo 21 puntos)

En Mobiliario (max 12 puntos):
Se otorgaran 9 puntos a las licitadoras que oferten la totalidad del mobiliario
fabricado exclusivamente a base de panel fendlico compacto.
Se otorgaran 12 puntos a las licitadoras que oferten la totalidad del mobiliario
fabricado exclusivamente a base de paneles de acero inoxidable.

En encimeras (max 9 puntos):
De barra
Se otorgaran 2 puntos a las licitadoras que oferten la encimera fabricada con
material pétreo-granitico o porceldnico.
Se otorgaran 3 puntos a las licitadoras que oferten la encimera fabricada con
acero inoxidable.

De antebarra
Se otorgaran 2 puntos a las licitadoras que oferten la encimera fabricada con
material pétreo-granitico o porcelanico.
Se otorgaran 3 puntos a las licitadoras que oferten la encimera fabricada con
acero inoxidable.

De cocina
Se otorgaran 2 puntos a las licitadoras que oferten la encimera fabricada con
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material pétreo-granitico o porcelanico.
Se otorgaran 3 puntos a las licitadoras que oferten la encimera fabricada con
acero inoxidable.

Ampliacion de eficiencia energética de equipamientos y electrodomésticos (maximo
6,5 puntos)

Se otorgaran 4 puntos a las licitadoras que oferten la una ampliacion de la eficiencia
energética de los electrodomésticos y equipamientos proyectados (excepto
plancha y freidora) en una letra o signo +.

Se otorgaran 6,5 puntos a las licitadoras que oferten la una ampliacion de la
eficiencia energética de los electrodomésticos y equipamientos proyectados
(excepto plancha y freidora) en dos letras o signos +.

Criterios de desempate

En caso de empate entre dos o mas ofertas los criterios de desempate seran los
siguientes por orden de preferencia:

1. Si se presentan dos o mas proposiciones iguales que resulten ser las de
puntuacion mas alta, tendra preferencia en la adjudicacion la proposicion presentada por aquella
empresa que acredite la existencia de un plan de igualdad dentro de la empresa.

2. En igualdad de circunstancias tendra preferencia en la adjudicacién la
proposicion presentada por aquellas empresas, que, sin estar sujeta a la obligacion a que se refiere
la clausula relativa a la obligacion relativa al articulo 38.1 de la Ley 13/1982, haya justificado en
el momento de acreditar la solvencia técnica tener en su plantilla un numero de trabajadores con
discapacidad superior al 2 por 100. A efectos de aplicacion de esa circunstancia las licitadoras
deberan acreditarla, en su caso, mediante los correspondientes contratos de trabajo y documentos
de cotizacion a la Seguridad Social.

3. Si varias empresas licitadoras que hayan empatado en cuanto a la proposicion
mas ventajosa acreditan tener relacion laboral con personas con discapacidad en un porcentaje
superior al 2 por 100, tendra preferencia en la adjudicacion del contrato la licitadora que disponga
del mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.

4. Si se produce empate entre dos 0 mas empresas una vez tenidas en cuenta las
circunstancias anteriores, se decidira la propuesta de adjudicacion mediante sorteo.

Punto 8: REVISION DE PRECIOS .- No procede durante toda la ejecucion del contrato.

Punto9: PROCEDIMIENTO Y TRAMITACION.- El procedimiento de adjudicacion es
abierto SIMPLIFICADO y la TRAMITACION ORDINARIA y varios criterios
de adjudicacion, conforme a lo previsto en los articulos 156 y 159.6 de la Ley
9/2017, del 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico.

Punto 10: TIPO DE CONTRATO.- Contrato mixto con prestaciones correspondientes a
contratos de obras y de suministros, conforme al articulo 18 de la LCSP, tratdndose
de la prestacion principal el contrato de obras.
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Punto 11: GARANTIA PROVISIONAL .- No se exige.
Punto 12: GARANTIA DEFINITIVA - No se exige.
Punto 13: GARANTIA COMPLEMENTARIA.- No se exige

Punto 14: PERIODICIDAD DE LAS FACTURAS.- Mensual con un plazo de pago de 30
dias naturales desde la fecha de presentacion en el Registro de Entrada del
Ayuntamiento, y una vez emitido el correspondiente informe favorable del técnico
que supervise la ejecucion del servicio.

Punto 15: PLAZO DURANTE EL CUAL LA EMPRESA LICITADORA ESTA
OBLIGADA A MANTENER SU OFERTA.- Tres (3) meses contados desde la
fecha de presentacion de la proposicion en el Registro General del Ayuntamiento.

Punto 16: CONDICION SUSPENSIVA DE EXISTENCIA DE CREDITO .- El expediente
se tramitara hasta la fase de adjudicacion que quedara en suspenso si para aquel
momento no se hubiesen realizado las operaciones presupuestarias necesarias para la
existencia de crédito adecuado y suficiente.

Punto 17: CESION Y SUBCONTRATACION.- Se atenderé a lo dispuesto en los articulos
214 y 215 de la Ley 9/2017, del 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico y
en la clausula 7.4 del presente pliego.

Punto 18: MODIFICACIONES CONTRACTUALES.- Una vez perfeccionado el contrato,
solo podra ser modificado por razones de interés publico de acuerdo con lo dispuesto
en el articulo 205 de la LCSP.
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES,
JURIDICAS Y ECONOMICO — ADMINISTRATIVAS
PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE

HABILITACION DE COCINA Y REFORMA DE BARRA DE BAR DEL
CENTRO SOCIAL DEL POLIDEPORTIVO GARDEA

CLAUSULA 1
OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del contrato es el que se especifica en el punto 1 de la caratula.

CLAUSULA 2
DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Son de caracter contractual los documentos que obran en el proyecto y los que, en su caso,
se detallen en la caratula, que a todos los efectos se consideran incorporados a este Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares.

CLAUSULA 3
PRESUPUESTO

El presupuesto total de las obras asciende a la cantidad que figura en el punto 2 de la
caratula

CLAUSULA 4
LUGAR, PLAZO Y FORMA DE PRESENTACION DE PROPOSICIONES

Lugar: Registro General del Ayuntamiento de Laudio / Llodio, sito en Herriko Plaza, s/n.

Plazo: Dentro del horario de oficina y hasta las 14:00 horas del dia sefialado para la entrega de
ofertas, en un plazo de DIEZ (10) DIAS HABILES contados a partir del siguiente a la
publicacion del correspondiente anuncio en el perfil del 6rgano contratante.

Forma: Hasta la habilitacion del sistema que permita su presentacion mediante archivo
electronico, se presentara un sobre cerrado en los plazos y con la documentacion que luego se
especifica, indicando:

e Titulo del expediente para el que se presenta licitacion.
e Denominacion de la empresa.
e Nombre y dos apellidos de quien firme la proposicioén y caracter con que lo hace.

El sobre debera estar necesariamente firmado por el/la licitador/a o persona que lo/a
represente.

Contenido del Sobre:

* Contendra una sola proposicioén firmada por el/la licitador/a o persona que lo/a
represente, redactada conforme al modelo que figura en el Anexo.

En relacion con la proposicion formulada, debera incluirse el precio. En los precios
ofertados deberan diferenciarse todos los conceptos, incluidos los impuestos (salvo
IVA), gastos, tasas y arbitrios de cualquier esfera fiscal y el beneficio industrial del
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contratista.

En todo caso, se indicara como partida independiente el importe del Impuesto sobre
el Valor Afiadido y la suma de las dos cuantias.

En relacion con la proposicion formulada deberan incluirse:

a) Relacion de precios unitarios de ejecucion material de todas y cada una de
las unidades de obra que componen el proyecto. En las partidas alzadas a
justificar, si las hubiera, asi como en los capitulos de Seguridad y Salud y
Control de Calidad Ia licitadora ofertara la misma cantidad que figure en el
proyecto.

b) Presupuesto de ejecucion material constituido por el resultado de aplicar a
las mediciones del proyecto los precios unitarios ofertados por la licitadora.

¢) Presupuesto de ejecucion por contrata obtenido de adicionar al mismo el
porcentaje correspondiente de gastos generales y el beneficio industrial.

d) Resumen de Capitulos, con formato similar al del presupuesto del proyecto

Proposiciones por Correo: En el caso de que la licitadora envie su proposicion por
correo o lo entregue en el Registro de otra Administracion (Administracion General del Estado o
de Comunidad Autéonoma, Diputacién Provincial o Ayuntamientos del articulo 121 de la Ley
7/1985) y hasta que la interoperabilidad entre Administraciones esté totalmente garantizada,
debera justificar la fecha y hora de imposicion del envio en la Oficina de Correos o de la
Administracién y anunciar al Organo de Contratacién la remision de la oferta mediante telefax,
telegrama o correo electronico en el mismo dia. Sin la concurrencia de ambos requisitos o si la
comunicacion de la remision es recibida con posterioridad al transcurso del plazo de recepcion de
proposiciones establecido, la oferta no serd admitida. Transcurridos, no obstante, diez (10) dias
naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la proposicion, ésta no sera admitida
en ningun caso.

CLAUSULA 5 , ]
APERTURA DE PROPOSICIONES.- ADJUDICACION.- NOTIFICACION Y
FORMALIZACION

1.- Hasta la implantacion de dispositivos informaticos que permitan la apertura y
valoracion de las ofertas presentadas de manera automatica, dicha apertura sera llevada a cabo por
una Comision con la siguiente composicion:

e Concejal/a Delegado/a adjunto/a del Area
e Jefe/a o, en su caso, Coordinador/a del Area correspondiente
e Secretaria General que dara fe del acto de apertura.

2.- La Comision procedera a la lectura de la totalidad de proposiciones econdémicas
presentadas. No se aceptaran aquellas proposiciones que:

- Tengan contradicciones, omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer
claramente lo que la Administracion estime fundamental para considerar la oferta.

- Aquellas que carezcan de concordancia con la documentacion examinada vy
administrada.

- Excedan del tipo maximo de licitacion.
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- Comporten error manifiesto en el importe del remate.

- Las que varien substancialmente el modelo de proposicion establecido que figura como
anexo a este Pliego.

3.- Para identificar si alguna licitadora incurre en oferta desproporcionada o anormalmente
baja el drgano de contratacion estara a lo dispuesto en el articulo 85 del Reglamento General de la
Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

En el supuesto de que se identifique una oferta desproporcionada o anormalmente baja y
que pueda resultar la adjudicataria se seguiran los tramites establecidos en el articulo 149 de la
LCSP, en cuyo caso los plazos se ampliaran en ocho (8) dias habiles.

4.- Se procedera a la clasificacion, por orden decreciente, de las proposiciones presentadas
y admitidas. Para realizar la citada clasificacion se atendra a los criterios de adjudicacion
sefialados en el Pliego, pudiéndose solicitar para ello cuantos informes técnicos se estime
pertinente. Esta clasificacion sera incluida en el Acta de apertura y sera suscrita por los asistentes
a la misma.

5.- El 6rgano de contratacion debera adjudicar el contrato en el plazo maximo de diez (10)
dias habiles desde la fecha del Acta en la que se indique la prelacion de ofertas.

No podra declararse desierta una licitacion cuando exista alguna oferta o proposicion que sea
admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.

6.-La resolucion de adjudicacion debera ser motivada, se notificara a los candidatos o
empresas licitadoras y simultaneamente, se publicara en el perfil del contratante.

En dicha resolucion se incluira:

o En relaciéon con las ofertas descartadas la exposicion de las razones por las que se
haya desestimado su candidatura

o Adjudicatario, caracteristicas y ventajas de la proposicion determinantes de la
seleccion.

7.- La renuncia a la celebracion del contrato o el desistimiento del procedimiento sélo
podran acordarse por el Organo de contratacion antes de la adjudicacion. En ambos casos, se
compensara a las empresas licitadoras por los gastos de presentacion de sus ofertas de acuerdo con
la Ordenanza Fiscal reguladora y previa solicitud de los mismos.

8.- Comunicaciones: Tanto las comunicaciones con las ofertas participantes como en su
caso, la notificacion de la adjudicacion se llevaran a cabo a través de medios telematicos en el
correo electronico sefialado en la oferta siempre que, de acuerdo con lo dispuesto en la
Disposicion Adicional Decimoquinta de la LCSP, el organo de contratacion disponga de los
medios ofimaticos precisos para ello. En caso contrario, se debera hacer constar en el expediente
las razones en virtud de las cuales se hace preciso el uso de otros soportes.

9.- La formalizacion del contrato se efectuara mediante la firma de aceptacion por el
contratista de la resolucion de adjudicacion, ya sea por medios telematicos o en soporte papel.

10.- Las ofertas presentadas y la documentacion relativa a la valoracion de las mismas
(ofertas firmadas, acta/s, informes emitidos etc.) serdn publicados en el perfil del organo
contratante, una vez notificada la adjudicacion del contrato.

11.- Comprobacién del replanteo de las obras se realizard en un plazo no superior a cinco
(5) dias habiles desde la notificacion de la aprobacion del Plan de Seguridad y del Plan de Gestion
de Residuos. Cuando el resultado de la comprobacion del replanteo demuestre, a juicio del
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director de la obra y sin reserva por parte del contratista, la disponibilidad de los terrenos y la
viabilidad del proyecto se dara por aquél la autorizacion para iniciarlas.

En los demas supuestos en los que proceda la suspension del inicio de la ejecucion de las
obras se estara a lo dispuesto en el articulo 139 del vigente Real Decreto 1098/2001 del 12 de
octubre.

Los plazos de ejecucion del contrato, tanto los parciales, si los hubiera, como el total,
comenzaran a computarse a partir del dia que se fije en el momento de la firma del Acta de
Comprobacion del Replanteo.

No podré iniciarse la obra sin la previa aprobacion del Estudio de Seguridad y Salud y
Plan de Seguridad y Salud, a tenor de lo dispuesto en la normativa vigente sobre la materia.

CLAUSULA 6
EJECUCION DEL CONTRATO

1.- El contrato se ejecutara con sujecion a las clausulas contenidas en el presente Pliego, en
el de Condiciones Técnicas y en su caso a las instrucciones que por escrito pudiera darle para su
cumplimiento o interpretacion el Ayuntamiento.

En el supuesto de que se constate incumplimiento por parte del contratista de cualquiera de
las obligaciones indicadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas, se incoara expediente, dando
audiencia a la empresa adjudicataria a efectos de presentar alegaciones.

2.- Las relaciones entre la Administracion y el adjudicatario se llevardn a cabo,
normalmente, por medio de un Técnico nombrado por la Administracién, y dado a conocer al
adjudicatario en el acuerdo de adjudicacion del contrato.

A su vez, el adjudicatario nombrara una persona responsable de la coordinacion del servicio
y de cuantas operaciones sean precisas hasta la finalizacion del contrato, con la misma eficacia
que si se hicieran en la persona y en el domicilio del representante legal del adjudicatario.

La designacion del Delegado del adjudicatario, debera ser comunicada a la Administracion,
en el plazo maximo de quince (15) dias a contar desde la notificacion de la adjudicacion del
concurso, proporcionando a la Administracion cuantos datos ésta requiera, sobre la cualificacion
técnica y profesional de su representante.

A peticion de la Administracion, y durante toda la duracion del contrato, podra ser
modificada la persona del representante del adjudicatario.

CLAUSULA 7
DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO

7.1  REALIZACION DE LAS OBRAS

Las obras se ejecutaran con estricta sujecion a las clausulas estipuladas en el contrato y al
proyecto que sirva de base al mismo y conforme a las instrucciones que en interpretacion de éste
diera al contratista el redactor del mismo y, a su vez, Director de las obras, que seran de obligado
cumplimiento, siempre que lo sean por escrito o ante testigos.

Durante el desarrollo de las obras y hasta que tenga lugar la recepcion definitiva, el
contratista es responsable de las faltas que en la construccion pudieran advertirse.
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La paralizacion total de las obras o la suspension definitiva de las mismas sélo podran
verificarse por motivo grave y mediante acuerdo del o6rgano contratante representado por el
Director de las Obras.

7.2 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

1) El contratista estara obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en
materia laboral, de Seguridad Social y de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Todas las personas que colaboren por cualquier motivo o relacion, permanente o
transitoria, con el adjudicatario, se encontraran exclusivamente al servicio de éste, y por tanto no
tendran relacion ninguna con el Ayuntamiento de Laudio / Llodio, debiendo el adjudicatario
hacerse cargo de cuantas obligaciones laborales, fiscales y sociales se deriven de la Normativa
vigente con respecto a las citadas personas, sin que alcance responsabilidad alguna en estos
campos al Ayuntamiento de Laudio / Llodio por causa de la adjudicacion del presente contrato.

La oferta adjudicataria debera indicar el Convenio Colectivo de aplicacion a los/as
trabajadores/as que realicen la actividad objeto del contrato y debera abonar el salario recogido en
el convenio colectivo de aplicacion segun la categoria profesional que le corresponda a la persona
trabajadora, sin que en ningun caso el salario a abonar pueda ser inferior a aquél.

En cualquier momento de la ejecucion del contrato la Administracion podra comprobar el
cumplimiento de las obligaciones del pago de sus salarios en forma y plazo. En el supuesto de
incumplimiento de dichas obligaciones, el/la adjudicatario/a dispondra del plazo tunico e
improrrogable de tres (3) dias habiles para proceder a la regularizacion correspondiente.
Efectuada nueva comprobacion, si de la misma se deduce que continua la infraccion de la
normativa, procedera la resolucion del contrato.

2) El Contratista debera constituir el dérgano necesario con la funcién especifica de
velar por el cumplimiento de las disposiciones vigentes sobre Seguridad y Salud en el Trabajo y
designara el personal técnico de seguridad que asuma las obligaciones correspondientes en cada
centro de trabajo.

3) El incumplimiento de estas obligaciones por el contratista o la infraccion de las
disposiciones sobre seguridad por parte del personal técnico designado por él, no implicara
responsabilidad alguna por la Administracion contratante.

4) El Contratista debera instalar antes del comienzo de las obras y mantener durante
la ejecucion de contrato una oficina de obra en el lugar que se considere mas apropiado, previa
conformidad del Director.

5) El contratista debera necesariamente conservar en ella copia autorizada de los
documentos contractuales del proyecto o proyectos bases del contrato y Libro de érdenes; a tales
efectos, la Administracion suministrara a aquel una copia de aquellos documentos antes de la
fecha en que tenga lugar la comprobacion del replanteo.

6) En el Libro de 6rdenes, diligenciado previamente por el Departamento a que este
adscrita la obra, se anotara las ordenes, instrucciones y comunicaciones que estimen oportunas
autorizandolas con su firma la Direccion. El contratista estara obligado a firmar, por si o por
medio de su delegacion el oportuno acuse de recibo de tales instrucciones.

7) Seran de cuenta y a costa del contratista la realizacion de las gestiones, pago de gastos,
tasas arbitrios, etc. y redaccion y visado de los proyectos que haya de presentar en los
Organismos competentes a efectos de obtener el alta y permiso de funcionamiento, enganches a
redes y servicios, acometidas provisionales y definitivas, y en general, todo lo necesario para el
funcionamiento adecuado y legalizado de las instalaciones.
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Asimismo, son de cargo del adjudicatario cuantos gastos ¢ impuestos se deriven de
este contrato, tanto de la actividad que realicen para su ejecucion, como los dimanantes de las
publicaciones correspondientes, los anuncios de la prensa periddica, en su caso, o la tasa por la
prestacion de servicios publicos y realizacion de actividades establecida en la ordenanza
correspondiente para la presentacion de plicas o sobres cerrados.

8) El contratista esta obligado a instalar las sefiales precisas para indicar el acceso a la
obra, la circulacion en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la
marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones.

El contratista cumplira las 6rdenes que reciba por escrito de la Direccion acerca de la
instalacion de sefales complementarias o modificaciones de las que haya instalado; los gastos que
ocasione la sefializacion seran abonados por el contratista.

9) El contratista podra proponer, siempre por escrito, y a la Direccion la sustitucion de
una unidad de obra por otra que reuna mejores condiciones, el empleo de materiales de mas
esmerada preparacion o calidad que los contratados, la ejecucion con mayores dimensiones de
cualesquiera partes de la obra o en general, cualquier otra mejora de analoga naturaleza que
juzgue beneficioso para ella.

Si el Director de la obra estimase conveniente, aun no siendo necesaria, la mejora
propuesta, podra autorizarla por escrito, pero el contratista no tendra derecho a indemnizacion
alguna sino solo al abono de lo que corresponderia si hubiese construido la obra con estricta
sujecion a lo contratado.

Por el contrario, cuando el Director de la obra considere de necesidad adoptar la
mejora propuesta por el contratista se procedera en la forma establecida para la modificacion de
los contratos de obras.

10) El contratista esta obligado no solo a la ejecucion de obras, sino también a su
conservacion hasta la recepcion. La responsabilidad del contratista por faltas en la obra que
puedan advertirse se extiende al supuesto de que tales faltas se deban exclusivamente a una
indebida o defectuosa conservacion de las unidades de obra, aunque éstas hayan sido examinadas
y encontradas conforme por la Direccion, inmediatamente después de su construccién o en
cualquier otro momento dentro del periodo de vigencia del contrato.

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia el
contratista es responsable de los defectos que en la construccion puedan advertirse.

7.3 CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE

Aquellas referencias, multiples y de muy variada indole a diferentes normativas que se
plantean en los diversos documentos que componen el proyecto técnico, y que por motivo de
recientes nuevas aprobaciones y entradas en vigor, puedan ser objeto de derogacion, deben ser
consideradas sustituidas por aquellas cuya vigencia sea efectiva en el momento de la contratacion
de las obras.

7.4 SUBCONTRATACION

El contratista comunicara al Ayuntamiento los subcontratos que pretenda celebrar
indicando las empresas subcontratistas y las partes del contrato a realizar por las mismas que no
podran exceder del 50% del presupuesto total del contrato. El procedimiento de comunicacién al
Ayuntamiento y demas requisitos se ajustard a lo dispuesto en el articulo 215 de la Ley 9/2017,
del 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico.

El contratista se obligara a abonar a los subcontratistas y suministradores el pago del
precio pactados en los plazos y condiciones que no sean mas desfavorables que los establecidos
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en el articulo 216 de la Ley 9/2017, del 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico. El
Ayuntamiento podra comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que el contratista
adjudicatarios ha de hacer a todos los subcontratistas o suministradores que participen en el
contrato de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 217 de la Ley 9/2017, del 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico. Tanto la obligacion de remision de documentacion como el
cumplimiento de las obligaciones legales en cuanto al contenido y plazo de los pagos son
consideradas condiciones especiales de ejecucion, cuyo incumplimiento permitird la imposicion
de una penalidad del 5% del precio de adjudicacion por cada una de ellas. En todo caso, el
Ayuntamiento dispondra de la facultad de resolucion del contrato, una vez que haya procedido a
la imposicion de tres penalidades por dicha causa.

Los subcontratistas quedaran obligados s6lo ante el contratista principal que asumira la
total responsabilidad de la ejecucion del contrato frente al Ayuntamiento.

En ningln caso podra concertarse por el contratista la ejecucion parcial del contrato con
personas incursas en suspension de clasificaciones e inhabilitadas para contratar.

7.5 RIESGO Y VENTURA

La ejecucion del contrato se realizarda a riesgo de ventura del Contratista, sin tener
derecho a indemnizacion por causa de pérdidas, averias o perjuicios ocasionados en las obras.

Sera de cuenta del contratista indemnizar todos los dafios que se causen a terceros como
consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion de las obras, asi como los producidos
por incumplimiento de sus obligaciones en los términos del articulo 196 de la Ley 9/2017, del 8
de noviembre, de Contratos del Sector Publico. A tal fin, aportara copia de una poliza de todo
riesgo de construccion y justificante de pago de la prima correspondiente, que cubra al menos los
siguientes riesgos:

1° Los dafios que puedan sufrir las obras durante el periodo de construccion
y garantia, y hasta el limite del importe de la adjudicacion derivados de los riesgos
convencionales, de los riesgos de la naturaleza, incluyendo como asegurado al
Ayuntamiento de Laudio / Llodio, asi como de huelga, motin, sabotaje, conmocion civil y
terrorismo, todo ello sin perjuicio de la establecido en el articulo 239 de la Ley 9/2017, del
8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico.

2° La responsabilidad civil (general, patronal y cruzada) en que pueda
incurrir por los dafios causados a terceras personas y derivada de los actos de su personal,
empleados y dependientes, su maquinaria y equipo, asi como consecuencia de los trabajos
realizados durante la ejecucion de las obras objeto de la adjudicacion.

IMPORTE DEL CONTRATO LIMITE DE GARANTIA

El contratista adjudicatario vendra obligado a contratar un seguro que cubra los dafios
materiales y personales que puedan afectar a los trabajos durante su ejecucion y, asimismo,un
seguro de responsabilidad civil de dafios a terceros que puedan causarse en el emplazamiento de
los trabajos durante su ejecucion. Sin perjuicio de quedar asegurados estos riesgos al completo, la
cobertura de los mismos serd, como minimo, la del doble del presupuesto de contrata de los
trabajos.

7.6 ABONOS AL CONTRATISTA

El contratista tendra derecho al abono de la obra ejecutada en los términos establecidos en
el contrato, contra certificaciones expedidas por la Direccion de las obras, con cardcter mensual y
pago segun el punto 13 de la caratula. Se remitiran las certificaciones parciales convenientemente
firmadas por el director de Obra, asi como la factura del contratista.
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Estos abonos tienen el concepto de pagos a buena cuenta sujetos a las certificaciones y
variaciones que se produzcan en la medicion final y sin que supongan en forma alguna
aprobacion y recepcion de las obras que comprenda.

Las certificaciones deberan venir convenientemente desglosadas, con especificacion de
mediciones y precios unitarios.

Para las obras o partes de obra, cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de quedar
posterior y definitivamente ocultas, el contratista esta obligado a avisar a la Direccioén con la
suficiente antelacion a fin de que ésta pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de
datos, levantando los planos que la definen, cuya conformidad suscribira el contratista o
delegado.

En todo caso, la empresa adjudicataria facilitara que el director técnico de las obras realice,
previamente a su ocultacion, fotografias de aquellas unidades soterradas que han sido ejecutadas e
incluidas en la certificacion de que se trate. Tales fotografias (que se adjuntaran a la certificacion
en cuestion) deberan aportar evidencia certificadora de que los elementos soterrados han sido
ejecutados debidamente.

7.7 PENALIZACION POR EL INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCION

La Administracion contratante podra prever penalidades que deberan ser proporcionales a
la gravedad del incumplimiento y las cuantias de cada una de ellas no podran ser superiores al 10
por ciento del precio del contrato, IVA excluido, ni el total de las mismas superar el 50 por cien
del precio del contrato.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido parcialmente la
ejecucion de las prestaciones definidas en el contrato, la Administracion podra optar, atendidas
las circunstancias del caso, por su resolucién o por la imposicion de las penalidades que, para
tales supuestos, se determinen en el pliego de clausulas administrativas particulares (articulo 192
LCSP).

Si el contratista, por causas imputables al mismo hubiera incurrido en demora de los plazos
parciales, si los hubiera, de manera que haga presumir racionalmente la imposibilidad de
cumplimiento del plazo final, o éste hubiera quedado incumplido, el érgano de contratacion podra
optar indistintamente por la resolucion del contrato con pérdida de la fianza, e imposicion de
indemnizacion por los dafios y perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la
garantia incautada o por la imposicion de una penalizacion de 0,60 € por cada 1.000 € del precio
del contrato IVA excluido. Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5%
del precio del contrato, IVA excluido, el 6rgano de contratacion estard facultado para proceder a
la resolucion del mismo o acordar la continuidad de su ejecucion con imposicion de nuevas
penalidades (articulo 193 LCSP).

CLAUSULA 8
MODIFICACIONES DEL PROYECTO

Una vez perfeccionado el contrato, solo podra ser modificado por razones de interés
publico cuando asi se haya previsto o, en los casos no previstos, cuando concurran las
circunstancias previstas en la Ley:

a) Modificaciones previstas: El contrato podra modificarse si en la caratula del presente
Pliego esta prevista dicha posibilidad y se haya detallado de forma clara, precisa e
inequivoca las condiciones en que podra hacerse uso de la misma, asi como el alcance
y limites de las modificaciones que puedan acordarse con expresa indicacion del
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porcentaje del precio del contrato o cuantia a la que como maximo puedan afectar y de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 204 de la Ley 9/2017, del 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Publico.

b) Modificaciones no previstas: cuando concurran las circunstancias y con los limites
previstos en el articulo 205 de la Ley 9/2017, del 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico.

Las modificaciones seran obligatorias para el contratista, se acordaran previa audiencia del
mismo y deberan formalizarse en documento administrativo previo ajuste de la garantia
definitiva.

CLAUSULA 9
RECEPCION DE OBRAS

Tendra lugar, conforme a lo establecido en el articulo 210, en relacién con el articulo 243
de la Ley 9/2017, del 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico dentro del mes siguiente a
la terminacion de las obras, que sera notificada por el contratista a la Direccion de la obra.

De la recepcion se extendera la correspondiente acta en la que se hara constar si las obras
se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas. En otro caso, se daran
las instrucciones precisas al efecto de remediar los defectos observados, fijandose un plazo para
remediarlo. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiera efectuado, podra concedérsele
otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato. En todo caso y para la regulacion
de la recepcion se estara a lo dispuesto en el articulo 243 de la Ley 9/2017, del 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Publico.

Sera obligatorio antes de la firma del acta de recepcion de la obra, la entrega por parte del
adjudicatario de la documentacion final de obra siendo necesario el visto bueno de la Direccion.
Esta documentacion estara compuesta al menos por: Planos as Built, memoria final de obra,
presupuesto y documentacion de control de calidad y ensayos de los materiales empleados, y
pruebas de puesta en servicio de las instalaciones.

CLAUSULA 10
RESOLUCION DEL CONTRATO

Son causas de resolucion de este contrato, ademas de las sefialadas en el articulo 211 de la
Ley 9/2017, del 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, las causas establecidas en el
articulo 245 del mismo texto legal, ajustandose su aplicacion a los articulos 212 y 213 como 246
y siguientes del mismo texto legal.

CLAUSULA 11
PLAZO DE GARANTIA

El plazo de garantia tendra una duracién de un (1) afno desde la recepcion satisfactoria de la
obra, siendo de aplicacion, lo dispuesto en el articulo 243 de la Ley 9/2017, del 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Publico.

El contratista debera conservar la obra durante el plazo de garantia, con arreglo a lo
previsto en el Pliego de prescripciones técnicas y segun las instrucciones dadas por la Direccion.

El contratista responderd de los dafios que se produzcan en la obra durante el plazo de

Habilitacion de cocina y reforma de barra de bar del centro social del Polideportivo Gardea (OS-137/20)



Herriko Plaza, z/g

LAUDIO 01400
- UDALA Laudio/Llodio
TLS | AYUNTAMIENTO (Araba)

www.laudio.eus

DE LLODIO IFK/NIF: P01038001

garantia, a no ser que los mismos hayan sido ocasionados por el mal uso de los usuarios.

CLAUSULA 12
LIQUIDACION DE OBRAS

Dentro del plazo de tres (3) meses contados a partir de la recepcidon, el organo de
contratacion debera aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que sera abonada al
contratista a cuenta de la liquidacion del contrato. En todo caso, se estara a lo dispuesto en el
articulo 243 de la Ley 9/2017, del 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico.

En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a
deficiencias en la ejecucion de la obra y no al uso de lo construido, el director facultativo
procedera a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparacion de lo
construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuard encargado de la
conservacion de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacién del plazo de
garantia. Este plazo empezara a contar desde la recepcion de la obra de forma satisfactoria por
parte del Ayuntamiento.

Si la obra se arruina con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia por vicios o
defectos ocultos de la construccion debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista,
este respondera de dafios y perjuicios por el periodo de quince afios a contar desde la recepcion.
Esta responsabilidad se ajustara a lo dispuesto en el articulo 244 de la Ley 9/2017, del 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Publico.

CLAUSULA 13
PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION Y JURISDICCION COMPETENTE

El 6rgano de contratacion, dentro de los limites y con sujecion a los requisitos y efectos
senalados en el articulo 190 de la Ley 9/2017, del 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico, tiene la prerrogativa de interpretar el contrato administrativo y resolver las dudas que
ofrezca su cumplimiento.

Igualmente, podra modificar por razones de interés publico el contrato celebrado, siempre
que éstas sean debidas a necesidades nuevas o a causas imprevistas, y acordar en su caso, su
resolucion, dentro de los limites y con sujecion a los requisitos establecidos en la Ley 9/2017, del
8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico (articulos 190 y 191).

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacion, modificacion, resolucion y
efectos de los contratos administrativos seran resueltas por el 6rgano de contratacion competente.

Los acuerdos correspondientes podran fin a la via administrativa y seran inmediatamente
ejecutivos.

El recurso Contencioso - Administrativo habra de interponerse conforme a la Ley
Reguladora de esta Jurisdiccion, ante el Organo Jurisdiccional competente en virtud de lo
establecido en la Ley 29/1998 del 13 de julio, reguladora de la Jurisdiccion Contencioso -
Administrativa.

CLAUSULA 14
ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

De acuerdo con lo dispuesto en el objeto de la contratacién convocada, la realizacion de
los trabajos no requiere el acceso a datos personales cuya responsabilidad corresponde al
Ayuntamiento de Laudio / Llodio.
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De este modo, en el ambito de la presente contratacion se prohibe el tratamiento, acceso y
visualizacion de datos de caracter personal cuya responsabilidad corresponda al Ayuntamiento de
Laudio / Llodio.

En caso de que se produzca un acceso incidental y no consentido a datos de caracter
personal, la entidad adjudicataria y su personal se compromete a guardar el debido secreto y
confidencialidad acerca de la informacion que pueda conocer, asi como a comunicar la incidencia
a la persona responsable del contrato en el Ayuntamiento de Laudio / Llodio sin dilacion.

De este modo, el personal de la entidad adjudicataria queda obligado a no revelar,
transferir, ceder o comunicar de cualquier forma los datos a terceras personas, obligacion que se
mantendra aun finalizada su relacion juridica con la entidad responsable del tratamiento.

Con caracter general, se han de cumplir las medidas e instrucciones de seguridad de la
informacién, implantadas y emitidas por el Ayuntamiento de Laudio / Llodio.

Laudio / Llodio, mayo 2021
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ANEXO
MODELO DE OFERTA

HABILITACION DE COCINA Y REFORMA DE BARRA DE BAR DEL CENTRO
SOCIAL DEL POLIDEPORTIVO GARDEA

DDA, oo e , provisto del DNI ntmero
................................................... en nombre propio y/o en representacion de la entidad
....................................................................................................... que ostenta segun consta en la
escritura  de  otorgamiento de  poder conferida ante el  Notario D.

.................................................................... , con domicilio a efecto de notificaciones en

de la empresa, tfno. emMpPresa .........ccceeveveevecverveeceeeeennnn. , y con el siguiente correo electronico (a

efectos, en su caso, de comunicaciones y NOt{ICACIONES) ......ccvevveecuireeerieeienieereereesereeneeeeeeeeseneenns

DECLARA

PRIMERO Que esta enterado del anuncio publicado por el Ayuntamiento de Laudio / Llodio
en su Perfil del Contratante para la realizacion de las obras de Habilitacion de
cocina y reforma de barra de bar del centro social del polideportivo Gardea.

SEGUNDO Que ha examinado y conoce el Pliego de Prescripciones Técnicas y el de Clausulas
Administrativas Particulares.

TERCERO Que igualmente conoce los textos legales y reglamentarios de aplicacion a la
presente contratacion. A tal efecto, declaro que el Convenio Colectivo aplicable a
los/as trabajadores/as que van a realizar el objeto del contrato es........................

CUARTO  Que, en cumplimiento del articulo 140 de la LCSP, reconoce expresamente:

e que su sociedad estd validamente constituida y que conforme a su objeto social
puede presentarse a la licitacion

e que el firmante de la declaracion ostenta la debida representacion para la
presentacion de la presente proposicion

e que reune todas las condiciones de capacidad y solvencia establecidas legalmente
y en los Pliegos de Condiciones Administrativas y de Prescripciones Técnicas
aplicables a la presente contratacion para resultar adjudicatario del presente
contrato, comprometiéndose a su aportacion en el momento en que sea requerido
por la Administracion.

e que dichos requisitos relativos a las condiciones de capacidad y solvencia se
retinen con anterioridad a la finalizacion del plazo establecido en los Pliegos para
la presentacion de proposiciones.
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e que no esta incurso en prohibiciones de contratar

QUINTO  Que se compromete a llevar a cabo la prestacion de la citada obra en las
condiciones establecidas en los Pliegos de Condiciones, por los importes que a
continuacion se referencian:

Precio (maximo 70 puntos):

Base 21% de IVA TOTAL

* En estos precios se incluyen todos los conceptos, impuestos, gastos, tasas y
arbitrios de cualquier esfera fiscal y también el IVA y el beneficio industrial del contratista.
Ademas, se incluye una relacion de precios unitarios de ejecucion material de todas y cada
una de las unidades de obra que componen el proyecto.

SEXTO Que se compromete a llevar a cabo la prestacion de la citada obra y el consiguiente
suministro en las condiciones y los materiales que a continuacion se referencian:

Ampliacion de calidades de elementos de acabado (maximo 21 puntos)

MOBILIARIO Si/NO

Se fabricara la totalidad exclusivamente a base de panel fenolico compacto

Se fabricara la totalidad exclusivamente a base de paneles de acero inoxidable

ENCIMERA BARRA Si/NO

Se fabricara con material pétreo-granitico o porceldnico

Se fabricara con acero inoxidable

ENCIMERA ANTEBARRA SI/NO

Se fabricara con material pétreo-granitico o porceldnico

Se fabricara con acero inoxidable

ENCIMERA COCINA Si/NO

Se fabricara con material pétreo-granitico o porcelanico

Se fabricara con acero inoxidable
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Ampliacion de eficiencia energética de equipamientos y electrodomésticos
(maximo 6,5 puntos)

EFICIENCIA ENERGETICA DEL SUMINISTRO Si/NO

Ampliara la eficiencia energética de los electrodomésticos y equipamientos
proyectados (excepto plancha y freidora) en una letra o signo +

Ampliara la eficiencia energética de los electrodomésticos y equipamientos
proyectados (excepto plancha y freidora) en dos letras o signos +

Extension de documentacion (maximo 2,5 puntos)

ADECUADA JUSTIFICACION DE LA VIABILIDAD Si/NO

Presenta planos de instalaciones (electricidad, fontaneria y saneamientos) de los frentes
de cocina y barra dotados de equipamientos, con especificacion en alzados y seccion

*La recepcion en obra de los citados materiales y suministros debera acompanarse
en todo caso de la documentacion acreditativa correspondiente.

*Las casillas en blanco equivaldran a una respuesta negativa y no puntuaran.

Laudio / Llodio, ............. de i de 2021

Habilitacion de cocina y reforma de barra de bar del centro social del Polideportivo Gardea (OS-137/20)



