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OBRAS.

Procedimiento abierto simplificado. (Expte. 000020/2021-A.20)

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES.

I." OBJETO Y CUESTIONES GENERALES DEL CONTRATO

1.- OBJETO DEL CONTRATO, NORMAS APLICABLES Y FORMA DE ADJUDICACIÓN

1.1.- El objeto del presente contrato lo constituye la ejecución de las obras comprendidas en el
Proyecto aprobado por la Administración, descritas en el apartado A) del Cuadro de Características

que figura al comienzo del presente Pliego.

1.2.- La obra se ejecutará según el Proyecto de obras redactado, incluida la Memoria en todo lo
referente a la descripción de los materiales básicos o elementos que forman parte de las unidades de

obra. A todos los efectos, el Proyecto de obras junto con el presente Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares, el Cuadro de Características, el Pliego de Prescripciones Técnicas y sus
Anexos tendrán el carácter de documentos contractuales, y como tales regularán los derechos y
obligaciones de las partes y deberán ser firmados en prueba de conformidad por la empresa

adj u d ¡cataría en el acto deformalizadón del contrato.

1.3.- La contratación se regulará por lo establecido en este Pliego, el de Prescripciones Técnicas, por

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al
ordenamiento Jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y
2014/2 4/UE, de 26 de febrero de 2014 (LC5P), por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por
el que se aprueba el Reglamento Genera! de la Ley de Contratos de ¡as Administraciones Públicas

(RGLCAP), así como por el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la contratación de obras
de! Estado aprobado por Decreto 3854/1970 de 31 de diciembre(PCAG) y por cualesquiera otras
disposiciones que regulen la contratación tanto a nivel estatal como de la Comunidad Autónoma de

Euskadi y que resulten aplicables en el ámbito de la misma,

1.4.- El contrato se adjudicará por el procedimiento abierto simplificado previsto en el artículo 159 de
la LCSP, y por los artículos correspondientes del RGLCAP o disposición reglamentaria que la sustituya.

2.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, PRESUPUESTO BASE DE LA LICITACIÓN Y TIPO DE
LICITACIÓN. PRESUPUESTO MÁXIMO Y PRECIOS UNITARIOS. EXISTENCIA DE CRÉDITO Y
PRECIO DEL CONTRATO

2.1.- El valor estimado del contrato, el importe del presupuesto base de la licitación y el tipo de
licitación son los que figuran en el apartado B) del Cuadro de Características del presente Pliego.
En caso de que el precio del contrato se formule en términos de precios unitarios en función de las
necesidades de la Administración, el presupuesto máximo del contrato y los precios unitarios son ¡05

que figuran en el apartado B) del Cuadro de Características del presente Pliego.

2.2." Existe el crédito preciso para atender a las obligaciones económicas que se deriven para la

Administración del cumplimiento de este contrato, consignado en la aplicación presupuestaria que
figura en el apartado C) del Cuadro de Características.
En el caso de que se indique que se trata de la tramitación anticipada de un expediente de gastos, el
¡nido de la ejecución de las prestaciones quedará condicionado a la existencia de crédito adecuado y .,._-

suficiente en la agrupación presupuestaria vigente en el ejercicio al que corresponda. ;i;^
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2.3.- El precio del contrato será el que resuite de la adjudicación del mismo y no podrá superar el tipo
de licitación formulado por la Administración,
A todos los efectos, se entenderá que e! precio del contrato comprende todos los gastos directos e
indirectos que la empresa contratista deba realizar para la normal ejecución de !a obra contratada, las

tasas por prestación de los trabajos de inspección y dirección de fas obras y cualesquiera otras tasas
que resulten de aplicación según las disposiciones vigentes, y toda clase de impuestos y iicendas tanto

municipales, como provinciales y estatales.

3.- REVISIÓN DE PRECIOS

3.1.- La ejecución del contrato se rea¡izará a riesgo y ventura de !a empresa contratista.

3.2.- Para ¡a procedencia inicial o para la improcedencia de la revisión de precios, se estará a lo
indicado en el apartado D) del Cuadro de Características. Cuando la revisión no proceda, se hará

constar así en el expresado apartado.
El régimen jurídico de la revisión de precios será e¡ establecido en los artículos 103 a 105 de ¡a LCSP y
en los artículos 104, 105 y 106 de! RGLCAP. Las fórmulas-tipo generales de revisión de precios del
contrato de obras se encuentran aprobadas en el Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre.

3.3." En el supuesto de que el Cuadro de Características no contempie !a revisión de precios dicha

circunstancia no se modificará por la prórroga de! piazo de ejecución siempre que ésta no esté
motivada por causa imputable a la Administración o por casos de fuerza mayor entendiendo por tal los
establecidos en el artículo 239 de la LCSP.

3.4.- En el supuesto de que el Cuadro de Características contempSe !a revisión de precios, ésta
únicamente procederá cuando el contrato se hubiese ejecutado en el 20 por 100 de su importe y

hayan transcurrido dos años desde su formalización, de tal modo que ni el porcentaje del 20 por 100
ni ¡os dos primeros años de ejecución, contados desde la formaiización del contrato pueden ser objeto
de revisión, tal y como establece el artículo 103 de la LCSP.

4." PLIEGOS. DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares, Prescripciones Técnicas y demás docLtmentación
complementaria, incluido el Proyecto de obras, estarán disponibles en el Perfil de Contratante, hasta la

terminación del plazo para la presentación de proposiciones. Con anterioridad a la presentación de
proposiciones, las empresas interesadas podrán tomar contacto con el Servicio de la Administración
citado en el apartado E) de! Cuadro de Características al objeto de tratar sobre ¡as circunstancias
específicas que concurren en la presente licitación.

En caso de que una empresa interesada solicite, en tiempo hábil, información adicional sobre los
pliegos y demás documentación complementaria, se estará a lo dispuesto en el artículo 138 de la LCSP
y articulo 78 dei RGLCAP.

La información que se soSidte sobre los pliegos y sobre la documentación comp!ementaria deberá
facilitarse, al menos, seis días antes de ¡a fecha límite fijada para la presentación de ofertas (tres en el
caso de tramitación urgente, excepto en los contratos sujetos a reguiación armonizada, que será

cuatro), siempre que la petición se haya presentado ai menos con diez días de antelación o con la
antelación que el órgano de contratación, atendidas las circunstancias del contrato y del
procedimiento, haya señaiado en los pliegos, tal y como se establece en el apartado E) del Cuadro de
Características.
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En el caso en que lo solicitado sean aclaraciones a lo establecido en los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares/ el Proyecto de obras o resto de documentación, las respuestas tendrán

carácter vinculante y se harán públicas en el Perfil de Contratante.

Toda la información relativa al expediente contractual así como cualquier otro dato e información
referente a la actividad contractual de la Administración se publicará en el Perfil de Contratante, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 63 de la LCSP.

El acceso público al Perfil de Contratante se realizará a través del portal institucional de la
Administración, indicado en el citado apartado E) del Cuadro de Características.

II. - EMPRESAS LICITADORAS Y DOCUMENTACIÓN EXIGIDA PARA SU ADMISIÓN A
LA LICITACIÓN.

5. - EMPRESAS LICITADORAS.

5.1. Podrán presentar ofertas en la licitación objeto del contrato y en la forma que se especifica más

adelante, las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras que, tengan plena capacidad de
obrar, no estén incursas en alguna prohibición de contratar establecidas en el artículo 71 de la LCSP, y
estén inscritas en un Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas o en el registro
de empresa clasificadas de Euskadi, y acrediten sus solvencias económica y financiera y técnica o
profesional, o, en los casos en que así lo exija la LC5P, se encuentren debidamente clasificadas.

La exigencia de la inscripción en el registro Oficial de Lkitadores y Empresas clasificadas para
el procedimiento abierto simplificado es de conformidad con el art. 159.4 LCSP.

Las empresas deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso,
sea exigibfe para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del contrato,
especificada en el apartado F) del Cuadro de Características.

Las personas jurídicas sólo podrán licitar a contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de
los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean

propios.

Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, la empresa podrá basarse
en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de fa naturaleza jurídica de los

vínculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que, durante toda la ejecución del contrato,
dispondrá efectivamente de esa solvencia y medios y la entidad a la que recurra no está incursa en
ninguna prohibición de contratar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 75 de la LCSP.

Podrán, igualmente, presentar proposiciones las uniones de empresas que se constituyan
temporalmente al efecto de conformidad con el artículo 69 de la LCSP. Cada una de las empresas que
componen la agrupación, deberá acreditar su capacidad de obrar y la solvencia económica, financiera
y técnica o profesional, con la presentación de ¡a documentación a que hacen referencia las cláusulas

siguientes, debiendo indicar en documento privado los nombres y circunstancias de las empresas que
la suscriban, la participación de cada una de ellas y la persona o entidad que, durante la vigencia del
contrato ha de ostentar la plena representación de todas ellas frente a !a Administración y que asumen

el compromiso de constituirse formalmente en Unión Temporal de Empresas en caso de resultar
adjudicataria. El citado documento deberá estar firmado por los/as representantes de cada una de las

empresas componentes de la Unión.

5.2. La presentación de la solicitud de participación y, en su caso, de la proposición supone: [';|jj;!
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- la aceptación incondicionada de las dáusulas de este Pliego, las especificaciones del Cuadro de
Características, del Proyecto de obras y del resto de los documentos contractuales, en su totalidad y sin

salvedad o reserva alguna.

- fa declaración responsable de la exactitud de todos los datos presentados y de que reúne todas y
cada una de las condiciones exigidas para la contratación de las prestaciones objeto de ia contratación.

- ¡a autorización a la Mesa y al Órgano de Contratación para consultar ios datos recogidos en el
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en las listas oficiales de
operadores económicos de un Estado miembro de la Unión Europea.

También se entiende que la empresa licitadora ha conocido, mediante visita directa, y/u otros medios
complementarios los terrenos y es sabedor de las posibilidades de los mismos en e¡ aspecto físico, en
relación con ¡os servicios exigidos de transportes, instalaciones, evacuación de agua y demás
necesidades para !a realización de las obras. El Servido que figura en el citado apartado E)del Cuadro
de Características, durante el plazo de presentación de ofertas, facilitará a cualquier empresa
interesada que lo solicite su emplazamiento e información sobre la documentación y normativa
aplicable. En consecuencia !a alegación de desconocimiento del terreno, de las circunstancias de la
obra, así como del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos anejos que forman

parte del mismo o de la legislación o normas aplicables, no eximirá a la empresa contratista de su
cumpiJmiento.

No podrán concurrir en este procedimiento las empresas que, bien directamente o bien indirectamente

mediante empresas a ellas vincuiadas, hayan participado en la elaboración, en su caso, de ¡as
especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato o hubieran asesorado al

órgano de contratación durante la preparación del procedimiento de la presente contratación, siempre
que dicha participación pueda falsear la competencia o suponer un trato privilegiado con respecto al
resto de ¡as empresas ¡idtadoras.

Asimismo, tos contratos que tengan por objeto la vigilancia, supervisión, control y dirección de la
ejecución de las obras e instalaciones no podrán adjudicarse a ¡as mismas empresas adjudicatarias de
ios correspondientes contratos de obra, en su caso, ni a las empresas a éstas vinculadas,
entendiéndose por tales las que se encuentran en alguno de los supuestos previstos en el artículo 42
de Código de Comercio.

Cada empresa licitadora no podrá presentar más que una sola proposición. Tampoco podrá suscribir
ninguna propuesta en agrupación temporal con otras empresas, si lo ha hecho individualmente. La
infracción de estas normas dará fugar automáticamente a la no admisión de todas las proposiciones

por el!a presentadas.

No obstante, cuando se haya previsto en el apartado G) del Cuadro de Características las empresas

ticítadoras podrán presentar más de una variante, conforme a los elementos y condiciones que se
determinen en el mismo.

En ese caso, presentarán, junto con la proposición económica normal, las demás proposiciones que
correspondan a las distintas soluciones que aporten, haciendo constar la justificación de cada una de

ellas además de ios datos exigidos en e¡ modelo de proposición económica.

6.- DOCUMENTACIÓN EXIGIDA PARA SU ADMISIÓN A LA LICITACIÓN.

El sistema de licitación y contratación electrónicas permite presentar proposiciones y solicitudes de
participación, enviar y recibir documentos y firmar contratos, y se encuentra accesible a través det
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portal institucional de la Administración, indicado en el citado apartado E) del Cuadro de
Características.

La presentación de proposiciones y solicitudes de participación se llevará a cabo utilizando dicho
sistema de licitación y contratación electrónicas, de acuerdo con las instrucciones que se contienen en

el Anexo XIII, y podrá realizarse hasta el último día del plazo señalado en el apartado 1) del Cuadro de
Características. Si el último día del plazo fuera inhábil, éste se entenderá prorrogado al primer día hábil
siguiente. En el caso de que, por cumplirse alguno de los supuestos señalados en la disposición
adicional decimoquinta de la LCSP, no sea obligada la utilización de medios electrónicos para la
presentación de proposiciones y solicitudes de participación, la documentación deberá presentarse en
el Registro General de la Administración contratante, situado en el domicilio que se indica en el
apartado H) del Cuadro de Características, o enviados por correo, y podrá realizarse hasta las 14 horas
30 minutos del último día del plazo señalado en el apartado 1) del Cuadro de Características (si el
último día fuera de horario especial de atención al público la presentación en el Registro General será
hasta las 12 horas 30 minutos). Si el último día del plazo fuera inhábil, éste se entenderá prorrogado al
primer día hábil siguiente.

La empresa licitadora deberá presentar uno o dos sobres cerrados (A y B, en el caso de que así se
prevea en el apartado J) del Cuadro de Características) con la documentación que luego se especifica,

indicando en cada uno de ellos:
a) la licitación a que concurre
b) denominación de la empresa.

c) nombre y apellidos de quien firme la proposición y el carácter con que lo hace, todo ello de
forma legible Los sobres deberán estar, necesariamente, firmados por la persona que
represente a la empresa licitadora.

6.1.-SOBRE A: DECLARACIÓN RESPONSABLE

Deberá incluirse en este sobre una Declaración Responsable del/a Lidtador/a, según documento DEUC
que se recoge como Anexo, respecto a ostentar la representación de la sociedad que presenta la
oferta; a contar con la adecuada solvencia económica, financiera y técnica o, en su caso, la
clasificación correspondiente; a contar con las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad; a no

estar incurso en prohibición de contratar alguna; y se pronunciará sobre la existencia del compromiso
a que se refiere ei artículo 75.2. de la LCSP en el caso de integración de su solvencia con medios

externos

Deberá además incluir el Anexo II datos para la notificación electrónica

En lo que respecta a las empresas que concurran a la licitación agrupadas en UNIÓN TEMPORAL DE
EMPRESAS - Anexo III ¡a aportación de la Declaración Responsable se realizará por cada una de las

empresas que formen la Unión Temporal, debiendo presentar, asimismo/ el documento en el que se
indique el nombre y circunstancias de las empresas que constituyan la Unión Temporal y la
participación de cada una de ellas, la designación del/a representante o apoderado/a único/a de la
unión, así como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en Unión Temporal en caso
de resultar adjudicatarias del contrato, conforme a lo establecido en el artículo 69.3 de la LCSP.

Así mismo, se incluirá en este sobre, la declaración como confidencial de la información facilitada por

la empresa, en su caso, según el modelo que figura en el Anexo IV.

Compromiso de adscripción de medios Anexo V
1^-
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Las empresas Matadoras deben estar inscritas en un Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas o en el registro de empresas clasificadas de Euskadi.
Deberán presentar incluido en el sobre A:

- certificación del órgano encargado del Registro Oficial que deberá acompañarse de una
declaración responsable de la empresa licitadora en la que manifieste que las circunstancias
reflejadas en la certificación no ha experimentado variación.

6.2 SOBRE B: DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS CRITERIOS CUYA PONDERACIÓN DEPENDE
DE FÓRMULA MATEMÁTICA.

La proposición económica expresará el vaior ofertado como precio del contrato para la
prestación de la obra objeto de licitación, indicándose, como partida independiente el importe del
Impuesto sobre el Valor Añadido que deba ser repercutido, según e! modeio que figura en el Anexo 1,

Se aportarán, además, ¡os documentos que permitan valorar las ofertas de acuerdo con el resto de
criterios de adjudicación indicados en el apartado M) del Cuadro de Características como evaluabies
mediante fórmuias,

7.- CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN

7,1.- MESA DE CONTRATACIÓN. Al efecto de examinar las proposiciones recibidas se constituirá !a
Mesa de Contratación que estará integrada del modo que se establece en e! apartado K) del Cuadro
de Características.

7.2." EXAMEN DE LAS PROPOSICÍONES. En la fecha y hora señaladas en el apartado L) del cuadro de
características, la Mesa de contratación procederá a la apertura de! sobre A (DEUC y demás Anexos) y
el Sobre B (proposiciones económicas y ¡a documentación relativa al resto de criterios evaluabies
mediante fórmulas).

7.3.- CAUFICACIÓN DE LAS PROPOSICIONES." Si alguna proposición no guardase concordancia con la
documentación examinada y admitida, excediese del tipo de ¡¡citación, variara sustandalmente el

modelo establecido, comportase error manifiesto en el importe de la proposición, o existiese
reconocimiento por parte de la empresa lidtadora de que adolece de error o inconsistencia que la
hagan inviable, será desechada por ia Mesa de contratación en resolución motivada (artículo 84
RGLCAP).
En particular, será causa de exclusión de la oferta el incumplimiento de la obligación de presentación
en sobre independiente det resto de ta proposición de la documentación relativa a los criterios cuya
ponderación dependa de un juicio de valor.

7.4.- OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS.- Serán consideradas ofertas anormalmente bajas aquéllas
que se encuentren en los casos identificados de acuerdo con ios parámetros que se especifican en el
apartado N) de¡ Cuadro de Características. Respecto a ellas se estará a lo dispuesto en los artículos 149
delaLCSPy85delRGLCAP.
Cuando la Mesa de contratación hubiere identificado una o varias ofertas incursas en presunción de

anorma!idad, deberá requerir a la empresa licitadora o empresas licitadoras que las hubieren
presentado dándoles un plazo no superior a 5 días hábiles desde el envío de la correspondiente
comunicación para que justifiquen y desglosen razonada y detalladamente el bajo nivel de los precios,
de costes o cuaiquier otro parámetro en base al cual se haya definido la anormalidad de la oferta,
mediante la presentación de aquella información y documentos que resulten pertinentes a estos
efectos.
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La Mesa de contratación evaluará toda la información y documentación proporcionada por la empresa
licitadora en plazo y elevará de forma motivada la correspondiente propuesta de aceptación o rechazo

al órgano de contratación.
Si el órgano de contratación, considerando la justificación efectuada por la empresa llcitadora y los
informes técnicos pertinentes, estimase que la información recabada no explica satisfactoriamente el

bajo nivel de los precios o costes propuestos por la empresa licitadora y que, por lo tanto, la oferta no
puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de valores anormales, la excluirá de la licitación.

En general se rechazarán las ofertas incursas en presunción de anormalidad si están basadas en

hipótesis o prácticas inadecuadas desde una perspectiva técnica, económica o jurídica.

7.5.- EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.- La Mesa de contratación evaluará ias proposiciones
mediante los criterios de valoración que se recogen por orden decreciente de importancia y

ponderación en el apartado M) del Cuadro de Características del presente Pliego, pudiendo solicitar
para ello cuantos informes técnicos estime pertinentes, y formulará la propuesta que estime pertinente
al órgano de contratación. Cuando el único criterio a considerar sea el precio, se entenderá que la

mejor oferta es la que incorpora el precio más bajo.

En el caso de que dos o más proposiciones se encuentren igualadas como las más ventajosas desde el
punto de vista de los criterios de valoración de las ofertas, resultará adjudicataria aquélla que resulte
de la aplicación de los criterios de desempate señalados en e! apartado M) del Cuadro de
características en el orden allí señalado.

En defecto de ellos, el empate entre varias proposiciones tras la aplicación de los criterios de
adjudicación del contrato se resolverá mediante la aplicación por orden de los criterios sociales

recogidos en el artículo 147.2 de la LCSP, referidos al momento de finalizar e! plazo de presentación
de ofertas.

III. ADJUDICACIÓN

8.- CLASIFICACIÓN DE LAS OFERTAS Y DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LA EMPRESA
LICITADORA PROPUESTA COMO ADJUDICATARIA.

8.1.- La Mesa de Contratación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 150 de la LCSP elevará al

órgano de contratación, clasificadas por orden decreciente, las proposiciones presentadas y que no
hayan sido excluidas o declaradas desproporcionadas o anormales, junto con el acta y la propuesta de

adjudicación.

8.2.- La empresa licitadora en cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación, deberá acreditar ante el
órgano de contratación/ previamente a la adjudicación del contrato, la posesión y validez de los
documentos acreditativos de su capacidad y solvencia exigidos en la cláusula 8.3 del Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.

El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y solvencia exigidos
para contratar con la Administración y la ausencia de prohibiciones de contratar será el de finalización
del plazo de presentaciones de ofertas y deberán subsistir en el momento de formalización del
contrato.

Para dar cumplimiento a lo anterior, el correspondiente Servicio requerirá a la empresa licitac|^^ue

haya presentado la mejor oferta para que, dentro del plazo de siete días hábiles, a contar de^áe el
envío de la comunicación, presente la documentación justificativa de las circunstanciaseis, que-se
refieren las letras a) a c) del apartado 1 del artículo 140 y la documentación justificativa ^lMl^^'á(
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corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social (o autorice al
órgano de contratación para obtener de forma directa ¡a acreditación de ello), tanto de la empresa

licitadora como de aquelias otras empresas a cuyas capacidades se recurra, de disponer efectivamente
de los medios que se Eiubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme

a ¡o exigido en el apartado J) del Cuadro de Características, y de haber constituido la garantía
definitiva que sea procedente en ios términos señalados en ¡a dáusula 9 del presente Pliego.

8,3.- En relación a la documentación justificativa de las circunstancia a las que se refieren ¡as letras a) a

c) del apartado 1 de¡ artículo 140, ¡a Mesa de Contratación comprobará en el Registro Oficial de
Lidtadores y Empresas Clasificadas que la empresa licitadora está debidamente constituida, el firmante
de la proposición tiene poder bastante para formular !a oferta, ostenta la solvencia económica,

financiera y técnica o, en su caso la clasificación correspondiente y no está incursa en ninguna
prohibición para contratar.

En el caso de que !a acreditación de la soh/encia económica y financiera y técnica o profesional no
pueda efectuarse mediante el propio certificado de inscripción en un Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas, ¡a empresa licitadora deberá presentar la documentación que justifique la
misma y, en su caso, habilitación empresarial o profesional, y que se señalan en el apartado F) del
Cuadro de Características, tanto en los términos establecidos en los artículos 87 y 90 de la Ley como

en términos de grupo o subgrupo de clasificación y de categoría mínima exigible, siempre que ef
objeto del contrato esté incluido en el ámbito de clasificación de alguno de los grupos o subgrupos de
clasificación vigentes, atendiendo para ello al código CPV del contrato Las circunstancias relativas a la
capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar deberán concurrir en ¡a fecha final de
presentación de ofertas y subsistir en el momento de perfección del contrato.

Las empresas que deseen concurrir integradas en una unión temporal presentarán individualmente la
documentación exigida en los apartados precedentes.

Los documentos deberán presentarse originales o mediante coplas de tos mismos que tengan carácter
de auténticas, conforme a la legislación vigente,

A tos efectos establecidos en los artículos 65 a 76 y 95 de la LCSP, el correspondiente Servicio y la
Mesa de contratación podrán recabar de la empresa aclaraciones sobre los certificados y documentos
presentados o requerirle para la presentación de otros complementarios, lo que deberá cumplimentar
en el p!azo de cinco días hábiles desde e! correspondiente requerimiento.

8.4.- La empresa estará exenta de !a acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con

la Seguridad Social en tanto se mantenga la vigencia del certificado de inscripción en un Registro
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas y las circunstancias reflejadas en él no hayan
experimentado variación, extremos que la empresa deberá manifestar expresamente en el documento
en que se formalice el contrato, si bien deberá presentar una declaración responsable de no haberse
dado de baja en la matrícula del Impuesto de Actividades Económicas.

8.5.- De no cumplirse el requerimiento a que hace referencia el punto 8,2 anterior en el piazo
señalado, se entenderá que la empresa lidtadora ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle e!

importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, IVA exduido, en concepto de penalidad y a
recabar la misma documentación a la empresa licitadora siguiente, por e¡ orden en que hayan
clasificado las ofertas.
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9.- GARANTÍA DEFINITIVA

9.1.- La empresa ficitadora que hubiera presentado la mejor oferta deberá constituir a disposición del
órgano de contratación una garantía máxima de un 5 por 100 del precio final ofertado, excluido el
Impuesto sobre el Valor Añadido, según se recoge en el apartado O) del Cuadro de Características.

Cuando la cuantía del contrato se determine en función de precios unitarios, el importe de la garantía
a constituir se fijará atendiendo al presupuesto máximo de la licitación, excluido el Impuesto sobre el
Valor Añadido.

En el caso de contratos con precios provisionales, el porcentaje se calculará con referencia a! precio

máximo fijado, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.

En los casos especiales previstos en el artículo 107,2 de la LCSP, si así consta en el apartado O) del

Cuadro de Características, se podrá exigir garantía complementaria.

9.2.- La Administración requerirá a la citada empresa licitadora para que, dentro del plazo de siete días
hábiles a contar desde el envío de ia comunicación, presente la documentación acreditativa de haber
constituido la garantía definitiva que sea procedente.

De no cumplirse este requisito por causas a ella imputables, la Administración no efectuará la
adjudicación a su favor, siendo de aplicación lo dispuesto en el último párrafo del artículo 150.2 de la
LCSP.

9.3.- La garantía podrá constituirse en cualquiera de las formas establecidas en el artículo 108 de la
LCSP, con los requisitos establecidos en el artículo 55 y siguientes del RGLCAP

La garantía definitiva responderá de los conceptos mencionados en el artículo 110 de la LCSP.

La devolución y cancelación de las garantías se efectuará de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 111 de la LCSP y el artículo 65 del RGLCAP.

10.- ADJUDICACIÓN Y NOTIFICACIÓN

10.1.- El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles

siguientes a la recepción de la documentación presentada por la empresa IJcitadora propuesta

adjudicataria.

10.2.- La Administración tendrá alternativamente la facultad de adjudicar el contrato a ia mejor oferta

de conformidad con los criterios de adjudicación o declarar desierta la licitación, cuando no exista
oferta o proposición alguna que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en los pliegos.
No obstante, en los términos previstos en el artículo 152 de la LCSP, la Administración, antes de
formalización del contrato, podrá renunciar a adjudicarlo por razones de interés público, o desistir del

procedimiento tramitado, cuando éste adolezca de defectos no subsanables.

10.3.- La adjudicación deberá ser motivada, se notificará por medios electrónicos a las empresas

candidatas o licitadoras y, simultáneamente, se publicará en el perfil de contratante en el plazo de

quince días.
La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que permita a las empre^y-;
interesadas en el procedimiento de adjudicación interponer recurso suficientemente fundado contra t.áj^:,

decisión de adjudicación. En particular, expresará los siguientes extremos:

;^|síi^
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a) En relación con las empresas candidatas descartadas, la exposición resumida de las razones por las

que se haya desestimado su candidatura.
b) Con respecto a ¡as empresas iicitadoras excluidas del procedimiento de adjudicación, también en
forma resumida, las razones por las que no se haya admitido su oferta y un desglose de las
valoraciones asignadas a las distintas empresas licitadoras, incluyendo a la adjudicaíaria.

c) En todo caso, el nombre de ¡a empresa adjudicataria, las características y ventajas de ia proposición
de la empresa adjudicataria determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de ésta con
preferencia a las que hayan presentado las restantes empresas lidtadoras cuyas ofertas hayan sido
admitidas.
En la notificación y en el perfi! de contratante se indicará el plazo en que debe procederse a su
formalización, conforme al artículo 153.3 de ¡a LCSP.

10.4.- Las proposiciones presentadas, tanto las declaradas admitidas como las rechazadas sin abrir o
las desestimadas una vez abiertas, serán archivadas en su expediente. Adjudicado el contrato y

transcurridos los plazos para la interposición de recursos sin que se hayan interpuesto, la
documentación que acompaña a !as proposiciones quedará a disposición de las empresas interesadas.
En e! caso de que ¡as empresas lidíadoras no ¡o soliciten en e¡ plazo de un año, dicha documentación

podrá ser destruida.

IV. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

11." OBLIGACIONES PREVIAS A LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

11,1.- Acusado recibo de la notificación de adjudicación, la empresa adjudlcataria, antes de la
forma!ización de! contrato, deberá aportar copia de la póliza y justificante de pago de la prima de
contratación de los contratos de seguro indicados en el apartado Q) del Cuadro de Características, que
la empresa adjudicataria haya contratado y mantendrá a su costa durante el periodo de construcción y
el plazo de la garantía.
Los límites asegurados serán aquéllos que la Administración determine en cada obra en función de las

peculiaridades de ésta, de los edificios colindantes, de los bienes preexistentes y de cualesquiera otras
circunstancias que estime oportunas.

11.2,- Durante la vigencia del contrato, el órgano contratante podrá pedir a la empresa contratista que
¡e exhiba la documentación correspondiente a dichos seguros, o que se le entregue copia de las pólizas
o certificado de los mismos, así como que se !e acredite estar al corriente en el pago de las primas, con
ta obligación, por parte de ésta, de cumplimentar dicho requerimiento, pudiendo, en caso contrario, el

órgano contratante suspender el pago de certificaciones de obra y ei plazo de recepción de las obras y,
en su caso, suspender el inicio del cómputo del piazo de garantía, sin que dicho periodo de suspensión
sea computable a efectos de indemnizaciones, sin perjuicio de ¡as demás responsabilidades a que

hubiere lugar por causa de incumplimiento.

12." FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

12.1.- Los contratos que celebre la Administración deberán formaiizarse en documento administrativo
que se ajuste con exactitud a las condiciones de la licitación. En el caso de que ef contrato fuera

adjudicado a una Unión Temporal de Empresas, éstas deberán acreditar dentro de! plazo previsto en
los apartados 12.2 y 3 siguientes !a constitución de la misma en escritura pública, cuya duración será

coincidente con la del contrato hasta su extinción, y presentar el N!F asignado a la Unión Temporal de
Empresas,

12.2.- Si el contrato es susceptible de recurso especia! en materia de contratación, la formaiización no
podrá efectuarse antes de que transcurran quince días hábiles desde que se remita la notificación de la

adjudicación a las empresas llcitadoras.
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El órgano de contratación requerirá a la empresa adjudicataria para que formalice el contrato en plazo
no superior a cinco días (tres en el caso de tramitación urgente) a contar desde el siguiente a aquél en

que hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en el párrafo anterior sin
que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de la formalización del contrato.
De igual forma procederá cuando el órgano competente para la resolución del recurso hubiera

levantado la suspensión.

12,3. - En los restantes casos, la formallzación del contrato deberá efectuarse no más tarde de los

quince días hábiles siguientes (ocho en el caso de tramitación urgente) a aquél en que se practique la
notificación de la adjudicación a las empresas lidtadoras.

12.4.- Cuando por causas imputables a la empresa adjudicataria no se hubiese formalizado el contrato
dentro del plazo indicado, la Administración le exigirá el importe del 3 por ciento del presupuesto base
de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la
garantía definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra b) del apartado 2
del artículo 71 de la LC5P.
En este caso, e\ contrato se adjudicará a la siguiente empresa licitadora por el orden en que hubieran

quedado clasificadas las ofertas, previa presentación de la documentación establecida en la cláusula 8
del presente Pliego, resultando de aplicación los plazos establecidos en los apartados anteriores.

12.5.- Si las causas de la no formalización fueran imputables a !a Administración, se indemnizará a la

empresa contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

12.6.- No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización, excepto en los casos

previstos para los expedientes que sean objeto de tramitación de emergencia.

V. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

13.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO

13.1.- DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE LAS OBRAS. La Administración designará una persona que llevará
la Dirección Facultativa de la obra a través de la cual efectuará ¡a inspección, comprobación y vigilancia
para la correcta realización de la obra contratada.
Para el desempeño de su función la Dirección Facultativa podrá contar con personas colaboradoras a

sus órdenes, que desarrollarán sus actividades en función de las atribuciones derivadas de sus títulos
profesionales o de sus conocimientos específicos y que integrarán la dirección del contrato.
La dirección designada por el órgano de contratación será comunicada a la empresa contratista por la

Administración en e! plazo de quince días naturales a contar desde la formalización del contrato y
dicha dirección procederá en igual forma respecto de su personal colaborador. Las variaciones serán

puestas en conocimiento de la empresa contratista por escrito.

13.2.- NORMAS GENERALES RELATIVAS A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

13.2.1- Ejecución de las obras. Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las cláusulas estipuladas

en el presente Pliego, en el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales y conforme al proyecto
aprobado por la Administración y a las instrucciones que, en interpretación técnica de éste, diere a la
empresa contratista la Dirección Facultativa de las obras.
Las órdenes, instrucciones y comunicaciones que la Dirección Facultativa de las obras estime oportuno

dar a la empresa contratista se efectuarán por escrito en el Libro de Órdenes al que se hace ref^ne¡nda

en la cláusula 13.8 e), autorizándolas con su firma. I¿T§^!
Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía la empresa contratí^á^s

responsable de los defectos que en la construcción puedan advertirse. . ^,,¡., ;. ,
i^;i'i,ij ^;i ;i,
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13.2.2." Responsabilidad por ¡os trabajos y daños. La empresa adjudicataria será responsable de la

calidad técnica de tos trabajos que desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados, así como de
¡as consecuencias que se deduzcan para la Administración o para terceros de !as omisiones, errores,
métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato. Será por su cuenta la
indemnización de tos daños que se originen a terceros.

13,2,3.- Plazos de ejecución. El plazo general de ejecución de la obra y los piazos parciales, en su caso,
serán los que se fijen en el apartado R) del Cuadro de Características.
Los plazos de ejecución comenzarán a contar a partir del día siguiente a! de la firma del Acta de
Comprobación del Replanteo, si !a empresa contratista no formulase reservas en ella o, en e! caso

contrario, ai siguiente de la notificación a ¡a contratista del acto formal autorizando el comienzo de las
obras. En ef caso de que la tramitación se haya declarado de urgencia, el plazo de inicio de ¡a ejecución
del contrato no podrá ser superior a un mes contado desde la formaiización. Si se excediese este plazo,

el contrato podrá ser resuelto, salvo que el retraso se debiera a causas ajenas a ¡a Administración
contratante y a la empresa contratista y así se hiciera constar en ta correspondiente resolución

motivada.
El plazo contractua! sólo será prorrogable cuando concurran las circunstancias y requisitos exigidos por
la legislación vigente.

13.3.- COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO. La ejecución del contrato comenzará con e¡ acto de
Comprobación del replanteo que se realizará en el plazo máximo de un mes desde la fecha de ¡a
formalJzadón del contrato.

La comprobación del replanteo de ¡as obras se efectuará en presencia de la empresa adjudicataria o de
su representante, de conformidad y con los efectos prevenidos por los artículos 237 de !a LCSP, y 139,
140 y 141 delRGLCAP.
No podrá iniciarse la obra, por tanto, sin que se haya extendido el acta de comprobación de¡ replanteo

o cuando se hagan constar en ella reservas que se estimen fundadas, en cuyo caso se suspenderá su
iniciación o se acordará la suspensión definitiva.

La demora injustificada en la comprobación del replanteo y la suspensión de la iniciación de las obras
por plazo superior a cuatro meses por parte de la Administración son causas de resolución del
contrato.

igualmente, no podrá iniciarse la obra sin la previa aprobación de! Fian de Seguridad e Higiene, a tenor
de lo dispuesto en el Real Decreto 1627/97, por el que se establecen las disposiciones mínimas en
materia de seguridad y salud en ¡as obras de construcción.

El acta de comprobación del replanteo y los plazos parciales que procedan fijarse al aprobar el
programa de trabajo, cuyo contenido se regula posteriormente, se entenderán como integrantes de!
contrato a los efectos de su exigibilidad,

13.4.- FUERZA MAYOR. En casos de fuerza mayor, y siempre que no exista actuación imprudente por
parte de ¡a empresa contratista, ésta tendrá derecho a una indemnización por los daños y perjuicios
que se le hubieren causado.

Tendrán la consideración de casos de fuerza mayor los estabiecidos en el artículo 239 de la LCSP, que
se tramitarán de conformidad con lo dispuesto en el artículo 146 del RGLCAP.

13.5.- PENALIDADES POR EJECUCIÓN DEFECTUOSA, ¡NCUMPLÍMIENTO PARCIAL Y DEMORA. En caso
de cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del contrato, incumplimiento de los compromisos
o de las condiciones especiales de ejecución del contrato que se hubiesen establecido, así como

cuando la empresa contratista, por causas ¡mputabies a la misma, incumpla la ejecución pardal de las
prestaciones definidas en el contrato, se podrá establecer pena!idades, si así se recoge en el apartado
S) del Cuadro de Características.
La empresa adjudicaíaria queda ob!Jgada al cumpfimiento del p!azo de ejecución del contrato y de !os
plazos pardales fijados por la Administración.
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Si llegado el término de cualquiera de los plazos citados, la empresa contratista hubiera incurrido en
mora por causas imputables a la misma, la Administración podrá optar por la resolución del contrato o
por la imposición de penalidades económicas. Estas ascenderán a las cuantías establecidas en el
apartado T) del Cuadro de Características. Si el retraso fuera producido por motivos no imputables a la

empresa contratista, se estará a lo dispuesto en el artículo 195.2 de la LCSP.
En todo caso, la constitución en mora de la empresa contratista no requerirá interpelación o intimación

previa por parte de la Administración.

13.6.- DANOS Y PERJUICIOS. En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o
de demora en la ejecución en que no esté prevista penalidad o en que estándolo la misma no cubriera
los daños causados a la Administración, ésta exigirá a la empresa contratista la indemnización por

daños y perjuicios.

13.7.- ABONOS A LA EMPRESA CONTRATISTA. La empresa contratista tendrá derecho al abono, con

arreglo a los precios convenidos, de las obras que realmente ejecute con arreglo a las condiciones
establecidas en el contrato y sus modificaciones, si las hubiera, de acuerdo con la forma establecida en

el apartado U) del Cuadro de Características.

A los efectos del pago, la Administración expedirá mensualmente, en los primeros diez días siguientes
al mes que correspondan, las certificaciones que comprendan la obra ejecutada, durante dicho período
de tiempo. Los abonos a la empresa contratista resultantes de las certificaciones expedidas tienen el

concepto de pagos a buena cuenta, sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la
medición final y sin suponer en forma alguna aprobación y recepción de las obras que comprende.

En cumplimiento de lo previsto en el Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura
electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público./ la empresa contratista
deberá presentar las correspondientes facturas en formato electrónico mediante el procedimiento

establecido en el mismo.

La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro del plazo de los treinta días
siguientes a la fecha de aprobación de los documentos que acrediten ¡a conformidad con lo dispuesto
en el contrato de las prestaciones realizadas, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del

artículo 210 de la LCSP, y, si se demorase, deberá abonar a la empresa contratista, a partir del
cumplimiento de dicho plazo, los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en
los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha
contra la morosidad en las operaciones comerciales, según dispone el artículo 198.4 de la LCSP.

La empresa contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para
ejecutar las obras en el plazo o plazos contractuales, salvo que a juicio de la Dirección Facultativa de la

obra existiesen razones para estimarlo inconveniente. Sin embargo, no tendrá derecho a percibir en
cada año, cualquiera que sea el importe de lo ejecutado o de las certificaciones expedidas, mayor
cantidad que la consignada en la anualidad correspondiente, afectada por el coeficiente de

adjudicación,

Cuando así se establezca en el apartado U) del Cuadro de Características, la empresa contratista
tendrá derecho a percibir abonos a cuenta por las operaciones preparatorias realizadas, como
instaiaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria pesada adscritos a la obra, en la forma y

con las garantías que, a tal efecto, determinan los artículos 198.3 y 240 de la LCSP y 155, 156 y 157
del RGLCAP y de acuerdo con las cláusulas 54 a 58 del PCAG.

138- OBLIGACIONES DE LA EMPRESA CONTRATISTA DE CARÁCTER ESPECÍFICO Y <^TOS
EXIGIRLES. Además de las obligaciones generales derivadas del régimen jurídico del presente contrato,
existirán específicamente !as siguientes obligaciones: ,i^,.i

:^í '^l!
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a) EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL, SOCIAL Y LABORAL. La empresa contratista está obligada ai
cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia medioambiental, social y labora!
establecidas en el derecho de ¡a Unión Europea/ el derecho nacional, los convenios coiecíivos
o por las disposiciones de derecho internadonai medioambiental, social y laboral que vinculen

al Estado y en particular las establecidas en el anexo V de la LCSP y en el apartado Y)
condiciones especiales de ejecución,

En particular:
1. Cuando las prestaciones a desarrollar estén sujetas a ordenanza laboral o convenio colectivo

vendrá obligada a cump!ir con las disposiciones de la ordenanza iaboral y convenio colectivo
correspondiente.
2. La empresa adoptará cuantas medidas en el trabajo fueren de pertinente obligación o
necesarias en orden a la prevención de los riesgos laborales. Cumplirá así mismo las

obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales establecidas por la normativa
vigente y antes del inicio de la actividad contratada deberá acreditar el cumplimiento de ¡as
siguientes obligaciones:

- La evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva correspondiente a
ta actividad contratada.

- La formación e información en materia preventiva al personal trabajador que va a
emplear en la ejecución dei contrato.
- Justificante de la entrega de equipos de protección individua!, que en su caso, fueran

necesarios.

3. Si la empresa subcontrata parte de los trabajos deberá exigir a las subcontratas los
justificantes de las obligaciones anteriores y entregarlos a !a Administración contratante. Las
empresas deberán, así mismo, poner en conocimiento del coordinador de seguridad y salud
las subcontratadones realizadas con carácter previo a¡ inicio de los trabajos.
4. En et caso de accidente o perjuicio de cualquier género ocurrido a los/las operarios/as con

ocasión del ejercido de los trabajos, cumplirá lo dispuesto en las normas vigentes bajo su
responsabilidad, sin que ésta alcance en modo alguno a ¡a Administración.
5. Cuando lo señale así el apartado Y) del Cuadro de Características por imponerlo una norma
legal, un convenio colectivo o un acuerdo de negociación colectiva de eficacia general, la

empresa adjudicataria deberá subrogarse como empleadora en las reiadones laborales
respecto al personal trabajador a¡ que afecte. En cumplimiento de ¡o previsto en el artículo 130
de !a LCSP, se incluye en el Pliego de Prescripciones Técnicas la información sobre las
condiciones de los contratos del persona! al que afecte la subrogación,

b) PROGRAMA DE TRABAJO. Cuando se indique en e! apartado A) de! Cuadro de
Características, y siempre que ia total ejecución de la obra esté prevista en más de una
anualidad, la empresa contratista deberá presentar en el plazo de treinta días, a contar desde

la formalización del contrato o desde la notificación de la autorización para iniciar las obras,
un programa de trabajo que desarrolle el presentado con su proposición.
Asimismo, como anexo a! programa de trabajo, deberá especificar la plantilla por categorías

que estime necesaria para la realización de los trabajos, indicando también !a plantilla propia
con la que cuenta.
El programa de trabajo presentado por la empresa adjudicataria será documento contractual a
todos ios efectos. El órgano de contratación resolverá sobre el programa de trabajo en los

quince días posteriores a su presentación o impondrá, en su caso, la introducción de
modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no
contravengan las cláusulas del contrato.

Mientras no se apruebe el Programa de Trabajo presentado por la empresa contratista, regirá
el que conste en el Proyecto o, en su caso, e¡ presentado por la empresa licitadora en la fase
de licitación.
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La Administración podrá acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que ¡a
empresa contratista haya presentado en debida forma el programa de trabajo, sin que e!lo

pueda originar derecho al cobro de intereses de demora por retraso en el pago de dichas
certificaciones.

c) GASTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN. Son de cuenta de la empresa contratista las
tasas por la prestación de Sos trabajos facultativos de comprobación del replanteo, dirección,
inspección y liquidación y cualesquiera otras que resulten de apiicadón, según las
disposiciones vigentes en la forma y cuantía que éstas señalen.
Asimismo, correrán de cuenta de la empresa contratista los posibles gastos por verificación y

ensayo de materiales y unidades de obra que la Dirección Facultativa de Obra estime necesario
o conveniente lievar a cabo, hasta un importe máximo del 1% dei presupuesto de
adjudicación de la obra.
La empresa adjudicataria se obiiga a gestionar todos ¡os permisos municipales, salvo el
otorgamiento de la Licencia Municipai de obras, para colocación de andamiajes, vados, vallas,
aperturas de calzadas para acometidas, etc., siendo totaimente a cargo de ta empresa

contratista tanto los gastos que ocasionen su gestión y tasas, como los de ejecución.
Serán de cuenta y a costa de la empresa contratista la realización de ¡as gestiones, pago de
todos los gastos, tasas, arbítrios, etc., y redacción y visado de los proyectos que haya que
presentar en los Organismos competentes a efectos de obtener e! alta y permiso de

funcionamiento, enganches a redes y servicios, acometidas provisionales y en general, todo lo
necesario para el funcionamiento adecuado y legalizado de las instaiaciones, quedando
exceptuadas, en todo caso, las acometidas definitivas, que correrán a cargo de la entidad

contratante.

Corresponde a la empresa contratista, y a su cargo, suministrar la energía eléctrica/ agua/
teléfono y cuantos servidos sean precisos para la ejecución de las obras e instalaciones, los
cuales deberán cumplir la normativa vigente.
d) SEÑALIZACIÓN. La empresa contratista está obligada a instalar a su costa los carteles
anunciadores de las obras, asi como las señales precisas para indicar el acceso a ia obra, la

circulación en la zona que ocupen ¡os trabajos y los puntos de posible peligro debido a la
marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus límites e inmediaciones.
e) LIBRO DE ÓRDENES. La empresa contratista está obligada a conservar y tener a disposición
en todo momento en la obra el Libro de Órdenes, Éste estará a disposición de la Dirección
Facultativa de las obras y de ¡a persona responsable del contrato, quienes deberán consignar
en él las visitas, incidencias y órdenes que se produzcan durante el desarrollo de !a obra.

La empresa contratista estará obligada por sí o por medio de su persona delegada a firmar el
oportuno acuse de recibo de taies instrucciones.
En el acto de recepción se exigirá la presentación del Libro de órdenes debidamente
cumplimentado, el cual pasará a poder de la Administración una vez efectuada la recepción.
f) CRITERIOS LINGÜÍSTICOS. La empresa adjudicataria del contrato y las posibles
subcontratistas deberán observar en la ejecución del contrato la cooficiaSidad de ambos
idiomas, euskera y castellano, sujetando su actividad a los criterios de biiingüismo y de respeto
a los derechos lingüísticos de los ciudadanos y ciudadanas, de acuerdo con las disposiciones
recogidas en el Estatuto de Autonomía del País Vasco, la Ley 10/1982 de Normalización del
Uso del Euskera, y demás normativa de apiicación en la materia.

13.9- CESIÓN DEL CONTRATO Y SUBCONTRATAOÓN. En materia de cesión del contrato se estará a
lo previsto en ei artículo 214 de la LCSP. En cuanto a la contratación por la empresa adjudicataria de ¡a
realización parcial del contrato con terceres estará sujeta a los requisitos establecidos en el artículo 215
de la LCSP, asi como el pago a ¡as empresas subcontratistas y suministradoras deberá ajustarse a ¡o

dispuesto en e¡ artículo 216 de la LCSP.
E¡ porcentaje máximo de subcontratadón será el establecido en el apartado v) del Cuadro de
Características, y si así señala en él las empresas licitadoras deberán indicar en ¡a oferta la parte del
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contrato que tengan previsto subcontratar, señalando su importe, y e¡ nombre o el perfil empresarial
definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de las empresas
subconíratistas a las que se vaya a encomendar su realización.

En todo caso, la empresa contratista deberá comunicar por escrito, tras fa adjudicación del contrato y,
a más tardar, cuando inicie la ejecución de este, al órgano de contratación la intención de celebrar los
subcontraíos, señalando la parte de la prestación que se pretende subcontratar y la identidad, datos
de contacto y representante o representantes legales de la empresa subcontratista, y justificando

suficientemente ¡a aptitud de ésta para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos
de que dispone y a su experiencia, y acreditando que ¡a misma no se encuentra incursa en prohibición
de contratar, así como cualquier modificación que sufra esta información durante la ejecución del
contrato principal, y toda la información necesaria sobre las nuevas empresas subcontratistas.

13,10.- MODIFiCAGÓN DEL CONTRATO. El presente contrato sólo podrá ser modificado por razones
de interés púbiico en los casos y en la forma prevista en el apartado X) del Cuadro de Características o
en ef artículo 205 de la LCSP y de acuerdo con el procedimiento regulado en el artículo 207 de ¡a
LCSP. Serán también de aplicación los artículos 242 de ¡a LCSP y 158 a 162 del RGLCAP.
En estos casos, las modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias para la
empresa contratista, excepto en los supuestos de modificación del contrato recogidos en el artículo
205, que únicamente serán obligatorias cuando impliquen, aislada o conjuntamente, una aiteración en
su cuantía que no exceda dei 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido.
Cuando la Dirección Facultativa de la obra considere necesaria una modificación del proyecto,
recabará del órgano de contratación autorización para iniciar el correspondiente expediente
redactando la oportuna propuesta integrada por los documentos que justifiquen, describan y valoren
aquélla.
Cuando la tramitación de una modificación exija ¡a suspensión tempora!, parcial, o total de la

ejecución de las obras y ello ocasione graves perjuicios para e! interés público, el órgano de
contratación podrá acordar que continúen provisionaimente las mismas, tal y como esté prevista en la

propuesta técnica que elabore la Dirección Facultativa, siempre que el importe máximo previsto no

supere el 20 % del precio primitivo del contrato y exista crédito adecuado y suficiente para su
financiación.

N¡ la Dirección Facultativa de las obras ni ta empresa contratista podrán introducir o ejecutar
modificaciones en ¡as obras comprendidas en el contrato sin la debida aprobación de la modificación y
del presupuesto resultante como consecuencia de ella por el órgano de contratación.

No obstante, podrán introducirse variaciones sin necesidad de previa aprobación cuando éstas
consistan en ta alteración en el número de unidades realmente ejecutadas sobre !as previstas en las

mediciones del proyecto, siempre que no representen un incremento del gasto superior al 10% de!
precio primitivo del contrato.

13.11.- SUSPENSIÓN DEL CONTRATO. En materia de suspensión se estará a lo señalado en el artículo
208delaLCSPy103, 170 y 171 del RGLCAP.
En ¡os supuestos de suspensión pardal o total, temporal o definitiva, se levantará la correspondiente
Acta de Suspensión, que deberá ir firmada por ¡a Dirección Facdtaíiva de las obras y ¡a empresa
contratista, en ia que se hará constar el acuerdo de la Administración que originó la suspensión, las

circunstancias que la han ocasionado y ¡a situación de hecho en la ejecución del contrato, definiéndose
concretamente la parte o partes o la totalidad de las obras afectadas por aquélla.
Acordada la suspensión, la Administración abonará a la empresa contratista los daños y perjuicios
efectivamente sufridos por ésta con sujeción a las reglas señaladas en el artículo 208.2 de la LCSP.
Es causa de resolución del contrato ¡a suspensión de las obras por un plazo superior a ocho meses
acordada por ia Administración.

u Mungin
geure



Idazkaritza gg MUNGIA
Secretaría lfl8f^l

UDALA

13.12.- RECEPCIÓN DE LAS OBRAS. La recepción de las obras se realizará conforme a lo dispuesto en
los artículos 210 y 243 de la LCSPy 163 y siguientes del RGLCAPyen las cláusulas 71 y siguientes del
PCAG.

13.12.1.- El contrato se entenderá cumplido por la empresa contratista cuando ésta haya realizado, de
acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la Administración, la totalidad de la obra.
La empresa contratista o su delegada comunicarán por escrito a la Dirección Facultativa de las obras, la

fecha prevista para su terminación, con una antelación mínima de cuarenta y cinco días hábiles.
La recepción de la obra se realizará una vez efectuada fa comunicación escrita y como máximo dentro
del mes siguiente a su terminación, o en el plazo que se determine en el apartado A del Cuadro de

Características.
De la recepción se extenderá la correspondiente acta/ que será suscrita por todas las personas que
concurran al acto, y en la que se hará constar si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo
a las prescripciones previstas, en cuyo caso la Dirección Facultativa de las obras las dará por recibidas,

comenzando entonces el plazo de garantía.
Cuando tas obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta y la Dirección

Facultativa de las mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas fijando
un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo la empresa contratista no lo hubiere

efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.

La Administración podrá efectuar recepciones parciales de las obras, en el caso de que se hubiese
establecido en el Cuadro de Características la existencia de plazos de cumplimiento parcial.

Siempre que por razones excepcionales de interés público debidamente motivadas la Administración
acuerde la ocupación efectiva de las obras o su puesta en servicio para el uso público, aún sin el
cumplimiento del acto formal de recepción, desde que concurran dichas circunstancias se producirán

los efectos y consecuencias propios del acto de recepción de las obras y en los términos en que
reglamentariamente se establezcan.
13.13.- Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepción, el órgano de contratación

deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada a la empresa contratista
a cuenta de la [jquidación del contrato.

13.14,- PLAZO DE GARANTÍA. A partir de la fecha del acta de recepción, comenzará a contar el plazo

de garantía que figura en el apartado A del Cuadro de Características, sin que pueda ser inferior a un
año, salvo casos especiales. No obstante, en aquellas obras cuya perduración no tenga finalidad
práctica como los sondeos y prospecciones que hayan resultado infructuosos o que por su naturaleza
exijan trabajos que excedan del concepto de mera conservación como los de dragados no se exigirá.

Durante el plazo de garantía la empresa contratista será responsable por los defectos o vicios que
puedan manifestarse en la obra, y asimismo, estará obligada a la guarda y conservación de la obra,
con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas y a las instrucciones que dicte la
Dirección Facultativa de las obras, siendo responsable de los daños intrínsecos que en el!a se

produzcan.

13.15.- LIQUIDACIÓN. Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de
garantía, la Dirección Facultativa de la obra, de oficio o a instancia de la empresa contratista, redactará
un informe sobre el estado de las obras con los efectos señalados en los artículos 243.3 de la LCSP y

169 del RGLCAP, que son los siguientes:

- Si el informe fuera favorable, la empresa contratista quedará relevada de toda responsabilidad, salvo
la responsabilidad por vicios ocultos, procediéndose a ¡a devolución o cancelación de la garantía, a la

liquidación del contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes. ^[¡,
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- En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias
en la ejecución de las obras y no al uso de lo construido durante el plazo de garantía, la Dirección
Facultativa procederá a dictar las oportunas instrucciones a ¡a empresa contratista para la debida
reparación de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuará encargada de

la conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliación del plazo de
garantía.

No obstante, si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios

ocultos de la construcción, debido a incumplimiento del contrato por parte de la empresa contratista,
responderá ésta de los daños y perjuicios durante el término de quince años a contar desde la
recepción de la obra.

13.16,- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO, La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos que se
señalan en los artículos 211 y 245 de la LC5P y se acordará por el órgano de contratación, de oficio o a
instancia de la empresa contratista, mediante procedimiento en el que se garantice ta audiencia de
ésta y con los efectos previstos en el artículo 212, 213 y 246 de la LCSP y 110 a 113 y 172 del
RGLCAP.
Las condiciones especiales de ejecución especificadas en el apartado Y) del Cuadro de Características
tendrán carácter de obligaciones esenciales del contrato a efectos de lo previsto en el artículo 211 .f) de
la LCSP.

Asimismo se considerará a dichos efectos obligación esencial del contrato, et compromiso de
adscripción de medios personales o materiales suficientes exigido en el apartado J) del Cuadro de
Características.
Cuando el contrato se resuelva por culpa de la empresa adjudicataria, le será incautada la garantía
definitiva, sin perjuicio de la indemnización, en su caso, por daños y perjuicios originados a la

Administración, en lo que excedan del importe de garantía incautada,

13.17.- CONFIDENCIALIDAD. En el supuesto de que la ejecución de la prestación objeto de! presente
Pliego conlleve ía necesidad de acceder a datos personales contenidos en ficheros titularidad de la
Administración, el tratamiento de datos de carácter personal por cuenta de terceres se regulará a
través de las cláusulas de confidencialidad preceptivas. Los modelos de documentos a completar por Sa
entidad adjudicataria se anexan al presente Pliego, en el Anexo IV.

Asimismo, sin perjuicio de las disposiciones de la LCSP relativas a la publicidad de la adjudicación y a la
información que deba darse a las empresas candidatas y a las licitadoras, el órgano de contratación no
podrá divulgar la información facilitada por las empresas que éstas hayan designado como confidencial
en el anexo VI por razón de su vinculación a secretos técnicos o comerciales, exponiendo las razones

que justifican dicha vinculación.

VI. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN Y JURISDICCIÓN COMPETENTE

14.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN Y JURISDICCIÓN COMPETENTE

14.1.- El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos,
resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés público, declarar la
responsabilidad imputable a la empresa contratista a raíz de la ejecución del contrato, suspender la
ejecución del mismo, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta, dentro de los límites y con

sujeción a los requisitos y efectos señalados en la LCSP y por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de
octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.
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Igualmente, el órgano de contratación ostenta las facultades de inspección de las actividades
desarrolladas por las empresas contratistas durante la ejecución del contrato, en los términos y con los

límites establecidos en la citada Ley.

El presente docLijyr^nto ha s^lo aprobado por
Decr@<o de Alcaldíá/de fechal [ÍIN 2021
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