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CARÁTULA 

DEL PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES, JURÍDICAS Y ECONÓMICO –

ADMINISTRATIVAS PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE 

RENOVACIÓN RAMPAS Y ESCALERAS EXTERIORES EN C.E.I.P. FABIÁN 

LEGORBURU 

(OS-008/20)  
 

Punto 0: DEPARTAMENTO QUE INICIA EL EXPEDIENTE.- Área de Desarrollo 

Urbano y Rural – Servicio: Servicios y Barrios 

Punto 1: OBJETO DEL CONTRATO.- Obras de renovación de rampas y escaleras 

exteriores en C.E.I.P. Fabián Legorburu documentadas con memoria valorada 

denominada “Nuevas rampas y escaleras exteriores colegio público Fabián 

Legorburu. Areta.” compuesta por: 
  

- MEMORIA  

- ANTECEDENTES 

- DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 

- PLAZO DE EJECUCIÓN  

- ANEXO I: MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

- ANEXO II: DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 

 

Punto 2: PRESUPUESTO DEL CONTRATO.- El valor estimado del contrato es de 

38.333,44 €, más 8.050,02 € del 21% de IVA, que totalizan 46.383,46 €. 

Punto 3: CONSIGNACIÓN PRESUPUESTARIA.- Partida 0800-3231-622.02 «Obras 

colegio» correspondiente al Presupuesto Municipal para el ejercicio 2021.  

Punto 4: PLAZO MÁXIMO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.- El plazo de ejecución 

de las obras objeto del contrato es de SEIS (6) semanas a partir de la fecha de la 

comprobación del replanteo. 

Punto 5: PLAZO PRESENTACIÓN OFERTAS.- DIEZ (10) DÍAS HÁBILES contados a 

partir del siguiente a la publicación del correspondiente Anuncio en el perfil del 

órgano contratante. 

Punto 6: REQUISITOS DE SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA/TÉCNICA 

Y/O PROFESIONAL.- No se precisa su acreditación. 

Punto 7: CRITERIOS OBJETIVOS DE ADJUDICACIÓN: Mejor precio ofertado por la 

empresa licitadora:  
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Queda establecido como único criterio de adjudicación el precio, por lo tanto la 

empresa licitadora que oferte el precio más bajo resultará clasificada en primer lugar 

y el resto en orden correlativo. 

 Criterios de desempate: 

En caso de empate entre dos o más ofertas los criterios de desempate serán los 

siguientes por orden de preferencia: 

1. Si se presentan dos o más proposiciones, que tras aplicar todos los criterios de 

adjudicación, resulten ser iguales, tendrá preferencia en la adjudicación la 

proposición presentada por aquella empresa que acredite la existencia de un plan 

de igualdad dentro de la empresa 

2. En igualdad de circunstancias tendrá preferencia en la adjudicación la 

proposición presentada por aquellas empresas, que, sin estar sujeta a la obligación 

a que se refiere la cláusula relativa a la obligación relativa al artículo 38.1 de la 

Ley 13/1982, haya justificado en el momento de acreditar la solvencia técnica 

tener en su plantilla un número de trabajadores con discapacidad superior al 2 por 

100. A efectos de aplicación de esa circunstancia las empresas licitadoras deberán 

acreditarla, en su caso, mediante los correspondientes contratos de trabajo y 

documentos de cotización a la Seguridad Social. 

3. Si varias empresas licitadoras que hayan empatado en cuanto a la proposición 

más ventajosa acreditan tener relación laboral con personas con discapacidad en 

un porcentaje superior al 2 por 100, tendrá preferencia en la adjudicación del 

contrato la empresa licitadora que disponga del mayor porcentaje de trabajadores 

fijos con discapacidad en su plantilla. 

4. Si se produce empate entre dos o más empresas una vez tenidas en cuenta las 

circunstancias anteriores, se decidirá la propuesta de adjudicación mediante 

sorteo. 

Punto 8: REVISIÓN DE PRECIOS.- No procede durante toda la ejecución del contrato. 

Punto 9: PROCEDIMIENTO Y TRAMITACIÓN.- El procedimiento de adjudicación es 

abierto SIMPLIFICADO ABREVIADO y la TRAMITACIÓN ORDINARIA y 

un único criterio de valoración, conforme a lo previsto en los artículos 159.6 de la 

Ley 9/2017, del 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

Punto 10: CUANTÍA DE LA GARANTIA PROVISIONAL.- No se exige. 

Punto 11: CUANTÍA DE LA GARANTÍA DEFINITIVA.- No se exige. 

Punto 12: GARANTIA ADICIONAL.- No se exige 

Punto 13: PERIODICIDAD DE LAS FACTURAS.- Mensual con un plazo de pago de 30 

días naturales desde la fecha de presentación en el Registro de Entrada del 

Ayuntamiento, y una vez emitido el correspondiente informe favorable del técnico 

que supervise la ejecución del servicio. 
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Punto 14: PLAZO DURANTE EL CUAL LA EMPRESA LICITADORA ESTÁ 

OBLIGADO A MANTENER SU OFERTA.- Tres meses contados desde la fecha 

de presentación de la proposición en el Registro General del Ayuntamiento. 

Punto 15: CONDICIÓN SUSPENSIVA DE EXISTENCIA DE CRÉDITO.- El expediente 

se tramitará hasta la fase de adjudicación que quedará en suspenso si para aquel 

momento no se hubiesen realizado las operaciones presupuestarias necesarias para la 

existencia de crédito adecuado y suficiente. 

Punto 16: CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN.- No procederá la cesión o subcontratación. 

Punto 17: MODIFICACIONES CONTRACTUALES.- Una vez perfeccionado el contrato, 

sólo podrá ser modificado por razones de interés público de acuerdo con lo dispuesto 

en el artículo 205 de la LCSP. 
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PLIEGO 

DE CLÁUSULAS PARTICULARES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS PARA LA 

CONTRATACIÓN POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO 

DE LAS OBRAS DE RENOVACIÓN RAMPAS Y ESCALERAS EXTERIORES C.E.I.P 

FABIÁN LEGORBURU 
 

 

CLÁUSULA 1 

OBJETO DEL CONTRATO 

El objeto del contrato es el que se especifica en el punto 1 de la carátula. 

 

 

CLÁUSULA 2 

DOCUMENTOS DEL CONTRATO 

Son de carácter contractual los documentos que obran en el proyecto y los que, en su caso, 

se detallen en la carátula, que a todos los efectos se consideran incorporados a este Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares. 

 

 

CLÁUSULA 3 

PRESUPUESTO 

El presupuesto total de las obras asciende a la cantidad que figura en el punto 2 de la 

carátula 

 

 

CLÁUSULA 4 

LUGAR, PLAZO Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 

Lugar: Registro General del Ayuntamiento de Laudio/Llodio, sito en Herriko Plaza, s/n. 

Plazo: Dentro del horario de oficina y hasta las 14:00 horas del día señalado para la entrega de 

ofertas. 

Forma: Hasta la habilitación del sistema que permita su presentación mediante archivo 

electrónico, se presentará un único sobre cerrado en los plazos y con la documentación que luego 

se especifica, indicando: 

● Título del expediente para el que se presenta licitación. 

● Denominación de la empresa. 

● Nombre y dos apellidos de quien firme la proposición y carácter con que lo hace. 

El sobre deberá estar necesariamente firmado por licitador o persona que lo represente,  

Contenido del Sobre: 

* Contendrá una sola proposición firmada por el/la licitador/a o persona que lo 

represente, redactada conforme al modelo que figura en el Anexo. 

En relación con la proposición formulada, deberá incluirse el precio. En los precios 
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ofertados deberán diferenciarse todos los conceptos, incluidos los impuestos (salvo 

IVA), gastos, tasas y arbitrios de cualquier esfera fiscal y el beneficio industrial del 

contratista.  

En todo caso, se indicará como partida independiente el importe del Impuesto sobre el 

Valor Añadido y la suma de las dos cuantías. 

En relación con la proposición formulada deberán incluirse: 

a) Relación de precios unitarios de ejecución material de todas y cada una de las 

unidades de obra que componen el proyecto. En las partidas alzadas a justificar, si 

las hubiera, así como en los capítulos de Seguridad y Salud y Control de Calidad el 

la empresa licitadora ofertará la misma cantidad que figure en el proyecto. 

b) Presupuesto de ejecución material constituido por el resultado de aplicar a las 

mediciones del proyecto los precios unitarios ofertados por el la empresa licitadora. 

c) Presupuesto de ejecución por contrata obtenido de adicionar al mismo el 

porcentaje correspondiente de gastos generales y el beneficio industrial. 

d) Resumen de Capítulos, con formato similar al del presupuesto del proyecto. 

Proposiciones por Correo: En el caso de que la empresa licitadora envíe su proposición por 

correo o lo entregue en el Registro de otra Administración (Administración General del Estado o 

de Comunidad Autónoma, Diputación Provincial o Ayuntamientos del artículo 121 de la Ley 

7/1985) y hasta que la interoperabilidad entre Administraciones esté totalmente garantizada, 

deberá justificar la fecha y hora de imposición del envío en la Oficina de Correos o de la 

Administración y anunciar al Órgano de Contratación la remisión de la oferta mediante telefax, 

telegrama o correo electrónico en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos requisitos o si la 

comunicación de la remisión es recibida con posterioridad al transcurso del plazo de recepción de 

proposiciones establecido, la oferta no será admitida. Transcurridos, no obstante, diez días 

naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta no será admitida 

en ningún caso.  

 

 

CLÁUSULA 5 

APERTURA DE PROPOSICIONES.- ADJUDICACIÓN.- NOTIFICACIÓN Y 

FORMALIZACIÓN 

1.- Hasta la implantación de dispositivos informáticos que permitan la apertura y valoración de 

las ofertas presentadas de manera automática, dicha apertura será llevada a cabo por una 

Comisión con la siguiente composición: 

 Concejal/a Delegado/a adjunto/a del Área 

 Jefe/a  o, en su caso, Coordinador/a del Área correspondiente 

 Técnico/a de Contratación. 

2.- La Comisión procederá a la lectura de la totalidad de proposiciones económicas presentadas. 

No se aceptarán aquellas proposiciones que: 

- Tengan contradicciones, omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente 

lo que la Administración estime fundamental para considerar la oferta. 

- Aquellas que carezcan de concordancia con la documentación examinada y administrada. 
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- Excedan del tipo máximo de licitación. 

- Comporten error manifiesto en el importe del remate. 

- Las que varíen substancialmente el modelo de proposición establecido que figura como 

anexo a este Pliego. 

3.- En el supuesto de que se identifique una oferta desproporcionada o anormalmente 

baja  se estará a lo dispuesto en el artículo 85 del Reglamento general de la Ley de 

Contratación de las Administraciones Públicas, que concretamente señala: 

Artículo 85 Criterios para apreciar las ofertas desproporcionadas o temerarias en las 

subastas 

Se considerarán, en principio, desproporcionadas o temerarias las ofertas que se 

encuentren en los siguientes supuestos: 

 1. Cuando, concurriendo una sola empresa licitadora, sea inferior al presupuesto base de 

licitación en más de 25 unidades porcentuales. 

 2. Cuando concurran dos empresas licitadoras, la que sea inferior en más de 20 unidades 

porcentuales a la otra oferta. 

 3. Cuando concurran tres empresas licitadoras, las que sean inferiores en más de 10 

unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se 

excluirá para el cómputo de dicha media la oferta de cuantía más elevada cuando sea 

superior en más de 10 unidades porcentuales a dicha media. En cualquier caso, se 

considerará desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales. 

 4. Cuando concurran cuatro o más empresas licitadoras, las que sean inferiores en más de 

10 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si 

entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en más de 10 unidades 

porcentuales, se procederá al cálculo de una nueva media sólo con las ofertas que no se 

encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el número de las restantes ofertas es 

inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía. 

 5. Excepcionalmente, y atendiendo al objeto del contrato y circunstancias del mercado, el 

órgano de contratación podrá motivadamente reducir en un tercio en el correspondiente 

pliego de cláusulas administrativas particulares los porcentajes establecidos en los 

apartados anteriores. 

 6. Para la valoración de la ofertas como desproporcionadas, la mesa de contratación podrá 

considerar la relación entre la solvencia de la empresa y la oferta presentada.” 

En caso de que pueda resultar la adjudicataria se seguirán los trámites establecidos en el artículo 

149 de la LCSP, en cuyo caso los plazos se ampliarán en ocho (8) días hábiles. 

4.- Se procederá a la clasificación, por orden decreciente, de las proposiciones presentadas y 

admitidas. Para realizar la citada clasificación se atendrá a los criterios de adjudicación señalados 

en el Pliego, pudiéndose solicitar para ello cuantos informes técnicos se estime pertinente. Esta 

clasificación será incluida en el Acta de apertura y será suscrita por los asistentes a la misma.  

5.- El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato en el plazo máximo de diez días hábiles 

desde la fecha del Acta en la que se indique la prelación de ofertas. 

 No podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea 

admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego. 

6.-La resolución de adjudicación deberá ser motivada, se notificará a los candidatos o licitadores y 
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simultáneamente, se publicará en el perfil del contratante. 

En dicha resolución se incluirá: 

 En relación con las ofertas descartadas la exposición de las razones por las que se haya 

desestimado su candidatura 

 Adjudicatario, características y ventajas de la proposición determinantes de la selección. 

7.- La renuncia a la celebración del contrato o el desistimiento del procedimiento sólo podrán 

acordarse por el Órgano de contratación antes de la adjudicación. En ambos casos, se compensará 

a las empresas licitadoras por los gastos de presentación de sus ofertas de acuerdo con la 

Ordenanza Fiscal reguladora y previa solicitud de los mismos. 

8.- Comunicaciones: Tanto las comunicaciones  con las ofertas participantes como en su caso, la 

notificación de la adjudicación se llevarán a cabo a través de medios telemáticos en el correo 

electrónico señalado en la oferta siempre que, de acuerdo con lo dispuesto en la Disposición 

Adicional Decimoquinta de la LCSP, el órgano de contratación disponga de los medios 

ofimáticos precisos para ello. En caso contrario, se deberá hacer constar en el expediente las 

razones en virtud de las cuales se hace preciso el uso de otros soportes. 

9.- La formalización del contrato se efectuará mediante la firma de aceptación por el contratista 

de la resolución de adjudicación, ya sea por medios telemáticos o en soporte papel. 

10.- Las ofertas presentadas y la documentación relativa a la valoración de las mismas (ofertas 

firmadas, acta/s, informes emitidos etc.) serán publicados en el perfil del órgano contratante, una 

vez notificada la adjudicación del contrato. 

11.- Comprobación del replanteo de las obras  

La comprobación del replanteo de las obras se realizará en un plazo no superior a cinco (5) 

días hábiles desde la notificación de la aprobación del Plan de Seguridad y del Plan de 

Gestión de Residuos. Cuando el resultado de la comprobación del replanteo demuestre, a 

juicio del director de la obra y sin reserva por parte del contratista, la disponibilidad de los 

terrenos y la viabilidad del proyecto, se dará por aquél la autorización para iniciarlas. 

En los demás supuestos en los que proceda la suspensión del inicio de la ejecución de las 

obra se estará a lo dispuesto en el artículo 139 del vigente Real Decreto 1098/2001 del 12 de 

octubre.  

Los plazos de ejecución del contrato, tanto los parciales, si los hubiera, como el total, 

comenzarán a computarse a partir del día que se fije en el momento de la firma del Acta de 

Comprobación del Replanteo.  

No podrá iniciarse la obra sin la previa aprobación del Estudio de Seguridad y Salud y Plan  

de Seguridad y Salud, a tenor de lo dispuesto en la normativa vigente sobre la materia. 

 

 

CLÁUSULA 6 

EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

1.- El contrato se ejecutará con sujeción a las cláusulas contenidas en el presente Pliego, en el de 

Condiciones Técnicas y en su caso a las instrucciones que por escrito pudiera darle para su 

cumplimiento o interpretación el Ayuntamiento. 
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En el supuesto de que se constate incumplimiento por parte del contratista de cualquiera de las 

obligaciones indicadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas, se incoará expediente, dando 

audiencia a la empresa adjudicataria a efectos de presentar alegaciones. 

2.- Las relaciones entre la Administración y el adjudicatario se llevarán a cabo, normalmente, por 

medio de un Técnico nombrado por la Administración, y dado a conocer al adjudicatario en el 

acuerdo de adjudicación del contrato. 

A su vez, el adjudicatario nombrará una persona responsable de la coordinación del servicio 

y de cuantas operaciones sean precisas hasta la finalización del contrato, con la misma eficacia 

que si se hicieran en la persona y en el domicilio del representante legal del adjudicatario. 

La designación del Delegado del adjudicatario, deberá ser comunicada a la Administración, 

en el plazo máximo de quince (15) días a contar desde la notificación de la adjudicación del 

concurso, proporcionando a la Administración cuantos datos ésta requiera, sobre la cualificación 

técnica y profesional de su representante. 

A petición de la Administración, y durante toda la duración del contrato, podrá ser 

modificada la persona del representante del adjudicatario. 

 

 

CLÁUSULA 7 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO 

7.1 REALIZACIÓN DE LAS OBRAS 

 Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las cláusulas estipuladas en el contrato y al 

proyecto que sirva de base al mismo y conforme a las instrucciones que en interpretación 

de éste diera al contratista el redactor del mismo y, a su vez, Director de las obras, que 

serán de obligado cumplimiento, siempre que lo sean por escrito o ante testigos. 

Durante el desarrollo de las obras y hasta que tenga lugar la recepción definitiva, el 

contratista es responsable de las faltas que en la construcción pudieran advertirse. 

La paralización total de las obras o la suspensión definitiva de las mismas sólo podrán 

verificarse por motivo grave y mediante acuerdo del órgano contratante representado por el 

Director de las Obras. 

7.2 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

1) El contratista estará obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia 

laboral, de Seguridad Social y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Todas las personas que colaboren por cualquier motivo o relación, permanente o 

transitoria, con el adjudicatario, se encontrarán exclusivamente al servicio de éste, y 

por tanto no tendrán relación ninguna con el Ayuntamiento de Laudio/Llodio, 

debiendo el adjudicatario hacerse cargo de cuantas obligaciones laborales, fiscales y 

sociales se deriven de la Normativa vigente con respecto a las citadas personas, sin 

que alcance responsabilidad alguna en estos campos al Ayuntamiento de 

Laudio/Llodio por causa de la adjudicación del presente contrato. 

La oferta adjudicataria deberá indicar el Convenio Colectivo de aplicación a los/as 

trabajadores/as que realicen la actividad objeto del contrato y deberá abonar el salario 

recogido en el convenio colectivo de aplicación según la categoría profesional que le 
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corresponda a la persona trabajadora, sin que en ningún caso el salario a abonar pueda 

ser inferior a aquél.  

En cualquier momento de la ejecución del contrato, la Administración podrá requerir 

al adjudicatario documentación acreditativa del cumplimiento  de las obligaciones del 

pago de sus salarios en forma y plazo. En el supuesto de incumplimiento de dichas 

obligaciones, el/la adjudicatario/a dispondrá del plazo único e improrrogable de tres 

días hábiles para proceder a la regularización correspondiente. Efectuada nueva 

comprobación, si de la misma se deduce que continúa la infracción de la normativa, 

procederá la resolución del contrato. 

2) El Contratista deberá constituir el órgano necesario con la función específica de velar 

por el cumplimiento de las disposiciones vigentes sobre Seguridad y Salud en el 

Trabajo y designará el personal técnico de seguridad que asuma las obligaciones 

correspondientes en cada centro de trabajo. 

3) El incumplimiento de estas obligaciones por el contratista o la infracción de las 

disposiciones sobre seguridad por parte del personal técnico designado por él, no 

implicará responsabilidad alguna por la Administración contratante. 

4) El Contratista deberá instalar antes del comienzo de las obras y mantener durante la 

ejecución de contrato una oficina de obra en el lugar que se considere más apropiado, 

previa conformidad del Director. 

5) El contratista deberá necesariamente conservar en ella copia autorizada de los 

documentos contractuales del proyecto o proyectos bases del contrato y Libro de 

órdenes; a tales efectos, la Administración suministrará a aquel una copia de aquellos 

documentos antes de la fecha en que tenga lugar la comprobación del replanteo. 

6) En el Libro de órdenes, diligenciado previamente por el Departamento a que este 

adscrita la obra, se anotará las órdenes, instrucciones y comunicaciones que estimen 

oportunas autorizándolas con su firma la Dirección. El contratista estará obligado a 

firmar, por si o por medio de su delegación el oportuno acuse de recibo de tales 

instrucciones. 

7) El contratista estará obligado a satisfacer los gastos de anuncios de licitación y de 

formalización del contrato y cualesquiera otros que resulten de aplicación según las 

disposiciones vigentes, en la forma y cuantía que estas señalen. 

 En particular serán de cuenta del contratista los gastos de materiales, los de su propio 

personal y los de los representantes de la Administración que sean necesarios para 

realizar la comprobación del replanteo. 

8) Serán de cuenta y a costa del contratista la realización de las gestiones, pago de gastos, 

tasas arbitrios, etc. y redacción y visado de los proyectos que haya de presentar en los 

Organismos competentes a efectos de obtener el alta y permiso de funcionamiento, 

enganches a redes y servicios, acometidas provisionales y definitivas, y en general, 

todo lo necesario para el funcionamiento adecuado y legalizado de las instalaciones. 

 Asimismo son de cargo del adjudicatario cuantos gastos e impuestos se deriven de este 

contrato, tanto de la actividad que realicen para su ejecución, como los dimanantes de 

la publicaciones correspondientes, los anuncios de la prensa periódica, en su caso, o la 

tasa por la prestación de servicios públicos y realización de actividades establecida en 

la ordenanza correspondiente para la presentación de plicas o sobres cerrados. 

9) El contratista está obligado a instalar las señales precisas para indicar el acceso a la 

obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro 
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debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes e 

inmediaciones. 

 El contratista cumplirá las órdenes que reciba por escrito de la Dirección acerca de la 

instalación de señales complementarias o modificaciones de las que haya instalado; los 

gastos que ocasione la señalización serán abonados por el contratista. 

10) El contratista podrá proponer, siempre por escrito, y a la Dirección la sustitución de 

una unidad de obra por otra que reúna mejores condiciones, el empleo de materiales de 

más esmerada preparación o calidad que los contratados, la ejecución con mayores 

dimensiones de cualesquiera partes de la obra o en general, cualquier otra mejora de 

análoga naturaleza que juzgue beneficioso para ella. 

 Si el Director de la obra estimase conveniente, aun no siendo necesaria, la mejora 

propuesta, podrá autorizarla por escrito, pero el contratista no tendrá derecho a 

indemnización alguna sino solo al abono de lo que correspondería si hubiese 

construido la obra con estricta sujeción a lo contratado.  

 Por el contrario, cuando el Director de la obra considere de necesidad adoptar la 

mejora propuesta por el contratista se procederá en la forma establecida para la 

modificación de los contratos de obras. 

11) El contratista está obligado no solo a la ejecución de obras, sino también a su 

conservación hasta la recepción. La responsabilidad del contratista por faltas en la obra 

que puedan advertirse, se extiende al supuesto de que tales faltas se deban 

exclusivamente a una indebida o defectuosa conservación de las unidades de obra, 

aunque éstas hayan sido examinadas y encontradas conforme por la Dirección, 

inmediatamente después de su construcción o en cualquier otro momento dentro del 

período de vigencia del contrato. 

 Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía el 

contratista es responsable de los defectos que en la construcción puedan advertirse. 

7.3 CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE 

 Aquellas referencias, múltiples y de muy variada índole a diferentes normativas que se 

plantean en los diversos documentos que componen el proyecto técnico, y que por motivo 

de recientes nuevas aprobaciones y entradas en vigor, puedan ser objeto de derogación, 

deben ser consideradas sustituidas por aquellas cuya vigencia sea efectiva en el momento 

de la contratación de las obras.   

7.4 SUBCONTRATACIÓN 

 El contratista comunicará al Ayuntamiento los subcontratos que pretenda celebrar 

indicando las empresas subcontratistas y las partes del contrato a realizar por las mismas 

que no podrán exceder del 50% del presupuesto total del contrato. El procedimiento de 

comunicación al Ayuntamiento y demás requisitos se ajustará a lo dispuesto en el artículo 

215 de la Ley 9/2017, del 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

El contratista se obligará a abonar a los subcontratistas y suministradores el pago del precio 

pactados en los plazos y condiciones que no sean más desfavorables que los establecidos en 

el artículo 216 de la Ley 9/2017, del 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. El 

Ayuntamiento podrá comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que el contratista 

adjudicatarios ha de hacer a todos los subcontratistas o suministradores que participen en el 

contrato de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 217 de la Ley 9/2017, del 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público. Tanto la obligación de remisión de 
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documentación como el cumplimiento de las obligaciones legales en cuanto al contenido y 

plazo de los pagos son consideradas condiciones especiales de ejecución, cuyo 

incumplimiento permitirá la imposición de una penalidad del 5% del precio de 

adjudicación por cada uno de ellas. En todo caso, el Ayuntamiento dispondrá de la facultad 

de resolución del contrato, una vez que haya procedido a la imposición de tres penalidades 

por dicha causa. 

Los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el contratista principal que asumirá la 

total responsabilidad de la ejecución del contrato frente al Ayuntamiento. 

En ningún caso podrá concertarse por el contratista la ejecución parcial del contrato con 

personas incursas en suspensión de clasificaciones e inhabilitadas para contratar. 

7.5 RIESGO Y VENTURA 

 La ejecución del contrato se realizará a riesgo de ventura del Contratista, sin tener derecho 

a indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en las obras. 

Será de cuenta del contratista indemnizar todos los daños que se causen a terceros como 

consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución de las obras, así como los 

producidos por  incumplimiento de sus obligaciones en los términos del artículo 196 de la 

Ley 9/2017, del 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. A tal fin, aportará copia 

de una póliza de todo riesgo de construcción y justificante de pago de la prima 

correspondiente, que cubra al menos los siguientes riesgos: 

1º  Los daños que puedan sufrir las obras durante el período de construcción y garantía, y 

hasta el límite del importe de la adjudicación derivados de los riesgos convencionales, 

de los riesgos de la naturaleza, incluyendo como asegurado al Ayuntamiento de Llodio, 

así como de huelga, motín, sabotaje, conmoción civil y terrorismo, todo ello sin 

perjuicio de la establecido en el artículo 239 de la Ley 9/2017, del 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público. 

2º  La responsabilidad civil (general, patronal y cruzada) en que pueda incurrir por los 

daños causados a terceras personas y derivada de los actos de su personal, empleados y 

dependientes, su maquinaria y equipo, así como consecuencia de los trabajos realizados 

durante la ejecución de las obras objeto de la adjudicación, con arreglo a la siguiente 

escala: 

    IMPORTE DEL CONTRATO LIMITE DE GARANTÍA 

Hasta 150.250 €  ..............................................  Doble del presupuesto del contrato. 

Entre 150.250 € y 601.000 €  ...........................  601.000 € 

Entre 601.000 € y 1.202.000 €  ........................  901.500 € 

Entre 1.202.000 € y 3.005.000 €  .....................  1.502.500 €. 

Superior a 3.005.000 €  ....................................  La del importe del precio del contrato.  

7.6 ABONOS AL CONTRATISTA 

 El contratista tendrá derecho al abono de la obra ejecutada en los términos establecidos en 

el contrato, contra certificaciones expedidas por la Dirección de las obras, con carácter 

mensual y pago según el punto 13 de la carátula. Se remitirán las certificaciones parciales 

convenientemente firmadas por el director de Obra, así como la factura del contratista. 

Estos abonos tienen el concepto de pagos a buena cuenta sujetos a las certificaciones y 

variaciones que se produzcan en la medición final y sin que supongan en forma alguna 

aprobación y recepción de las obras que comprenda. 

Las certificaciones deberán venir convenientemente desglosadas, con especificación de 
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mediciones y precios unitarios.  

Para las obras o partes de obra, cuyas dimensiones y características hayan de quedar 

posterior y definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar a la Dirección con 

la suficiente antelación a fin de que ésta pueda realizar las correspondientes mediciones y 

toma de datos, levantando los planos que la definen, cuya conformidad suscribirá el 

contratista o delegado. 

En todo caso, la empresa adjudicataria facilitará que el director técnico de las obras realice, 

previamente a su ocultación, fotografías de aquellas unidades soterradas que han sido 

ejecutadas e incluidas en la certificación de que se trate. Tales fotografías (que se 

adjuntarán a la certificación en cuestión) deberán aportar evidencia certificadora de que los 

elementos soterrados han sido ejecutados debidamente. 

7.7 PENALIZACIÓN POR EL INCUMPLIMIENTO DEL  PLAZO DE EJECUCIÓN  

 Si el contratista, por causas imputables a el mismo hubiera incurrido en mora de los plazos 

parciales, si los hubiera, de manera que haga presumir racionalmente la imposibilidad de 

cumplimiento del plazo final, o éste hubiera quedado incumplido, el órgano de contratación 

podrá optar indistintamente por la resolución del contrato con pérdida de la fianza, e  

imposición de indemnización por los daños y perjuicios ocasionados en lo que excedan del 

importe de la garantía  incautada o por la imposición de una penalización de 0,60 € por 

cada 1.000 € del precio del contrato IVA excluido. Cada vez que las penalidades por 

demora alcancen un múltiplo del 5% del precio del contrato, IVA excluido, el órgano de 

contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o acordar la 

continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades. 

 

 

CLÁUSULA 8 

MODIFICACIONES DEL PROYECTO 

Una vez perfeccionado el contrato, sólo podrá ser modificado por razones de interés 

público cuando así se haya previsto o, en los casos no previstos, cuando concurran las 

circunstancias previstas en la Ley: 

a) Modificaciones previstas: El contrato podrá modificarse si en la carátula del presente 

Pliego está prevista dicha posibilidad y se haya detallado de forma clara, precisa e 

inequívoca las condiciones en que podrá hacerse uso de la misma, así como el alcance 

y límites de las modificaciones que puedan acordarse con expresa indicación del 

porcentaje del precio del contrato o cuantía a la  que como máximo puedan afectar y de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 204 de la Ley 9/2017, del 8 de noviembre, 

de Contratos del Sector Público. 

b) Modificaciones no previstas: cuando concurran las circunstancias y con los límites 

previstos en el artículo 205 de la Ley 9/2017, del 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público. 

Las modificaciones serán obligatorias para el contratista, se acordarán previa audiencia del 

mismo y deberán formalizarse en documento administrativo previo ajuste de la garantía 

definitiva. 
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CLÁUSULA 9 

RECEPCIÓN DE OBRAS  

Tendrá lugar, conforme a lo establecido en el artículo 210, en relación con el artículo 243 

de la Ley 9/2017, del 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público dentro del mes siguiente a 

la terminación de las obras, que será notificada por el contratista a la Dirección de la obra. 

De la recepción se extenderá la correspondiente acta en la que se hará constar si las obras 

se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas. En otro caso, se darán 

las instrucciones precisas al efecto de remediar los defectos observados, fijándose un plazo para 

remediarlo. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiera efectuado, podrá concedérsele 

otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato. En todo caso y para la regulación 

de la recepción se estará a lo dispuesto en el artículo 243 de la Ley 9/2017, del 8 de noviembre, 

de Contratos del Sector Público. 

Será obligatorio antes de la firma del acta de recepción de la obra, la entrega por parte del 

adjudicatario de la documentación final de obra siendo necesario el visto bueno de la Dirección. 

Esta documentación estará compuesta al menos por: Planos as Built, memoria final de obra, 

presupuesto y documentación de control de calidad y ensayos de los materiales empleados, y 

pruebas de puesta en servicio de las instalaciones. 

 

 

CLÁUSULA 10 

RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

Son causas de resolución de este contrato, además de las señaladas en el artículo 211 de la 

Ley 9/2017, del 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, las causas establecidas en el 

artículo 245 del mismo texto legal, ajustándose su aplicación a los artículos 212 y 213 como 246 

y siguientes del mismo texto legal. 

 

 

CLÁUSULA 11 

PLAZO DE GARANTÍA 

El plazo de garantía tendrá una duración de UN AÑO desde la recepción de la obra, siendo 

de aplicación, lo dispuesto en el artículo 243 de la Ley 9/2017, del 8 de noviembre, de Contratos 

del Sector Público. 

El contratista deberá conservar la obra durante el plazo de garantía, con arreglo a lo 

previsto en el Pliego de prescripciones técnicas y según las instrucciones dadas por la Dirección. 

El contratista responderá de los daños que se produzcan en la obra durante el plazo de 

garantía, a no ser que los mismos hayan sido ocasionados por el mal uso de los usuarios. 

 

 

CLÁUSULA 12 

LIQUIDACIÓN DE OBRAS 

Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepción, el órgano de contratación 

deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada al contratista a 

cuenta de la liquidación del contrato. En todo caso, se estará a lo dispuesto en el artículo 243 de la 
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Ley 9/2017, del 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a 

deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido, el director facultativo 

procederá a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparación de lo 

construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuará encargado de la 

conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliación del plazo de 

garantía. 

Si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios o 

defectos ocultos de la construcción debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, 

este responderá de daños y perjuicios por el período de quince años a contar desde la recepción. 

Esta responsabilidad se ajustará a lo dispuesto en el artículo 244 de la Ley 9/2017, del 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público. 

 

 

CLÁUSULA 13 

PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN Y JURISDICCIÓN COMPETENTE 

El órgano de contratación, dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos 

señalados en el artículo 190 de la Ley 9/2017, del 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público, tiene la prerrogativa de interpretar el contrato administrativo y resolver las dudas que 

ofrezca su cumplimiento. 

Igualmente, podrá modificar por razones de interés público el contrato celebrado, siempre 

que éstas sean debidas a necesidades nuevas o a causas imprevistas, y acordar en su caso, su 

resolución, dentro de los límites y con sujeción a los requisitos establecidos en la Ley 9/2017, del 

8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (artículos 190 y 191). 

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y 

efectos de los contratos administrativos serán resueltas por el órgano de contratación competente. 

Los acuerdos correspondientes podrán fin a la vía administrativa y serán inmediatamente 

ejecutivos. 

El recurso Contencioso - Administrativo habrá de interponerse conforme a la Ley 

Reguladora de esta Jurisdicción, ante el Órgano Jurisdiccional competente en virtud de lo 

establecido en la Ley 29/1998 del 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso - 

Administrativa.  

 

 

CLÁUSULA 14 

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD 

De acuerdo con lo dispuesto en el objeto de la contratación convocada, la realización de los 

trabajos no requiere el acceso a datos personales cuya responsabilidad corresponde al 

AYUNTAMIENTO DE LLODIO. 

De este modo, en el ámbito de la presente contratación se prohíbe el tratamiento, acceso y 

visualización de datos de carácter personal cuya responsabilidad corresponda al 

AYUNTAMIENTO DE LLODIO. 

En caso de que se produzca un acceso incidental y no consentido a datos de carácter personal, la 

entidad adjudicataria y su personal se compromete a guardar el debido secreto y confidencialidad 
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acerca de la información que pueda conocer, así como a comunicar la incidencia a la persona 

responsable del contrato en el AYUNTAMIENTO DE LLODIO sin dilación. 

De este modo, el personal de la entidad adjudicataria queda obligado a no revelar, transferir, 

ceder o comunicar de cualquier forma los datos a terceras personas, obligación que se mantendrá 

aún finalizada su relación jurídica con la entidad responsable del tratamiento. 

Con carácter general, se han de cumplir las medidas e instrucciones de seguridad de la 

información, implantadas y emitidas por el AYUNTAMIENTO DE LLODIO. 

 

 

Laudio / Llodio, junio 2021. 
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ANEXO  

MODELO DE OFERTA  

OBRAS DE RENOVACIÓN RAMPAS Y ESCALERAS EXTERIORES C.E.I.P FABIÁN 

LEGORBURU 

(OS-008/20) 
 

D./Dña ...................................................................................................................................., 

provisto del DNI número ................................................... en nombre propio y/o en representación 

de la entidad ....................................................................................................... que ostenta según 

consta en la escritura de otorgamiento de poder conferida ante el Notario D. 

......................................................................................................................................................, con 

domicilio a efecto de notificaciones en ................................. calle .................................................... 

núm. ……..., NIF…................................. de la empresa, tfno. empresa .........................................,  

y con el siguiente correo electrónico (a efectos, en su caso, de comunicaciones y notificaciones) 

.................................................................... 

DECLARA 

PRIMERO.- Que está enterado del anuncio publicado por el Ayuntamiento de Laudio / Llodio 

en su Perfil del Contratante para la realización de las obras de Obras de renovación 

rampas y escaleras exteriores en C.E.I.P. Fabián Legorburu. 

SEGUNDO.- Que ha examinado y conoce el Pliego de Prescripciones Técnicas y el de Cláusulas 

Administrativas Particulares. 

TERCERO.- Que igualmente conoce los textos legales y reglamentarios de aplicación a la 

presente contratación.  

CUARTO.- Que declara lo siguiente: 

 Disponer de la adecuada solvencia económica, financiera y técnica así como la 

clasificación correspondiente para realizar el suministro y servicio que se 

somete a la presente licitación, 

 Disponer, asimismo, de las autorizaciones de todo tipo que son precisas para 

ejercer la actividad objeto del contrato. 

 No estar incurso en prohibición de contratar alguna 

 Que el Convenio Colectivo aplicable a los/as trabajadores/as de la empresa 

que represente y que van a realizar el objeto del presente contrato 

es…………….….…………. 
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QUINTO.- Que se compromete a llevar a cabo la prestación de la citada obra en las 

condiciones establecidas en los Pliegos de Condiciones, por los importes que a 

continuación se referencian: 

 Precio: 
 

Base Imp. 

€ 

21 % de IVA 

€ 

TOTAL 

€ 

   

En estos precios se incluyen todos los conceptos, impuestos, gastos, tasas y arbitrios de cualquier esfera fiscal y también 

el IVA y el beneficio industrial del contratista. Además, se incluye una relación de precios unitarios de ejecución material 

de todas y cada una de las unidades de obra que componen el proyecto. 

 

 
Laudio / Llodio, ............. de ................................ de 2021 

 

Firma 


