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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS QUE HA DE REGIR EN LA
CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION DEL
PLAN INTEGRADO DE MITIGACION Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO
(PIMACC) DE GERNIKA-LUMO POR EL PROCEDIMEINTO ABIERTO SIMPLIFICADO

1. OBJETO

El objeto del contrato es la prestacion de servicios profesionales para la Elaboracion del Plan
Integrado de Mitigacion y Adaptacion al Cambio Climatico (PIMACC) de Gernika-Lumo. El
PIMACC concretara las acciones que debe llevar a cabo el Ayuntamiento de Gernika-Lumo que
permitan al municipio alcanzar los objetivos de reduccion de las emisiones de gases de efecto
invernadero establecidos a nivel internacional y autonémico, incorporar objetivos especificos para el
ahorro de energia via la eficiencia energética, implantar energias renovables y aumentar su resiliencia
y adaptacion al cambio climético.

El Plan que se elabore sera asimilable a un Plan de Accion para el Clima y la Energia Sostenible
(PACES) que se elabora en el marco del Pacto de los Alcaldes y Alcaldesas para el Climay la Energia.

El Plan ha de permitir simultdneamente el cumplimiento de los requerimientos de la Ley 4/2019, de
21 de febrero y el Decreto 254/2020, de 10 de noviembre, sobre Sostenibilidad Energética de la
Comunidad Auténoma Vasca en lo referente a las obligaciones derivadas para las administraciones
publicas, afrontar los retos de accion local por el clima de la futura Ley de Cambio Climatico y ser
coherente con las pautas metodoldgicas del Pacto de Alcaldias por el Clima por si en un futuro
Gernika-Lumo decidiera adherirse al mismo.

La elaboracion del PIMACC de Gernika-Lumo cuenta con una subvencién concedida por Resolucién
de 30 de diciembre de 2020, de la Viceconsejera de Medio Ambiente, por la que se resuelve la
convocatoria de la Orden de 21 de julio de 2020, del Consejero de Medio Ambiente, Planificacion
Territorial y Vivienda, por la que se establecen las bases reguladoras y se convoca la concesion de
subvenciones a ayuntamientos, mancomunidades, otras entidades locales organismos auténomos
locales, agencias de desarrollo local y sociedades mercantiles locales que realicen acciones que
promuevan el desarrollo sostenible.

2. SERVICIOS, TRABAJOS Y TAREAS A REALIZAR POR LA EMPRESA
ADJUDICATARIA DEL CONTRATO

Durante la realizacion de las tareas se deberd tomar en cuenta la Guia para la elaboracion de Planes
Locales de Clima y Energia que esta actualmente siendo elaborado por lhobe, en colaboracion con el
EVE en el marco de Udalsarea 2030 y sera previsiblemente publicado en los proximos meses.
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El desarrollo del PIMACC de Gernika-Lumo contemplard las siguientes tareas:

2.1 ELABORACION DEL DIAGNOSTICO

Durante el afio 2020 se ha realizado el Diagnostico de Energia y Cambio Climatico del
Ayuntamiento de Gernika-Lumao. Por otro lado, se ha realizado la evaluacion del Plan de Accidn
Local para la sostenibilidad y se ha procedido al célculo de los indicadores de sostenibilidad
municipal. EI primero de los documentos se puede consultar en la pagina web del ayuntamiento
(www.gernika-lumo.eus/es-ES/Servicios/Medio-Ambiente/Paginas/CambioClimatico.aspx) y el
segundo se puede solicitar a través del correo electronico a la siguiente direccion
ingurugiroa@gernika-lumo.eus.

- Diagnostico de mitigacion.

o Balance energético del municipio y del ayuntamiento. Se cuenta con informacion de
indicadores energéticos de los afios 2016, 2017, 2018 y algunos de 2019. Se debera
completar el balance energético del municipio con los datos referentes a los afios 2019
y 2020. Los datos seran entregados de manera desglosada en formato Excel o similar
abierto, imprimible y facilmente visualizable. Se realizaran propuestas de mejora en
la obtencion de los datos, con objeto de facilitar el seguimiento en el futuro.
Asimismo, se deberé revisar y actualizar, en caso necesario, el inventario de edificios,
parque movil e instalaciones de alumbrado publico.

Se establecerd el nivel base de referencia del consumo energético segun las
especificaciones del Decreto 254/2020, de 10 de noviembre.

o Inventarios de emisiones de GEI del municipio y del ayuntamiento. Durante el afio
2020 se han calculado las emisiones de los afios 2016, 2017 y 2018 (también 2019 en
el caso del ayuntamiento). Se deberan revisar estos calculos, completarlos en caso
necesario, asi como, realizar el calculo de las emisiones del municipio para el afio 2019
y del municipio y ayuntamiento para el afio 2020.

o Célculo del escenario tendencial de emisiones de GEI a 2030 y a 2050. Una vez
realizados los inventarios de GEI se realizara un escenario tendencial a 2030, a partir
de las proyecciones futuras del crecimiento econémico y de poblacion, la demanda
eléctrica, la produccion de energias renovables, el consumo de combustibles, el
transporte y los residuos.

- Diagnostico de adaptacion. Gran parte de este apartado ya ha sido desarrollado en el
Diagnostico de Energia y Cambio Climatico del Ayuntamiento de Gernika-Lumo elaborado
en 2020.
o Anélisis de tendencias historicas y proyecciones climaticas.
o Evaluacion de vulnerabilidad vy riesgo del municipio frente al cambio climatico.
o Seleccion de cadenas de impacto prioritarias.
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Se trataria de revisar la documentacion existente y completarlo con la consulta de otras fuentes
de informacion segun la disponibilidad de las mismas:
= Escenarios  Climaticos  en Euskadi y  series de  datos
(escenariosklima.ihobe.eus).
= Fichas del estudio de Evaluacién de la vulnerabilidad y riesgos de los
municipios vascos ante el cambio climético.
= Herramienta e-Adapta: Gestion integrada de la adaptacion al cambio climatico
en el marco de politicas de sostenibilidad local en Euskadi (Udalsarea 2030.
2019).

- Elaboracion del informe de DIAGNOSTICO DE MITIGACION Y ADAPTACION AL
CAMBIO CLIMATICO DE GERNIKA-LUMO.

2.2.REDACCION DEL PIMACC

- Formulacion estratégica: EI PIMACC contemplaré un escenario a largo plazo, estableciendo
un horizonte a 2050. Este escenario permitird adecuar el marco temporal de las diferentes
metas del Plan a las metas establecidas a nivel internacional asi como a nivel autonémico, por
ejemplo, las recogidas en la Estrategia de Cambio Climatico 2050 del Pais Vaso y en la Ley
4/2019, de 21 de febrero, de Sostenibilidad Energética de la Comunicada Autébnoma Vasca.
Se formularan la vision, metas y objetivos estratégicos (tanto de mitigacion como de
adaptacion para 2030 y 2050).

- Concrecion del Plan Integrado:

o Elaboracidn del esquema PIMACC de acuerdo a la estructura de los planes de accién
para la sostenibilidad (linea estratégica-programa-accion). Como minimo se trabajaran
las siguientes lineas estratégicas: ahorro y eficiencia energética, movilidad, energias
renovables, pobreza energética, residuos, agua, medio rural y natural y medio urbano.

o Caracterizacion de las acciones. Se elaborara una ficha para cada una de las acciones
propuestas con algunos campos comunes para todas ellas y algunas especificas segun
se trate de acciones dirigidas a la mitigacion o a la adaptacion. Las acciones propuestas
deberan ser concretas y asumibles. Las fichas contendran como minimo el siguiente
contenido: titulo, linea estratégica, sector, prioridad, objetivo, descripcion de la accion,
relacion con otros planes/acciones, responsable, agentes implicados, calendario y
periodicidad, coste economico, beneficio estimado (ahorro econémico u otros),
financiacion, indicadores de seguimiento.




GERNIKA 285
LUMO _”JE

= Para las acciones de mitigacion: ahorro energético (eléctrico y/o térmico),
produccidn de energias renovables y emisiones evitadas.

= Paralas acciones de adaptacion: cadena de impacto a la que responde la accion,
grupo de poblacion vulnerable, patrimonio vulnerable.

o Calculo final de objetivo de emisiones de GEI a reducir, de energia a ahorrar y de
renovables a alcanzar y otros si fuese necesario. Elaboracién de escenarios
tendenciales para los afios 2030 y 2050 teniendo en cuenta el desarrollo de las acciones
formuladas en el PIMACC.

Modelo de seguimiento del Plan: Articulacion de un modelo de seguimiento basado en el
modelo de evaluacién y seguimiento de los planes de sostenibilidad local (e-mugi)
diferenciando indicadores para la mitigacion y adaptacién. Los indicadores de seguimiento
que se propongan deberdn ser cuantificables, contar con una metodologia de célculo
normalizada, claramente indicativos y facilmente comprensibles.

Se valorara la propuesta de estandarizacion de los flujos de informacion para la
monitorizacion del PIMACC.

Se deberd indicar un sistema de revision periddica con el fin de poder evaluar el grado de
implementacion del PIMACC, en este sentido, la Ley 4/2019 establece la obligatoriedad de
publicar informes de seguimiento cada 2 afios sobre las medidas adoptadas para incrementar
el ahorro y la eficiencia energética.

Elaboracion del documento de PLAN INTEGRADO DE MITIGACION Y ADAPTACION
AL CAMBIO CLIMATICO DE GERNIKA-LUMO. El Plan debe dar respuesta a todos los
aspectos sefialados en el presente pliego técnico asi como a los requisitos establecidos en la
Ley 4/2019 y el Decreto 254/2020, de Sostenibilidad Energética de la Comunidad Auténoma
Vasca.

2.3.0RGANIZACION Y DINAMIZACION DEL PROCESO DE PARTICIPACION

La empresa adjudicataria elaborara un plan de participacién posibilitando la participacion efectiva de
la sociedad y los agentes involucrados en la elaboracion del Plan Integrado de Mitigacion y
Adaptacion al Cambio Climatico de Gernika-Lumo. Para ello debera:

Disefar la metodologia de participacion adaptada a las necesidades y la realidad de este
proyecto y de la sociedad. El Plan se trabajara de manera transversal para que desde el disefio
se logre implicar a los departamentos con incidencia en las politicas de clima y energia.




GERNIKA 285
LUMO T

- Disefiar las herramientas de participacion adaptadas al proceso de redaccion del Plan
(participacion presencial: sesiones de presentacion, talleres y/o mesas de trabajo, encuesta
fisica y virtual, foros de discusion, etc.)

La empresa adjudicataria ejecutara y dinamizara el proceso participativo (interno y externo) disefiado
en el plan de participacion. En todas las sesiones de participacion se adoptaran las medidas necesarias
para garantizar el derecho de opcion linglistica de las personas participantes.

El proceso de participacion interna estard dirigido tanto al personal técnico como al politico del
ayuntamiento.

Como minimo se realizaran las siguientes tareas:
- Organizacion, desarrollo y dinamizacidn de cuatro (4) sesiones de trabajo con personal técnico
municipal a lo largo del proceso.
- Organizacion, desarrollo y dinamizacion de dos (2) sesiones de trabajo con personal politico
municipal, uno en la fase diagnostico y otro en la fase de elaboracion del plan de accion.
- Organizacion, desarrollo y dinamizacion de dos (2) acciones de participacion ciudadana, uno
en la fase diagndstico y otro en la fase de elaboracion del plan de accion.

Se elaboraré un acta por cada una de las sesiones realizadas.

2.4.PLAN DE COMUNICACION

La empresa adjudicataria disefiara y ejecutara las herramientas de informacién y comunicacion
complementarias al proceso de participacion, asi como aquellas que permiten un correcto seguimiento
y registro del proceso de elaboracion del PIMACC. Asimismo, se encargara de la redaccion de al
menos dos notas de prensa en bilingle, a lo largo del proceso.

La empresa adjudicataria debera elaborar un documento sintético de caracter divulgativo, en euskera
y castellano, para dar a conocer a la ciudadania las acciones definidas en el Plan de Accién para
alcanzar los objetivos propuestos. El indice y contenido de este documento se consensuaran entre el
ayuntamiento y la empresa adjudicataria, trabajando conjuntamente con el area de comunicacion del
ayuntamiento.
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2.5.ELABORACION DE LOS DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA LA JUSTIFICACION DE LA
SUBVENCION CONCEDIDA

El Pliego de Condiciones que debe cumplir el Ayuntamiento de Gernika-Lumo con el fin de hacer
efectiva la subvencion concedida por Resolucion de 30 de diciembre de 2020 establece que se debera
presentar una documentacion justificativa de la ejecucion de la accion.

En concreto la empresa licitadora debera elaborar la Memoria descriptiva de la realizacion de la
accion que estard compuesta por dos documentos:

- Uno en el que se describan las caracteristicas mas destacadas de la misma y el grado de
cumplimiento de los objetivos ambientales de la actuacion.

- Otro que detalle la cuantificacion de la reduccidn de impactos y presiones ambientales reales,
frente a los objetivos establecidos a priori. En concreto, debera aportar los valores de los
siguientes indicadores:

o Indicador 1. Numero de municipios involucrados en el Plan.
o Indicador 2: Suma de habitantes involucrados en el Plan.
o Indicador 3. Suma de habitantes previsiblemente afectados por las medidas a abordar.

Asimismo, tendrd que preparar una memoria descriptiva de las acciones de comunicacién y
publicidad realizadas para la iniciativa subvencionada.

En su caso, se deberan utilizar los formularios normalizados que se dispongan para ello.
3. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA

La empresa adjudicataria dispondra de recursos humanos cualificados para el proyecto y de los
materiales necesarios para la 6ptima prestacion de los servicios objeto del contrato, siendo a su cargo
la totalidad de los costes que origine esta obligacién, incluyendo los de transporte.

Nombrara a una persona coordinadora del contrato, que servira de interlocutor con la direccion
municipal del contrato para todos los tramites relacionados con la ejecucion del mismo. Asimismo,
debera disponer de un teléfono maévil y una direccidén de correo electronico propio de la persona
coordinadora del contrato de la empresa adjudicataria donde poder ponerse en contacto en horario
laboral.

Se deberé especificar la participacion concreta de cada integrante del equipo y su grado de dedicacion,
identificando las personas que vayan a intervenir en los trabajos, por lo que a tal efecto, en la
documentacion a aportar para la licitacion, debera de incluirse la concrecion de dichos técnicos, con
indicacion de su titulacion y formacion complementaria.
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Los trabajos objeto de esta licitacion (redaccion de documentos, planes, procesos de participacion
ciudadana y organizacion de foros, comunicacion dirigida a medios, etc...) se realizaran tanto en
euskera como en castellano, con el fin de que se garanticen los derechos linguisticos de las personas
y entidades participantes en el proceso y cumplir con los criterios linglisticos de contratacion vigentes
en el Plan de Euskera aprobado por el Ayuntamiento de Gernika-Lumo para el periodo 2019-2022.
Dichos criterios linguisticos especificos se recogen en el Pliego de cladusulas administrativas que rigen
esta contratacion.

Asimismo, se utilizara un lenguaje no sexista en la documentacién, publicidad, iméagenes y demas
material resultante del contrato y se tendrd en cuenta la perspectiva de género en los informes,
escritos, recopilacion de datos, estadisticas... que resulten de la ejecucion del contrato.

En los documentos que se elaboren y en las comunicaciones a prensa gue se realicen se debera incluir
una mencion al patrocinio del Departamento de Medio Ambiente, Planificacion Territorial y Vivienda
del Gobierno Vasco asi como incluir su logo en los carteles y materiales de difusion. También se
incluird el logo de Udalsarea 2030-Red Vasca de municipios sostenible.

4. SEGUIMIENTO Y SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

El seguimiento y la supervision del servicio contratado lo llevara a cabo el Area de Servicios y Medio
Ambiente del Ayuntamiento de Gernika-Lumo, quién designara una  persona
responsable/coordinadora cuyas funciones seran:
- Colaborar en el establecimiento de las directrices para lograr la consecucién de los objetivos.
- Ejercer el seguimiento y control del servicio contratado.
- Solicitar al adjudicatario cuanta informacion y documentacion se precise para el seguimiento
del desarrollo de los servicios contratados, en los plazos que se hayan acordado.

5. FORMATO DE ENTREGA CON CRITERIOS AMBIENTALES

La empresa adjudicataria entregara los documentos en formato digital que permita con facilidad su
modificacion, transformacion y uso por parte de los Servicios Municipales (Microsoft Oficce, Adobe
Reader u otros formatos compatibles con la informatica municipal).

Los documentos generados se entregaran a través del registro electronico, correo electronico, a traves
de un servidor (con enlaces para descarar los documentos o por ftp) o en soporte CD, DVD,
PENDRIVE o similar regrabables y abiertos para poder reutilizarlos posteriormente, para reducir el
consumo de papel.
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Todos los documentos seran presentados tanto en euskara como en castellano.

En caso de que se considere necesaria la impresion de documentos (carteles, folletos, etc.) se realizara
cumpliendo con los siguientes requisitos:
- Reducir en lo posible el namero de impresiones ajustandolas al méximo a las necesidades para
que no haya copias sobrantes.
- Imprimir los documentos a doble cara.
- El papel ha de ser 100% reciclado y totalmente libre de cloro.

La documentacidn elaborada por la empresa adjudicataria para la ejecucion del presente contrato, sera
de exclusiva propiedad del Ayuntamiento de Gernika-Lumo.

6. PLAZO DE EJECUCION
Se establece un plazo maximo de 12 meses contados a partir de la formalizacion del contrato.

Dentro de este periodo de 12 meses se establece un cronograma para 3 entregas parciales:
- Primera entrega: plazo de 4 meses a partir del dia siguiente a la formalizacion del contrato
para elaborar y presentar el DIAGNOSTICO DE MITIGACION Y ADAPTACION.
- Segunda entrega: plazo de 6 meses a partir de la entrega y aceptacion del Diagndstico para la
presentacion del borrador del PIMACC.
- Tercera entrega: plazo de 2 meses desde la notificacion de la aceptacién del borrador hasta la
entrega del documento final y definitivo del PIMACC y del documento divulgativo.




