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LEZAMAKO BI1-3726 ERREPIDEAN

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS

OINEZKOEN ZEHARKAKO LOTURA

PARA LA CONTRATACION DE LA OBRA DE

HOBETZEKO ETA TRAFIKOA BARETZEKO

MEJORA DE LA CONECTIVIDAD TRANSVERSAL

OBRA KONTRATATZEKO ADMINISTRAZIO-

PEATONAL Y CALMADO DEL TRAFICO EN LA

KLAUSULEN PLEGUA

CARRETERA BI-3726 EN LEZAMA

PROZEDURA: IREKIA
ESLEITZEKO MODUA: LEHIAKETA

PROCEDIMIENTO: ABIERTO
FORMA DE ADJUDICACION: CONCURSO

I. KONTRATUAREN EDUKIA

I.- CONTENIDO DEL CONTRATO

1. KONTRATUAREN IZAERA ETA XEDEA

1. OBJETO Y NATURALEZA DEL CONTRATO

A. XEDEA

Plegu honetan oinarrituta egiten den kontratuaren
xedea Lezamako Lezamako BI-3726 errepidean
oinezkoen zeharkako lotura hobetzeko eta trafikoa
baretzeko obra egitea izango da. Obra hori Osoko
Bilkuraren 2020ko uztailaren 8ko erabakiaren
bidez onartu zen, i-Ingenia Ingenieria y
Arquitectura, S.L.-ak idatzi eta Miren Edurne
Alvarez del Amo Andre eta Luis Fernando Lazkano
Fernandez Jaun injeniariek sinatu zuten, 2020ko
urtarrilekoa.

Proiektu horrek zera dauka:

MEMORIA

ERANSKINAK:

- 1. eranskina: argazki-erreportajea.

- 2. eranskina: txosten topografikoa.

- 3. eranskina: eragindako zerbitzuak.

- 4. eranskina: zoladura.

- 5. eranskina: lorezaintza, hiri-altzariak eta seinaleztapena.
- 6. eranskina: obra-plana.

- 7. eranskina: prezioen justifikazioa

- 8. eranskina: kalitatea Kontrolatzeko Plana.

- 9. eranskina: hondakinak Kudeatzeko Plana.

- 10. eranskina: segurtasunari eta osasunari buruzko
oinarrizko azterlana.

PLANOAK

BALDINTZA TEKNIKO ZEHATZEN AGIRIA
AURREKONTUA

Baldintza teknikoen agiriaz gain — Aurrerantzean,
BTP —, BTPk aipatzen duen proiektu hori
preskripzio teknikoen agiritzat hartuko da legezko
ondorioetarako, bertan jasotakoa baita kontratu
honen xedea.

A. OBJETO

El contrato que en base al presente pliego se realice
tendré por objeto la ejecucién de la obra de mejora de
la conectividad transversal peatonal y calmado del
trafico en la carretera BI-3726 en Lezama, aprobado
mediante acuerdo de Pleno del Ayuntamiento de 8 de
julio de 2020, redactado por i-Ingenia Ingenieria y
Arquitectura, S.L. y suscrito por los ingenieros D.2
Miren Edurne Alvarez del Amo y D. Luis Fernando
Lazkano Fernandez, de enero de 2020.

Dicho Proyecto consta de:

MEMORIA

ANEJOS:

- Anejo n2 1: Reportaje Fotografico.

- Anejo n2 2: Informe Topografico.

- Anejo n2 3: Servicios Afectados.

- Anejo n2 4: Pavimentacion.

- Anejo n2 5: Jardineria, Mobiliario Urbano y Seializacion.
— Anejo n2 6: Plan de Obra.

- Anejo n? 7: Justificacion de Precios

- Anejo n? 8: Plan de Control de Calidad.

- Anejo n2 9: Plan de Gestién de Residuos.

- Anejo n2 10: Estudio Basico de Seguridad y Salud.
PLANOS

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES
PRESUPUESTO

Ademas del Pliego de Prescripciones Técnicas — en
lo sucesivo PPT-, dicho Proyecto, al que alude el
PPT, tendr4 la consideracion de Pliego de
prescripciones técnicas a los efectos legales, por ser
lo recogido en el mismo el objeto del presente
contrato.
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Kontratuaren  kodifikazio eta  sailkapenari
dagokionez, zera kontuan hartu behar da:
e Kontratuaren xedeari dagokion CPV
nomenklaturaren kodifikazioa: 45233140-2
- Errepideen obrak

De cara a la codificacion y clasificacion del contrato, se
debe tener en cuenta:
e Caodificacibn de la nomenclatura CPV
correspondiente  al objeto del contrato:
45233140-2 - Obras viales

B. ARAUBIDE JURIDIKOA

Kontratu administratiboa da, obren kontratu baten
izaera daukana, Sektore Publikoko Kontratuen
azaroaren 8ko 9/2017 Legearekin bat etorriz.
Ondoren azalduko diren arau eta dokumentuen
araberakoa izan behar da: Lege horren beraren
arabera, Sektore Publikoko Kontratuen urriaren
30eko 30/2007 Legearen zati bat garatzeko den
maiatzaren 8ko 817/2009 Errege Dekretuaren
(aurrerantzean 817/2009 ED) arabera,
Administrazio Publikoen Kontratuen Legearen
Erregelamendu orokorra onartzeko den urriaren
12ko 1098/2001 Errege Dekretuaren arabera
(HAKLEO), 2017ko SPKLaren kontra ez doan
guztiaren arabera eta ezarri dakizkiokeen bestelako
xedapenen arabera.

Administrazio Baldintza Zehatzen Plegua kontratu
izaera dauka, beraz, derrigorrean bete beharrekoa,
2017ko SPKLren 188. eta 189. artikuluekin bat
etorriz.

Plegu honen eta Preskripzio Teknikoen pleguaren
artean kontraesanik egonez gero, lehentasuna

izango du dokumentu honetan eskumena,
eskubide, betebehar, prozedura, bermea, epea eta
sektore publikoko kontratuen araudiaren

garapenari buruz xedatutakoa.

B. REGIMEN JURIDICO

El presente contrato tiene caracter administrativo y la
naturaleza propia de un contrato de obras, tal y como
se prevé en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico, y se regira por lo
dispuesto en el mismo, en el Real Decreto 817/2009,
de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del
Sector Publico (en adelante R.D. 817/2009), asi como
en el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por
el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de
Contratos de las Administraciones Pdublicas (en
adelante RGLCAP), en lo que no se oponga a la citada
LCSP 2017, y en las demas disposiciones de
pertinente aplicacion.

El presente Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares tendra caracter contractual, siendo, por
tanto, de obligatorio cumplimiento, en los términos que
resulta de los articulos 188 y 189 de la LCSP 2017.

En caso de contradiccion entre el presente pliego y el
de Prescripciones Técnicas, prevalecera lo dispuesto
en el presente documento sobre las cuestiones de
competencia, derechos, obligaciones, procedimiento,
garantia, plazos y desarrollo de la normativa de
contratos del sector publico.

C. KONTRATAZIO-ORGANOA:

Kontratazio organoak, Udal Osoko Bilkurak, 2017ko
SPKLaren 190. artikuluan aurreikusitako
prerrogatibak ditu, eta bere jarduna
191.artikuluaren mende dago. Prerrogatiba horiek
betetzean hartzen dituen erabakiek administrazio-
bidea agortzen dute eta segituan betearazi
beharrekoak dira.

C. ORGANO DE CONTRATACION

El 6rgano de contratacion, que es el Pleno del
Ayuntamiento, ostenta las prerrogativas previstas en el
articulo 190 de la LCSP 2017, sometiendo su ejercicio
a lo dispuesto en el articulo 191. Los acuerdos que
adopte en el ejercicio de dichas prerrogativas pondran
fin a la via administrativa y seran inmediatamente
ejecutivos.
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D. JURISDIKZIOA

Kontratu honi buruzko interpretazioei, aldaketei,
ebazpenei eta ondorioei buruz sortu litezkeen
auzigaiei gaineko aginpidea daukan jurisdikzio
ordena: administrazioarekiko auzien auzibidea.

D. JURISDICCION

El orden |jurisdiccional competente para el
conocimiento de las cuestiones litigiosas que pudieran
surgir sobre la interpretacion, modificacion, resolucion
y efectos de este contrato ser4 el contencioso-
administrativo.

E. ESLEIPENA EGITEKO MODUA:

Prozedura ireki bidez, 2017ko SPKLaren 156.
artikulutik 158. artikulura arte arautua; kontratu hau
EZ dago erregulazio harmonizatuaren mende, bere
kontratuaren gutxi gorabeherako balioa 5.350.000
eurotik beheragokoa izateagatik (20.1 artikulua).
Era berean, kontratua lehiaketa bidez esleituko da,
esleitzeko hainbat irizpide erabiliz, kalitate-
prezioaren arteko eskaintzarik onenaren irizpidea
oinarri hartuta. (131.2 artikulua)

E. PROCEDIMIENTO
ADJUDICACION

DE

Se tramita mediante procedimiento abierto, regulado
en los articulos 156 a 158 de la LCSP 2017, NO
tratAndose de un contrato sujeto a regulacion
armonizada por tener un valor estimado de contrato
inferior a 5.350.000 euros (art. 20.1)

Asimismo, el contrato se adjudicara por concurso,
utilizando una pluralidad de criterios de adjudicacién
basados en el principio de mejor relacién calidad-
precio. (Art. 131.2)

F. LOTEETAN EZ EGITEA

SPKLren 99. artikuluak ezartzen duen bezala,
kontratua lotetan zatitzea bidezkoa ez dela
ulertzen da, izaera bereko obrak direlako eta
proiektu bakar batean sartuta daudelako; izan ere,
"kontratuaren xedean jasotako prestazioak modu
independentean egiteak zaildu egingo duela,
ikuspuntu teknikotik, kontratua behar bezala
gauzatzea" jotzen da.

Gainera, beharrezkotzat jotzen da "prestazioen
gauzatzea koordinatzea", herritarrei ahalik eta
nahasmendu gutxien eragiteko.

Azkenik, uste da obraren zati guztiak enpresa
berak egikaritzeak obran dauden langileen
segurtasun- eta osasun-araudia betetzea errazten
duela.

F. NO EJECUCION POR LOTES

Tal y como establece el articulo 99 de la LCSP, se
entiende que no procede la divisién del contrato en
lotes por tratarse de obras de una misma naturaleza,
incluidos en un Unico proyecto, ya que se considera
que “la realizacion independiente de las diversas
prestaciones comprendidas en el objeto del contrato
dificultara la correcta ejecucién del mismo desde el
punto de vista técnico”.

Ademas, se considera necesario “coordinar la
ejecucion de las diferentes prestaciones” a fin de
causar el menor trastorno posible a la ciudadania.
Finalmente, se considera que la ejecucion de todas las
partes de obra por una misma empresa facilita el
cumplimiento de la normativa de seguridad y salud de
los trabajadores y las trabajadoras empladas en la
obra.

2. EXEKUTATZEKO EPEA

a) Kontratuaren iraupena
Obrak burutzeko epea hauxe da: HIRU (3)
HILABETEKOA, zuinketa akta sinatzen den
egunetik zenbatuta. (APKL 237.1 Art.).

Kontratista atzerapenarekin dabilela ulertuko da
aipatu den epea betetzen denean, edota

2. PLAZO DE EJECUCION

a) Plazo del contrato
El plazo total de ejecucion de las obras objeto de la
presente contratacion serd de TRES (3) MESES
desde la firma del acta de replanteo. (Art. 237 LCSP)

El/La contratista se entendera incurso/a en mora por
el transcurso del plazo citado, o los plazos parciales
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planningaren zatikako epeak amaitzerakoan,
Administrazioak horretarako aldez aurretik esatea
beharrezkoa ez izanik.

del planning, no siendo necesaria intimacion previa
por parte de la Administracion.

3. KONTRATUAREN PREZIOA: LIZITAZIOAREN
OINARRIZKO AURREKONTUA

Kontratuaren lizitazioaren oinarrizko aurrekontua:
HIRUREHUN ETA HIRUROGEITA ZAZPl MILA

3. PRECIO DEL CONTRATO: PRESUPUESTO
BASE DE LICITACION

El presupuesto base de licitacibn serd de
TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE  MIL

BOSTEHUN ETA HOGEITA BAT EURO ETA

QUINIENTOS VEINTIUN EUROS CON SETENTA Y

HIRUROGEITA HAMABOST ZENTIMO

CINCO CENTIMOS DE EURO (367.521,75.- €).

(367.521,75.-€). Zenbateko horren barruan dago
BEZa, Sektore Publikoko Kontratuen Legearen
azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 100.1 artikuluan
ezarrita dagoenarekin bat etorriz.

Aurrekontua honela dago banakatuta:
Exek. Materialerako Aurrekontua:

............................................. 255.241,16.- €
Gastu Orokorrak eta Etekin Induztriala (%19):
............................................. 48.495,82.- €
Guztizko prezioa (zerga oinarria):

303.736,98.- €
BEZ (%21): 63.784,77.- €
Ordaindu beharreko gehienezko prezioa
(kontratuaren prezioa): 367.521,75.- €

Lizitatzaileek lizitazioaren oinarrizko aurrekontua
(367.521,75.- €, BEZ barne) hobetu behar dute.
Hori gehienezko prezioa izango da beti.

Horrenbestez, beste barik kanpoan geratuko dira
lizitazioaren oinarrizko  aurrekontutik  gorako
prezioak dituzten eskaintzak.

Esleitzaileak Administrazioaren onartutako
Proiektuaren banakako prezio berdinak eskaintzen
dituela ulertuko da, eta bere proposamen
ekonomikoan jasotzen den diruzko jaitsiera
aplikatuko zaie banakako prezioei kopuru
berdinean.

Esleipendunak, edozein kasutan, errespeta
beharko du Proiektuan eta BTPan jasotzen den
materialen kalitatea.

Dentro de este importe se halla incluido el IVA, tal y
como exige el articulo 100.1 de la Ley 9/2017, de
noviembre, de Contratos del Sector Publico

El presupuesto se desglosa asi:
Presupuesto de Ejecucion Material (PEM):

................................................. 255.241,16.- €
Gastos generales y Beneficio Industrial (%619):
................................................. 48.495,82.- €
Precio total (Base imponible):

303.736,98.- €
IVA (%21): 63.784,77.- €
Precio maximo a pagar (Precio del contrato):

367.521,75.- €

Los licitadores o las licitadoras deberan ofertar un
precio a la baja respecto del presupuesto base de
licitacion (367.521,75.- €), IVA incluido, que operara
siempre como precio maximo.

En consecuencia, seran automaticamente excluidas y
rechazadas las ofertas que presenten un precio
superior al presupuesto del contrato.

Se entendera que el licitador o la licitadora oferta los
mismos precios del Proyecto aprobado por la
Administracion, afectados unitariamente en igual
porcentaje de baja que el porcentaje de baja en el
precio total contenido en su proposicion econdmica.

Se debera respetar por el adjudicatario o la
adjudicataria, en todo caso, la calidad de los
materiales recogidos en el proyecto, asi como lo
recogido en el PPT.
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Prezio barruan langile eta hirugarrenentzat
beharrezkoak diren segurtasun eta osasunerako
neurri oro sartura daude, Segurtasun eta Osasun
arloan ez jaso arren, Proiektuaren atal honek
“‘eskuko giltzape”ko izaera izango duelarik, eta

honen barruan langileen  segurtasunerako
beharrezkoak diren bestelako neurri guztiak
daudela ulertuko baita. Beraz, esleitzaileek

eskaintza egiterakoan atal hori bereziki aztertu
beharko dute.

Era berean, prezioaren barruan dago
(aurrekontuan ezobra iragartzeko kartela egiteko,
gauzatzeko eta jartzeko kostua, obraren zati
ikusgarri batean, non honako hauek jasoko baitira:
xedea, aurrekontua, sustatzailea, kontratista eta
diru-laguntzak jaso dituzten erakundeak.

Dentro del precio se hallan incluidas todas las medidas
gue sean necesarias para la seguridad y salud de los
trabajadores y de terceros, aun cuando no estén
contempladas en el apartado de Seguridad y Salud,
teniendo este apartado del Proyecto caracter ‘de llave
en mano’, por hallarse incluidas en el mismo aquellas
otras medidas no contempladas en la misma, que
sean necesarias para garantizar la seguridad de
trabajadores y trabajadoras. Por ello, dicho apartado
debera ser especialmente evaluado por los y las
ofertantes de cara a la confeccion de su oferta.

Asimismo, dentro del precio se halla (aun cuando no
conste en presupuesto) el coste de confeccion,
ejecucion y colocacion del cartel anunciador de la obra
en una parte visible de la misma, donde conste el
objeto, el presupuesto, el promotor, el contratista y las
entidades que la subvenciones.

4.- KONTRATUAREN BALIO ZENBATETSIA

Sektore Publikoko Kontratuen urriaren 8ko 9/2017
Legearen 101. artikuluan ezarritako ondorioetarako
(publizitatea, prozedura,...), kontratuaren balio
zenbatetsia -luzapenak eta aldaketak barne, eta
BEZa kenduta: HHRUREHUN ETA HIRU MILA ETA
ZAZPIREHUN ETA HOGEITA HAMASEI EURO

4.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

A los efectos previstos en el articulo 101 de la Ley
9/2017, de 8 de octubre, de Contratos del Sector
Publico (publicidad, procedimiento, etc.), el valor
estimado del contrato, incluyendo modificaciones, y
excluyendo el IVA, asciende a TRESCIENTOS TRES
MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS CON

ETA LAUROIGEITA HAMAZORTZI ZENTIMO | NOVENTA Y OCHO CENTIMOS (303.736,98.- €).
(303.736,98.-€).

5. FINANTZAKETA 5. FINANCIACION

Kontratua ordaintzeko finantzaketa indarrean | Para sufragar el precio del contrato hay prevista

dagoen aurrekontuan aurreikusita dago,
espedientean jasotzen den Kreditua egotearen
Egiaztagirian jasotzen den legez.

financiacion con cargo al presupuesto del afio en
curso, tal y como consta en el Certificado de Existencia
de Crédito obrante en el Expediente.

6. ORDAINTZEKO ERA

Prezioa ordaintzea: esleipena hartzen duen
erakundearen edo pertsonaren eskubidea eta
Lezamako Udalaren betebeharra.

Kontratua hartzen duen pertsonak edo erakundeak
eskainitako zerbitzuak kobratzeko eskubidea dauka
honako hauek oinarri hartuta: Sektore Publikoko

6. FORMA DE PAGO

El pago del precio supone un derecho de la entidad o
persona adjudicataria a su abono y una obligacion a
abonarlo por parte del Ayuntamiento de Lezama.

De esta forma, la persona o entidad adjudicataria del
contrato tendr4 derecho al abono de la prestacion
realizada en los términos establecidos en el articulo
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Kontratuen urriaren 8ko 9/2017 Legearen 198.
artikuluan jasotakoak.

Egindako obrak Zuzendaritza fakultatibak (i-Ingenia
Ingenieria y Arquitectura, S.L.KO norbaitek)
egindakohilez hileko egiaztegirien bidez ordainduko
dira, beti ere kontratuaren arduradunaren
oneritziarekin, eta APKLaren 240. Artikuluan
jasotzen dena kontuan harturik.

Fakturek zergen ikuspegitik bete beharreko guztiak
bete behar dituzte.

Fakturak aurkeztu behar dira formatu elektronikoan
(3.2 edo 3.2.1. faktura formatua), Lezamako
Udaren web orrian (www.lezama.eus) faktura
elektronikoentzako sarreren gune nagusiaren
bitartez. Faktura elektronikoen gainean indarrean
dagoen araudian ezarritako baldintzak bete behar
dituzte fakturek.

Fakturak aztertu eta udal zerbitzu teknikoek
kontratatutakoa zuzen eginn dela edo egiten ari
dela egiaztatu ondoren, fakturak legez ezarritako
epeen barruan ordaintzeko proposamena egingo
da.

Udal zerbitzu teknikoek faktura edo obra
egiaztagiriak onartu eta hurrengo hogeita hamar
egun baliodunen barruan ordaindu behar dira
fakturak. Atzeratuz gero, hogeita hamar eguneko
epe hori igarota, berandutze-interesak eta
kobratzeko kostuen kalte-ordainak ordaindu behar
zaizkio kontratistari, abenduaren 29ko 3/2004
Legean aurreikusita dagoen moduan, artikulu
horretan jaso baitira merkataritza eragiketetan
gertatzen den berankortasunaren aurkako neurriak.

Obra obraren Zuzendaritzaren laguntzarekin
egingo balitz, egiaztagiriek, udal zerbitzuena baino
lehenago, Zuzendaritzaren oneritzia izan beharko
dute.

Ordainketa lau hilabetetik gora berandutu bada,
kontratistak etenda utz dezake kontratuaren
betearazpena; baina administrazioari jakinarazi
behar dio hori, hilabete lehenago, etenaldi
horretatik sor daitezkeen eskubideak onar daitezen
(198.5 artikulua).

Administrazioa sei hilabetetik gora berandutu bada,
kontratistak kontratua suntsiarazteko eskubidea ere
izango du, baita horren ondorioz sortutako galeren
kalte-ordainak jasotzeko ere. (198.6 artikulua)

198 de la Ley 9/2017, de 8 de octubre, de Contratos
del Sector Publico.

El pago de las obras ejecutadas se realizar4 mediante
certificaciones mensuales, expedidas por el director
facultativo de las mismas (de i-Ingenia Ingenieria y
Arquitectura, S.L.) y con el visto bueno del
responsable del contrato, segun prevé el articulo 240
de la LCSP.

Las facturas deberan cumplir los requisitos que
tributariamente sean exigibles.

Las facturas se presentardn en formato electronico
(formato facturae 3.2 6 3.2.1) a través del punto
general de entrada de facturas electrénicas en la
pagina web del Ayuntamiento de Lezama
(www.lezama.eus). Dichas facturas reuniréan los
requisitos exigidos en la normativa vigente relativa a la
obligacion de facturacion electrénica.

Una vez analizadas las facturas y comprobado por los
servicios técnicos del Ayuntamiento que el objeto del
contrato se ha realizado o se esta realizando
correctamente, se propondra el pago de las mismas en
los plazos legalmente establecidos.

Asi, se deberan pagar las facturas dentro de los treinta
dias siguientes a la fecha de aprobacién de la factura
o certificaciones de obra por los servicios técnicos
municipales. Si se demorase, deberd abonar al
contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de
treinta dias, los intereses de demora y la
indemnizacion por los costes de cobro en los términos
previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la
que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales.

Si se ejecutase la obra con la asistencia de Direccion
de obra, las certificaciones deberan contar con la
conformidad de ésta, previamente a la de los servicios
municipales.

Sila demora en el pago fuese superior a cuatro meses,
el/la contratista podra proceder, en su caso, a la
suspension del cumplimiento del contrato, debiendo
comunicar a la Administracion, con un mes de
antelacion, tal circunstancia, a efectos del
reconocimiento de los derechos que puedan derivarse
de dicha suspension. (Art. 198.5)

Sila demora de la Administracion fuese superior a seis
meses, el contratista tendra derecho, asimismo, a
resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios
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Kontratistak ez dauka kontratuak dakartzan
eskubide eta Dbetebeharrak inori lagatzerik
Lezamako Udalaren baimen barik; horrek ez du
kentzen Sektore Publikoko Kontratuen urriaren 8ko
9/2017 Legearen 200. artikuluan aurreikusitakoa,
kobratzeko eskubidea lagatzeari dagokiona.

Esleipendunak ez dauka kontratuaren zati bat beste
bati ematerik, bigarren mailako kontuetarako ez
bada. Salbuespena: eskaintzan bertan hala
jakinarazi bada, iragarkian datorren moduan,
Sektore Publikoko Kontratuen urriaren 8ko 9/2017
Legearen 215. artikuluarekin  bat etorriz.
Azpikontratatuz gero, 216. artikuluan datorrena
ezarriko zaio (esleipendunaren betebeharrak eta
azpikontratatutakoekin ~ dauden  betebeharren
fiskalizazioa).

gue como consecuencia de ello se le originen. (Art.
198.6)

Ellla contratista no podra ceder los derechos y
obligaciones dimanantes del contrato sin autorizacién
expresa del Ayuntamiento de Lezama, sin perjuicio de
lo previsto en el articulo 200 de la Ley 9/2017, de 8 de
octubre, de Contratos del Sector PuUblico en cuanto a
la transmision del derecho de cobro.

El/La adjudicatario/a no podra concertar la realizacion
parcial del contrato con terceros, excepto para
cuestiones accesorias, salvo que hubiera sido
comunicado en la oferta, en los términos del anuncio,
segun sefiala el articulo 215 de la Ley 9/2017, de 8 de
octubre, de Contratos del Sector Publico. En caso de
subcontratarse, sera de aplicacion lo dispuesto en el
articulo 216 en cuanto a las obligaciones del
adjudicatario y a la fiscalizacion del cumplimiento de
las obligaciones con los subcontratistas.

7. PREZIOAK BERRAZTERTZEA

Kontratu honetan ez dago aukerarik prezioak
aztertzeko, Sektore Publikoko Kontratuen urriaren
8ko 9/2017 Legearen 103. artikuluarekin bat etorriz.

7. REVISION DE PRECIOS

El presente contrato no podra ser objeto de revision de
precios de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 103
de la Ley 9/2017, de 8 de octubre, de Contratos del
Sector Publico.

8. BERMEA

a) Behin-behineko bermea

Urriaren 8ko Sektore Publikoko Kontratuen 9/2017
Legearen 106.1 artikuluan ezarritakoarekin bat
etorriz, lizitatzaileak ez dauka behin-behineko
bermerik aurkeztu beharrik, ez baita interes
publikokoa.

b) Behin betiko bermea

Kontratuaren esleipendunak behin betiko bermea
jarri behar du kontratazio-organoaren eskura.
Bermearen zenbatekoa adjudikazioaren
zenbatekoaren %5 izango da, BEZ aparte. Epea:
SPKLren 150.2 artikuluan zehaztutakoa.

Baldintza hori lizitatzaileari egotz dakizkiokeen
arrazoiengatik betetzen ez bada, administrazioak
ez du adjudikazioa beraren alde emango; kasu

8. GARANTIA

a) Garantia provisional

Tal y como se recoge en el articulo 106.1 de la Ley
9/2017, de 8 de octubre, de Contratos del Sector
Publico, el licitador no debera prestar garantia
provisional, por no considerarse necesario por razén
de interés publico.

b) Garantia definitiva

La adjudicataria o el adjudicatario deber& constituir, a
disposicion del 6rgano de contratacion, una garantia
de un 5 por 100 del precio final ofertado, excluido el
Impuesto sobre el Valor Afiadido, en el plazo sefalado
en el articulo 150.2 de la LCSP.

De no cumplir este requisito por causas a €l
imputables, la Administracion no efectuara la
adjudicacion a su favor, siendo de aplicacion lo
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horretan, 150. artikuluko 2. atalaren azken aurreko
paragrafoan jasotakoa ezarriko zaio.

¢) Onartu daitezkeen bermeak

2017ko SPKLren 108. artikuluan ezarritako
bitartekoetatik edozein erabiliz jarri ahal izango da
bermea.

d) Bermearen gaineko gorabeherak

Kontratistari eska dakizkiokeen falten zigorrak edo
kalte-ordainak exekutatzeko behin betiko bermea
erabiltzen bada, kontratistak berriro ipini beharko du
edo lehengoa handitu, unean-unean behar den
kopuruaren arabera, exekutatu eta hamabost
eguneko epean. Egin ezean, kontratua suntsitzeko
aukera egongo da.

Kontratua aldatzearen ondorioz prezioa bera
aldatzen bada, bermea egokitu egin beharko da,

azken prezio horrekin bat etortzeko. Epea:
enpresariari  aldaketaren  gaineko  erabakia
jakinarazi eta hurrengo hamabost egunetan,

aldaketaren eraginez ateratzen den prezio berrira
egokitzeko. Ildo horretatik, ez dira prezioaren
aldaketatzat hartuko prezioaren berrikuspenaren
gainean sortutakoak, Liburu honen lll. tituluko II.
Kapituluarekin bat etorriz.

e) Erantzukizunak, bermeari

diotenak

eragiten

Ondorengo kontzeptuei erantzuteko baino ezin da
erabili behin betiko bermea:

1. Kontratua epe barruan formalizatzeko
betebeharra, SPKLren 153. artikuluan
xedatutakoarekin bat etorriz.

2. Kontratistari ezarritako zigorrei erantzuteko,
2017ko SPKLren 192. artikuluarekin bat
etorriz.

3. Kontratuan jasotako zerbitzu guztiak ondo
betetzeko eginkizuna, kontratistak
proposatutako hobekuntzak barne,
kontratazio organoak onartuz  gero;
Kontratistak bere eginkizunak betetzen

atzeratu eta horrek Administrazioari
eragindako gastuak; kontratua
exekutatzerakoan edo kontratua ez

betetzeagatik Administrazioari eragindako
kalteak, kontratua suntsitzera heldu barik.

dispuesto en el penultimo parrafo del apartado 2 del
articulo 150.

c) Garantias admisibles

Sera admisible el depdsito de la garantia en cualquiera
de las formas recogidas en el articulo 108 de la LCSP
2017.

d) Incidencias de la garantia

En caso de que se hagan efectivas sobre la garantia
definitiva las penalidades o indemnizaciones exigibles
al contratista, éste debera reponer o ampliar aquella,
en la cuantia que corresponda, en el plazo de quince
dias desde la ejecucion, incurriendo en caso contrario
en causa de resolucion.

Cuando, como consecuencia de una modificacién del
contrato, experimente variacion el precio del mismo,
deberd reajustarse la garantia, para que guarde la
debida proporcion con el nuevo precio modificado, en
el plazo de quince dias contados desde la fecha en
que se notifigue al empresario el acuerdo de
modificacion. A estos efectos no se consideraran las
variaciones de precio que se produzcan como
consecuencia de una revision del mismo conforme a lo
sefialado en el Capitulo Il del Titulo Il de dicho Libro.

e) Responsabilidades a que esté afecta
la garantia

La garantia definitiva Unicamente respondera de los
siguientes conceptos:

1. De la obligacién de formalizar el contrato
en plazo, de conformidad con lo dispuesto
en el articulo 153 de la LCSP.

2. De las penalidades impuestas al contratista
conforme al articulo 192 de la LCSP 2017.

3. De la correcta ejecucion de las
prestaciones contempladas en el contrato
incluidas las mejoras que ofertadas por el
contratista hayan sido aceptadas por el
organo de contratacion, de los gastos
originados a la Administraciéon por la
demora del contratista en el cumplimiento
de sus obligaciones, y de los dafios y
perjuicios ocasionados a la misma con
motivo de la ejecucién del contrato o por su
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4. Kontratua suntsituz  gero, dekretatu
daitekeen konfiskatzea, kontratuan bertan
edo Legean ezarritakoarekin bat etorriz.

5. Egindako obran egon litezkeen akats eta
arazoak, kontratuan aurreikusitako berme-
epearen barruan.

6. Kontratuaren xedea betetzeko kontratatzen
diren langileen soldatak eta hauen gizarte
segurantzaren gastua ordaintzeko,
azpikontratatutako erakundeak eta
pertsonenak barne.

7. Gizarte Segurantzak, edo Bizkaiko Foru
Ogasunak edo antzeko zerga-erakundeak
erreklamatzen dituen zorrengatik.

8. Obra egiterakoan hirugarrenei
dakizkiekeen kalte-galerak.

eragin

f) Behin Dbetiko bermea itzultzea eta

ezereztea

Bermea ez da itzuliko ez ezereztuko harik eta
berme-epea amaitu eta kontratua behar bezala
bete arte, edo kontratua kontratistaren errurik gabe
suntsitutzat jotzeko deklarazioa egin arte.

Kontratuaren kitapena onartu ondoren, eta berme-
epea igarota, erantzukizunik agertzen ez bada,
bermea itzuliko da edo abala zein kauzio-asegurua
ezereztuko da. (APKLaren 111 art.)

Erantzukizuna aldarrikatze izaera izango du,
bermea ez itzultzeko, epai erreklamazio bat
jasotzeak edo epai erreklamazio bat dagoela
jakiteak, horren arrazoia kontratuaren xedea
betetzeko kontratatzen diren langileen soldatak eta
hauen gizarte segurantzaren gastua ordaintzekoak
izatekotan.

Bermea itzultzeko erabakia berme-epea amaitzen
denetik bi (2) hilabete pasatu baino lehen hartu
behar da, bai eta interesdunari jakinarazi ere. Epe
hori amaitutakoan, zor zaion zenbatekoa ordaindu
beharko dio Administrazioak kontratistari, gehi
berme-epea amaitu zenetik bermea itzuli arteko
aldiari dagokion diruaren legezko interesa, baldin
eta bermea ez itzultzeko arrazoia administrazioari
egotz badakioke.

incumplimiento, cuando no proceda su
resolucion.

4. De la incautacion que puede decretarse en
los casos de resolucion del contrato, de
acuerdo con lo que en él o en la Ley esté
establecido.

5. De lainexistencia de vicios o defectos de la
obra ejecutada, durante el plazo de
garantia que se haya previsto en el
contrato.

6. De los importes correspondientes a
salarios o0 gasto de seguridad social de las
personas empleadas en el objeto de

contrato, incluso de las entidades o
personas subcontratadas.
7. De las deudas que pudieran ser

reclamadas por la Seguridad Social o por
la Hacienda Foral de Bizkaia, o ente
tributario correspondiente.

8. De los dafios y perjuicios ocasionados a
terceras personas en el curso de la obra.

f) Devolucién y cancelacién de la
garantia definitiva

La garantia no sera devuelta o cancelada hasta que se
haya producido el vencimiento del plazo de garantia y
cumplido satisfactoriamente el contrato de que se
trate, o hasta que se declare la resolucion de este sin
culpa del contratista.

Aprobada la liquidacién del contrato y transcurrido el
plazo de garantia, si no resultaren responsabilidades,
se devolvera la garantia constituida o se cancelara el
aval o seguro de caucion. (Art. 111 LCSP)

Se considerara responsabilidad, a efectos de poder no
devolver la garantia, la recepcion de reclamacion
judicial o conocimiento de reclamacion judicial por los
salarios o gastos de seguridad social por trabajadores
empleados en la limpieza objeto de contrato.

El acuerdo de devolucion deber4d adoptarse y
notificarse al interesado en el plazo de dos (2) meses
desde la finalizacion del plazo de garantia.
Transcurrido el mismo, la Administracion debera
abonar al contratista la cantidad adeudada
incrementada con el interés legal del dinero
correspondiente al periodo transcurrido desde el
vencimiento del citado plazo hasta la fecha de la
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Kontratua laga bada, lagatzaileak emandako
bermea ez da itzuliko ez ezereztuko harik eta
lagapen-hartzaileak berea formalki eratu arte.

Kontratua amaitzeko epea amaitu eta urte bat
igarota, obraren onartzetik, bermeko epea
luzatzeko eskaintzarik ez bada egin, kontratistari
egotzi ezin zaizkion arrazoiengatik, urtebete igarota
ez bada harrera-egintza formalik ez likidaziorik izan,
bermeak itzuliko dira, edo ezereztu egingo dira,
SPKLren 110. artikuluan aipatutako erantzukizunak
argitu ondoren.

Aipatutakoa ezartzen da, esleipendunak eskaini
zezakeen hobekuntzari kalte egin barik, kasu
honetan itzultzeko epea luzatuko da dagokion
heinean.

devolucion de la garantia, si esta no se hubiera hecho
efectiva por causa imputable a la Administracion.

En los casos de cesion de contratos no se procedera
a la devolucién o cancelacion de la garantia prestada
por el cedente hasta que se halle formalmente
constituida la del cesionario.

Transcurrido un afio desde la fecha de terminacion
del contrato, con la recepcion de la obra, y vencido el
plazo de garantia que corresponda, sin que la
recepcion formal y la liquidacion hubiesen tenido lugar
por causas no imputables al contratista, se procedera,
sin mas demora, a la devolucion o cancelacion de las
garantias una vez depuradas las responsabilidades a
que se refiere el articulo 110 de la LCSP.

Lo sefialado se establece sin perjuicio de la mejora
que, al respecto, se ofrezca por la adjudicataria, en
cuyo caso el plazo de devolucién se ampliara en lo que
proceda.

9. KONTRATUA EXEKUTATZEA
a) Arrisku eta mentura

Kontratua gauzatzea kontratistaren arrisku eta
zorira egingo da.

b) Exekuziorako baldintzak

Kontratuaren exekuziorako honako baldintza hauek
eskatuko dira:

1. Kontratua exekutatu beharko da honetarako
kontratatu den Obra zuzendariak, eta kontratuaren
arduradunak emandako aginduak betetzen, eta
plegu honetan jasotzen den bezala.

2. Baldintza Teknikoen Pleguan jasotzen dena bete
beharko da. Baldintza Teknikoen Pleguak berak eta
i-Ingenia Ingenieria y Arquitectura, SLak 2020ko
urtarrilean egindako proiektuak osatuta egongo da.

3. Proiektua bete ez dela ulertuko da jarritako

materialen Kkalitatea balioztatutako memorian
jasotzen direnena baino kalitate gutxiago
izatekotan.

4. Kontratistak beti izan beharko du Zuzendaritza
Fakultatiba eta kontratuaren arduradunaren esku
eta obran bertan “Aginduen Liburua” eta

9. EJECUCION DEL CONTRATO
a. Riesgo y ventura

La ejecucion del contrato se realizard a riesgo y
ventura de el/la contratista.

b. Condiciones de ejecucidn

Para la ejecucion de este contrato se exigiran las
siguientes condiciones:

1. Se debera ejecutar el contrato segun las directrices
de la Direccion de Obra contratada al efecto, y segun
las del responsable del contrato, y segiin consta en el
presente pliego.

2. Se debera cumplir lo sefialado en el Pliego de
Prescripciones Técnicas, y el proyecto redactado por
i-Ingenia Ingenieria y Arquitectura, S.L. en enero de
2020.

3. Se entendera incumplido el proyecto si se detectase
gue los materiales instalados fueran de menor calidad
que los previstos en el Proyecto.

4. El contratista estara obligado a conservar y tener a
disposicion de la Direccion facultativa y el responsable
del contrato en todo momento y en la obra un "Libro de
ordenes" y un “Libro de Subcontratacion”, que se
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“Azpikontrataziorako Liburua”, hauek legeriaren
arabera erabili beharko direlarik.

5. Kontratistak hirugarrenekin hitzartu ahal izango
du prestakuntzaren zatiren bat egitea, beti ere
Legeak horratarako eskatutakoa beteko balu eta
plegu honetan jasotzen diren mugak gainditu barik.

APKLaren 215.2.b artikuluan jasotzen den bezala,
kontratistak  idatziz jakinarazi beharko dio
kontratazio organuari, kontratua esleitutakoan, eta
beranduenez kontratuaren exekuzioa hasten
denean, azpikontratuak egin nahi dituela, zein zatia
azpikontratatu nahi den eta norekin (kontaktuaren
datuak, azpikontratistaren legezko ordezkaria/k)
bere gaitasun teknikoa justifikatuz, baliabide
tekniko eta giza baliabideak aipatuz, hauen
eskarmentua esanez, eta 71. Artikuluaren arabera
kontratatzeko debekurik ez dagoela justifikatuz.

Azpikontratuak  egiteko bete beharko dira
APKLaren 215. artikuluan jasotzen diren
betekizunak bete beharko dira.

Azpikontratatutako baltzuak bakarrik egongo dira
lotuta empresa kontratista printzipalarekin, honek
bakarrik hartzen baitu bere gain kontratua
betetzeko erantzukizuna Udalarekin dagokionez,
Pleguak eta kontratua guztiz betetzen, Gizarte eta
lan arloko betebeharrak betetzen.

Enpresa azpikontratistek ez dute inolako
harremanik izango Udalarekin.

APKLaren 215. artikuluan jasotzen diren
betekizunak beteko ez balitu aplikatu beharko da
artikulu honen 3. Atalean jasotzen dena.

Sozietate kontratistak azpikontratistei egiten dizkie
ordainketak APKLaren 216. Artikuluan jasotzen
dena kontuan hartuz egin beharko dira, Kontratazio
Organuak hau berrikusi ahal izango duelarik, 217.
Artikuluan jasotzen den legez.

6. Kontratistak, gainera, jarraian jasotzen dira
betebeharrak bete beharko ditu:

utilizard de acuerdo con lo dispuesto en la legislacion
vigente.

5. El o la contratista podra concertar con terceras
partes la realizacion parcial de la prestacion, siempre
que cumpla las prescripciones legales para ello, y los
limites del presente pliego.

Segun dispone el articulo 215.2.b de la LCSP, el
contratista debera comunicar por escrito, tras la
adjudicacion del contrato y, a mas tardar, cuando inicie
la ejecucion de este, al 6rgano de contratacion la
intencion de celebrar los subcontratos, sefialando la
parte de la prestacion que se pretende subcontratar y
la identidad, datos de contacto y representante o
representantes legales del subcontratista, vy
justificando suficientemente la aptitud de este para
ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y
humanos de que dispone y a su experiencia, Yy
acreditando que el mismo no se encuentra incurso en
prohibicién de contratar de acuerdo con el articulo 71

La celebracién de los subcontratos estara sometida al
cumplimiento de los requisitos exigibles de
conformidad con el articulo 215 de la LCSP.

Las empresas subcontratistas quedaran obligadas
s6lo ante la empresa contratista principal que asumira,
por tanto, la total responsabilidad de la ejecucion del
contrato frente a este Ayuntamiento, con arreglo
estricto a los Pliegos y a los términos del contrato,
incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia
social o laboral.

Las empresas subcontratistas no tendran relaciéon
alguna, de ningun tipo, con el Ayuntamiento.

En caso de incumplimiento de las obligaciones
establecidas en el articulo 215 de la LCSP sera de
aplicacion lo dispuesto en el apartado 3 del mismo
articulo.

Los pagos que la empresa contratista realice a los
subcontratistas deberan ajustarse a lo dispuesto en el
articulo 216 de la LCSP, pudiendo ser comprobado por
el Organo de contratacion tal y como dispone el
articulo 217.

6. La contratista cumplird, ademas, las siguientes
obligaciones:
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a. Enpresa kontratistak Eraikuntzaren Sektorean
Azpikontratazioa arautzen duen, urriaren 18ko,
32/2006 Legean jasotzen diren arauak, eta, era
berean, lanean segurtasun eta osasunari buruzko
araudia bete beharko ditu, azpikontratista orok
aipatutako araudia betetzea bermatuz. Hain zuzen
ere, azpikontratatzen diren empresa guztiek
jarraian jasotzen diren betebeharrak bete ditzan
bermatu beharko du:

- Jarduera egiteko azpiegitura eta behar diren
baliabideak badauzkala, eta zuzenean lanen
zuzendaritza eramatea, eta langileen legez
kontrako ematea egin ez dela baieztatzea.

- Bere langileek lan arriskuak ekiditzeko arloan
beharrezko formakuntza jaso duela.

- Beharrezkoa den prebentzio-egitura daukala.

- Laneko segurtasun eta osasun arloan betebehar
oro, eta, hain zuzen ere, prebentzio-jardueretarako
koordinaziorako arauak betetzen direla, eta
prebentzio baliabideak eskuragarri jarri zaizkiela
behar direnean.

- Lan egonkortasuna bermatzeko, langileen %25ak
epegabeko kontratua duela.

- Legeak jasotzen dituen azpikontrataziorako mugal
betetzen direla.

b. Enpresa kontratistak langileen ordezkariei esan
beharko die nortzuk diren obran parte hartzen duten
empresa oro, eta zeintzuk diren jarduerak
koordinatzeko neurriak.

c. Enpresa kontratistak, azpikontratatutako jarduera
hasi aurretik, azpikontratatzen diren empresa
ororen langile guztiak Gizarte Segurantzan
afiliaturik eta altan daudela bermatu beharko du, eta
Kontratazio Organuari jakinarazi beharko dio.

d. Enpresa kontratistak ezin izango du obraren zati
bat Lege Araudiaren arabera Administrazioarekin
kontratatzeko gaitasuna ez duen persona batekin
kontratatu, ezta APKLaren 71. Artikuluan jasotzen
diren kasuetan daudenekin.

a. La empresa contratista cumplira las normas sobre
subcontratacion establecidas en la Ley 32/2006, de 18
de octubre, Reguladora de la Subcontratacién en el
Sector de la Construccion, asi como la normativa
vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo,
y asegurarda el cumplimiento de dicha normativa por
parte cada subcontratista. En concreto, debera
verificar que toda empresa que subcontrate cumple las
siguientes obligaciones, con relacion a la ejecucion del
contrato:

— que dispone de infraestructura y medios adecuados
para llevar a cabo la actividad y ejercer directamente
la direccién de los trabajos, y que no se haya producido
la cesion ilegal de personas trabajadoras.

— que su personal dispone de la formacién necesaria
en materia de prevencion de riesgos laborales.

— que dispone de una organizacion preventiva
adecuada.

— que cumple todas las obligaciones en materia de
seguridad y salud laboral y, mas concretamente, la
normativa sobre la coordinacibn de actividades
preventivas y puesta a disposicion de los recursos
preventivos cuando sean necesarios.

— gue dispone de un porcentaje minimo del 25% de
trabajadores y trabajadoras con contrato indefinido,
con el fin de garantizar la estabilidad laboral.

— gque cumple los limites en el régimen de
subcontratacién establecidos en la Ley.

b. La empresa contratista deberda informar a la
representacion de los trabajadores y trabajadoras de
todas las empresas de la obra, asi como de las
medidas previstas para la coordinacion de actividades.

c. La empresa contratista comprobara, con caracter
previo al inicio de la actividad subcontratada, la
afiliacion y el alta en la Seguridad Social de las y los
trabajadores de las empresas con las cuales
subcontrate y debera comunicarlo al 6rgano de
contratacion.

d. En ningln caso podra concertarse por la empresa
contratista la ejecucion parcial del contrato con
personas inhabilitadas para contratar con la
Administracion de acuerdo con el ordenamiento
juridico, o comprendidas en alguno de los supuestos
del articulo 71 de la LCSP.
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7. Esleipendunak obran zehar sor daitezkeen
kexuak eta arazoei aurre egin dezakeen persona
bat jarri behar du. Obraren hasieran bere izena,
sakeleko zenbakia eta obran egongo den ordutegia
jakinarazi beharko dira-

8. Obrako seinale ororen testua euskaraz eta
gaztelaniaz egon behar da.

Enpresako  langileek  herritarrekin  dituzten
harremanetan herritarren hizkuntza-eskubideak
errespetatu beharko dira, eta auzotarrek euskaraz
komunikatzeko duten eskubidea bermatu beharko
da.

9. Erakunde esleipendunak langileei dagokion
lurralde, arloko edo empresa hitzarmen
kolektiboaren arabera behar diren lan baldintzak
aplikatu beharko dizkie, beti ere horren gainetik
emandako hobekuntzei kalte egin barik.

10. Betearazpen baldintza berezi legez gutxienez
kontratua exekutatuko duten langileen %25a epe
gabeko lan-kontratu bidez kontratatuta egon
beharko da.

11. Seguratasun eta Osasuneko Koordinatzaile bat
egoteaz gain, enpresa esleipendunak bere
langileen artean nor izango den obrako segurtasun
eta osasuneko araudia arduraduna

12. Obrak amaitutakoan, obraren esparrua garbi
geratu beharko da eta erabiltzeko moduan,
garbiketa esleipendunak ordaindu  beharko
duelarik. Garbiketa hau kale baten modukoa izan
beharko da, eta obra baten ondorioz egiten ohi
dena baino sakonagoa.

Baldintza guzti hauek oinarrizko kontratu-
betebeharraren izaera izango dute, APKLaren 211.f
artikuluan jasotzen dena oinarritzat hartuta,
baldintzak ez betetzeak kontratua bertan behera

7. La entidad adjudicataria debera contar con una
persona en obra que atienda las quejas e incidencias
que pudieran surgir durante la obra. Se debera
comunicar al inicio de la obra su identidad, nimero de
teléfono movil y horario en que estara en la obra.

8. Toda la sefalética de la obra que contenga texto
debera constar en Euskara y en castellano.

En las relaciones de las trabajadoras y los
trabajadores de la empresa con la ciudadania se
deberan respetar los derechos linglisticos de la
ciudadania, y debera garantizarse el derecho de las
vecinas y los vecinos a comunicarse en Euskara.

9. La entidad adjudicataria deberéa aplicar a la plantilla
que ejecute el contrato las condiciones de trabajo
establecidas por el dltimo convenio colectivo de
empresa, sectorial o territorial correspondiente, sin
perjuicio de las mejoras sobre lo dispuesto en el
mismo.

10. Se establece como condicién especial de
ejecucion que el porcentaje minimo de plantilla
indefinida sobre el total del personal que ejecute el
contrato sera de, al menos, el 25%.

11. Con independencia de la existencia de una
persona Coordinadora de seguridad y salud, se
deberd identificar por la empresa adjudicataria a la
persona de su plantilla que designe como responsable
del cumplimiento de normativa de seguridad y salud en
la obra.

12. Cuando acaben las obras, el ambito objeto de obra
habra de estar limpio y en estado de uso, y la limpieza
gue correra a cargo del adjudicatario. Dicha limpieza
sera la debida para una via publica, mayor que la
normal tras una obra.

Estas condiciones tienen el caracter de obligacion
contractual esencial, por lo que, al amparo de lo
previsto en el art. 211.f de la LCSP, su incumplimiento
podrd ser considerado causa de resolucién del
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uzteko kausa izango da APKLaren 202.

Artikuluaren eraginetarako.

c) Kontratua betetzea

Kontratua egiterakoan, agiri honetan dauden
baldintzak bete beharko dira, bai eta espedienteari
erantsitako xehetasun teknikoak ere, halakorik
egonez gero. Kontratua Administrazioaren
zuzendaritza, ikuskapen eta kontrolaren pean
burutuko da, eta Administrazioak idatziz nahiz ahoz
erabili ahal izango ditu ahalmen horiek.

Kontratistari edo haren agindupeko pertsonaren
bati egotzi ahal zaion egintza edo ez-egite baten
ondorioz kontratuaren gauzatzea arriskuan jartzen
bada, Administrazioak kontratua behar bezala
gauzatzeko edo gauzatzea  onbideratzeko
beharrezkotzat jotzen dituen neurriak hartzeko
agindu ahal izango du.

Kontratistaren erantzukizun izango dira berak
gauzatzen dituen lanen, prestazioen eta zerbitzuen
kalitate teknikoa, bai eta kontratua gauzatzerakoan
izandako hutsegite edo hutsuneetatik, edo metodo
desegoki edo ondorio okerretatik
Administrazioarentzat edo hirugarrengoentzat
sortzen diren ondorioak.

d) Betebeharrak: fiskalitatea,
ingurumena babestea, enplegua
eta lan baldintzak eta ezgaitasuna
duten pertsona kopuru jakin bat
kontratatzea.

Lan arloan, gizarte segurantza arloan, ezinduen
gizarteratze arloan eta lan-arriskuen prebentzioan
indarrean dagoen araudia bete behar du
kontratistak, Lan-arriskuen Prebentzioari buruzko
azaroaren 8ko 31/1995 Legean, lege hori arautu eta
garatzeko arauetan ezarritakoarekin bat etorriz.

Gainera, zerga arloko araudia eta ingurumenaren
babeserako araudia bete beharko ditu.

contrato a los efectos sefalados en el art. 202 de la
LCSP.

c. Cumplimiento del Contrato

El contrato se ejecutara con sujecion a las clausulas
contenidas en el presente pliego y en su caso, a las
especificaciones técnicas unidas al expediente, bajo la
direccion, inspeccién y control de la Administracion,
quien ejercera estas facultades tanto por escrito como
verbalmente.

Cuando por actos u omisiones imputables a el/la
contratista o a personas de él/ella dependientes se
comprometa la buena marcha del contrato, la
Administracion podra exigir la adopcién de las medidas
que estime necesarias para conseguir o restablecer el
buen orden en la ejecucion del mismo.

El/La contratista sera responsable de la calidad técnica
de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones y
servicios realizados, asi como de las consecuencias
gue de deduzcan para la administracion o para
terceros de las omisiones, errores, métodos
inadecuados o conclusiones incorrectas en la
ejecucion del contrato.

d. Obligaciones relativas a la
fiscalidad, proteccién del medio
ambiente, empleo y condiciones
laborales y de contratar a un
porcentaje especifico de personas
con discapacidad

El/La contratista esta obligado/a al cumplimiento de la
normativa vigente en materia laboral, de seguridad
social, de integracion social de minusvélidos y de
prevencion de riesgos laborales, conforme a lo
dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre
Prevencion de Riesgos Laborales, y sus normas
reglamentarias y de desarrollo.

Ademas, debera cumplir la normativa tributaria, y la
normativa de proteccion del medio ambiente.
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e) Kontratuaren erantzulea

Obraren Zuzendaritzari dagozkion ahalmenak eta
erantzukizunei kalte egin barik, Udal aparailariari,
kontratuaren arduradun bezala, dagokio
kontratuaren exekuzioa zaintzea, hartu beharreko
erabakiak hartzea eta eman beharreko instrukzioak
ematea, adostutako zerbitzua behar den moduan
eskainiko dela ziurtatzeko, beti ere, eman dizkioten
aginpideen mugan.

e) Responsable del contrato

Sin perjuicio de las facultades y responsabilidades de
la Direccion de obra, corresponde al/a la Responsable
del contrato, que serd el aparejador municipal,
supervisar su ejecucion y adoptar las decisiones y
dictar las instrucciones necesarias con el fin de
asegurar la correcta realizacion de la prestacion
pactada, dentro del &mbito de facultades que aquellos
le atribuyan.

10. KONTRATISTAREN
BETEBEHARRAK

1.- Enpresa esleipendunak kontratatu beharreko
langileak kontratatu behar ditu bere gain hartu
dituen eginkizunei erantzuteko. Langile horiek
esleipendunaren menpe egongo dira, eta haren
menpe baino ez. Esleipendunak indarrean dauden
lege xedapenak bete behar ditu: lan arloko legedia,
gizarte segurantza arlokoa, laneko segurtasun eta
higieneari buruzkoa eta lan-arriskuen prebentzioari
buruzkoak. Administrazioak ez du ezelango
erantzukizunik izango xedapen horiek betetzen ez
badira.

LANEKO

Esleipena hartzen duen enpresako langileek ez
dute sekula lan-harremanik izango Lezamako
Udalarekin, ez lan-kontraturik, ez funtzionario
izaerakorik ez bestelakorik; ez kontratuan zehar,
ezta kontratua amaitu ondoren ere.

2.- Kontratistak obra behar den moduan eskaini
ahal izateko behar diren ekipo eta bitarteko
osagarriak ekarri behar ditu. Administrazioak atzera
bota ditzake desegokiak iruditzen zaizkion gailuak.

3.-Hitzarmena: Enpresak edo pertsona
esleipendunak arlo horretako hitzarmena ezarri
behar du derrigorrean. Baldintza horiek langile
guztiei ezarri behar zaizkie, gaur egun lanean ari
direnei zein bihar-etzi kontratatzen dituztenei.
Langileen baldintzak osorik mantendu behar dira
betiko.

4.- Kontratistak, hileko fakturarekin batera, udal-
bulegoetan aurkeztu behar du era sinesgarrian
kontratu honi atxikita dauden langileen Gizarte
Segurantzako kuotak ordainduta dituela.

10. OBLIGACIONES LABORALES DE EL/LA
CONTRATISTA

1.- La empresa o persona adjudicataria debera
contratar el personal necesario para atender a sus
obligaciones. Dicho personal dependera,
exclusivamente, de el/la adjudicatario/a, por cuanto
éste debera cumplir las disposiciones legales vigentes
en materia de legislacion laboral, de seguridad social,
de seguridad e higiene en el trabajo y prevencion de
riesgos laborales, quedando la Administracién
exonerada de responsabilidad por este
incumplimiento.

El personal de la empresa o persona adjudicataria en
ningln supuesto podra considerarse con relacién
laboral, contractual, funcionarial o de naturaleza
alguna respecto al Ayuntamiento de Lezama, ni
durante el contrato, ni una vez finalizado éste.

2.- El/lLa contratista queda obligado/a a aportar, para
la realizacion la obra, el equipo y medios auxiliares que
sean precisos para la buena ejecucion de aquel. La
Administracion podra rechazar cualquier elemento que
considere inadecuado.

3.- Convenio: Asimismo la empresa 0 persona
adjudicataria vendra obligada a la aplicacion integra
del convenio de aplicacion. Dichas condiciones seran
de aplicacién al personal que actualmente presta sus
servicios asi como al personal que se contratara con
posterioridad. Las condiciones del personal se
mantendran en su integridad de manera indefinida.

4.- El/lLa contratista queda obligado a justificar
fehacientemente ante el Ayuntamiento, junto a la
presentacion mensual de la factura, que se encuentra
al corriente en el pago de las cuotas de la Seguridad
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5.- Udal zerbitzu teknikoek eskatuz gero,
esleipendunak kontratuaren xede den zerbitzuaren
gaineko txostenak eta ikerketak aurkeztu behar
ditu, baita argazki-erreportajeak ere.

6.- Kontratistak administrazio kontratatzaileari
eskuragarri jarriko dizkio, dagokionean, eta gastu
gehigarririk gabe, kontratuaren xedea behar bezala
gauzatzeko beharrezko jotzen diren zerbitzu
profesionalak, hala nola, azalpen bileretara joatea,
obrako batzarrak, eta abar.

7.- Udalaren aginduei men egin ezean, gaitasunik
eza edo zabarkeria larria agertuz gero, eta lanak
konprometitu edo asaldatuz gero, Udalak
kontratistari eska diezaioke nahasmena eragin
duten langileak zerbitzutik edo obratik kanpo
uzteko. Kanpo uzte horrek kaleratzea badakar,
esleipendunak ordaindu beharko dizkio ordaindu
beharreko kalte-ordainak.

8.-Subrogazioa: Ez dago langilerik subrogatu

Social correspondientes a los/las trabajadores/as
adscritos a la ejecucion de este contrato.

5.- El/lLa adjudicatario/a queda obligado/a también a
presentar cuantos informes y estudios relacionados
con el objeto del contrato asi como reportajes
fotograficos que le sean requeridos por los servicios
técnicos municipales.

6.- El/lLa contratista facilitara a la Administracion, sin
ningln  coste  adicional, cuantos  servicios
profesionales se estimen necesarios por ésta para el
correcto desarrollo y cumplimiento del contrato, como
asistencia a reuniones explicativas, reuniones de obra,
etc.

7.- El Ayuntamiento, en supuestos de desobediencia a
sus instrucciones, manifiesta incompetencia, o
negligencia grave que comprometan o perturben el
desarrollo del objeto de contrato, podra requerir al
contratista para que separe del servicio o la obra a
quien cause la perturbacion. Si su separacion
implicase el despido, sera de cargo del adjudicatario o
la adjudicataria el pago de las indemnizaciones que

behar. pudieran corresponder.
8.- Subrogacion: No hay personal a subrogar.
11.- GASTUAK ETA ZERGAK, | 11.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DE

KONTRATISTAREN KONTURAKOAK

Lizitatzaileek aurkeztutako proposamenetan zein
esleipen-aurrekontuetan sartuta egon behar dira
honako hauek: gastu orokorrak, finantza-gastuak,
aseguruak, garraioak, joan-etorriak, materialak,
arropak, instalazioak, euren ardurapeko langileen
lan-sariak, tasak eta zergak, memorian/proiektuan
jasotzen direnak izan ezik, kontratutik eratorritako
betebeharrak, industri onura eta BEZa.

EL/LA CONTRATISTA

Tanto en las proposiciones presentadas por los
licitadores como en los presupuestos de adjudicaciéon
se entienden comprendidos gastos generales, gastos
financieros, seguros, transportes y desplazamientos,
materiales,  vestuario, instalaciones,  salarios,
honorarios y retribuciones de personal a su cargo,
tasas y toda clase de tributos, salvo los previstos en la
memoria/proyecto, y demdas derivados de las
obligaciones del contrato, beneficio industrial, y el
Impuesto sobre el Valor Aiadido.

12.- KONTRATISTAREN ERANTZUKIZUNA

A. BESTE BATZUEI ERAGINDAKO KALTE-
GALERAK DIRELA ETA

Kontratuaren exekuzioa esleipendunaren arrisku
eta menturaren arabera egingo da (2017 SPKL,
197. artikulua), mugen eta erantzukizunen barruan

12.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

A. POR DANOS Y PERJUICIOS CAUSADOS A
TERCEROS

La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y
ventura del adjudicatario, articulo 197 de la LCSP
2017, de acuerdo con los limites y responsabilidades
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(2017 SPKL, 196. artikulua), eta ezertan galarazi
gabe 239. artikuluan datorrena.

Kontratista izango da zerbitzua burutzeko
eragiketen ondorioz sor litezkeen kalte eta galera

guztien erantzulea, 2017ko SPKLaren 238.
artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz.
Horretarako hauxe ekarri behar du: aseguru

polizaren kopia bat eta hori ordainduta dagoela
ziurtatzen duen agiria, kontratuaren berezko
arriskuak ordainduko dituena, eta bereziki inori
eragindako kalteengatik eta esleipendunaren aldi
baterako zein betiko langileen ekintzetan, makinen
eta tresnen erabileran, nahiz esleipenaren xedeko
obra egiterakoan burututako lanetan sor litezkeen
kalteengatik eratorritako erantzukizun  zibila,
kaudimenari buruzko atalean zehazten den legez.

Kalte edo galerak Administrazioak emandako
aginduren baten ondorioz zuzenean eta berehala
gertatuak badira, legeetan ezarritako mugen
barruan izango du erantzukizuna Administrazioak.

B. BERANDUTZEAGATIK ETA EXEKUZIOAN
AKATSAK AGERTU DIRELAKO

Kontratistaren erantzukizuna izango dira berak
gauzatzen dituen lanen, prestazioen eta
zerbitzuen kalitate teknikoa, bai eta kontratua
gauzatzerakoan izandako  hutsegite  edo
hutsuneetatik, edo metodo desegoki edo ondorio
okerretatik Administrazioarentzat edo
hirugarrengoentzat sortzen diren ondorioak.

Exekuzioan atzeratuz gero, zigorrak etor litezke eta
kontratua aldi baterako suntsitzea, 192. eta 193.
artikuluekin bat etorriz. Zigor berak ezarriko dira
kontratua osorik bete ezik zein zati batean bete
ezik. Zati bat bete ezik, zigorrak kalkulatzeko bete
barik geratu den zerbitzuaren aurrekontua hartuko
da aintzat. Horrek guztiak ez dio kentzen
Administrazioari kontratua suntsitzeko daukan
ahalmena. Era berean, administrazioak aukera
dauka kalte-ordainak eskatzeko.

2017ko SPKLaren 76.2 eta 202.1 artikuluekin bat
etorriz, ontratuaren konpromisoak edo baldintza
bereziak txarto bete edo bete ezean, zigorrak arau
haustearen larritasunaren araberakoak izango dira,

establecidas en el articulo 196 de la LCSP 2017, y ello
sin perjuicio de lo establecido en el articulo 239.

Serd obligacion del contratista indemnizar por todos
los dafios y perjuicios que se causen a terceros como
consecuencia de las operaciones que requiera la
ejecucion del contrato, de acuerdo con lo dispuesto al
efecto en el articulo 238 de la LCSP 2017.

A tal efecto aportara copia de una pdliza de seguro y
justificante de pago de la misma, que cubra los riesgos
inherentes al contrato y en especial la responsabilidad
civil (general y patronal) en que pueda incurrir por los
dafios causados a terceras personas y derivados de
actos del personal de ellla adjudicatario/a, de sus
empleados/as y dependientes, permanentes u
ocasionales, de la maquinaria y el equipo, asi como a
consecuencia de los trabajos realizados durante la
ejecucion de la obra, en los términos que se recoja en
el apartado de solvencia.

Cuando tales dafios hayan sido ocasionados como
consecuencia inmediata y directa de una orden de la
Administracion, ésta sera responsable dentro de los
limites sefialados en las leyes.

B. POR DEMORA Y POR DEFECTOS EN LA
EJECUCION

El/lLa contratista serd responsable de la calidad
técnica de los trabajos que desarrolle y de las
prestaciones o servicios realizados, asi como de las
consecuencias que se deduzcan para la
Administracion o para terceros de las omisiones,
errores, métodos inadecuados o0 conclusiones
incorrectas en la ejecucion del contrato.

La demora en la ejecucion dard lugar a la imposicion
de penalidades y eventual resolucién del contrato, en
los términos previstos en los articulos 192 y 193 siendo
de aplicaciéon el mismo régimen de penalidades tanto
en el caso del incumplimiento total como del
incumplimiento parcial. En el caso del incumplimiento
parcial el calculo de las penalidades se referira al
importe del presupuesto de la obra parcialmente
incumplido. Lo anterior se entiende sin perjuicio de la
facultad de la Administracion de proceder a la
resolucién del contrato y a la eventual reclamacion de
indemnizacién de dafios y perjuicios.

En materia de prestacion defectuosa o de
incumplimiento de los compromisos o de las
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2017ko SPKLaren 192. artikuluan ezarritako
gehienezko mugen barruan (%10 edo %50).

condiciones especiales de ejecucion del contrato,
establecidas al amparo de los articulos 76.2 'y 202.1 de
la LCSP 2017, se impondran penalidades en
proporcion a la gravedad del incumplimiento hasta los
limites méaximos del 10% o del 50% en los términos
sefialados en el articulo 192 de la LCSP 2017.

13.- KONTRATUA ALDATZEA

Kontratua interes publikoko arrazoiengatik baino
ezin da aldatu, 2017ko SPKLaren 204. eta 206.
Arteko artikuluetan aurreikusitako moduan.

Ez da aldaketatzet hartuko eskaintzan bertan
eskaintzen diren hobekuntzak onartzea, beti ere
lizitazio prezioaren mugarekin, hau kontratuan
bertan jaso beharko delarik.

Aldaketarik egin behar izanez gero, aldaketak 153.
artikuluaren arabera egin behar dira, 2017ko
SPKLaren 203. eta 204, artikuluetan
xedatutakoaren arabera.

SPKLaren 204. artikuluaren arabera, kontratazio-
organoak adostutako aldaketak derrigorrezkoak
izango dira kontratistentzat, baldin eta banan-
banan hartuta edo guztiak batera, hasierako
kontratuaren prezioaren ehuneko 20tik gorakoa ez
den aldaketa eragiten badute beren zenbatekoan,
BEZik gabe.

Aipatutako Legearen 242.2 artikuluan jasotzen
dena kontuan hartuta, kontratuaren aldaketen
ondorioz bertan sartuta ez dauden obrako unitateak
sartzen direnean, Administrazioak erabakiko ditu
aldaketa hauen prezioak, eta kontratistak prezioak
onartuko ez balitu, kontratazio organuak beste
kontratista batekin kontratatu ahal izango ditu
finkatutako preziekin, edo Administrazioak beral
zuzenean egin ahal izango ditu.

Aldaketaren ondorioz gero edo beranduago estalita
eta ikusi ezin izango diren obrako unitateak
aurreikusten direnean, hauen zatikako neurketa
egin baino lehen Obrako Zuzendariari eta
kontratuaren exekuzioaren arduradunari esan
beharko dio gutxienez bost egun lehenago, hauek,
nahi badute, bertara joan ahal izanteko inbertsioa
materialki egin dela frogatzeko. Beti ere, obra
amaitutakoan obrak hartzeari kalte egin barik.

13.- MODIFICACIONES DEL CONTRATO

El contrato sélo podra ser modificado por razones de
interés publico en los casos y en la forma prevista en
los articulos 204 a 206 de la LCSP 2017, salvo en
cuanto se establece en este Pliego.

No tendra la consideracion de modificacion la
aceptacion de mejoras valoradas en la propia oferta
hasta el limite de precio de licitacién, que debera
recogerse en el contrato.

Las modificaciones del contrato, cuando procedan,
deberan formalizarse conforme a lo establecido en el
articulo 153 y se regiran integramente por lo dispuesto
en los articulos 203 y 204 de la LCSP 2017.

Segun dispone el articulo 204 de la LCSP, las
modificaciones acordadas por el o6rgano de
contratacion seran obligatorias para los contratistas
cuando impliquen, aislada o conjuntamente, una
alteracién en su cuantia que no exceda del 20 por
ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 242.2 de la
referida Ley, cuando las modificaciones en el contrato
supongan la introduccién de nuevas unidades de obra
no comprendidas en el mismo, los precios de dichas
modificaciones seran los fijados por la Administracion,
y en caso de que el contratista no los acepte, el érgano
de contratacion podré contratarlas con otro empresario
en los mismos precios que hubiese fijado o ejecutarlas
directamente.

Cuando la modificacién contemple unidades de obra
que hayan de quedar posterior y definitivamente
ocultas, antes de efectuar la medicion parcial de las
mismas, debera comunicarse a la Direccion de obra y
al responsable de ejecucion del contrato, con una
antelacibn minima de cinco dias, para que, si lo
considera oportuno, pueda acudir a dicho acto en sus
funciones de comprobacion material de la inversion, y
ello, sin perjuicio de, una vez terminadas las obras,
efectuar la recepcion.
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14.- OBREN HARTZEA ETA BERME EPEA

Kontratua gauzatutzat hartuko da kontratistak
prestazioa erabat gauzatu duenean, kontratuan

ezarritako  baldintzetan eta  Administrazioa
gogobeteta.
Dena den, zerbitzua bete dela egiaztatzeko,

kontratuaren helburu den zerbitzua amaitzen
denetik hilabeteko epean zerbitzuari harrera
egiteko ekintza formala eta positiboa egingo da.

Obrak amaitutakoan, hilabete betako epearen
barruan, obrak hartu beharko dira egintza formal
eta baiezkoa eginez, eta honen akta bat eginez,
APKLaren 243. Artikuluan jasotzen dena kontuan
hartzen.

Halaber, URTE BATEKO (1) epea jartzen da,
hartze formala egiten den egunetik zenbaturik, Arlo
Publikoaren Kontratuei Buruzko Legea eta
Administrazio  Publikoen Kontratuei buruzko
Legearen Arau Orokorran jasotzen den bermearen
eraginetarako. Hau hobekuntza bezala epearen
hedapena eskaini ahal delako aukerari kalte egin
barik.

Hala ere, bermearen epea amaituta, obra,
kontratistak  behar  bezala  kontratua ez
betetzeagatik, eraikuntzaren ezkututako akatsen
ondorioz aurrian egotekotan, kontratistak kalteei eta
akatsei buruzko erantzukizuna izango du hamabost
urteko epean, hartzea egiten denetik zenbaturik.
Epe hau amaituta, inolako kalte edo akatsik agertu
gabe, erabat desagertuko da kontratistaren
erantzukizuna.

14.- RECEPCION DE LAS OBRAS Y PLAZO DE
GARANTIA

El contrato se entenderd cumplido cuando el/la
contratista haya realizado, de acuerdo con los
términos del mismo y a satisfaccion de la
Administracion, la totalidad de la prestacion.

En todo caso, su constatacion, exigira un acto formal y
positivo de recepcion que se efectuara en el plazo de
un mes desde la finalizacién de la prestacion objeto del
contrato.

En el plazo maximo de un mes desde la finalizacion de
las obras se producira el acto formal y positivo de
recepcion de las mismas, del que se levantara la
correspondiente acta, en los términos del articulo 243
de la LCSP.

Asimismo, se establece un plazo de UN (1) ANO, a
contar desde la fecha de recepcion formal, que se fija
como garantia a los efectos previstos en la Ley de
Contratos del Sector Publico y en el Reglamento
General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas. Ello sin perjuicio de que se
oferta una ampliacién de este plazo como mejora.

No obstante, si la obra se arruina con posterioridad a
la expiracion del plazo de garantia por vicios ocultos
de la construccion debido al incumplimiento del
contrato por parte del contratista, respondera éste de
los dafios y perjuicios durante un plazo de quince (15)
aflos a contar desde la recepcion. Transcurrido este
plazo sin que se haya manifestado ningln dafio o
perjuicio, quedard totalmente extinguida Ila
responsabilidad del contratista.

15.- KONTRATISTARI ZIGORRAK EZARTZEA
EZ BETETZEAGATIK

A) Kontratua ez betetzearen ondorioak

Kontratistak kontratua betetzeko guztira ezarri den
epearen barruan burutu behar du kontratua, eta
prestazioen burutzapen partzialerako ezarritako
epeak ere bete behar ditu, hauek proiektuaren
planningean jasotzen direlarik.

15.- PENALIDADES AL CONTRATISTA POR
INCUMPLIMIENTO

a) Consecuencias del incumplimiento

El/La contratista esta obligado/a a cumplir el contrato
dentro del plazo total fijado para la realizacion del
mismo, asi como los plazos parciales sefalados para
Su ejecucion sucesiva, y recogidos en el planning de
proyecto.
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Kontratista berandutza egoeran dagoela aitortzeko
ez da beharrezkoa izango Administrazioak aldez
aurreko eskaera edo errekerimendua egitea.

Kontratista, berari lepora dakizkiokeen kausengatik,
kontratuaren exekuziorako epeari dagokionez
atzeratuko balitz, Administrazioak aukeratu ahal
izango du kontratua bertan behera uztea, bermea
galduz, edo atzeratzen den egun bakoitzeko 300,00
euroko zigorra ezartzea.

Zigorrak kontratuaren prezioaren ehuneko bosteko
(%5) multiplotara iristen diren  bakoitzean,
kontratazio organuak aukera izango du kontratua
bertan behera uzteko edo zigor gehiago ezarriz
jarraitzeko erabakitzeko.

b) Akatsekin betetzea

Prestazioa txarto egingo balitz, Administrazioak
kontratuaren aurrekontuaren %10 arteko zigorra
ezarri ahal izango zaio, kontratistaren kontratua
betetzeko beharrari kalte egin barik.

c) Kalte ordaina

12. klausulan jasotako zigorrak eta 16. klausulan
jasotako suntsitzeko ahalmenak gorabehera,
kontratua suntsitu eta bermea galdu arren,
Administrazioak kalte-ordaina jasotzeko eskubidea
izango du eragindako kalte-galerengatik, harik eta
bermearekin estali ez den zenbatekoa estali arte.

Langileen soldatak edo Gizarte Segurantza ez
ordaintzeagatik Udalari kalterik eragitekotan,
esleipendunak eragindako edozelako kaltea
ordaindu beharko dio Udalari.

La constitucién en mora final, o parcial con los plazos
parciales, no precisa intimacion previa por parte de la
Administracion.

Si el contratista, por causas imputables al mismo,
hubiese incurrido en demora respecto del
cumplimiento del plazo de ejecucién del contrato, la
Administracion podra optar indistintamente por la
resolucion del mismo, con pérdida de la garantia, o por
la imposicién de penalidades de 300,00 euros diarios
por cada dia de retraso.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un
multiplo del 5 por 100 del precio del contrato, el érgano
de contratacion estara facultado para proceder a la
resoluciéon del mismo o acordar la continuidad de su
ejecucion con imposicion de nuevas penalidades.

b) Cumplimiento defectuoso

En caso de cumplimiento defectuoso de la prestacion,
la Administracién podra imponer una penalidad de
hasta el 10% del presupuesto del contrato, sin
perjuicio del deber de cumplir el contrato por parte del
contratista.

¢) Indemnizacion

Sin perjuicio de las penalidades recogidas en la
clausula 12.2 y de las facultades resolutorias de la
clausula 16.2, la resolucion del contrato con pérdida
de la garantia no excluye la indemnizacién a que la
Administracion pueda tener derecho por los dafios y
perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe
de la garantia incautada.

El incumplimiento del deber de pago de los salarios
de las trabajadoras o su Seguridad Social conllevara
el deber de indemnizar al Ayuntamiento de cualquier
perjuicio que tales incumplimientos pudieran
conllevar.

16.- KONTRATUA SUNTSITZEKO ARRAZOIAK
ETA ONDORIOAK

Administrazio  kontratuetarako  aurreikusitako
arrazoiengatik suntsituko da kontratua, 2017ko
SPKLaren 211. artikuluaren arabera eta testu

16.- CAUSAS DE RESOLUCION DEL CONTRATO Y
SUS EFECTOS

El contrato se resolverd por las causas previstas para
los contratos administrativos en el articulo 211 de la
LCSP 2017 y por las especificamente indicadas para
el contrato de obras en el articulo 245 del citado texto.
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horren 245. artikuluan obretarako kontraturako
ezarritakoetarako.

211. artikuluko f) eta h) paragrafoetan ezarritakoa
aintzat hartuta, kontratuaren oinarrizko
betebeharrak ez betetzea kontratua suntsitzea
ekarriko du. Hona hemen arrazoiak:

a) Azpikontratazio arloko mugak ez
betetzea. Administrazioak kontratua
suntsitu dezake plegu honetan
azpikontrazio arloan ezarriko betebeharrak
eta mugak ez betetzeagatik.

b) Administrazioaren zuzendaritza- eta
ikuskapen-ahalmenei trabak jartzeagatik.
Era berean, kontratua suntsitzeko arrazoia
da kontratistak ez laguntzea edo trabak
jartzea Administrazioaren zuzendaritza-eta
ikuskapen-ahalmenak gauzatzeko orduan,
aurrez idatziz ohartaraziz gero.

c) Pleguan ezarritako bitarteko pertsonal
edo materialak ez atxikitzea.

d) Pleguan zehaztutako baldintza bereziak
ez betetzea.

Alde biek erabakiz gero kontratua suntsitzea, alde
bien eskubideak hitzartutakora egokituko dira.

Al amparo de lo establecido en los apartados f) y h) del
articulo 211, se consideran causa de resolucién por

incumplimiento de  obligaciones  contractuales
esenciales las siguientes:
a) Incumplimiento de las limitaciones

establecidas en materia de subcontratacion. La
Administracion podra resolver el contrato por
incumplimiento del mismo cuando se
incumplan las obligaciones y limitaciones que
el presente pliego impone al adjudicatario en
materia de subcontratacion.

b) Obstruccioén a las facultades de direccion e
inspeccion de la  Administracion. Se
considerara igualmente justa causa de
resolucién del contrato por incumplimiento del

contratista la obstruccion o falta de
colaboracion para hacer efectivas las
facultades de direccibn e inspeccion

reconocidas a la Administracion en el presente
pliego, previamente advertida por escrito.

c) No adscribir los medios personales o
materiales exigidos en el presente pliego.

d) Incumplir las condiciones especiales de
ejecucion definidas en este pliego.

En el supuesto de resolucion de mutuo acuerdo, los
derechos de las partes se acomodaran a lo
validamente estipulado por ellas.

17.- ADMINISTRAZIOAREN PRERROGATIBAK

a) Interpretazioa

Administrazioari dagokio kontratua interpretatzea,
kontratuan sor daitezkeen zalantzak ebaztea,
herri-onurako arrazoiengatik kontratua aldatzea,
kontratuari amaiera ematea eta amaiera horren
ondorioak zehaztea, Sektore Publikoko
Kontratuen Legean eta Herri Administrazioen
Kontratuei buruzko Legearen Erregelamendu
Orokorrean ezarritako muga, baldintza eta
ondorioei eutsiz.

b) Uko egitea eta atzera egitea

17.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION

a) Interpretacién

Corresponden al Organo de contratacion de este
Ayuntamiento las prerrogativas de interpretar el
contrato, resolver las dudas que ofrezca su
cumplimiento, modificarlo por razones de interés
publico, acordar su resolucién y determinar los
efectos de esta, dentro de los limites y con sujecion a
los requisitos y efectos establecidos en la Ley de
Contratos del Sector PuUblico, asi como en el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas.

b) Renunciay desistimiento
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Kontratazio organoak erabakitzen badu deialdia
egin eta gero kontratu bati uko egitea edo
esleipenerako  prozedurari  berriro  ekitea,
SPKLaren 336. artikuluan aurreikusitako txostena
egin ondoren, jakinarazi egin behar die hautagaiei
edo lizitatzaileei.

Kontratua hitzartzeari uko egitea edo prozeduran
atzera egitea kontratazio organoak baino ezin du
erabaki, esleipena baino lehen. Bata gertatu zein
bestea gertatu, konpentsatu egin behar dira
hautagai edo lizitatzaileak ordura arte sortutako
gastuengatik, Administrazioaren erantzukizuna
arautzen duten printzipio orokorrekin bat etorriz.
Ez dago beste lizitaziorik sustatzerik, atzera
egiteko erabili ziren arrazoiak bere horretan
dauden bitartean. Prozeduran atzera egitea,
ordea, ez da arrazoia lizitazio prozedurari ekiteko
berehala.

En el caso en que el 6rgano de contratacion renuncie
a celebrar un contrato para el que haya efectuado la
correspondiente convocatoria, o decida reiniciar el
procedimiento para su adjudicacién, previa emision
del informe previsto en el articulo 336 de la LCSP, lo
notificara a los candidatos o licitadores.

La renuncia a la celebracion del contrato o el
desistimiento del procedimiento sélo podran
acordarse por el 6rgano de contratacion antes de la
adjudicacion. En ambos casos se compensara a los
candidatos o licitadores por los gastos en que
hubiesen incurrido de acuerdo con los principios
generales que rigen la responsabilidad de la
Administracion.

No podra promoverse una nueva licitacion en tanto
subsistan las razones alegadas para fundamentar la
renuncia. En cambio, el desistimiento del
procedimiento no impedira la iniciacion inmediata de
un nuevo procedimiento de licitacion.

II.- KONTRATATZEKO PROZEDURA

II.- PROCEDIMIENTO PARA CONTRATAR

18.- ESLEIPENA EGITEKO PROZEDURA ETA
MODUA

A.- PROZEDURA

Prozedura ireki bidez esleituko da kontratua, eta
izapide laburrak erabiliz, beti ere, 2017ko
SPKLaren 131. artikuluan eta 156-158 artikuluetan
ezarritakoarekin bat etorriz, eskaintzarik onena
hautatzeko zehaztu diren irizpideak ezarrita
(2017ko SPKLaren 145. eta 146. artikuluak).
Irizpide horiek pleguaren 19. klausulan datoz
zehaztuta.

B- KONTRATATZAILEAREN PROFILA

Kontratazio organoak internet bidez zabalduko du
kontratatzailearen profila. Kontratatzaile profilerako
sarbidea erakundearen web-orrian dago zehaztuta,
baita EAEko Kontratazio Plataforman eta plegu
honetan ere.

C.- LIZITAZIOARAKO DEIALDIA

2017ko SPKLaren 135.
moduan.

artikuluan ezarritako

18.- PROCEDIMIENTO Y
ADJUDICACION

A.- PROCEDIMIENTO

El contrato se adjudicard mediante procedimiento
abierto, de acuerdo con lo establecido en los articulos
131y 156 a 158 de la LCSP 2017, de conformidad con
la aplicacion de los criterios que se detallan para la
determinacion de la mejor oferta y de acuerdo con los
articulos 145 y 146 de la LCSP 2017, criterios que
figuran en la clausula 19.2 del presente pliego.

FORMA DE

B.- PERFIL DE CONTRATANTE

El 6rgano de contratacion difundird a través de internet
su perfil de contratante. La forma de acceso al perfil de
contratante se especifica en la pagina Web
institucional, en la Plataforma de Contratacion de la
CAPV, y en este Pliego

C.- CONVOCATORIA DE LICITACION

Se llevara a cabo en la forma prevista en el articulo
135 de la LCSP 2017.
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D.- KONTRATATZEKO GAITASUNA

Zuzenbideko eta jarduteko gaitasuna duten
pertsona fisiko zein juridikoek parte hartu ahal
izango dute kontratazio-jardunbide horretan, baldin
eta beren kaudimena eta fidagarritasun tekniko eta
profesionala frogatzen badituzte, eta kontratatzeko
debekuren bat ez badute, Sektore Publikoko
Kontratuen Legearen 74. artikuluan adierazitako
arrazoiak direla eta. Kaudimena egiaztatzeko eta
ebaluatzeko bideak 19. baldintzan ezarritakoak
izango dira.

Era berean, 2017ko SPKLaren 70. artikuluan
datozen bateragarritasun-baldintza bereziak bete
behar dira.

Gainera, beren kabuz edo baimendutako ordezkari
baten Dbitartez egin dezakete (ordezkariak
berariazko ahalorde askietsia eduki behar du).
Pertsona juridiko baten ordezkari bertako kide bat
aritzen bada, horretarako ahalmena duela frogatu
behar du agiri bidez. Batera zein bestera,
ordezkariari ere lehen aipatutako kontratatzeko
debeku horiek ezarri ahal zaizkio.

Enpresariek kontratu honen xede den jarduera edo
prestazioa gauzatzeko behar den enpresa- edo
lanbide-gaikuntza eduki behar dute.

Kontratatzeko  gaitasuna  dute Europako
Batasuneko kide diren estatuetako enpresa ez
espainiarrek edo Europako Eremu Ekonomikoari
buruzko Akordioaren Estatu sinatzaileek, eurek
dauden Estatuko legediarekin bat etorriz, eskaini
beharrekoa eskaintzeko gaituta badaude. Euren
estatuko legegiak baimen berezia edo erakunde
bateko kide izatea eskatzen badu zerbitzua eskaini
ahal izateko, baldintza hori betetzen dutela
egiaztatu behar dute.

Jarduteko gaitasunik, ekonomia- eta finantza-
kaudimena eta kaudimen teknikoa edo
profesionala ez duten pertsonei esleituz gero
kontratuak;  sailkapena  eskatzen denean,
sailkapenik gabeko enpresei esleituz gero
kontratuak; edo kontratatzeko debekuren bat
dutenei esleituz gero, esleipena deusez izango da,

D.- APTITUD PARA CONTRATAR

Podran tomar parte en este procedimiento de
contratacion las personas naturales o juridicas que se
hallen en plena posesién de su capacidad juridica y
de obrar, acrediten su solvencia econdmica,
financiera y técnica o profesional y no estén incursas
en ninguna de las prohibiciones para contratar
establecidas en el articulo 74 de la Ley de Contratos
del Sector Publico. La solvencia se acreditara y
evaluara de acuerdo con los medios establecidos en
la clausula 19.2.

De igual modo deberdn cumplirse las condiciones
especiales de compatibilidad sefialadas en el articulo
70 de la LCSP 2017.

Asimismo, podran hacerlo por si o representadas por
persona autorizada, mediante poder bastante
otorgado al efecto. Cuando en representacion de una
persona juridica concurra algdn miembro de la
misma, deberd justificar documentalmente que esta
facultado para ello. Tanto en uno como en otro caso,
al representante le afectan las causas de incapacidad
para contratar citadas.

Los empresarios o las empresarias deberan contar,
asimismo, con la habilitacion empresarial o
profesional que, en su caso, sea exigible para la
realizacion de la actividad o prestacién objeto del
presente contrato.

Tendran capacidad para contratar las empresas no
espafiolas de Estados miembros de la Unién Europea
0 de los Estados signatarios del Acuerdo sobre el
Espacio Econémico Europeo que, con arreglo a la
legislacion del Estado en que estén establecidas, se
encuentren habilitadas para realizar la prestacion de
gue se trate. Cuando la legislacién del Estado en que
se encuentren establecidas exija una autorizacion
especial o la pertenencia a una determinada
organizacién para poder prestar en él el servicio de
gue se trate, deberan acreditar que cumplen este
requisito.

La adjudicacion de contratos a favor de personas que
carezcan de la capacidad de obrar, de la solvencia
econdmica, financiera, técnica o profesional; de la
habilitacion empresarial o profesional cuando sea
exigible; de la clasificacion, cuando esta proceda o
gue estén incursas en prohibiciéon de contratar seran
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2017ko SPKLaren
ezarritakoarekin bat etorriz.

39.2.a) artikuluan

nulas en los términos del articulo 39.2.a) de la LCSP
2017.

19.- BALIOESTEKO IRIZPIDEAK

Kontratua esleitzeko oinarri izango diren irizpideak,
garrantzitsuenetik hasita eta atxikitzen zaien
haztapen-mailaz, honakoak dira:

19.- CRITERIOS DE VALORACION

Los criterios de valoracion de las ofertas que han de
servir de base para la adjudicacion del contrato
relacionados por orden decreciente de importancia y
por la ponderacion que se les atribuye son los
siguientes:

AUTOMATIKOKI BALORATU EZIN
DAITEZKEEN IRIZPIDEAK EDO  BALIO-
JUDIZIOAREN BIDEZ BALORATU
BEHARREKOAK: 35 puntu

CRITERIOS NO AUTOMATICAMENTE
EVALUABLES O EVALUABLES MEDIANTE JUICIO
DE VALOR: 35 Puntos

1. PROIEKTUAREN AZTERKETARI BURUZKO
MEMORIA: 35 puntu

1. MEMORIA DE ESTUDIO DEL PROYECTO: 35
puntos

Proiektua aztertuko da, hebe daitezkeen kontuak
aurkituz eta aipatuz. Halaber, diruz baloraturik,
obra egiteko komenigarriak izan litezkeen
hobekuntzak jasoko dira.

Hain zuzen ere, 35 puntuak jarraian azaltzen den
bezala bananduko dira:
e 10 puntu proiektuaren osoko azterketari,
eta jarduera orori aplikarriak diren
konponbideak proposatzeagatik.

Proiektuaren azterketan, bereziki, zera baloratuko
da:

a. Aurrekontuan ez jasotako partidak bere
exekuziorako beharrezkoak izanik,
edota obra egiteko beharrezkoak diren
gauzak, edota partidetan behar diren
detaileak, beti ere zehaztapenen kostu
ekonomikoa jarriz.

b. Exekuzioan hobekuntzak eskaintzea,
prezioan sartuta, obraren esparruan
ahalik eta eraginik txikiena egiten eta
auzokideekin  obraren  eguneroko
elkarbizitza hobetzeko.

Se estudiara el proyecto, sefialando las cuestiones a
mejorar que se detecten en el mismo. Asimismo, se
recogeran, evaluadas economicamente, las mejoras
gue se consideren convenientes para la ejecucién
de la obra.

En concreto los 35 puntos se dividiran del siguiente
modo:
e 10 puntos al andlisis global del proyecto, y a
la proposicion de soluciones aplicables a
todas las actuaciones.

En el andlisis del proyecto se valorara
especialmente:

a. Plantear partidas no sefialadas en
presupuesto, y que se consideren
necesarias para la ejecucion, o cuestiones
gue se entienda necesarias que se
concreten, o0 detalles de partidas
necesarias, evaluando el coste de
ejecucion de la correccién sefialada.

b. Ofertar mejoras en la ejecucion, incluidas
en el precio, a fin de afectar lo menos
posible al ambito de obra, y mejorar la
coexistencia de la obra con la vida cotidiana
con los vecinos y las vecinas.
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e 11 puntu: Jarduera zehatz bakoitzari
aplika dakiokeen azterketagatik bi puntu
zaio edo untu batetik valora dakiokeen
zatia, jarduera bakoitzarekiko hobekuntza
zehatzak proposatuz.

e 14 puntu: Proiektuari buruzko hobekuntzak
eskaintzea, materialei dagokienez, prezio
barruan neurri edo hobekuntza zehatzak
eskaini eta zehaztea, dagokien prezioa
zehaztuz, eta hauen kostea eskaintzaren
barruan onartuz.

Zehazki, obraren xede diren eremuei
erantsitako eremuak (proiektuan
jasotakoez gain) asfaltatzea edo berriz
asfaltatzea baloratuko da, eskaintzaren
ondoriozko unitate-prezioetan, eta eremu
zehatzak adierazi eta horien egokitasuna
justifikatu beharko da.

e 11 puntos: Se dara 1 punto, o la parte que se
estime de un punto, al analisis de cada
actuacion concreta, proponiendo mejoras
concretas respecto a cada actuacion.

e 14 puntos: Ofertar mejoras al proyecto en
cuanto a materiales, incluir en el precio
medidas o mejoras concretas, sefialando el
precio que corresponda a la mejora o a la
medida, y asumiendo el coste de las mismas
dentro del precio de la oferta.

En concreto, se valorara ofertar el asfaltado o
reasfaltado de ambitos anejos a los que son
objeto de obra (adicionales a los recogidos en
el proyecto), a los precios unitarios que resulten
de la oferta, debiendo sefalarse los ambitos
concretos y justificarse la conveniencia de los
mismos.

AUTOMATIKOKI BALORATU DAITEZKEEN
IRIZPIDEAK EDO BALIO-JUDIZIORIK GABE
BALORATU BEHARREKOAK: 65 puntu

CRITERIOS AUTOMATICAMENTE EVALUABLES,
O EVALUABLES SIN NECESIDAD DE JUICIO DE
VALOR: 65 puntos

1. BERMEAREN EPEAREN LUZAPENA: 10
puntu arte

Egindako obra osoaren bermearen epea,
gutxienezko urte bateko epearen gainetik, luzatzea
eskaintzeagatik  puntuak  emango  zaizkio

eskaintzari, jarraian jasotzen den taularen arabera:
2 urte: 2 puntu
3 urte: 4 puntu
4 urte: 6 puntu
5 urte: 10 puntu

Pertsona edo erakunde esleipendunak eskainitako
bermearen luzapena esleipen ebazpenean eta
kontratuan jasoko da.

Kompromezu hau ez aurkeztekotan, O puntu
emango zaio atal honetan, eskatzen den urte
bateko bermea bakarrik eskaintzen dela ulertuz.

1. AMPLIACION DEL PERIODO DE GARANTIA:
Hasta 10 puntos.

Se otorgaran puntos a la oferta por el compromiso de
ampliacion del plazo de garantia de toda la obra
ejecutada, ampliando el plazo minimo de 1 afio, segun
la siguiente tabla:

2 afios: 2 puntos
3 afos: 4 puntos
4 afios: 6 puntos
5 afos: 10 puntos

La ampliacion de garantia ofertada por la persona o
entidad adjudicataria se trasladara a la resolucién de
adjudicacion y al contrato.

La no presentacion de este compromiso implicara la
obtencién de 0 puntos en este apartado, ofertandose
Unicamente la garantia de 1 afio requerida.




OBRA DE MEJORA DE LA CONECTIVIDAD TRANSVERSAL
PEATONAL Y CALMADO DEL TRAFICO EN LA CARRETERA
BI-3726 DEL AYUNTAMIENTO DE LEZAMA

o

T

+

Pliego de Clausulas Administrativas

2. ESKAINTZA EKONOMIKOA. 55 puntura arte.

2. OFERTA ECONOMICA: Hasta 55 puntos

Anormaltzat ez aldarrikatutako eskaintza
ekonomikoak (txikienak) 55 puntu jasoko ditu.

Beste eskaintzek honako formula honen arabera
ateratako puntuak lortuko dituzte:

POI = MaxP X ---------=-=-----
(PBL — CB)

POI: Baloratutako eskaintzaren puntuazioa
MaxP: Gehienezko puntuazioa (55)

PBL: Lizitaziorako oinarrizko aurrekontua

Oi: Baloratu beharreko eskaintza

CB = Eskaintzarik txikiena, APKEaren 85.
Artikuluaren arabera anormaltzat hartu ez bada

Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 149.
artikuluan  ezarritakoarekin  bat, Kontratazio-
mahaiak enpresak baten proposamena ezin
litekeela bete balioztatu ahal izango du, baldintza
tekniko beretan, eskaintza neurrigabetzat edo
anormaltzat jotzen bada, Herri-administrazioetako
Kontratuen Legearen gaineko Erregelamendu
Orokorra onartzeko den urriaren 12ko 1098/2001
Errege Dekretuko 85. artikuluan ezarritako irizpide
objektiboak erabiliz.

Eskaintzak neurriz gainekotzat edo anormaltzat
joko dira aurkeztutako eskaintzen batez
bestekoaren baino %15 merkeagoak badira;
eskaintza bera ere sartuko da kalkulu horretan, uste
baita horrelako merkatzeak langileen eskubideen
kalterako baino ez direla.

Inola ere ezin izango da justifikatu prezioa jaistea
pleguan jasotzen diren betebeharrak ez betetzen,
edo, zeharka, betebehar horiek ez Dbetetzea
suposatzen duten jarduerekin.

BERDINKETA HAUSTEKO IRIZPIDEAK

SPKLaren 147. artikuluan ezarritako irizpideak
aplikatuko dira.

Recibira 55 puntos la oferta mas econémica (menor),
no declarada como considerada anormal.

El resto de ofertas recibiran los puntos resultantes
de la siguiente férmula:

POI = MaxP X -------=-=-=-----
(PBL — CB)

POI: Puntuacion de la oferta valorada

MaxP: Puntuacién maxima (55)

PBL: Presupuesto base de licitacion

Oi: Oferta a valorar

CB = Presupuesto de la oferta menor no
considerada anormal segun el art. 85 del RCAP

La Mesa de Contratacion de acuerdo con el articulo
149 de la Ley de Contratos del Sector Publico, podra
apreciar que la proposicion de una empresa no podra
ser cumplida cuando, en igualdad de condiciones
técnicas, cuando determine que su oferta econdmica
sea considerada anormal o desproporcionada, en
aplicacion de los criterios objetivos establecidos en el
articulo 85 del R.D. 1098/2001, de 12 de octubre, por
el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas.

Se considera una oferta anormal o desproporcionada
aguella que oferte un precio un 15% inferior a la media
de las ofertas presentadas, incluyendo para el citado
célculo la propia oferta objeto de valoracién, ya que se
interpreta que una baja tal Unicamente puede ir en
detrimento de los derechos de los trabajadores y de
las trabajadoras.

De ningun modo se podra justificar la baja mediante la
infraccién de las obligaciones contenidas en el pliego,
0 mediante operaciones que, indirectamente,
conlleven infringir tales obligaciones.

CRITERIOS PARA DESEMPATE

Se aplicaran los criterios dispuestos en el articulo 147
de la LCSP.
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20. PROPOSAMENAK AURKEZTEA

A.- Kontratazio espedientea

Kontratazio honen espedientea kontratatzailearen
profilean egongo da ikusgai, prozesua amaitu arte,
beti ere, SPKLaren 116. artikuluarekin bat etorriz.
Era berean, udal-bulegoetan aztertu daiteke,
9:00etatik 14:00ak arte, eskaintzak aurkezteko
azken egunera arte.

B.- Aurkezteko epea

Eskaintzak aurkezteko edo bidaltzeko epea
iragarkia kontratatzailearen profilean argitaratu eta
biharamunean hasiko da; hogeita sei (26)
egunekoa da, lizitazioaren gaineko iragarkia
kontratatzailearen  profilean  argitaratu  eta
biharamunetik  zenbatzen hasita, 2017ko
SPKLaren 156.6 artikuluarekin bat etorriz.

SPKLaren 136. artikuluarekin bat, eskaintzak
formatu elektronikoan aurkeztu behar dira
Lezamako Udalaren web-orriaren plataforma
digitalaren bitartez:

http://www.lezama.eus/eu-
ES/Udala/Kontratatzaile-
profila/Orriak/licitaciones.aspx

“Lizitazioa” dioen atalean, eskaintzak aurkezteko
aplikazioa jaitsi daiteke.

C.- Aurkezteko modua

Lizitatzaileek karpetak aurkeztu beharko dituzte
plataformaren aurkezteko programak eskatzen
duen bezala.

Aurkeztutako artxiboak “*.pdf’ formatoan bidali
beharko dira, eta behar bezala digitalki sinaturik
joan beharko dira, berauen izenburuak bere
edukia laburbilduko duelarik.

Plataformak aukera hori ez ematekotan,
aurkezpena egiteko era aginduz, bi karpetatan
aurkeztu behar dituzte eskaintzak:

20. PRESENTACION DE PROPOSICIONES

A.- Expediente de contratacion

El expediente de esta contratacion, segun dispone el
articulo 116 de la LCSP, estara expuesto en el perfil
de contratante hasta la conclusion del mismo.
Asimismo, podra ser examinado en la oficina de esta
Administracion, de 09:00 a 14:00 horas, hasta el
ultimo dia de presentacion de ofertas.

B.- Plazo de presentacion

El plazo de presentacidon o envio se iniciara al dia
siguiente al de la publicacion del anuncio de la
licitacion en el perfil de contratante, y sera de
veintiseis (26) dias contados desde el dia siguiente al
de la publicacion del anuncio de licitacion del contrato
en el perfil de contratante, tal y como dispone el
articulo 156.6 de la LCSP 2017.

Tal y como se recoge en el articulo 136 de la LCSP,
las ofertas se presentaran en formato electrénico a
través de la plataforma de presentacion digital de la
web del Ayuntamiento de Lezama:
http://www.lezama.eus/es-ES/Ayuntamiento/Perfil-
Contratante/Paginas/licitaciones.aspx

Donde, en el apartado de “Licitacion”, podra
descargar la aplicacién de presentacion de ofertas.

C.- Forma de presentacion

Los licitadores habran de presentar las proposiciones
segun disponga el programa de presentacion de la
plataforma.

Los archivos remitidos deberan remitirse en formato
“*.pdf’ e ir debidamente firmados digitalmente, y su
titulo debera concretar el contenido de manera
resumida.



http://www.lezama.eus/eu-ES/Udala/Kontratatzaile-profila/Orriak/licitaciones.aspx
http://www.lezama.eus/eu-ES/Udala/Kontratatzaile-profila/Orriak/licitaciones.aspx
http://www.lezama.eus/eu-ES/Udala/Kontratatzaile-profila/Orriak/licitaciones.aspx
http://www.lezama.eus/es-ES/Ayuntamiento/Perfil-Contratante/Paginas/licitaciones.aspx
http://www.lezama.eus/es-ES/Ayuntamiento/Perfil-Contratante/Paginas/licitaciones.aspx
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‘Lezaman ....t{(z)eko obra eskaintzeko
proposamena, ........ (lizitzailearen izena)”
Sistemak ez badu onartzeko luzera batetik
gorako esaldirik, karpetetan hitz hauek jarri behar
dira:

“Eskaintza ... Lezama....”

Etenpuntuak dauden lekuan lizitzailearen izena
jarri behar da, inizialak edo bera identifikatzeko
izenaren zati bat.

Pleguetara eta lizitazioa arautzen duen
dokumentaziora egokitu behar dira interesdunek
proposamenak. Proposamena aurkezteak berekin
dakar klausula edo baldintza guztiak onartzea,
salbuespen barik. Era berean, aurkeztean
baimena ematen zaio mabhaiari eta kontratazio
organoari Lizitatzaileen eta Sektore Publikoko
Enpresa Sailkatuen Erregistro Ofizialean zein
Europako Batasuneko kide den estatu bateko
eragile ekonomikoen zerrenda ofizialetan jasotako
datuak kontsultatzeko.

Proposamenak isilpekoak izango dira eta jarri
beharreko baliabideak jarri behar dira isilpekoak
izan daitezen, harik eta proposamenak ireki arte.

Lizitatzaile  bakoitzak  proposamen bakarra
aurkeztu dezake, ez bada 2017ko SPKLaren 142.
artikuluan jasotakoa gertatzen, aldaerak onartzea
aurreikusita dagoen kasuetan. Eta 143. artikuluan
(enkante elektronikoa). UTE (aldi baterako
enpresa-elkartea) gisa ere ez dago beste
batzuekin batera proposamenik aurkezterik banan
aurkeztu badira. Era berean, ez dago UTE batean
baino gehiagotan parte hartzerik. Aurrekoa hautsiz
gero, ez da onartuko era horretako proposamenik.

En caso de no ofertar la plataforma tal posibilidad,
ordenando la forma de presentacion, se deberd
presentar mediante dos carpetas, denominadas:
“‘Ofertade ............. para el obra ... en Lezama.”

En caso de no permitir tal longitud el sistema, las
carpetas deberan contener estas palabras:

“‘Oferta ... Lezama .................... ”

En el lugar de los puntos suspensivos debera constar
el nombre del licitador, sus iniciales, o parte del
nombre que permita su identificacion.

Las proposiciones de los interesados y las
interesadas deberdn ajustarse a los pliegos y
documentacion que rigen la licitacion, y su
presentacion supone la aceptacién incondicionada
por el empresario del contenido de la totalidad de sus
clausulas o condiciones, sin salvedad o reserva
alguna, asi como la autorizacion a la mesay al 6rgano
de contratacién para consultar los datos recogidos en
el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Publico o en las listas oficiales
de operadores econémicos de un Estado miembro de
la Union Europea.

Las proposiciones seran secretas y se arbitraran los
medios que garanticen tal caracter hasta el momento
de apertura de las proposiciones.

Cada licitador o licitadora no podra presentar mas de
una proposicion, sin perjuicio de lo previsto en los
articulos 142 de la LCSP 2017, para los casos en que
se haya previsto la admisibilidad de variantes, y en el
143, cuando se celebre una subasta electronica.
Tampoco podra suscribir ninguna propuesta en UTE
con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en
mas de una UTE. La contravencion de lo anterior dara
lugar a la no admision de todas las propuestas por él
suscritas.

21.- PROPOSAMENAK AURKEZTEKO MODUA
ETA EDUKIA

Lizitatzaileek proposamen guztietan karpeta BI
egon behar dira dokumentazio honekin:

21- FORMA Y CONTENIDO DE LAS

PROPOSICIONES

Todas las proposiciones de los licitadores o las
licitadoras deberan estar integradas por DOS
CARPETAS, con la siguiente documentacion:
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1. KARPETA: ADMINISTRAZIOKO

AGIRI OROKORRAK ETA
AUTOMATIKOKI BALORATU EZIN
DIRENAK

CARPETA 1: DOCUMENTACION
ADMINISTRATIVA GENERAL Y NO
AUTOMATICAMENTE EVALUABLE

Karpeta horretan izaera orokorreko informazioa
edo administraziokoa egongo da, eta horrekin
egiaztatu behar da 2017ko SPKLaren 140.
artikuluan datorrena betetzen dela. Era berean,
hortxe egon behar da balio-judizio baten mende
dauden irizipideen arabera baloratu behar diren
agiriak.

Esta carpeta contendra la informacion de caracter
general o administrativo, mediante la que se
acreditard el cumplimiento de lo dispuesto en el
articulo 140 de la LCSP 2017; y la documentacion
gue deba ser valorada conforme a los criterios cuya
ponderacién depende de un juicio de valor;

1.-. Administrazio-agiriak.

1.- Documentacién Administrativa

A.-Erantzukizunpeko adierazpena,
kontratazioaren gaineko Europako dokumentu
bakarraren eredura egokituko dena, 141.
artikuluarekin bat etorriz. Digitalki sinatu behar da
eta behar den moduan identifikatuta.

Erantzukizunpeko adierazpenaren eredua helbide
elektroniko honen bidez jaso ahal izango da:

https://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/espd/filter?lang=es

Edo honen bidez:

https://visor.registrodelicitadores.gob.es/home

Edo honako web orri honen jarraibideak jarraituz:
https://www.contratacion.euskadi.eus/appcont/pro
fila/help/Ayuda DEUC Licitador es.pdf

Lizitatzaileak hauxe adierazi behar du:

1. Baltzua behar den balio 0soz eratuta dagoela
eta sozietatearen helburuarekin bat lizitazioara
aurkez daitekeela. Era berean, proposamena
aurkezteko adierazpenaren sinatzailearen
ordezkaritza aurkeztu behar da.

2. lzan beharreko Klasifikazioa eta kaudimen
ekonomikoko, finantziarioko eta tekniko edo
profesionaleko  baldintzak  dituela, pleguan
ezarritako  baldintzekin  eta  kontratatzeko
Europako dokumentu bakarraren inprimakiarekin
bat etorriz.

A.- Declaraciéon responsable que se ajustara al
formulario de documento europeo Unico de
contratacion de conformidad con lo indicado en el
articulo 141, que deberé estar firmada digitalmente y
con la correspondiente identificacion.

El modelo de declaracion responsable podra ser
obtenido a través de la siguiente direccién
electronica:

https://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/espd/filter?lang=es

0 a través de

https://visor.registrodelicitadores.gob.es/home

O siguiendo las instrucciones de:
https://www.contratacion.euskadi.eus/appcont/profila
/help/Ayuda DEUC Licitador es.pdf

El licitador debera poner de manifiesto lo siguiente:

1.° Que la sociedad/entidad estd validamente
constituida y que conforme a su objeto social puede
presentarse a la licitacion, asi como que el firmante
de la declaracion ostenta la debida representacion
para la presentacion de la proposicion y de aquella.
2.° Que cuenta con la correspondiente clasificacion y
gue cumple los requisitos de solvencia econdémica,
financiera y técnica o profesional exigidos, en las
condiciones que establece este pliego, de
conformidad con el formulario normalizado del
documento europeo Unico de contratacion.



https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=es
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=es
https://visor.registrodelicitadores.gob.es/home
https://www.contratacion.euskadi.eus/appcont/profila/help/Ayuda_DEUC_Licitador_es.pdf
https://www.contratacion.euskadi.eus/appcont/profila/help/Ayuda_DEUC_Licitador_es.pdf
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=es
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=es
https://www.contratacion.euskadi.eus/appcont/profila/help/Ayuda_DEUC_Licitador_es.pdf
https://www.contratacion.euskadi.eus/appcont/profila/help/Ayuda_DEUC_Licitador_es.pdf
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3. Kontratatzeko debekurik ez duela, ez berak
bakarrik, ezta SPKLaren 71.3 artikulua
ezartzearen ondorioz sortutako egoeran.

4. Posta elektronikoa, jakinarazpenetarako,
SPKLaren hamabosgarren xedapen gehigarriaren
arabera, “gaitu” beharrekoa.

5. Erantzukizunpeko adierazpena, lizitatzaileak
azpikontratatu nahi duen kontratu zatiari buruzkoa.
SPKLaren 215. artikuluan xedatutakoaren kaltetan
gabe, enpresa lizitatzaileek adierazi egin behar
dute kontratuaren zatiren bat azpikontratatzeko
asmorik duten ala ez. Azpikontratatzeko asmoa
izanez gero, kontratua osoaren zein portzentaje
azpikontratatu behar duen adierazi behar du,
noren esku utzi behar duen zati hori eta
enpresaren profila. Azpikontratatutako enpresak
kaudimen profesional edo teknikoko baldintzak
bete behar ditu. Era berean, azpikontratatutako
enpresetako langileei  dagokion hitzarmen
kolektiboa zein den zehaztu behar dute. Ez dago
aurrekontuaren %25tk gora azpikontratatzerik.

6. Atzerriko enpresak badira, Espainiako epaitegi
eta auzitegien mende ipiniko direla adierazi
beharko dute, kontratuarekin zuzen edo zeharka
zerikusia duten gorabehera guztietarako, eta, hala
egokituz gero, lehiatzaileari legokiokeen atzerriko
jurisdikzioari uko egingo lioketela.

7. Enpresa lizitatzailearen langileen ezarri
beharreko hitzarmen kolektiboa (buletina eta
argitalpen-data).

8. Sektore Publikoko Lizitatzaileen eta Enpresa
Sailkatuen Erregistro Ofizialean izena emanda
egotearen gaineko adierazpena edo EAEko
Erregistro Ofizialean.

3.9 Que no esta incursa en prohibicion de contratar
por si misma ni por extensién como consecuencia de
la aplicacion del articulo 71.3 de la LCSP.

4° La designacion de una direccibn de correo
electrénico en que efectuar las notificaciones, que
debera ser «habilitada» de conformidad con lo
dispuesto en la disposicién adicional decimoquinta de
la LCSP.

5.° Declaracion responsable relativa a la parte del
contrato que la empresa licitadora tenga previsto
subcontratar. Sin perjuicio de lo dispuesto en el
articulo 215 de la LCSP, las empresas licitadoras
deberan indicar, en todo caso, si tienen o no previsto
subcontratar parte del contrato, sefialando, en su
caso, el porcentaje que del total que subcontrataria,
y el nombre o el perfil empresarial, definido por
referencia a las condiciones de solvencia profesional
o técnica, de las empresas subcontratadas a las que
se vaya a encomendar su realizacion. Asimismo, se
deberda identificar el convenio colectivo aplicable al
personal de las empresas subcontratadas. No se
podra subcontratar un porcentaje de obra que supere
el 25% del presupuesto ofertado.

6.° Para las empresas extranjeras, declaracion de
someterse a la jurisdiccibn de los Juzgados y
Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas
las incidencias que de modo directo o indirecto
pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su
caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera
corresponder al licitante.

7.° Indicacion del convenio colectivo de aplicacién al
personal de la empresa licitadora, boletin y fecha de
publicacion del mismo.

8.° Declaracion de estar inscrito o inscrita en el
Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Publico o en el Registro
Oficial de la Comunidad Autonoma del Pais Vasco.

B.- Kasu bereziak:
a) Atzerriko enpresariak

Nazioarteko akordioetatik Espainiari datozkion
betebeharrak derrigor bete behar diren arren,
Europako Batasunekoak ez diren Estatuetako edo
Europako Ekonomia Eremuari buruzko
Akordioaren Estatu sinatzaileetako pertsona fisiko
edo juridikoek egiaztatu egin behar dute txosten
baten bitartez atzerriko enpresa horren Estatuak

B.- Casos especiales:
a) Empresarios extranjeros

Sin perjuicio de la aplicacion de las obligaciones de
Espafa derivadas de acuerdos internacionales, las
personas fisicas o juridicas de Estados no
pertenecientes a la Union Europea o de Estados
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econ6mico
Europeo deberan justificar mediante informe que el
Estado de procedencia de la empresa extranjera
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onartu egiten dituela Espainiako enpresak euren
herrialdeko sektore publikoko kontratazioan parte
hartzeko, 3. artikuluan jasotakoen haritik,
Espainian egiten den antzera. Espainiak atzerrian
daukan Ekonomia eta Merkataritza Bulegoak egin

behar du, eta bestela ekarri behar duen
dokumentazioari erantsi behar zaio.
Era  berean, EBetik  kanpoko  enpresa

esleipendunari eskatuko zaio Espainian bulegoa
zabaltzea, hemen egin beharrekoak egiteko
ahaldunak edo ordezkariak izendatzea eta
Merkataritza Erregistroan izena emanda egotea.
Beraz, eskaintza aurkezteak berekin dakar
betekizun hori onartzea.

b) ABEEak

Lizitaioari begira, ABEEan batuta aurkeztu nahi
duten enpresariek adierazi egin behar dute nork
osatzen duen aldi baterako enpresa hori (izenak
eta bestelako xehetasunak), bakoitzak duen
partaidetza eta ABEEaren ordezkari edo ahalorde
bakarraren izena, kontratua eurei esleituz gero.

ABEE hori honela badago osatuta: estatuko
enpresariak, Europako Batasunekoak ez diren
Estatuetakoak eta, atzerritarrak izan arren,
Europako Batasunekoak diren estatuetako
enpresak edo Europako Ekonomia Eremuaren
gaineko Akordioaren Estatu sinatzaileetakoak;
lehendabiziko biek euren sailkapena egiaztatu
behar dute eta azkenek kaudimen ekonomikoa,
finantziarioa eta teknikoa.

ABEEen kasuan, enpresa bakoitzak aurkeztu
beharrekoez gain, 69. artikuluan datorren
adierazpena aurkeztu behar dute, hau da, horrekin
konpromisoa hartzen duen aldi baterako enpresa
eratzeko kontratuaren esleipendun suertatuz gero.

Enpresaburuak beste enpresa batzuen kaudimena
eta baliabideak erabiltzen baditu, enpresa
horietako bakoitzak erantukizunpeko adierazpena
aurkeztu behar du, kasu horietan eskatzen den
informazioa jasota, DEUC inprimakiaren arabera
eta Legearen 75. artikuluarekin bat etorriz. 75.
artikuluaren 2. paragrafoan datorren konpromisoa

admite a su vez la participacion de empresas
espafiolas en la contratacion con los entes del sector
publico asimilables a los enumerados en el articulo 3,
en forma sustancialmente analoga. Dicho informe
serd elaborado por la correspondiente Oficina
Econdmica y Comercial de Espafia en el exterior y se
acompafara a la documentacién que se presente.

Asimismo, se exigira a la empresa no comunitaria que
resulte adjudicataria que abra una sucursal en el
estado espafiol, con designacién de apoderados o
representantes para sus operaciones, y que estén
inscritas en el Registro Mercantil, por lo que la
presentacion de la oferta implicara la aceptacién de
esta exigencia.

b) UTEs

A efectos de la licitacidn, los empresarios que deseen
concurrir integrados en una UTE deberan indicar los
nombres y circunstancias de los que la constituyan,
la participacion de cada uno y el nombre del
representante o apoderado Unico de la UTE en caso
de resultar ésta adjudicataria del contrato.

Cuando concurran en la UTE empresarios
nacionales, extranjeros que no sean nacionales de un
Estado miembro de la Unién Europea y extranjeros
gque sean nacionales de un Estado miembro de la
Unidn Europea o de Estados signatarios del Acuerdo
sobre el Espacio Econémico Europeo, los que
pertenezcan a los dos primeros grupos deberan
acreditar su clasificaciéon y estos Ultimos su solvencia
econdmica y financiera y técnica.

La UTE deberan presentar, respecto a cada una de
las empresas integrantes de la agrupacion, ademas
de la documentacion que para cada una de ellas sea
exigible, la declaracion prevista en el articulo 69,
asumiendo el compromiso de constituirse
formalmente en unién temporal en caso de resultar
adjudicatarios del contrato.

En los casos en que el empresario recurra a la
solvencia y medios de otras empresas, conforme al
articulo 75 de la Ley, cada una de ellas también
deber& presentar una declaracién responsable en la
gue figure la informacion pertinente para estos casos
con arreglo al formulario DEUC. La presentacion del
compromiso a que se refiere el apartado 2 del articulo
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140.3 artikuluaren hirugarren  paragrafoan
xedatutakoarekin bat etorriz aurkeztu behar da.

¢) Lotutako enpresak

Lizitatzaileek beti adierazi behar dute enpresa
lotuta dagoen ala ez, Merkataritza Kodearen 42.
artikuluan aipatutako egoerekin bat etorriz eta
2017ko  SPKLaren 149.3 artikuluan eta
Administrazio Publikoen Kontratazio Legearen

Erregelamendu  Orokorraren  86. artikuluan
ezarritako ondorioetarako. Horretarako,
Ezaugarrien Koadroaren 10.1 atalean

adierazpena aurkeztu beharra dagoela jasoko da.

d) Foru judizialaren gaineko adierazpena
Atzerriko enpresek Espainiako edozein
ordenatako Epaitegi eta Auzitegien jurisdikzioaren
mende ipiniko direla adierazten duen aitorpena
egin beharko dute, kontratutik zuzenean eta
zeharka sor litezkeen gorabehera guztietarako,
lizitatzaileari egoki lekiokeen atzerriko jurisdikzio-
eskumenari uko eginda.

Kontratazio-organoak zein Kontratazio Mahaiak
aukera dute lizitatzaileei dokumentu batzuk edo
guztiak eskatzeko, adierazpena indarrean ote
dagoen edo benetakoa ote den zalantzarik izanez
gero, edo prozedura behar den moduan
garatzeko, beti ere, kontratua esleitu aurretik.

Hala ere, enpresaburua Sektore Publikoko
Lizitatzaileen eta Enpresa sailkatuen Erregistro
Ofizialean izena emanda badago edo Europako
Batasuneko kide den Estatu bateko datu-base
batean  (enpresaren  espediente  birtuala,
dokumentuen biltegi elektronikoaren sistema edo
aurrez sailkatzeko sistema batean) badago, eta
datu horietara doan iristeko modua badago, ez
dute zertan aurkeztu dokumentu horiek edo leku
horietan ageri diren datuen gaineko frogagiririk.

Lehen aipatutako gaitasun, kaudimen eta enpresa-
gaikuntza edo gaikuntza profesionalari buruzko
inguruabarrak eskaintzak aurkezteko azken

75 se realizara de conformidad con lo dispuesto en el
apartado tercero del articulo 140.3.

¢) Empresas vinculadas

Se indicard en todo caso por los licitadores la
condicion de empresa vinculada o no a que se refiere
el articulo 42 del Cédigo de Comercio a los efectos
establecidos en los articulos 149.3 de la LCSP 2017
y 86 del RGLCAP, para lo cual en el apartado 10.1
del Cuadro de Caracteristicas se expresara la
exigencia de presentar una declaracion.

d) Declaracién de Fuero Judicial

Ademas de la declaracién responsable, las empresas
extranjeras, deberan aportar una declaracion de
sometimiento a la jurisdiccién de los juzgados y
tribunales espanoles de cualquier orden, para todas
las incidencias que de modo directo o indirecto
pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su
caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera
corresponder al licitante.

Tanto el 6rgano como la mesa de contratacion podran
pedir a los licitadores que presenten la totalidad o una
parte de los documentos justificativos, cuando
consideren que existen dudas razonables sobre la
vigencia o fiabilidad de la declaracién, cuando resulte
necesario para el buen desarrollo del procedimiento
y, en todo caso, antes de adjudicar el contrato.

No obstante lo anterior, cuando el empresario esté
inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Sector Publico o figure en
una base de datos nacional de un Estado miembro de
la Unién Europea, como un expediente virtual de la
empresa, un sistema de almacenamiento electrénico
de documentos o un sistema de precalificacion, y
estos sean accesibles de modo gratuito para los
citados 6rganos, no estara obligado a presentar los
documentos justificativos u otra prueba documental
de los datos inscritos en los referidos lugares.

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia
y ausencia de prohibiciones de contratar a las que se
refieren los apartados anteriores, deberan concurrir
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egunean izan behar dira indarrean eta kontratua
egiteko unean horiek betetzen jarraitu beharko da.

en la fecha final de presentacion de ofertas y subsistir
en el momento de perfeccion del contrato.

2.- Automatikoki baloragarriak ez diren
irizpideei buruzko dokumentazioa

2.- Documentacion de criterios no
automaticamente evaluables.

Karpeta/gutunazalaren barruan, aparteko
dokumentu batean, edukia jaso behar da,
zenbakitan.

Kuantifikatu  daitezkeen irizpideen arabera

baloratu behar den dokumentazioa sartu behar da
hori, formulen bidez baloratu beharrekoa, alegia.
Hona hemen:

En el interior del sobre/carpeta se hara constar, en
hoja/documento  independiente, su contenido,
enunciandolo numéricamente.

Contendréa la documentacion que deba ser valorada
conforme a criterios NO cuantificables mediante la
mera aplicacién de férmulas, y, en concreto:

1. PROIEKTUAREN AZTERKETARI BURUZKO
MEMORIA: 35 puntu

1. MEMORIA DE ESTUDIO DEL PROYECTO: 35
puntos

Dokumentu hori aurkeztuko ez balitz, eskaintza ez
litzateke kanpoan geratuko, O punturekin baloratuz
atal hau.

Agiri honek ezin izango du 24 orrialde baino
gehiago izan (alde batetik bakarrik idatzita), Arial
letra motan, 12 tamainarekin, lerroarteko lafioan, 2
zentimetroko marjinak, izenburua eta orri-
azpikaldeekin egin beharko dira.

Azalera horretatik goragoko orriak edo agiriak ez
dira aintzat hartuko.

La no presentacion de este documento NO implicara
la exclusibn de la oferta, solo otorgando a este
apartado O puntos.

Este documento no podra tener méas de 24 caras (solo
escrito el anverso), redactadas en letra tipo Arial,
tamafio 12, con interlineado sencillo, y con margenes,
encabezado y pie de pagina de 2 centimetros.

No se tendr4 en consideracion cualquier folio o
documento que exceda de tal extension.

2. KARPETA: AUTOMATIKOKI

CARPETA 2: DOCUMENTACION DE

BALORA DAITEZKEEN IRIZPIDEEI | CRITERIOS AUTOMATICAMENTE
BURUZKO AGIRIAK EVALUABLES

Karpeta/gutunazalaren barruan, aparteko | En el interior del sobre/carpeta se hara constar, en
dokumentu batean, edukia jaso behar da, | hoja/documento independiente, su contenido,
zenbakitan. enunciandolo numéricamente.

Kuantifikatu  daitezkeen irizpideen arabera | Contendra la documentacién que deba ser valorada

baloratu behar den dokumentazioa sartu behar da
hori, formulen bidez baloratu beharrekoa, alegia.
Hona hemen:

conforme a criterios cuantificables mediante la mera
aplicacion de formulas, y, en concreto:

1. AMPLIACION DEL PERIODO DE GARANTIA:
Hasta 10 puntos.
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1. BERMEAREN EPEAREN LUZAPENA: 10
puntu arte

Egindako obraren bermearen epea, gutxienezko
urte bateko epearen gainetik, luzatzea eskaintzen
duen konpromezua. Hau argia izan behar da eta
ordezkariak sinatuta egon behar da.

Eta ABEBaren kasuan hau osatzen duten ordezkari
guztiek sinatuta egon beharko da.

Dokumentu hori aurkeztuko ez balitz, eskaintza ez
litzateke kanpoan geratuko, O punturekin baloratuz
atal hau.

El compromiso de ampliacion del plazo de garantia de
la obra ejecutada, ampliando el plazo minimo de 1 afio,
que debera estar debidamente suscrito por la persona
representante y ser claro.

Y en el caso de UTE, por todos los representantes de
las componentes.

La no presentacion de este documento NO implicara
la exclusién de la oferta, solo otorgando a este
apartado O puntos.

2. OFERTA ECONOMICA: PRECIO: 55 puntos

2. ESKAINTZA EKONOMIKOA: PREZIOA: 55
puntu

Nahi izanez gero, plegu honetako Ill. eranskinean
datorren  eredua erabili liteke eskaintza
ekonomikoa aurkezteko. Hori erabili zein erabili ez,
horren edukia errespetatu egin behar da.

Nolanahi ere, proposamenean aparteko partida
batean joango da Administrazioak jasan behar
duen BEZa. Hala eskatuz gero, proposamen
ekonomikoan prezioak banakatuta dakartzan
zerrenda sartuko da.

Eskaintza ekonomikoa karaktere argiak erabilita
aurkeztu behar da eta sinatuta. Ez da onartuko
edukia ondo ulertzeko galarazten dituen gauzak
faltan, akatsak edo ezabaketak dituen
eskaintzarik. Prezioa  bakarrik  zenbakitan
aurkeztuko da.

UTE batek aurkeztutako eskaintza UTE hori
osatzen duten enpresa guztietako ordezkariek
sinatuta aurkeztu behar da.

Proposamenen baten eta aurkeztutako eta
onartutako dokumentazioaren artean loturarik ez
badago, proposamenak lizitazioaren oinarrizko
aurrekontua gainditzen badu, ezarritako eredua
nabarmen aldatzen badu, proposamenaren
zenbatekoan akats nabarmenen bat egiten bada,
edo lizitaziogileak proposamena bideraezina
egiten duen akatsen edo ahultasunen bat duela
onartzen badu, Kontratazio Mahaiak
proposamena baztertu egingo du, ebazpen
arrazoitu bat eman ostean. Hala ere, hori ez da

La oferta econdmica, ajustada, si se desea, al modelo
del Anexo de este Pliego, cuyo contenido esencial en
todo caso se debera respetar.

En todo caso, la proposicién presentara, como partida
independiente, el importe del IVA que deba soportar
la Administracion.

La proposicion econdémica se presentard en
caracteres claros y firmada; y no se aceptaran
aquéllas que contengan omisiones, errores o0
tachaduras que impidan conocer claramente su
contenido.

La proposicion presentada por una UTE deberé estar
firmada por los representantes de cada una de las
empresas componentes de la UTE.

Si alguna proposicién no guardase concordancia con
la documentacion examinada y admitida, excediese
del presupuesto base de licitacién, variase
sustancialmente el modelo establecido, comportase
error manifiesto en el importe de la proposicion, o
existiese reconocimiento por parte del licitador de que
adolece de error o inconsistencia que la hagan
inviable, sera desechada por la Mesa, en resolucién
motivada. Por el contrario, el cambio u omisiéon de
algunas palabras del modelo no sera causa bastante
para el rechazo, si ello no altera su sentido.

Se considerara ofertas con valores anormales o
desproporcionados a aquellas que oferten un precio
inferior en un 15% a la media de las ofertas
presentadas.
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ereduaren hitz batzuk kendu edo aldatzeko
nahikoa izango, baldin eta horrekin ez bada
zentzua aldatzen.

Eskaintza nabarmenki baxuegi edo neurrigabetzat
hartuko dira aurkeztu diren eskaintzen batez
bestekotik %15etik behera dauden prezioak.

Eskaintza ekonomikorik aurkeztu ezean, eskaintza
kanpoan geratuko da.

La no presentacion de oferta econdmica implica la
exclusion de la oferta.

DOKUMENTAZIO ADMINISTRATIBOA

DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA (a presentar

(errekerimendua eginez gero eta lehiatzailea
esleipendun suertatuz gero)

en caso de requerimiento y en caso de licitador
propuesto adjudicatario o licitadora propuesta como
adjudicataria)

1) Nortasun juridikoa egiaztatzen duen
dokumentazioa: Banakako enpresarien
nortasun juridikoa Nortasun Agiriaren (NA)
kopia kautoaren bidez egiaztatuko da;
enpresariak pertsona juridikoak izanez gero,
entitatearen eraketari buruzko eskritura edo
entitatea eratu izana jasotzen duten agiriak
eta  estatutuak  aurkeztuta, guztiak
Merkataritza Erregistroan edo dagokion
erregistroan behar bezala inskribatuak.
Europar Batasuneko estatuetako kide izanik
espainiarrak ez diren enpresarien jarduteko
gaitasuna honela egiaztatuko da: kokatuta
dauden estatuko legeriaren arabera
dagokion erregistroan inskribatuta egotea
egiaztatuta edo, bestela, zinpeko aitorpena
edo ziurtagiri bat aurkeztu behar da, arauz
ezarritako baldintzetan, aplikagarri den
Europar Batasuneko xedapenen arabera.
Atzerriko gainerako enpresaburuek
jarduteko gaitasuna dutela egiaztatu
beharko dute, Espainiako Ordezkaritza
Diplomatiko Iraunkorraren txostena
erakutsita edo enpresako egoitzaren
lurralde-esparruari dagokion Kontsuletxeko
Bulegoaren txostena erakutsita.

2) Ordezkaritza egiaztatzeko
dokumentazioa: Proposamena beste
norbaiten izenean izenpetzen dutenek
ordezkapen-ahalmena aurkeztuko dute,
baita ordezkatzeko adinako ahalmena duen

1°) Documentos acreditativos de la
personalidad juridica: Los empresarios
individuales, copia auténtica del D.N.l; los
empresarios personas juridicas, la escritura o
los documentos en que conste la constitucién
de la entidad y los estatutos por que se rija,
debidamente inscritos en el Registro Mercantil
o0 en el que corresponda.

La capacidad de obrar de los empresarios no
espafioles que sean nacionales de Estados
miembros de la Unién Europea se acreditara
por su inscripcion en el registro procedente de
acuerdo con la legislacion del Estado donde
estan establecidos, o0 mediante la presentacion
de una declaracion jurada o un certificado, en
los  términos que se establezcan
reglamentariamente, de acuerdo con las
disposiciones comunitarias de aplicacion.

Los deméas empresarios extranjeros deberan
acreditar su capacidad de obrar con informe de
la Mision Diplomatica Permanente de Espafia
en el Estado correspondiente o de la Oficina
Consular en cuyo ambito territorial radique el
domicilio de la empresa.

2°) Documentos acreditativos de la
representacion: Cuando la proposicion no
aparezca firmada por los licitadores debera
incluirse el poder otorgado a favor de quien o
quienes suscriban la proposicion junto con una
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pertsonaren Nortasun Agiri Nazionalaren
kopia kautoa ere.

Dokumentazioa kalifikatzeko prozesuan
erakunde honek askietsiko du notario-
ahalordea.

3) Kontratatzeko debekua ez daukala
frogatzeko agiriak: Zerga-betebeharrak
eta Gizarte Segurantzarekiko
betebeharretan egunean dagoela
justifikatuko da.

4) Atzerriko enpresa guztiei eskatzen
zaien dokumentazio osagarria: Atzerriko
enpresak badira, eta kontratua Espainian
exekutatu behar bada, Espainiako epaitegi
eta auzitegien mende ipiniko direla adierazi
beharko dute aitorpen baten bidez,
kontratuarekin zuzen edo zeharka zerikusia
duten gorabehera guztietarako, eta, hala
egokituz gero, lehiatzaileari legokiokeen
atzerriko jurisdikzioari uko egingo lioketela.

5) Ekonomi Jardueren gaineko Zergan,
kontratuaren gaiari dagokion epigrafean
hain zuzen ere, alta eman diotela
frogatzeko, lehiatzaileak alta-agiria
aurkeztuko du, uneko ekitaldian bertan
hartua badu, edo EJZren azken
ordainagiria, gainerako kasuetan. Beti ere,
zerga horren matrikulan bajarik hartu ez
izanaren erantzukizunpeko adierazpena
erantsiko du.

6) Lizitatzailearen kaudimen ekonomiko,
eta finantzarioa

- 87.1b) artikulua.- Arrisku

profesionalen gaineko Kkalte-

ordain  asegurua izatearen

egiaztagiria, eta, zehatz mehatz,

plegu honen xedea diren

arriskuak bermatzen dituelarik:

Aseguru-polizaren  kopia eta

poliza  ordainduta  dagoela

ziurtatzen duen agiria aurkeztu

behar dira, kontratuak berekin

dakartzan arriskuak eta batez

copia autentica del Documento Nacional de
Identidad del o los apoderados.

El poder notarial sera bastanteado por esta
entidad en el proceso de calificacién de la
documentacion aportada en este sobre.

3°) Documento acreditativo de no estar
incurso en prohibicién de contratar, que
incluira la justificacion acreditativa de hallarse
al corriente del cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social.

4°%) Documentacién adicional exigida a
todas las empresas extranjeras: Las
empresas extranjeras, en los casos en que el
contrato vaya a ejecutarse en Espafia, deberan
presentar una declaracion de someterse a la
jurisdiccion de los juzgados y tribunales
espafioles de cualquier orden, para todas las
incidencias que de modo directo o indirecto
pudieran surgir del contrato, con renuncia, en
su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que
pudiera corresponder al licitante.

59) Acreditacion de estar dado de alta en el
I.A.E., en el epigrafe que corresponda al objeto
del contrato, mediante la presentacion del alta,
si se refieren al ejercicio corriente, o del ultimo
recibo del I.LALE., en los deméas casos,
acompafiada en ambos supuestos de una
declaracién responsable de no haberse dado
de baja en la matricula del referido impuesto.

6°) Solvencia econémica y financiera del
licitador.

- Art. 87.1.b).- Justificante de la
existencia de un seguro de
responsabilidad civil que cubra los
riesgos profesionales y
especificamente los derivados del
objeto de este contrato: Se
presentara una copia de la péliza de
seguro Y justificante del pago de la
misma que cubra los riesgos
inherentes al contrato y en especial
la responsabilidad civil (general,
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ere erantzukizun zibilekoa
(orokorra, patronala eta
gurutzatua) estalduta daudela
jakiteko. Gutxieneko kopurua:
450.000,00 €, urteko eta
ezbeharreko.

7) Lizitatzailearen kaudimen teknikoa eta

profesionala.

- Azken bost urteetan
ekipamenduetan, urbanizazioko
edo hiri-berriztatzeko hiru obrak
egin dituela, gutxienez obra
honen balioarekin, frogatu
beharko du. Honeterako, obrak
ondo egitearen egiaztagiriak
aurkeztuko dira, zenbatekoa
data eta obrak egiteko tokia

zehaztuz.

- Atzarriko enpresek egindako
obrei APKLaren 88.1.a
artikuluan jasotzen dena

aplikatuko zaie.

Izaerari eta ordezkaritzari buruzko gorabeherak,

sailkapena eta kaudimen ekonomiko eta
finantziarioari  buruzkoak, Euskal Autonomia
Erkidegoko Lizitatzaileen eta  Sailkatutako

Enpresen Erregistro Ofizialaren eta Estatuko
Lizitatzaileen eta Sailkatutako Enpresen Erregistro
Ofizialaren ziurtagiri bidez froga daitezke, bai eta
Sektore Publikoko Kontratuei buruzko Legeko 81.
artikuluan eta 87.2. artikuluan ezarritakoarekin bat
datorren Erkidegoko sailkapen-ziurtagiri baten
bidez ere. Ziurtagiria aurkeztuz gero, horrekin
batera lizitatzailearen erantzukizunpeko
adierazpena ere aurkeztu behar da, ziurtagirian
adierazitako inguruabarrak ez direla aldatu azaltzen
duena.

Jatorrizko agiriak edo kopiak aurkez daitezke.
Kopiak aurkeztekotan, aurretik behar bezala
kautotu edo egiaztatuta aurkeztu behar dira.

profesional y patronal) por un
importe minimo de 450.000,00 €
por anualidad y siniestro.

7°) Solvencia técnica y profesional del
licitador.

- Acreditacion de haber ejecutado, al
menos tres obras en
equipamientos, de urbanizacion o
de renovacion urbana por importe
minimo del valor estimado de ésta,
en los cinco (5) ultimos afios,
avalada por certificados de buena
ejecucion que indiguen el importe,
las fechas y el lugar de ejecucién

de las obras.
Sera de aplicacion a las obras
ejecutadas por empresas

extranjeras, lo dispuesto en el
articulo 88.1.a. de la LCSP.

Las circunstancias relativas a personalidad vy
representacion, asi como clasificaciéon y solvencia
econdmica y financiera, podran acreditarse mediante
una certificacion del Registro Oficial de Contratistas y
Empresas Clasificadas de la Comunidad Auténoma
Vasca, del Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Estado o mediante un certificado
comunitario de clasificacion conforme a lo establecido
en los articulos 81 y el articulo 87.2 de la LCSP. A la
referida certificacibn debera acompafiarse una
declaracién responsable del licitador en la que
manifieste que las circunstancias reflejadas en el
correspondiente certificado no han experimentado
variacion.

La documentaciéon exigida se podra presentar
mediante originales o fotocopias compulsadas o
autenticadas.

22. KONTRATAZIO MAHAIA

2017ko SPKLaren 326 artikuluan eta 817/2009
EDaren 21 artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz,
eta SPKLaren Bigarren Xedapen Gehigarrian,
7an, jasotzen dena kontuan harturik, kontratazio
organuak espediente honetan parte hartuko duen

22. MESA DE CONTRATACION

De acuerdo con lo dispuesto en los articulos 326 de
la LCSP 2017 y 21 del R.D. 817/2009, y a tenor de lo
dispuesto en la Disposicion Adicional Segunda.7 de
la LCSP, el 6rgano de contratacion ha procedido a
designar la Mesa de contratacién que ha de intervenir
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kontratazio mahaia izendatzea erabaki
hurrengo udal funtzionario hauek:

du,

Presidentea:

- Alkatea edo haren ordezko zinegotzia

Idazkaria:
- Udaleko administrari laguntzailea
Bokalak:

- Behin-behineko idazkaria edo hura ordezkatzen
duena

- Ekonomialaria, eta honen ordez udal arkitekto
teknikoa

Kontratazio Mahaia, organu laguntzaile tekniko
espezializatu legez, hurrengo funtzio hauek izango
ditu, Legean eta honen garapenean emandako
erregelamenduan jasotzen direnen artean:

a) 140 eta 141 artikuluetan aipatzen diren
aurretiazko betekizunak betetzen direla
frogatzeko agiriak kalifikatzea, eta, horrela
badagokio, hautagai edo lizitatzaileen
baztertzea erabakitzea, hori betetzea
frogatzen ez badute, eta betiere, aldez
aurretik konpontzeko aurkera emanda.

b) Lizitatzaileen proposamenen balorazioa.

c) Horrela gertatzekotan, eskaintza bat ez-
ohiz baxuegia  dela kalifikatzeko
proposamena egitea, aldez aurretik
SPKLaren 149 artikuluan jasotzen den
prozedura izapidetu eta gero.

d) Eskaintzarik onena aurkeztu duen
lizitatzailearen aldeko esleitzeko
proposamena kontratatzeko organuari

egitea, SPKLaren 145 artikuluan jasotzen
denarekin bat etorriz, eta plegu honetan
jasotzen den legez.

en la adjudicacion de este expediente, compuesta por
los siguientes funcionarios municipales:

Presidente:

- Alcalde o concejal que le sustituya

Secretario:

- Auxiliar administrativo de la Corporacion
Vocales:

- Secretaria accidental o persona que le sustituya

- Economista, y en caso de ausencia el arquitecto
técnico municipal

La mesa de contratacion, como érgano de asistencia
técnica especializada, ejercerd las siguientes
funciones, entre otras que se le atribuyan en la Ley y
en su desarrollo reglamentario:
a) La calificacion de la documentacion
acreditativa del cumplimiento de los requisitos
previos a que se refieren los articulos 140 y
141, y, en su caso, acordar la exclusién de los
candidatos o licitadores que no acrediten
dicho cumplimiento, previo tramite de
subsanacion.
b) La valoracion de las proposiciones de los
licitadores.
c) En su caso, la propuesta sobre la
calificacion de una oferta como anormalmente
baja, previa tramitacion del procedimiento a
que se refiere el articulo 149 de la LCSP.
d) La propuesta al 6rgano de contrataciéon de
adjudicacion del contrato a favor del licitador
gue haya presentado la mejor oferta, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo
145 de la LCSP, y segun proceda de
conformidad con el presente pliego.

23. DOKUMENTUEN
PROPOSAMENAK IREKITZEA.

1.- Kontratazio Mahaiaren lehenengo jarduerak:
1. Karpeta

KALIFIKAZIOA,

23. CALIFICACION DE DOCUMENTOS Y
APERTURA DE PROPOSICIONES

1.- Actuaciones previas ala Mesa de Contratacion:
Carpeta 1
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1 zenbakiko karpetetan jasotzen diren agirien
kalifikazioari dagokienez, kontratazio mahaiak
APKLEOaren 81 artikuluan jasotzen den bezala
jardungo du. Egindako jarduera guztiak egin
bekarreko akta edo aktetan jasoko dira derrigorrez.

Mahaiak konpon daitezkeen akatsak edo ez
aurkezteak aurkituko balitu lizitatzaileek
aurkeztutako dokumentazioan, 2017ko SPKLaren
141.2 artikuluan, APKLEOaren 81.2 artikuluan eta
817/2009 EDaren 27. Artikuluan aurreikusten den
bezala jardungo da. Konpongarriak diren akatsak
egotekotan, lizitatzaileari hiru eguneko epea
emango zaio hauek zuzentzeko.

Edozein kasutan, jarduerak jarraituko du, publiko
izatera pasatuz, eta agertzen diren lizitatzaileei
onartutako lizitatzaileen, baztertutako lizitatzaile
eta konpondu beharrekoen zerrenda jakinaraziko
zaie.

Jarraian, zuzenean asmagarriak ez diren irizpideei
buruzko dokumentazioa aztertuko da,
APKLEOaren 83. Artikuluan eta 817/2009 EDaren
27. Artikuluan jasotzen dena kontuan hartuz.
Honen ostean, dokumentazioa udal zerbitzu
teknikoei bidaliko zaie, balorazio proposamenari
buruzko txostena egin dezaten.

Ez dira baloratuko eskabidea konpontzen ez duten
enpresen memoria teknikoak, horrela errekerituak
izango balira, edo onartuak izango ez balira.

Txosten teknikoa egindakoan, kontratazio mahaia
deituko da, zuzenean asmagarriak ez diren
irizpideak ate itxita baloratuz. Eta, jarraian,
balorazioak irakurriko dira, eta 2. Karpetak irekiko
dira, hau publikora irekita egingo delarik, 1.
Karpetari buruz aipatu den moduan.

A los efectos de la calificacién de los documentos
incluidos por los licitadores en las "Carpetas 1", la
Mesa de contratacion procedera en los términos
indicados en el articulo 81 del RGLCAP. De todas las
actuaciones realizadas, se dejard constancia en el
acta o actas que necesariamente deberan extenderse.

Si la Mesa observase defectos u omisiones
subsanables en la documentacion presentada por los
licitadores, se estard a lo dispuesto en los articulos
141.2 de la LCSP 2017, 81.2 del RGLCAP y 27 del
R.D. 817/2009. Cuando esta aprecie defectos
subsanables, dara un plazo de tres dias al licitador o
la licitadora para que los corrija.

En cualquier caso, proseguira el acto, pasando a ser
publico, y se comunicara a los licitadores asistentes el
listado de admitidos, de excluidos y de licitadores a los
gue se ha requerido subsanacion.

A renglon seguido se procedera al andlisis de la
documentacion correspondiente a los criterios no
automaticamente evaluables, atendiendo el
desarrollo del mismo a lo dispuesto en el articulo 83
del RGLCAP y 27 del R.D. 817/2009, tras la cual se
remitira su documentacion a los servicios técnicos
municipales, a fin de que formulen informe de
propuesta de valoracion.

No se valoraran las memorias técnicas de aquellas
empresas que no subsanen su solicitud, en caso de
ser requeridos para ello, o en caso de no ser
admitidas.

Cuando se cuente con el informe técnico, se
convocara la Mesa de contratacion, que valoraréa los
criterios no automaticamente evaluables a puerta
cerrada. Y, a renglén seguido, se procedera a la
lectura de las valoraciones y a la apertura de las
carpetas 2, también en sesion publica, en los mismos
términos que la sesion relativa a las carpetas 1.

Jarraian, eta eskaintza ekonomikoak eta beste
irizpideei  buruzko bestelako dokumentazioa
irakurriko ditu.

Kontratazio organuak horrela erabakiko balu,
irekitzea ‘streaming’ bidez egin ahal izango da.
Kasu honetan, licitatzaileei jakinarazioko zaien eta
kontratatzailearen profilean argitaratuko den
Kontratazio organuaren ebazpenaren bidez
irekitzearen ordua eta eguna zehaztuko da.

A continuacion procedera a la lectura de las ofertas
econémicas, y demas criterios automaticamente
evaluables.

La apertura se podra celebrar via ‘streaming’ si asi lo
decidiera el 6érgano de contratacion. En ese caso, se
seflalarda mediante resolucion el Organo de
contratacion que se notificara a los licitadores y se
expondra en el perfil del contratante la fecha y la hora
de la apertura.
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2.- Enpresen sailkapena

Aldi  publikoa amaituta, Kontratazio Mahaia
batzartuko da, ate itxita, beldurbako jaitsierako edo
balio anormalak edo proportziogabeak dituen
eskaintza bat dagoen aztertuko du, aurkeztutako
eskaintzak sailkatuko ditu jaitsierako ordenean, eta,
horrela ~ badagokio, kontratazio  organuari
proposatuko dio zein den ekonomikoki eskaintzarik
onuragarriena.

Espedientea kontratazio organuari pasatuko zaio,
esleipena egin dezan, aldez aurretik aurkeztu
beharreko dokumentazioa aurkeztu eta gero,
bertan zehaztuko direlarik honen baldintzak.

Esleipena baldintzaturik egongo da, kontratua
formalizatzeaz gain, jakinarazpenean bertan
jasotzen diren jarduerekin.

SPKLaren 149. Artikuluan jasotzen dena oinarritzat
hartuta, Kontratazio Mahaiak eskaintza bate do
gehiago beldurbako jaitsierako egoeran edo balio
anormalak edo proportziogabetzat jo daitezkeen
aztertuko du.

Kasu honetan, lizitatzaileari edo lizitatzaileei epe
nahikoa emango zaio edo emango zaie, gutienez
hiru lanegunetan, prezio baxuen, edo kostu baxuen,
arrazoia justifikatzeko eta zehazteko, edo eskaintza
normala ez izateko arrazoia zein izan den
azaltzeko, eragin hauetarako behar den
informazioa eta agiriak aurkeztuz.

Kontratazio Mahaiak lizitatzaileei bidaltzen dien
informazio eskaria eskaria argia izan beharko da,
lizitatzaileek eskaintza bideragarria dela guztiz eta
behar bezala frogatu ahal izateko bezala.

Hain zuzen ere, Kontratazio Mahaiak, SPKLaren
149.4 Artikuluan jasotzen den legez, lizitatzaileei
eskatu ahal izango die eskaintzaren precio edo
kostu txikien arrazoia diren baldintzei buruzko
justifikazioa eskatu ahal izango die.

Jardunbidean zehar aholkularitza teknikorako

zerbitzua eskatu beharko da.

Kontratazio Mahaiak Lizitatzaileak epe barruan
aurkeztutako doikumentazioeta argibide oro
baloratuko du, eta, arrazoiturik, kontratazio
organuari proposatuko dio eskaintza onartzea edo

2.- Clasificacién de las empresas

Una vez concluya la sesion publica, se reunira la mesa
de contratacion, a puerta cerrada, a fin de determinar
si se pudiese dar algun caso de oferta que pudiera
incurrir en causa de baja temeraria o con valores
anormales o desproporcionados, clasificard las
proposiciones presentadas por orden decreciente v,
en su caso, propondra al 6rgano de contratacion la
determinaciéon de la oferta econdémicamente mas
ventajosa.

Se elevara el expediente al 6rgano de contrataciéon
para llevar a cabo la adjudicacién del contrato, previo
trAmite de aportacion de documentacion, en la que se
concretaran y fijaran los términos definitivos del
mismo.

La adjudicacion se realizard condicionada a que el
adjudicatario lleve a cabo las actuaciones que se le
especificaran en la notificacién al efecto, ademas de la
formalizacion del contrato.

Al amparo de lo previsto en el art.149 de la LCSP, la
Mesa de contratacion identificara si una o varias
proposiciones pueden ser consideradas
desproporcionadas o anormales.

En tal caso, se debera requerir al licitador o licitadores
gue las hubieren presentado dandoles plazo
suficiente, de al menos tres dias habiles, para que
justifiguen y desglosen razonada y detalladamente el
bajo nivel de los precios, 0 de costes, o cualquier otro
pardmetro en base al cual se haya definido la
anormalidad de la oferta, mediante la presentacion de
aguella informacién y documentos que resulten
pertinentes a estos efectos.

La peticion de informacion que la mesa de contratacion
dirija al licitador o a la licitadora debera formularse con
claridad, de manera que estos estén en condiciones
de justificar plena y oportunamente la viabilidad de la
oferta.

Concretamente, la mesa de contratacion podra pedir
justificacion a estos licitadores sobre aquellas
condiciones de la oferta que sean susceptibles de
determinar el bajo nivel del precio o costes de la
misma, segun sefala el articulo 149.4 de la LCSP.

En el procedimiento deberd solicitarse el
asesoramiento técnico del servicio correspondiente.
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baztertzea. Inola ere ez da eskaintza onartuko
kontratazio mahaiaren proposamena behar bezala
arrazoiturik ez egotekotan.

Kontratazio-organuak, lizitatzaileek aurkeztutako
justifikazioa eta aipatutako txostenak aztertuta,
emandako informazioarekin prezioen maila baxua
edo lizitatzaileak proposatutako kostu baxuak
nahiko azaldu ez direla uste izango balu, eta, bere
ustez, eskaintza ezin bada bete emandako balio
anormalen ondorioz, sailkapenetik baztertuko du,
eta eskaintzarik onenaren aldeko esleipena
erabakiko du, 150. Artikuluaren 1. Atalean azaltzen
den bezala eta honen araberako sailkapenaren
arabera. Orokorrean, ustez anormaltasun kausan
dauden eskaintzak baztertuko dira, ikuspuntu
tekniko, ekonomiko edo juridikotik  ikusirik
onargarriak ez diren hiptesiak edo jarduerak
oinarritzat hartzen badute.

Egindako guztia espedientean jasoko da,
derrigorrez egin beharreko aktetan jasoko den
bezala.

Ustez anormaltasun egoeran egon den empresa
bat kontratuaren esleipenduna izango balitz,
kontratazio-organuak  kontratuaren  exekuzioa
behar bezala egiten dela jagotzeko baliabide oro
jarriko ditu, kontratua egoki exekutatzen dela
bermatzeko, kontratatutako zerbitzuen, obren eta
horniduren kalitatea murrizten ez dela ziurtatzeko.

La mesa de contratacion evaluara toda la informacion
y documentacion proporcionada por el licitador en
plazo, y elevara de forma motivada la correspondiente
propuesta de aceptaciéon o rechazo al érgano de
contratacion. En ningdn caso se acordara la
aceptacion de una oferta sin que la propuesta de la

mesa de contratacibn en este sentido esté
debidamente motivada.
Si el drgano de contratacion, considerando la

justificacién efectuada por el licitador y los informes
mencionados, estimase que la informacién recabada
no explica satisfactoriamente el bajo nivel de los
precios o costes propuestos por el licitador y que, por
lo tanto, la oferta no puede ser cumplida como
consecuencia de la inclusion de valores anormales, la
excluira de la clasificacion y acordara la adjudicacion a
favor de la mejor oferta, de acuerdo con el orden en
que hayan sido clasificadas conforme a lo sefialado en
el apartado 1 del articulo 150. En general se
rechazaran las ofertas incursas en presuncion de
anormalidad si estan basadas en hip6tesis o practicas
inadecuadas desde una perspectiva técnica,
econdmica o juridica.

De todo lo actuado se dejara constancia en el
expediente, en las correspondientes actas que
necesariamente deberan extenderse.

Cuando una empresa que hubiese estado incursa en
presuncion de anormalidad hubiera resultado
adjudicataria del contrato, el 6rgano de contratacion
establecerd mecanismos adecuados para realizar un
seguimiento pormenorizado de la ejecucion del
mismo, con el objetivo de garantizar la correcta
ejecucion del contrato sin que se produzca una merma
en la calidad de los servicios, las obras o los
suministros contratados.

3.- Holan lehen sailkatuari

errekeritzea.

badagokio,

Aurreko pausoak eman ostean, errekerimendua
jaso eta hurrengo egunetik aurrera kontatzen hasita
hamar egun balioduneko epean, kontratazio
organoak lehen sailkatuari honako hau egiteko
eskatuko zaio:

o Kontratua burutzeko behar diren baldintza
guztiak eta pleguan jasotakoak betetzen

3.- Requerimiento, en su caso, al primer clasificado
0 ala primera clasificada

Realizadas las actuaciones anteriores se requerira, en
su caso, al primer clasificado para que, dentro del
plazo de diez dias habiles, a contar desde el siguiente
a aquél en que hubiera recibido el requerimiento,
realice las siguientes actuaciones:

e Presentar la documentacion administrativa
justificativa de los requisitos exigidos
legalmente y en el presente pliego para
contratar.




OBRA DE MEJORA DE LA CONECTIVIDAD TRANSVERSAL
PEATONAL Y CALMADO DEL TRAFICO EN LA CARRETERA
BI-3726 DEL AYUNTAMIENTO DE LEZAMA

o

T

+

Pliego de Clausulas Administrativas

direla ziurtatzeko agiri administratiboak
aurkeztea, aurretik egiaztatu barik badaude.
Proposamenak aurkezteko epea
amaitutakoan erabakiko da eskatutako
baldintza guztiak betetzen diren ala ez.

e Behin betiko bermea eman dela frogatzen
duen dokumentazioa aurkeztea, horrela
behar izatekotan.

e Berdinketa suertatuz gero, berdinketa
hausteari buruzko dokumentazioa aurkeztu
behar du.

e Lehen sailkatua aldi baterako enpresa-
elkartea, elkartea formalizatu zeneko

eskritura publikoa aurkeztu behar du.
Elkartekide bakoitzak ziurtagiri positiboa
ekarri behar du Ogasun arlokoa eta Gizarte

Segurantzakoa. Era berean, Ekonomi
Jardueren gaineko dokumentazioa aurkeztu
behar du.

o Kontratua exekutatzeko agindu dituen eta
kontratazio organoak eskatu dizkion
baliabideak benetan dituela erakusten duen
dokumentazioa.

Aurkeztutako dokumentazioan zuzentzeko moduko
akatsak edo hutsuneak antzemanez gero,
interesdunari posta elektronikoz jakinaraziko zaio
eta gehienez hiru egun emango zaizkio akatsa
zuzentzeko.

Ezarritako epean errekerimenduan eskatutakoak
bete ezean, lizitatzaileak eskaintzari uko egin diola
ulertuko da eta, orduan, hurrengo lizitatzaileari
eskatuko zaio dokumentazio hori, beti ere,
eskaintzak sailkatutako hurrenkeraren arabera.

Eskaintzarekin atzera egin duela ulertuz gero, zigor
legez, lizitatzeko aurrekontuaren %3a eskatuko
zaio, BEZa kenduta. Zigor hau, lehenengo eta
behin, behin behineko bermearekin ordainduko da,
hau ordaindu balu, beti ere, kontratatzeko
debekutzat jo daitekeelarik, errekerimendua ez
betetzeagatik, doloz, erruz edo arduragabekeriaz
egin izan balu.

Kasu honetan, dokumentazio hori bera eskatuko
zaio hurrengo lizitatzaileari, eskaintzak sailkatuta
geratu diren hurrenkeran.

El momento decisivo para apreciar la
concurrencia de los requisitos exigidos sera el
de finalizacién del plazo de presentacion de las
proposiciones.

e Presentar la documentacion justificativa de
haber constituido la garantia definitiva, en su
caso.

e Presentar documentacion acreditativa de los
criterios de desempate, si la aplicacién de
dicho criterio hubiera sido necesaria.

e En el caso de que el primer clasificado sea una
unién temporal de empresarios, debera aportar
la escritura publica de formalizacion de la
misma. Asimismo, cada uno de los
componentes de la unién aportara certificacion
positiva en materia de Hacienda y Seguridad
Social y documentacion relativa al Impuesto de
Actividades Econdmicas.

e En su caso, documentacion acreditativa de la
efectiva disposicion de los medios que se
hubiese comprometido a dedicar o adscribir a
la ejecucién del contrato y que le reclame el
organo de contratacion.

Si se observaré defectos u omisiones subsanables en
la documentacion presentada, se comunicara al
interesado mediante correo electrénico y se concedera
un plazo no superior a tres dias habiles para que
subsane el error.

De no cumplimentarse adecuadamente el
requerimiento en el plazo sefialado, se entendera que
el licitador o la licitadora ha retirado su oferta,
procediéndose en ese caso a recabar la misma
documentacion al licitador siguiente, por orden en que
hayan quedado clasificadas las ofertas.

En caso de entender retirada la oferta, se procedera a
exigirle el importe del 3% del presupuesto base de
licitacion, IVA excluido, en concepto de penalidad, que
se hara efectivo en primer lugar contra la garantia
provisional, si se hubiera constituido, sin perjuicio de
su consideracion como causa de prohibicion para
contratar por no cumplimentar el requerimiento en
plazo mediando dolo, culpa o negligencia.

En tal supuesto, se procedera a recabar la misma
documentacion al licitador siguiente, por el orden en
gque hayan quedado clasificadas las ofertas.
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Kontratazio-organoak bost egun balioduneko
epean esleitu behar du kontratua, dokumentazioa
jasotzen duenetik zenbatzen hasita.

El 6rgano de contratacion adjudicara el contrato dentro
de los cinco dias hébiles siguientes a la recepcion de
la documentacion.

4.- Esleipena

Esleipenaren ebazpen arrazoitua lizitatzaileei
jakinaraziko zaie eta 15 eguneko epean
kontratatzailearen profilean argitaratuko da.

Jakinazpenean eta  publizitatean  nahikoa
informazio jaso behar da interesdunek esleipen
prozeduran esleipen-erabakiaren aurkako
errekurtsoa aurkezteko aukera izan dezaten.
Besteak beste, hauxe jaso behar da:

- Esleipen prozeduratik kanpo geratu diren
lizitatzaileak. Zergatik ez den euren
eskaintza onartu, zergatik erabaki den
eskaintza ez dela egokitzen eskakizun
funtzionaletara eta lizitatzaile guztiei
izendatutako balorazioak,
esleipendunarena barne.

- Edozein modutan ere, esleipendunaren
izena, eskaintza hori eta ez onartutako
besteak aukeratzera eraman dituzten
arrazoiak (proposamenaren ezaugarriak eta
onurak).

Jakinarazpena bitarteko elektronikoen bidez egingo
da, 2017ko SPKLaren hamabosgarren xedapen
gehigarriarekin bat etorriz.

4.- Adjudicacion

La resolucién motivada de adjudicacion se notificara a
los licitadores, debiendo ser publicada en el perfil de
contratante en el plazo de 15 dias.

La notificacion y la publicidad deberan contener la
informacion necesaria que permita a los interesados
en el procedimiento de adjudicacion interponer recurso
suficientemente fundado contra la decision de
adjudicacion, y entre ella en todo caso debera figurar
la siguiente:

- Con respecto a los licitadores excluidos del
procedimiento de adjudicacion, los motivos por
los que no se haya admitido su oferta, los
motivos de la decision de no equivalencia o de
la decision de que la oferta no se ajustan a las
exigencias funcionales; y un desglose de las
valoraciones asignadas a los distintos
licitadores, incluyendo al adjudicatario.

- En todo caso, el nombre del adjudicatario, las
caracteristicas y ventajas de la proposicion del
adjudicatario determinantes de que haya sido
seleccionada la oferta de este con preferencia
respecto de las que hayan presentado los
restantes licitadores cuyas ofertas hayan sido
admitidas

La notificacion se realizara por medios electronicos de
conformidad con lo establecido en la disposicion
adicional decimoquinta de la LCSP 2017.

5.- Formalizazioa

Kontratuaren formalizazioa administrazio-agiri gisa
egin behar da, lizitazioaren baldintzetara zehatz-
mehatz egokituko den administrazio-agiri gisa.
Aipatu agiria nahikoa izango da edozein erregistro
publikotan sartzeko.

Hala ere, kontratistak kontratua publikora igotzea
eskatu ahal izango du, berak gastu gustiak
ordaindu beharko dituelarik.

Inola ere ezin izango da kontratua egiteko agirian
esleipenaren baldintzak aldatzen dituen klausularik
sartu.

5.- Formalizacién

El contrato deber4d formalizarse en documento
administrativo que se ajustara con exactitud a las
condiciones de la licitacion, constituyendo dicho
documento titulo suficiente para acceder a cualquier
registro publico.

No obstante, el contratista podra solicitar que el
contrato se eleve a escritura publica, corriendo de su
cargo los correspondientes gastos.

En ningun caso se podran incluir en el documento en
gue se formalice el contrato clausulas que impliquen
alteracion de los términos de la adjudicacion.
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Kontratazio-organuaren menpean dauden
zerbitzuek esleipendunari  errekerituko  diote
kontratua formalizatzeko errekerimendua jaso eta
hurrengo bost egunetan, epea errekerimendua jaso
eta hurrengo egunetik zenbaturik, kontratuaren
etenarazpena dakarren errekurtsorik aurkezteko
epea amaitu eta gero. Era berean jardungo du
errekurtsoa ebazteko ahalmena duen organuak
etenarazpena altzatzekotan.

Beste kasuetan, kontratuaren formalizazioa
esleipenak hautatutako moduan egingo da,
esleipenaren gaineko jakinarazpena lizitatzaileei
eta hautagaiei egin eta hurrengo hamabost egun
baliodunen barruan.

Esleipendunaren erruz, kontratua formalizatu ez eta
esleipenaren ebazpena onartuta dagoela dioen
agiriaren kopia bueltatu ez bada, ezarritako epe
barruan, lizitazioaren oinarri den aurrekontuaren
%3 eskatuko zaio, BEZ kanpo utzita, zigor gisa.
Lehendabizi, behin betiko bermeari oratuko zaio,
bermea ipinita badago. Eta baliteke hori egin izana
debekutzat hartzea kontratatzeko.

Horrelakorik gertatuz gero, hurrengo lizitatzaileari
esleituko zaio kontratua, bete beharrekoak betetzen
dituen erakusten duen dokumentazioa aurkeztu
ondoren esandako epeetan.

Kontratua Administrazioaren erruz formalizatu ez
bada, kontratistari berandutzearen eraginez
sortutako kalte-ordainak ordainduko zaizkio.

Formalizatu barik ez dago kontratua exekutatzerik,
pleguan aurreikusitako bi moduetako edozeinetan.

Los servicios dependientes del érgano de contratacion
requerirdn al adjudicatario para que formalice el
contrato en plazo no superior a cinco dias a contar
desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el
requerimiento, una vez transcurrido el plazo
correspondiente  sin que se hubiera interpuesto
recurso que lleve aparejada la suspension de la
formalizacién del contrato. De igual forma procedera
cuando el érgano competente para la resolucion del
recurso hubiera levantado la suspension.

En los restantes casos, la formalizacion del contrato
deber& efectuarse no mas tarde de los quince dias
habiles siguientes a aquel en que se realice la
notificacion de la adjudicacion a los licitadores vy
candidatos.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se
hubiese formalizado el contrato dentro del plazo
indicado se le exigira el importe del 3% del
presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en
concepto de penalidad, que se hara efectivo en primer
lugar contra la garantia definitiva, si se hubiera
constituido, sin perjuicio de su consideracion como
causa de prohibicién para contratar.

En tal caso, el contrato se adjudicara al siguiente
licitador por el orden en que hubieran quedado
clasificadas las ofertas, previa presentacion de la
documentacién acreditativa del cumplimiento de los
requisitos previos, en los plazos antes sefialados.

Si las causas de la no formalizacion fueren imputables
a la Administraciéon, se indemnizara al contratista de
los dafios y perjuicios que la demora le pudiera
ocasionar.

No podra procederse a la ejecucion del contrato con
caracter previo a su formalizacion.

e Formalizazioaren iragarkia.

Kontratuaren formalizazioa, kontratuarekin batera,
kontratazio-organuaren kontratatzailearen profilean
argitaratuko dahamabost eguneko epe barruan
kontratua sinatu zenetik.

Formaliazaioaren iragarkiak 2017ko APKLaren Il
Eranskinean jasotzen den informazioa jasoko du.

e Anuncio de formalizacion

La formalizacion del contrato junto con el
correspondiente contrato se publicard en el Perfil del
Contratante del érgano de contratacion en un plazo no
superior a quince dias tras el perfeccionamiento del
contrato.

El anuncio de formalizacién contendra la informacién
recogida en el Anexo Il de la LCSP 2017.

Podran no publicarse determinados datos relativos a
la celebracién del contrato cuando se considere,
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Kontratuaren datu batzuk ez argitaratzea litekeena
da, espedientean azalduz gero, informazio hori
argitaratzeak arau baten aplikazioa ostopatuko
balu, interés publikorako kaltegarria izatekotan, edo
empresa pribatu edo publikoen zilegizko
merkataritza interesentzat kaltegarriak izatekotan,
edo hauen arteko lehiakortasunerako kaltegarria
izatekotan, edo kontratuak sekretuak edo babestuta
direla aldarrikatzekotan, edo beraien exekuzioa,
legeen arabera, seguntasun neurri bereziekin egin
behar denean, edo Estatuaren segurtasunerako
oinarrizko interesek eskatzen dutelako, eta horrela
aldarrikatu bada 2017ko APKLaren 19.2 artikuluan
jasotzen den legez.

Kasu honetan, gardentasun, informazio publikorako
sarbidea eta gobernu onerako, abenduaren 9ko,
19/2013 Legean jasotzen den Gardentasun eta
Gobernu Onerako Kontseiluak egindako txostena
jaso beharko da, 2017ko APKLaren 154 artikuluan
jasotzen den bezala.

justificAndose debidamente en el expediente, que la
divulgacion de esa informacién puede obstaculizar la
aplicacion de una norma, resultar contraria al interés
publico o perjudicar intereses comerciales legitimos de
empresas publicas o privadas o la competencia leal
entre ellas, o cuando se trate de contratos declarados
secretos 0 reservados 0 cuya ejecucion deba ir
acompafada de medidas de seguridad especiales
conforme a la legislacion vigente, o cuando lo exija la
proteccion de los intereses esenciales de la seguridad
del Estado y asi se haya declarado de conformidad
con lo previsto en la letra c) del apartado 2 del articulo
19 de la LCSP 2017.

Ental caso debera recabarse la emision de informe por
el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno a que
se refiere la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
transparencia, acceso a la informacién publica y buen
gobierno en los términos del articulo 154 de la LCSP
2017.

24.- KONTRATUA EZ ESLEITZEKO ERABAKIA
ETA ESLEITZEKO PROZEDURARI UKO
EGITEA

Kontratazio organoak esleipen prozedurari uko
egiten badio edo erabakitzen badu kontratua ez
esleitzea deialdia egin eta gero, lizitatzaileei
jakinarazi behar die.

Kontratazio organoak erabaki dezake kontratua ez
esleitzea edo esleipen prozedurari uko egitea
formalizatu baino lehen. Horretara helduz gero, eta
gastuak behar den moduan zurituz gero,
konpentsazioa eman behar die lizitatzaileei gastu
horiengatik. Ez dago inolaz ere kalte-ordainik
hartzerik  eskaintzak  prestatzen = emandako
denboragatik, ezta eskaintzak egiteko
azpikontratarik hartu bada, azpikontrata horrek
kobratutakoagatik.

Kontratua ez esleitzeko erabakia hartzeko interes
publikoko arrazoiak egon behar dira, eta
espedientean jasota, behar den moduan
justifikatuta. Horretara helduz gero, ez dago beste
lizitaziorik sustatzerik, erabaki hori eragin duten
arrazoiek bere horretan dirauen artean.

Prozedurari uko egitea: kontratua prestatzeko edo
esleipen-prozedura arautzen duten arauen arau-

24.- DECISION DE NO ADJUDICAR O CELEBRAR
EL CONTRATO Y DESISTIMIENTO  DEL
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION

Cuando el érgano de contratacion desista del
procedimiento de adjudicacion o decida no adjudicar o
celebrar el contrato cuando se haya efectuado la
correspondiente convocatoria, lo notificard a los
licitadores.

La decision de no adjudicar o celebrar el contrato o el
desistimiento del procedimiento podran acordarse por
el érgano de contratacién antes de la formalizacion,
debiendo compensarse a los licitadores por los gastos
en que hubiesen incurrido, debidamente justificados,
no debiendo indemnizarse de ningiin modo el tiempo
empleado en la confeccion de las ofertas ni el coste de
subcontratacién de la confeccion de las ofertas.

So6lo podra adoptarse la decision de no adjudicar o
celebrar el contrato por razones de interés publico
debidamente justificadas en el expediente, en cuyo
caso, no podra promoverse una nueva licitacion de su
objeto en tanto subsistan las razones alegadas para
fundamentar la decision.
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hauste bat izan behar du oinarri, zuzendu ezin
daitekeen arau-hausteren bat eta hala jaso behar
da arrazoi hori espedientean. Prozeduran atzera
egitea, ordea, ez da arrazoia lizitazio prozedurari ez
ekiteko berehala.

El desistimiento del procedimiento debe estar fundado
en una infraccion no subsanable de las normas de
preparacion del contrato o de las reguladoras del
procedimiento de adjudicacion, debiendo justificarse
en el expediente la concurrencia de la causa. El
desistimiento no impedira la iniciacion inmediata de un
procedimiento de licitacion.

lll.- IZAERA, ERREGIMEN JURIDIKOA ETA
JURISDIKZIO ESKUDUNA

25.- KONTRATUAREN
ERREGIMEN JURIDIKOA

IZAERA ETA

Plegu honen arabera egingo den Kkontratuak
administrazio-izaera izango du eta plegu honen eta
atxikitako gainerako agiri teknikoen arabera
burutuko da. Bertan zehazten ez den guztiari
dagokionez, hauetan xedatutako arauak beteko
dira: Sektore Publikoko Kontratuen azaroaren 8ko
9/2017 Legea; Sektore Publikoko Kontratuen
azaroaren 30eko 30/2007 Legearen zati bat
garatzen duen maiatzaren 8ko 817/2009 Errege
Dekretua; urriaren 12ko 1098/2001 Errege
Dekretuak onartzen duen Herri Administrazioen
Kontratuei buruzko Legearen Araudi Orokorra,
Sektore Publikoko Kontratuen Legearen Testu
Bateginaren aurka ez doan arauetan; eta, hala
badagokio, Herri Administrazioen kontratazioan
erabili beharreko gainerako arauak.

Administrazio-baldintza zehatzen agiri hau eta
espedienteari atxikitako gainerako agiriak bat etorri
ezean, agiri honetan xedatutakoak izango du
lehentasuna.

lll.- NATURALEZA, REGIMEN JURIDICO Y
JURISDICCION COMPETENTE

25.- NATURALEZA Y REGIMEN JURIDICO DEL
CONTRATO

El contrato que en base a este pliego se realice, tendra
caracter administrativo, rigiéndose por el presente
pliego y el resto de la documentacién técnica que lo
acompafia. En todo lo no previsto en él, se estara a lo
dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico; en el Real decreto
817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla
parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Publico; en el Reglamento
General de Ila Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas, aprobado por Real
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, en lo que no se
oponga al Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Publico; y en las demas normas que, en su
caso, sean de aplicacion a la contratacion de las
Administraciones Publicas.

En caso de contradiccion entre el presente
Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y el
resto de la documentacidn técnica unida al expediente,
prevalecera lo dispuesto en este pliego.

26.- DATU PERTSONALEN BABESA

Kontratazio honen bitartez datu pertsonalak
eskuratzen badira, kontratatzaileak SPKLTBaren
Hogeitaseigarren Xedapen Gehigarrian
adierazitakoak bete beharko ditu, Datuen
Babeserako eta eskubide digitalak bermatzeko,
abenduaren 5eko, 3/2018 Lege Organikoan eta

26.- PROTECCION DE DATOS DE CARACTER
PERSONAL

En el caso de que la presente contratacion implique
el acceso a datos de caracter personal, ellla
contratista debera cumplir las obligaciones derivadas
de la Disposicion Adicional vigésimo sexta del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico,
en relacion con la Ley Orgénica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Proteccion de Datos Personales y
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hori garatzen duten arauetan xedatutakoak biltzen
baitira bertan.

garantia de los derechos digitales y su normativa de
desarrollo.

27.- ADMINISTRAZIOAREN ESKUMENAK ETA
EPAITEGI ESKUDUNAK

Kontratazio-organoak, SPKL legean aipatutako
mugen barruan eta bertan adierazitako baldintzei

eta ondorioei lotuta, eskumenak dauzka
administrazio-kontratuak interpretatzeko,
kontratuok  betetzean  sortutako zalantzak

ebazteko, interes publikoa dela-eta kontratuak
aldatzeko, kontratuok deuseztatzea erabakitzeko
eta deuseztatzearen ondorioak zehazteko.

Aipatutako  prerrogatiben  inguruan  hartu
beharreko erabakiak bideratzeko prozeduretan
kontratistari entzunaldia eskaini behar zaio.

Nolanahi ere, tokian tokiko Autonomi Erkidegoaren
Estatu Kontseiluaren pareko organo aholku-
emailearen irizpena nahitaezkoa da honakoetan:

a) Interpretazioa, deuseztasuna eta
ebazpena, kontratistak kontra egiten
duenean.

b) Kontratuaren aldaketak, administrazio
baldintza zehatzen pleguan aurreikusi
bakoak. Aldaketa horien zenbatekoa,
banan-banan edo batera, kontratuaren
hasierako prezioaren ehuneko 20tk
gorakoa bada, BEZ barik.

C) Administrazioari
erreklamazioak, kontratuaren zein
erantzukizunetan  oker egin  duen
arrazoituta, eskatutako kalte-ordainen
zenbatekoak 50.000 eurokoak edo hortik
gorakoak badira.

egindako

Kontratazio organoak hartzen dituen erabakiak
administrazio-bidea agortzen du eta berehala
betearazi beharrekoak dira.

Kontratua  interpretatzeko, aldatzeko eta
deuseztatzeko orduan sortu daitezkeen auziak eta
haien ondorioak kontratazio-organoak ebatziko
ditu, eta bertako erabakiek amaiera emango diote
administrazio-bideari eta berehala beteko dira;
erabaki horiek hautazko berraztertzeko
errekurtsoan aurkez daitezke eman zituen organo

27.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION
Y TRIBUNALES COMPETENTES

Dentro de los limites y con sujecién a los requisitos y
efectos sefialados en la LCSP, el 6rgano de
contratacion ostenta la prerrogativa de interpretar los
contratos administrativos, resolver las dudas que
ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de
interés publico, declarar la responsabilidad imputable
al contratista a raiz de la ejecucion del contrato,
suspender la ejecucion del mismo, acordar su
resolucion y determinar los efectos de esta.

En los procedimientos que se instruyan para la
adopcién de acuerdos relativos a las prerrogativas
sefaladas, debera darse audiencia al contratista.

No obstante lo anterior, serd preceptivo el dictamen
del 6rgano consultivo equivalente al Consejo de
Estado de la Comunidad Autbnoma respectiva en los
casos de:

a) Interpretacion, nulidad y resolucién, cuando
se formule oposicién por parte del contratista.

b) Modificaciones del contrato, cuando no
estuvieran previstas en el pliego de clausulas
administrativas particulares y su cuantia,
aislada o conjuntamente, sea superior a un 20
por ciento del precio inicial del contrato, IVA
excluido.

C) Reclamaciones dirigidas a la
Administracion con fundamento en la
responsabilidad contractual en que esta
pudiera haber incurrido, en los casos en que
las indemnizaciones reclamadas sean de
cuantia igual o superior a 50.000 euros.

Los acuerdos que adopte el 6rgano de contratacion
pondran fin a la via administrativa y seran
inmediatamente ejecutivos.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre Ila
interpretacion, modificacién y resolucién del contrato,
y efectos de ésta, serdn resueltas por el 6rgano de
contratacion, cuyos acuerdos pondran fin a la via
administrativa, y seran inmediatamente ejecutivos,
pudiendo ser recurridos potestativamente en
reposicion ante el mismo 6érgano que los dicto, de
conformidad con lo establecido en los arts. 123 y
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beraren aurrean, Herri  Administrazioen
Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko

39/2015 Legearen  123. artikuluan eta
ondorengoetan ezarritakoarekin bat etorriz,
hilabeteko epean edo, bestela, inpugnatu
administrazioarekiko  auzi-errekurtsoa jarrita,
Jurisdikzio  hori  arautzen  den Legean
ezarritakoarekin  bat, bi hilabeteko epean,
Administrazioarekiko  Auzitarako  Jurisdikzioa

arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legean
ezarritakoarekin bat etorriz. Hala ere, interesdunak
ongi irizten dion bestelako edozein errekurtso jar
dezake.

siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento  Administrativo Comun de las
Administraciones Publicas, en el plazo de un mes, o
ser impugnado mediante recurso contencioso-
administrativo, conforme a lo dispuesto en la Ley
reguladora de dicha Jurisdiccion, en el plazo de dos
meses de acuerdo con lo dispuesto en la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdiccién
Contencioso-administrativa, sin perjuicio de que el
interesado pueda ejercitar cualquier otro recurso que
estime procedente.

Lezaman, 2021eko aren ___an

En Lezama, a ... de ... de 2021
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ANEXO

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA A QUE SE AJUSTARAN LAS PROPOSICIONES
PRESENTADAS POR LOS LICITADORES

CP............. DN LnC ,teléfono. . ......... se-mail.......oo . en

...................................................................................... ), condomicilioen. . .............,

CP.......... yteléfono. .................. ,YD.N.lo C. I. F. (segln se trate de persona fisica o
juridica). . .. ... )), enterada/o del procedimiento abierto convocado por el
Ayuntamiento de Lezama para la contratacién de laobrade ..................... declaro:

PRIMERO.- Que para actuar en nombre y representacion legal de la citada empresa dispone de poder
bastante, suficiente y subsistente, otorgado ante el Notario de ...................ooiinil. , D.
.......................... , dia....................., bajo el numero ...........de su protocolo, entre cuyas
facultades figura la de concurrir a IicitaC|ones de obras, concesiones de obras publicas, gestién de
servicios publicos, de colaboracion entre el sector publico y el sector privado, suministros y servicios
de la Administracion.

SEGUNDO.- Que ha quedado enterado del anuncio de licitacion para la adjudicacion del contrato que
tiene por objeto laobrade ............

TERCERO.- Que conoce Yy acepta incondicionalmente el contenido integro del presente Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares, del Pliego de Prescripciones Técnicas y demas
documentacion que debe regir el presente contrato, que expresamente asume y acata en su totalidad,
sin salvedad ni reserva alguna.

CUARTO.- Que ha tenido en cuenta en su oferta las obligaciones derivadas de las disposiciones
vigentes en materia de fiscalidad, proteccién del medio ambiente, proteccion del empleo, igualdad de
género, condiciones de trabajo, prevencion de riesgos laborales e insercion sociolaboral de las
personas con discapacidad, y a la obligacion de contratar a un nimero o porcentaje especifico de
personas con discapacidad, y proteccion del medio ambiente.

Que, por todo lo expuesto SE COMPROMETE

e En nombre propio o de laempresa ...........cocoeeiiiiiiiiiin a tomar a su cargo el citado
contrato con estricta sujecion a los requisitos y condiciones exigidos en la convocatoria, por la
cantidad de ........................ euros en cuyo precio deben entenderse incluidos todos los
conceptos incluyendo los gastos, tasas y arbitrios de cualquier esfera fiscal y el beneficio
industrial del contratista, EXCEPTO EL IVA, que sera repercutido como partida independiente,
en la CIFRA de (debe expresarse en cifray letra):.........cooiiii i

DESGLOSE OFERTA:
Base imponible: ... euros.
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IVA: ...l euros.
Importe total de la oferta: .............. euros.

Las cantidades se expresaran en numero y letra. En caso de discrepancia entre ambas,
prevaleceran siempre las cantidades que se consignen en letra. En caso de discrepancia entre
los desgloses (Base Imponible e 1.V.A) y el Precio Ofertado Total, prevalecera éste Gltimo.

o Que se compromete a mejorar el plazo de garantia requerido por pliego en .... Afos,
ofreciendo una garantia de la obra ejecutada total de .... afios. (Opcional)
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MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE PARA LA PRESENTACION DE OFERTA
PARA CONTRATACION DE LA OBRA DE ... DE LEZAMA, POR PROCEDIMIENTO
ABIERTO

A.- INFORMACION SOBRE EL OPERADOR ECONOMICO

Identificacion Respuesta

Nombre:

Numero de IVA, en su caso:

Si no se dispone de un nimero de IVA,
indiquese, en su caso, cuando se exija,
otro numero de informacion nacional.

Direccién postal:

Persona o personas de contacto:

Teléfono:

Correo electronico:

Direccidn de internet (direccidon de la
pagina web, en su caso)

Informacién general Respuesta
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¢Es el operador econémico una ()Si()No
microempresa, una pequeia empresa o
una mediana empresa?

B.- INFORMACION SOBRE LOS REPRESENTANTES DEL OPERADOR ECONOMICO

En su caso, indiquense el nombre y la direccién de la persona o personas habilitadas para representar al operador econdémico a

efecto del presente procedimiento de contratacién.

Representacién, en su caso: Respuesta

Nombre y apellidos:

junto con la fecha y lugar de
nacimiento, si procede:

Cargo/Capacidad en la que actta:

Direccion postal:

Teléfono:

Correo electroénico:
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En caso necesario, facilitese informacion detallada sobre la

representacion (sus formas, alcance, finalidad, ...)

C.- INFORMACION SOBRE EL RECURSO A LA CAPACIDAD DE OTRAS ENTIDADES

Recurso Respuesta

()Si()No
¢Se basa el operador econdémico en la capacidad de otras
entidades para satisfacer los criterios de seleccion
contemplados en la parte IV y los criterios y normas (en su

caso) contemplados en la parte V, méas abajo?

En caso afirmativo, facilitese un formulario DEUC separado por cada una de las
entidades consideradas que recoja la informacién exigida en las secciones Ay B
de esta parte y en la parte III, debidamente cumplimentado y firmado por dichas
entidades.

Se incluirdn también aqui el personal técnico o los organismos técnicos que no
estén integrados directamente en la empresa del operador econdmico,
especialmente los responsables del control de la calidad y, cuando se trata de
contratos publicos de obras, el personal técnico o los organismos técnicos de los
que disponga el operador econdmico para la ejecucién de la obra.

Siempre que resulte pertinente en lo que respecta a la solvencia o solvencias
especificas en que se base el operador econdmico, se consignara la informacion
exigida en las partes IV y V por cada una de las entidades de que se trate.
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Subcontratacién Respuesta

()Si()No

¢Tiene el operador econémico la intencidn de

En caso afirmativo y en la medida
que se conozca este dato,
enumeérense lo subcontratistas
previstos:

subcontratar alguna parte del contrato a terceros?

Si el poder adjudicador o la entidad adjudicadora solicitan expresamente tal informacion, ademas de la contemplada en la
presente seccion, facilitese la informacion requerida en las secciones A y B de esta parte y en la parte III por cada uno de los

subcontratistas, o cada una de las categorias de subcontratistas, en cuestion.

A.- MOTIVOS REFERIDOS A CONDENAS PENALES
El articulo 57, apartado 1, de la Directiva 2014/24/UE establece los
siguientes motivos de exclusion:
1. Participacién en una organizacion delictiva.
2. Corrupcion.
3. Fraude

4. Delitos de terrorismo o delitos ligados a las actividades terroristas
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5. Blanqueo de capitales o financiacién del terrorismo.

6. Trabajo infantil y otras formas de trata de seres humanos

Motivos referidos a condenas penales con arreglo a las
disposiciones nacionales de aplicacion de los motivos
enunciados en el articulo 57, apartado 1. de la Directiva

2014/24/UE

¢Ha sido el propio operador econémico, o cualquier
persona que sea miembro de su 6rgano de administracion, de
direccion o de supervision o que tenga poderes de
representacion, decision o control en él, objeto, por alguno de
los motivos enumerados mas arriba, de una condena en
sentencia firme que se haya dictado, como maximo, en los
cinco afios anteriores o en la que se haya establecido
directamente un periodo de exclusion que siga siendo

aplicable?

En caso afirmativo, indiquese:

a) Fecha de la condena, especificando
de cudl de los puntos 1 a 6 se trata y
las razones de la misma:

b) Identificacidon de la persona
condenada

c) En la medida en que se establezca
directamente en la condena:

Respuesta

()Si()No

Si la documentacion pertinente estd
disponible en formato electrénico, sirvase
indicar: (direccion de la pagina web,
autoridad u organismo expedidor,
referencia exacta de la documentacién):

a) Fecha: ,
punto(s): , razon
0 razones:

b)

c) Duracién del periodo de exclusién
y puntos de que

se trate

Si la documentacion pertinente estd
disponible en formato electrénico, sirvase
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indicar: (direccion de la pagina web,
autoridad u organismo expedidor,
referencia exacta de la documentacion):

En caso de condena, ¢ha adoptado el operador econdmico ( ) Si ( ) No
medidas para demostrar su credibilidad pese a la existencia

de un motivo pertinente de exclusion («autocorreccion»)?

En caso afirmativo, describanse las medidas adoptadas:

B.- MOTIVOS REFERIDOS AL PAGO DE IMPUESTOS O DE COTIZACIONES A LA SEGURIDAD

SOCIAL
Pago de impuestos o de cotizaciones a la Respuesta
Seguridad social
éHa cumplido el operador econdémico todas ()Si()No

sus obligaciones relativas al pago de
impuestos o de cotizaciones a la
seguridad social, tanto en el pais en el que
estd establecido como en el Estado miembro
del poder adjudicador o la entidad
adjudicadora, si no coincide con su pais de

establecimiento?
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En caso negativo,
indiquese:

a) Pais o miembro de que se
trate

b) ¢A cuanto asciende el
importe en cuestion?

c) ¢De qué manera ha
quedado establecido ese
incumplimiento?

1) A través de una resolucién
administrativa o judicial:

- ¢Es esta resolucidén firme y
vinculante?

- Indiquese la fecha de la
condena o resolucion.

- En caso de condena, y
siempre que se establezca
directamente en ella,
duracién del periodo de
exclusién.

2) Por otros medios.
Especifiquese.

d) ¢Ha cumplido el operador
econdmico sus obligaciones

Impuestos Cotizaciones sociales
a) a)
b) b)

cl) ()Si()No

-()Si()No

cl) ()Si()No

-()Si()No

C2)
d) () Si()No

En caso afirmativo,
especifiquese:

C2)
d) () Si()No

En caso afirmativo,
especifiquese:
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mediante pago o acuerdo
vinculante con vistas al pago
de los impuestos o de las
cotizaciones a la seguridad
social que adeude, incluidos,
en su caso, los intereses
devengados o las multas

impuestas?
Si la documentacion pertinente relativa al (direccién de la pagina web, autoridad u organismo expedidor, referencia exacta
pago de impuestos o de cotizaciones sociales de la documentacion) :

estd disponible en formato electrdnico, sirvase

indicar:

C.- MOTIVOS REFERIDOS A LA INSOLVENCIA, LOS CONFLICTOS DE INTERESES O LA FALTA
PROFESIONAL

Conviene tener en cuenta que, a los efectos de la presente contratacidn algunos de los siguientes motivos de exclusiéon pueden haberse
definido con mayor precision en la legislacion nacional, en el anuncio pertinente o en los pliegos de la contratacién. Asi, la legislacion

nacional, puede por ejemplo, establecer que el concepto de «falta profesional grave abarca varias formas diferentes de conducta»

Informacion relativa a toda posible insolvencia, conflicto de Respuesta

intereses o falta profesional

()Si()No
Segun su leal saber y entender, ¢ha incumplido el

operador econdémico sus obligaciones en los ambitos de la
En caso afirmativo, ¢ha adoptado el

operador econdmico medidas para

legislacion laboral, social y medioambiental?
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Se encuentra el operador econdémico
en alguna de las siguientes
situaciones:

a) En quiebra

b) Sometido a un procedimiento de
insolvencia o liquidacion

c) Ha celebrado un convenio con sus
acreedores

d) En cualquier situacion analoga
resultante de un procedimiento de la
misma naturaleza vigente en las

disposiciones legales y reglamentarias

nacionales

e) Sus activos estan siendo

administrados por un liquidador o por

un tribunal

f) Sus actividades empresariales han
sido suspendidas

demostrar su credibilidad pese a la
existencia de ese motivo de exclusién
(«autocorreccion»)?

()Si()No

Si lo ha hecho, describanse las medidas
adoptadas:

()Si()No
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En caso afirmativo:
- Especifiquese:

- Indiquense los motivos por los
cuales el operador econémico es, no
obstante, capaz de ejecutar el
contrato, teniendo en cuenta las
disposiciones y medidas nacionales
aplicables en lo referente a la
continuacion de la actividad en tales
circunstancias?

Si la documentacion pertinente esta
disponible en formato electrénico,
sirvase indicar:

Se ha declarado al operador
econdmico culpable de una falta
profesional grave?

En caso afirmativo, especifiquese:

¢Ha celebrado el operador econdmico
acuerdos con otros operadores
econdmicos destinados a falsear la
competencia?

En caso afirmativo, especifiquense:

()Si()No

En caso afirmativo, ¢ha adoptado el
operador econdmico medidas
autocorrectoras?

()Si()No

Si lo ha hecho, describanse las medidas
adoptadas:

()Si()No
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¢Tiene el operador econdmico
conocimiento de algun conflicto de
intereses debido a su participacion
en el procedimiento de contratacién?

En caso afirmativo, especifiquense:

¢Ha asesorado el operador
econdmico o alguna empresa
relacionada con él al poder
adjudicador o la entidad adjudicadora
o ha intervenido de otra manera
en la preparacion del procedimiento
de contratacién?

En caso afirmativo, especifiquense:

¢Ha experimentado el operador
econdmico la rescision anticipada
de un contrato publico anterior, un
contrato anterior con una entidad
adjudicadora o un contrato de
concesion anterior o la imposicidn de
dafos y perjuicios u otras sanciones

En caso afirmativo, ¢ha adoptado el
operador econdmico medidas
autocorrectoras?

()Si()No

Si lo ha hecho, describanse las medidas
adoptadas:

()Si()No

()Si()No

En caso afirmativo, ¢ha adoptado el
operador econdmico medidas
autocorrectoras?
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comparables en relacion con ese
contrato anterior?

En caso afirmativo, especifiquense:

¢Puede el operador econdmico
confirmar que:

a) no ha sido declarado culpable de
falsedad grave al proporcionar la
informacidén exigida para verificar la
inexistencia de motivos de exclusion
o el cumplimiento de los criterios de
seleccion ,

b) no ha ocultado tal informacién,

c) ha podido presentar sin demora los

documentos justificativos exigidos por

el poder adjudicador o la entidad
adjudicadora, y

d) no ha intentado influir
indebidamente en el proceso de toma
de decisiones del poder adjudicador o
la entidad adjudicadora, obtener
informacién confidencial que pueda
conferirle ventajas indebidas en el
procedimiento de contratacién, o
proporcionar por negligencia
informacidon enganosa que pueda
tener una influencia importante en las
decisiones relativas a la exclusién,
seleccion o adjudicacion?

()Si()No

Si lo ha hecho, describanse las medidas
adoptadas:

()Si()No
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En cualquier caso, y sin perjuicio de lo sefialado, DECLARO BAJO PROMESA/JURAMENTO:

1.° Que la sociedad esta validamente constituida y que conforme a su objeto social puede
presentarse a la licitacion, asi como que el firmante de la declaracion ostenta la debida
representacion para la presentacion de la proposicién y de aquella.

2.° Que cuenta con la correspondiente clasificacién y que cumple los requisitos de solvencia
economica, financiera y técnica o profesional exigidos, en las condiciones que establece este
pliego, de conformidad con el formulario normalizado del documento europeo Unico de
contratacion.

3.° Que no esta incursa en prohibicién de contratar por si misma ni por extensién como
consecuencia de la aplicacién del articulo 71.3 de la LCSP.

4.° La designacion de una direccion de correo electrénico en que efectuar las naotificaciones, que
deberda ser «habilitada» de conformidad con lo dispuesto en la disposicion adicional decimoquinta
de la LCSP.



