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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DE LA
OBRA DE “ACONDICIONAMIENTO DE APARCAMIENTO PUBLICO EN EL
BARRIO DE LA CUESTA (ZIERBENA)”

| CLAUSULA PRIMERA. Objeto y calificacion

El objeto del contrato es la realizacion de la obra de “ACONDICIONAMIENTO
DE APARCAMIENTO PUBLICO EN EL BARRIO DE LA CUESTA (ZIERBENA)”
conforme al Proyecto de febrero de 2021 redactado por el arquitecto asesor municipal
Don Jakinda de Goyarzu Ciruelos (cuyos requerimientos técnicos, forman parte del
contrato).

La codificacion es CPV 45223300-9 Trabajos de construccion de
estacionamientos.

El contrato definido tiene la calificacion de contrato administrativo de obras tal y
como establece el articulo 13 de Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico (en adelante LCSP).

| CLAUSULA SEGUNDA. Procedimiento de Seleccion y Adjudicacion

La forma de adjudicacién del contrato de la obra sera el procedimiento abierto,
en el que todo empresario interesado podra presentar una proposicion, quedando
excluida toda negociacion de los términos del contrato, de acuerdo con el articulo 156 y
159 de la LCSP 2017.

Para la valoracion de las proposiciones y la determinacion de la oferta
econdmicamente mas ventajosa se atendera a los criterios directamente vinculados al
objeto del contrato, de conformidad con el articulo 145 de la LCSP 2017 y con lo
establecido en la clusula décima del presente Pliego.

| CLAUSULA TERCERA. Perfil de contratante

Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso publico a la informacion
relativa a su actividad contractual, este Ayuntamiento cuenta con el Perfil de contratante
al que se tendrd acceso segun las especificaciones que se regulan en la pagina web
siguiente: www.zierbena.net.

CLAUSULA CUARTA. VALOR ESTIMADO Y PRESUPUESTO BASE
DE LICITACION DEL CONTRATO

De acuerdo con el articulo 101.8 LCSP 2017, el sistema para la determinacién
del precio es el de precios unitarios referidos a los trabajos y obras a realizar.

El presupuesto base de licitacion consignado en el proyecto asciende a la cuantia
de 197.269,70 euros, al que se adicionara el Impuesto sobre el Valor Afiadido por valor
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de 41.426,64 euros, lo que supone un total de 238.696,34 euros. Ha sido elaborado de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 100 LCSP 2017.

El valor estimado del contrato asciende a la cuantia de 197.269,70 euros (IVA
excluido), teniendo en cuenta las posibles prérrogas y modificaciones del mismo.

El importe se abonara con cargo a la aplicacion presupuestaria 459 60111 del
vigente Presupuesto Municipal; existiendo crédito suficiente hasta el importe aprobado
por el Ayuntamiento, quedando acreditada la plena disponibilidad de las aportaciones
que permiten financiar el contrato.

Conceptos incluidos en el precio.

En el precio global, y en su caso, en cada precio unitario de ejecucion por
contrata, se consideraran incluidos todos los gastos (directos, indirectos y generales)
necesarios para construir la urbanizacién (13 %). Asimismo, en dicho precio esta
incluido el beneficio industrial que se fija en un 6 por ciento (6 %). Estara incluido,
asimismo, el costo de los Ensayos de Control hasta un maximo del 1% del presupuesto
y el costo de los elementos de Seguridad y Salud.

Se considera incluidos dentro del precio la limpieza de la obra y su
mantenimiento y vigilancia tanto durante la ejecucion de la obra como a la finalizacion
de la misma y hasta su recepcion por el ayuntamiento. La obra no se recepcionara si no
esta completamente limpia.

Todos los precios, salvo indicacion en contrario, incluyen el suministro y empleo
y gastos de maquinaria, mano de obra, elementos accesorios, transportes, herramientas y
medios auxiliares de todos los materiales, manipulaciones y operaciones directas e
indirectas necesarios para la ejecucién de las unidades de obra correspondientes.

CLAUSULA QUINTA. Duracion del Contrato

El plazo de ejecucion del contrato de la obra sera de ocho (8) semanas,
conforme al Plan de Obra del proyecto de ejecucion.
La ejecucion del contrato de obra comenzara con el acta de comprobacion del
replanteo en el plazo de quince dias desde la fecha de formalizacion del contrato.

CLAUSULA SEXTA. Acreditacion de la Aptitud para Contratar

Podran presentar proposiciones las personas naturales o juridicas, espafiolas o
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibiciones
para contratar, y acrediten su solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional.

1. La capacidad de obrar del empresario se acreditaré:

a. De los empresarios que fueren personas juridicas mediante copia de su
inscripcion en el registro de licitadores o alternativamente la escritura 0 documento de
constitucion, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por las
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que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro publico que
corresponda, segun el tipo de persona juridica de que se trate.

b. De los empresarios no esparioles que sean nacionales de Estados miembros
de la Unidn Europea por su inscripcion en el registro procedente de acuerdo con la
legislacion del Estado donde estan establecidos, o mediante la presentacion de una
declaracion jurada o wun certificado, en los términos que se establezcan
reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicacion.

c. De los deméas empresarios extranjeros, con informe de la Mision
Diplomética Permanente de Espafia en el Estado correspondiente o de la Oficina
Consular en cuyo ambito territorial radique el domicilio de la empresa.

2. La prueba, por parte de los empresarios, de la no concurrencia de alguna de
las prohibiciones para contratar reguladas en el articulo 71 de la LCSP podra
realizarse:

a. Mediante testimonio judicial o certificacion administrativa, segun los casos, y
cuando dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, podra ser
sustituido por una declaracion responsable otorgada ante una autoridad administrativa,
notario publico u organismo profesional cualificado.

b. Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unién Europea y esta
posibilidad esté prevista en la legislacion del Estado respectivo, podrd también
sustituirse por una declaracion responsable, otorgada ante una autoridad judicial.

c. Declaracion Responsable del licitador conforme al Anexo I.

CLAUSULA SEPTIMA. Solvencia exigida

Podran presentar ofertas las personas naturales o juridicas, espafiolas o
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibiciones de
contratar, y acrediten su solvencia econémica, financiera y técnica o profesional. No se
autorizan otras férmulas de acreditacion de las capacidades y solvencias, diferentes de
las establecidas en los presentes Pliegos.

El empresario podrad acreditar su aptitud y solvencia indistintamente por los
siguientes sistemas:

1) Mediante su clasificacion en uno de los grupos o subgrupos de
clasificacion y categoria de clasificacion correspondientes al contrato, que
son:

1. Grupo A, subgrupo 1, categoria 1.

2. Grupo A, subgrupo 2, categoria 1.

3. Grupo G, subgrupo 4, categoria 2.

4. Grupo G, subgrupo 6, categoria 2.

2) Alternativamente puede optar por acreditar el cumplimiento de los requisitos
especificos exigidos en el presente Pliego, que son:
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SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA:

Requisitos minimos de solvencia econdmica y financiera: Debera acreditar un
volumen anual de negocios, que referido al afio de mayor volumen de negocio de los
tres dltimos concluidos debera ser al menos de una vez y media el valor estimado del
contrato, que son 358.055,49 euros (IVA exc.).

Se acreditara:

1. En caso de tener depositados las cuentas en el Registro mercantil: Mediante
Declaracion segin modelo que figura como anexo a este pliego.

2. En el resto de los supuestos: Mediante Declaracion segun modelo que figura
como anexo a este pliego, adjuntando la documentacion acreditativa especificada en el
mismao.

(Nota: Por volumen anual de negocios debe entenderse el importe neto de la cifra de
negocios que figura en la cuenta de pérdidas y ganancias de los modelos reglamentarios
de las cuentas anuales establecidas en la legislacion mercantil. En los casos de
licitadores no sujetos a esta legislacion, se estara a la documentacién que resulte
pertinente, asimilable a la anterior).

SOLVENCIA TECNICA Y/O PROFESIONAL:

Requisitos minimos de solvencia técnica /profesional: Deberd acreditar una
experiencia en la realizacion de tres (3) trabajos del mismo tipo o naturaleza al que
corresponde el objeto del contrato y que el importe anual acumulado en el afio de mayor
ejecucion de los ultimos diez afios sea igual o superior a 358.055,49 euros.

Se acreditard mediante: Una relacion (segin modelo que figura como anexo a
este pliego) de los principales servicios o trabajos realizados en los Gltimos cinco afios
que incluya importe, fechas y el destinatario, publico o privado, de los mismos. Los
servicios o trabajos efectuados se acreditaran mediante certificados expedidos o visados
por el 6rgano competente cuando el destinatario sea una entidad del sector publico o
cuando el destinatario sea un sujeto privado mediante un certificado expedido por éste
o, falta de este ultimo certificado, mediante una declaracion del empresario.

CLAUSULA OCTAVA. Presentacion de Proposiciones y Documentacion
Administrativa

Las proposiciones para tomar parte en la licitacion se presentaran dentro del
plazo de Veintiséis (26) dias naturales contados desde la fecha de envio del anuncio al
Perfil del contratante en dos (2) sobres, firmados por el licitador y con indicacion del
domicilio a efectos de notificaciones, en los que se hara constar la denominacion del
sobre y la leyenda «Proposicion para licitar a la contratacion de la obra de
“ACONDICIONAMIENTO DE APARCAMIENTO PUBLICO EN EL BARRIO DE
LA CUESTA (ZIERBENA)”.
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Las proposiciones seran secretas y para ello, se arbitraran los medios que
garanticen tal caracter hasta el momento de la licitacion puablica. Su presentacion
presume la aceptacién incondicionada, por quien se presente a la licitacion, del
contenido de la totalidad de lo previsto en los Pliegos de Clausulas Administrativas y de
Prescripciones Técnicas.

Las proposiciones se presentardn en dos (2) sobres, que deberdn llevar la
inscripcion:

— sobre «Ax»: Documentacion Administrativa (sobre abierto).
— sobre «B»: Propuesta econdmica (sobre cerrado).

Dentro de cada sobre, se incluiran los siguientes documentos asi como una
relacién numerada de los mismos:

SOBRE «A» - DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA

APORTACION _INICIAL _DE__DOCUMENTACION MEDIANTE
DECLARACION RESPONSABLE

a) Declaracion Responsable del licitador indicativa del cumplimiento de las
condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administracion (original).

Se presentara conforme al modelo adjunto.

b) Copia simple de la inscripcion en el Registro mercantil o correspondiente, o
escrituras publicas, etc. donde se determine el objeto social, y el apoderamiento del
representante.

c) Copia simple del DNI de quien suscribe la propuesta.

d) Acreditacion de la solvencia econdémica, aportando Copia del Registro de
licitadores, o rellenando el Anexo I, y aportando la documentacion oportuna.

e) Acreditacion de la solvencia técnica, rellenando el Anexo IlI, y aportando
Copia del Registro de licitadores, la documentacion oportuna.

f) Datos para las notificaciones electronicas, de acuerdo con el anexo V de este
pliego.

g) Anexo VI de Prevencion de Riesgos laborales.

SOBRE «B» - PROPUESTA ECONOMICA

Se presentara proposicion econdémica conforme al modelo adjunto del Anexo IV.

Se presentara, ademas, presupuesto detallado con desglose de partidas. En caso de no
presentarse presupuesto detallado, se entendera que se realiza una baja lineal a cada una
de las partidas incluidas en el presupuesto del proyecto.

| CLAUSULA NOVENA. Garantia Provisional

No se estima necesaria su aportacion.
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| CLAUSULA DECIMA. Criterios de Adjudicacion

Para la valoracion de las proposiciones y la determinacion de la oferta
econdmicamente mas ventajosa se atenderd a un unico criterio de adjudicacion,
cuantificable automéaticamente en funcion del importe.

Unicamente se incluiran aquellas ofertas que previamente no hayan resultado
declaradas anormales y desproporcionadas.

En caso de ofertas incursas en valores anormales o desproporcionados se seguira
el procedimiento previsto en el art. 149 de LCSP.

Se considerara que una oferta incurre en temeridad como consecuencia de la
inclusion de valores anormales o desproporcionados, cuando se den las siguientes
circunstancias:

1. Cuando, concurriendo un solo licitador, la oferta sea inferior el precio al
presupuesto base de licitacion en mas de 25 unidades porcentuales.

2. Cuando concurran dos licitadores, la oferta que sea inferior en mas de 20
unidades porcentuales a la otra oferta.

3. Cuando concurran tres licitadores, las ofertas que sean inferiores en méas de 10
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se
excluird para el computo de dicha media la oferta de cuantia méas elevada cuando sea
superior en mas de 10 unidades porcentuales a dicha media. En cualquier caso, se
considerara desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales.

4. Cuando concurran cuatro o més licitadores, las ofertas que sean inferiores en
mas de 10 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No
obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en mas de 10
unidades porcentuales, se procedera al calculo de una nueva media sélo con las ofertas
que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el nimero de las
restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calcularé sobre las tres ofertas de
menor cuantia.

Cuando tras la aplicacion de los criterios de adjudicacion, se produzca un empate
entre dos 0 mas ofertas, el empate se resolvera, mediante sorteo realizado por la Mesa
de contratacion en acto publico.

| CLAUSULA UNDECIMA. Mesa de Contratacion

Conforman la Mesa de Contratacion los siguientes miembros:

Presidente: Ifiigo de Loyola Ortuzar Angulo (Alcalde)

Vocal: Aitor Gorostizaga Ollobarren (Concejal)

Vocal: Lorena Renovales Uranga (Secretaria Accidental del Ayuntamiento)
Vocal: Miguel Olave Lizaur (Oficina técnica)

Vocal: Tatiana Lopez Garcia (Administrativa)

Secretario: Alina Sandu Pavel (Administrativa)
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| CLAUSULA DUODECIMA. Prerrogativas de la Administracion

El 6rgano de contratacion, de conformidad con el articulo 190 de la LCSP,
ostenta las siguientes prerrogativas:

a) Interpretacion del contrato.

b) Resolucion de las dudas que ofrezca su cumplimiento.

¢) Modificacion del contrato por razones de interés publico.

d) Acordar la resolucion del contrato y determinar los efectos de ésta.

En todo caso se dard audiencia al contratista, debiendo seguirse los tramites
previstos en el art. 191 de la LCSP.

CLAUSULA DECIMOTERCERA. Apertura de Proposiciones,
calificacion de documentos y Adjudicacion

1.- Apertura del sobre A y admision de personas licitadoras.

Vencido el plazo de presentacion de proposiciones, la Mesa de Contratacion, en
acto no publico, procedera a la calificacion de la documentacion recibida en tiempo y
forma (Declaracion responsable y compromiso de UTE en su caso).

Si la Mesa observare defectos u omisiones subsanables en la documentacion
antes sefialada requerird su subsanacién y presentacion a través de e-mail o fax, (sin
perjuicio de la utilizacién de otros medios si se estimare pertinente). Para la aportacion
y subsanacion de la documentacion se concedera un plazo de 3 dias habiles a contar
desde el dia siguiente al de su requerimiento. La presentacion de esta documentacion se
hara en el Registro del Ayuntamiento.

La Mesa, una vez calificada la documentacion presentada y subsanados, en su
caso, los defectos u omisiones observados, procedera a determinar las empresas que se
ajustan a los criterios de seleccion, con pronunciamiento expreso sobre los admitidos a
la licitacion, los rechazados y sobre las causas de su rechazo.

La Mesa comunicara el resultado de la calificacion de los documentos
presentados por los licitadores con expresion de las proposiciones admitidas, de las
rechazadas y de las causas de inadmision, en el acto publico de apertura del sobre B.

2.- Apertura del sobre B y valoracion de las ofertas econdmicas.

Una vez adoptado el acuerdo sobre la admision definitiva de las personas
licitadoras, se reunira la Mesa de contratacion para la apertura del sobre B
PROPUESTA ECONOMICA. Se publicara en el Perfil del Contratante, con al menos
tres dias de antelacion la fecha y hora de la apertura de los sobres.

No se aceptaran aquellas proposiciones que:
Tengan contradicciones, omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer
claramente lo que la Administracién estime fundamental para considerar la oferta.
Aquellas que carezcan de concordancia con la documentacion examinada y
admitida.
Excedan del presupuesto base de licitacion.
Excedan del plazo de ejecucion.
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| CLAUSULA DECIMOCUARTA. Requerimiento de Documentacion

La mesa de contratacion clasificara, por orden decreciente, las proposiciones
admitidas atendiendo a los criterios de adjudicacion sefialados en el presente pliego, y
elevard la correspondiente propuesta de mejor oferta al 6rgano de contratacion, la cual
no crea derechos a favor de la persona licitadora propuesta.

Para el supuesto de que se produjera empate entre las ofertas méas ventajosas, la
adjudicacion del contrato se efectuard mediante sorteo realizado por la Mesa de
contratacion.

El érgano de contratacion requerird al licitador que haya presentado la oferta
econdmicamente mas ventajosa para que, dentro del plazo de diez dias habiles, a contar
desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la
documentacién justificativa del cumplimiento de los requisitos previos a que hace
referencia el articulo 140.1 de la LCSP, asi como de hallarse al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o autorice al
organo de contratacion para obtener de forma directa la acreditacion de ello; de disponer
efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la
ejecucion del contrato conforme al articulo 76.2 de la LCSP; y de haber constituido la
garantia definitiva que sea procedente.

El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de
capacidad y solvencia exigidos para contratar con la Administracion sera el de la
finalizacién del plazo de presentacion de las proposiciones.

| CLAUSULA DECIMOQUINTA. Garantia Definitiva

Los que resulten adjudicatarios de los contratos deberan constituir una garantia
del 5% del importe de adjudicacion, excluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido.

Esta garantia podra prestarse en alguna de las formas establecidas en el articulo
108 de la Ley 9/2017 LCSP.

La garantia no serd devuelta o cancelada hasta que se haya producido el
vencimiento del plazo de garantia y cumplido satisfactoriamente el contrato.

Esta garantia respondera a los conceptos incluidos en el articulo 110 de la LCSP,
y transcurrido un afio desde la fecha de terminacion del contrato, sin que la recepcion
formal y la liquidacion hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se
procederd, sin mas demora, a su devolucion o cancelacion una vez depuradas las
responsabilidades a que se refiere el citado articulo 110.

La acreditacion de la constitucion de la garantia podra hacerse mediante medios
electronicos.
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| CLAUSULA DECIMOSEXTA. Adjudicacion del Contrato

Recibida la documentacion solicitada, el 6rgano de contratacion debera
adjudicar el contrato.

En ningln caso podra declararse desierta una licitacion cuando exija alguna
oferta o proposicion que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el
pliego.

La adjudicacion deberd ser motivada se notificara a los candidatos o licitadores
y, simultaneamente, se publicara en el perfil de contratante.

La notificacion debera contener, en todo caso, la informacidén necesaria que
permita al licitador excluido o candidato descartado interponer recurso suficientemente
fundado contra la decision de adjudicacion. En particular expresard los siguientes
extremos:

En relacién con los candidatos descartados, la exposicion resumida de las razones por
las que se haya desestimado su candidatura.

Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicacién también en
forma resumida, las razones por las que no se haya admitido su oferta.

En todo caso, el nombre del adjudicatario, las caracteristicas y ventajas de la
proposicion del adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de
éste con preferencia a las que hayan presentado los restantes licitadores cuyas ofertas
hayan sido admitidas.

En la notificacion y en el perfil de contratante se indicara el plazo en que debe
procederse a su formalizacion.

| CLAUSULA DECIMOSEPTIMA. Formalizacion del Contrato

La formalizacion del contrato en documento administrativo se efectuara dentro de
los quince dias habiles siguientes a contar desde la fecha de la notificacién de la
adjudicacion; constituyendo dicho documento titulo suficiente para acceder a cualquier
registro publico.

El contratista podré solicitar que el contrato se eleve a escritura publica, corriendo
de su cargo los correspondientes gastos.

| CLAUSULA DECIMOCTAVA. Derechos y Obligaciones

Ademas de las obligaciones generales derivadas del régimen juridico del
presente contrato, son obligaciones especificas de las partes las siguientes:

A) Abonos al contratista.

La expedicion de las certificaciones de la obra ejecutada se efectuara en los
plazos que sefiale el Director de obra. La obra certificada se valorara con arreglo a los
precios del Proyecto Técnico y las certificaciones tendran siempre caracter provisional,
guedando sujetas a la medicién y certificacion que pueda hacerse en la liquidacion final,
no suponiendo, por tanto, ni aprobacion ni recepcidn de las obras que comprendan.
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El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria
para ejecutar las obras en el plazo contractual, salvo que a juicio de la Direccion de las
obras existiesen razones para estimarlo inconveniente.

Se podran verificar abonos a cuenta, previa peticion escrita del contratista por
acopios de materiales, instalaciones y equipos adscritos a la obra, en la forma y con las
garantias que, a tal efecto, determinan el articulo 240 de la LCSP.

B) Obligaciones del contratista.

Ademas de las obligaciones generales derivadas del régimen juridico del
presente contrato, son obligaciones especificas del contratista las siguientes:

1.- El adjudicatario se obliga al cumplimiento de las leyes protectoras del
trabajo, relativas a seguridad e higiene, incluso de la de Previsidn y Seguridad Social, en
todos sus aspectos y regulaciones, quedando exenta la Entidad Municipal contratante de
cualquier responsabilidad por incumplimiento de dichas disposiciones y demas de
caracter laboral que se produzcan por el adjudicatario. lgualmente, éste se obliga a
cumplir lo dispuesto en las leyes protectoras de la industria nacional, en todos sus
aspectos y normas vigentes, asi como las de seguridad e higiene en el trabajo.
Asimismo, las empresas que empleen un nimero de trabajadores fijos que exceda de 50
vendran obligadas a cumplir lo establecido en la Ley 13/1982, de 7 de abril, sobre
integracion social de los minusvalidos, asi como en el R.D. 1451/1983, de 11 de mayo y
demas normativa complementaria.

2.- Seran de cuenta de la contrata todos los tributos, contribuciones y arbitrios de
cualquier esfera fiscal, los que, por considerarse incluidos en los precios ofertados, no
podra repercutirse como partida independiente.

3.- La empresa contratista respondera objetivamente y, en su consecuencia,
debera indemnizar todos los dafios y perjuicios que se causen a terceros como
consecuencia del contrato adjudicado, conforme a lo establecido en el articulo 196 de la
LCSP.

4.- La contrata sera responsable de toda reclamacion relativa a la propiedad
industrial y comercial, y debera indemnizar a la Administracion de todos los dafios y
perjuicios que para la misma puedan derivarse de la interposicion de reclamaciones,
incluidos los gastos derivados de las que, eventualmente, puedan dirigirse contra la
Administracion Municipal.

5.- Correran a cargo del contratista los gastos de obtencion de licencias,
autorizaciones y permisos de cualquier tipo, tributos y cuantos otros lleven consigo la
ejecucion de las obras.

6.- Las obras se ejecutaran con estricta sujecion a las estipulaciones del Pliego y
del Proyecto de obra (que forma parte integrante del contrato) y conforme a las
instrucciones que en interpretacion técnica de aquel diere al contratista el director
facultativo de las obras.

7.- Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia
el contratista es responsable de los defectos que en la construccion puedan advertirse.

8.- El contratista sera responsable de cuantos defectos puedan producirse en las
vias y en las instalaciones y servicios urbanos existentes como consecuencia de las
obras, asi como de los accidentes que pudieran producirse como resultado de unas
defectuosas sefializaciones, limpieza y proteccion de las mismas, aun en el caso de que
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la adjudicacion de aquellas se llevase a cabo por empresa contratada o subcontratada
diferente al arrendatario.

9.- El personal afecto a la ejecucion del contrato dependerd laboral y
exclusivamente de la empresa adjudicataria, la cual tendra todos los derechos y deberes
inherentes a su condicion de empleadora del mismo, siendo el Ayuntamiento ajeno a
dichas relaciones laborales.

10.- El adjudicatario debera disponer en todo momento de la plantilla adecuada
para obtener el maximo nivel de calidad de las prestaciones objeto del contrato, de
conformidad con la oferta presentada, procediendo de inmediato, si fuera necesario, a la
sustitucion del personal preciso.

11.- Seran a cargo y de responsabilidad del adjudicatario todos los dafios
producidos en el desarrollo de las obras cualquiera que sea su naturaleza y volumen.
Igualmente con caracter previo a la formalizacion del contrato, el adjudicatario
contratara para todo el periodo que duren los trabajos y por cuenta del adjudicatario, las
siguientes pdlizas, copia de las cuales aportara al Ayuntamiento:

Seguro de Responsabilidad Civil, en sus vertientes general, de explotacion,
patronal y de trabajos terminados, que garantice las responsabilidades que se puedan
derivar por los dafios y perjuicios que se causen a terceras personas —incluida la
contratante- como consecuencia de la ejecucion de las obras, tanto las imputables al
Ayuntamiento, como las imputables a los contratistas y los subcontratistas y en general
a toda persona que participe en las obras.

La franquicia para la responsabilidad civil de explotacion no podra ser superior a
3.000,00 € y el limite minimo de indemnizacion por siniestro, sin sublimite por victima,
salvo en la responsabilidad patronal que serd como minimo de 90.000,00 €, sera de
600.000,00 €.

Seguro de Todo Riesgo Construccion que cubra los dafios a la propia obra e
instalaciones, incluyendo como asegurados tanto al Ayuntamiento, como a las empresas
contratistas y/o subcontratistas. El capital asegurado se calculara tomando el valor de
ejecucion material incluyendo los Gastos Generales y Beneficio Industrial y sin tener en
cuenta el IVA. EI beneficiario del seguro sera el Ayuntamiento quien debera emplear la
indemnizacion que perciba en la reconstruccion o continuacion de la obra contratada.

Se incluiran las siguientes coberturas:

1 Dafios derivados de riesgos de incendio, rayo, explosién, robo, expoliacion,
impacto, impericia, negligencia, actos vandalicos y malintencionados, de los riesgos de
la naturaleza y/o cualquier otro riesgo no denominado.

2. Garantias adicionales derivadas de error de disefio, riesgo del fabricante,
gastos por horas extraordinarias, desescombrado, demolicion, medidas adoptadas por la
autoridad, dafios a bienes preexistentes, huelga, motin y terrorismo.

El valor asegurado se calculard tomando el valor de ejecucion material
incluyendo los Gastos Generales, el Beneficio Industrial, honorarios e IVA.

Los adjudicatarios abonaran las primas de los seguros.

En todo caso seran soportados por el adjudicatario los dafios y perjuicios en la
cuantia de la franquicia y en lo que superen los limites que se establezcan en las
distintas pdélizas de seguro; asi como en los bienes y riesgos no cubiertos en las mismas.
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La peritacion de los dafios realizada a cargo de la Compafiia de Seguros asi como los
acuerdos de cancelacion de siniestros seran vinculantes para el adjudicatario.

En caso de producirse un retraso en la finalizacion de las obras sobre la fecha
prevista, se procedera a la contratacion de las prdrrogas necesarias debiendo el
adjudicatario pagar la sobreprima que corresponda. El adjudicatario deberd comunicar a
la finalizacion de los trabajos, el volumen de obra definitivo y, en caso de superar el
presupuesto de obra previsto inicialmente, se hard cargo de la sobreprima
correspondiente de la regularizacion de la suma asegurada. El adjudicatario comunicara
de forma inmediata todo siniestro o incidencia al Corredor de Seguros con el fin de
proceder a la tramitacion del expediente.

El Contratista, proporcionara al Ayuntamiento, una copia de la péliza antes del
inicio de las obras. El pago correspondiente al Seguro de Responsabilidad Civil y al
Seguro de Todo Riesgo Construccion se realizara por el Contratista con anterioridad a la
firma del contrato de ejecucion de obra.

En cualquier caso, los importes finales a liquidar seran los efectivamente
abonados por el Ayuntamiento, para los diferentes seguros.

La responsabilidad primaria y directa del Contratista no podra reducirse,
atemperarse o subrogarse al condicionado o actuacion de los aseguradores.

La contratacion de los seguros mencionados no limitar4 las obligaciones y la
responsabilidad asumidos por el Contratista en virtud del resto de las estipulaciones
contractuales.

Durante la vigencia del contrato, la Propiedad y/o la Direccion Facultativa,
podran pedir al Contratista que le exhiba la documentacién correspondiente a dichos
seguros, o que se le entregue copia de las polizas o certificado de los mismos, asi como
que se le acredite estar al corriente en el pago de las primas, con la obligacion, por parte
de éste de cumplimentar dicho requerimiento, pudiendo -en caso contrario- la Propiedad
suspender el pago de certificaciones y suspender el plazo de garantia de un afio, sin que
dicho periodo de suspensién sea computable a efectos de indemnizaciones, todo ello sin
perjuicio de las demas responsabilidades a que hubiere lugar por causa del
incumplimiento.

12.- El adjudicatario queda obligado a pagar el importe de los anuncios y de
cuantos otros gastos se ocasionen con motivo de los tramites preparatorios y de
formalizacion del contrato. EI importe méximo de los gastos de publicidad asciende a la
cantidad de 500,00 €.

CLAUSULA DECIMONOVENA. Plan de Seguridad y Salud en el
Trabajo

Formalizado el contrato el adjudicatario elaborara un Plan de Seguridad y Salud
en el Trabajo de la Obra, ajustado al Estudio de Seguridad y Salud [(0 en su caso),
Estudio Béasico de Seguridad] del Proyecto, en el que se analicen, estudien, desarrollen
y complementen las previsiones contenidas en estos.

En dicho Plan se incluiran, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de
prevencion que el Contratista proponga con la correspondiente justificacion técnica, que
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no podran implicar disminucion del nivel de proteccion previsto en el Estudio.

El Plan serd aprobado por el Ayuntamiento, antes del inicio de la obra, previo
informe del Coordinador en materia de seguridad y salud o de la Direccion facultativa
de la Obra, si no fuera preceptivo designar Coordinador, y se comunicara a la Autoridad
Laboral. Efectuado este tramite se procederd al acta de replanteo e inicio de la obra.
[Articulo 7.2 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccion]

| CLAUSULA VIGESIMA. Revision de Precios

El precio de este contrato no podra ser objeto de revision.

| CLAUSULA VIGESIMOPRIMERA. Recepcion y Plazo de Garantia

A la recepcion de las obras a su terminacion concurrird el responsable del
contrato, si se hubiese nombrado, o un facultativo designado por la Administracion
representante de ésta, el facultativo encargado de la direccion de las obras y el
contratista asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo.

Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepcion, el 6rgano de
contratacion deberd aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que sera
abonada al contratista a cuenta de la liquidacion del contrato.

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones
previstas, el funcionario técnico designado por la Administracion contratante y
representante de ésta, las dara por recibidas, levantandose la correspondiente acta y
comenzando entonces el plazo de garantia.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar asi en el
acta y el Director de las mismas sefialard los defectos observados y detallara las
instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho
plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podrd concedérsele otro nuevo plazo
improrrogable o declarar resuelto el contrato.

Se establece un plazo de garantia de un afio a contar desde la fecha de recepcion
de las obras.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de
garantia, el director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista,
redactard un informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el contratista
quedara relevado de toda responsabilidad, salvo responsabilidad por vicios ocultos,
procediéndose a la devolucién o cancelacion de la garantia, a la liquidacién del contrato
Yy, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes que debera efectuarse en el plazo
de sesenta dias. En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos
observados se debiesen a deficiencias en la ejecucion de la obra y no al uso de lo
construido, durante el plazo de garantia, el director facultativo procedera a dictar las
oportunas instrucciones al contratista para la debida reparacion de lo construido,
concediéndole un plazo para ello durante el cual continuard encargado de la
conservacion de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacion del
plazo de garantia.
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Si la obra se arruina con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia por
vicios ocultos de la construccion, debido al incumplimiento del contrato por parte del
contratista, responderd éste de los dafios y perjuicios que se manifiesten durante un
plazo de quince afios a contar desde la recepcion.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA. Facturas

Conforme a la Disposicion Adicional Trigésimo Segunda de la LCSP, el
contratista tendra obligacion de presentar la factura que haya expedido por los bienes
entregados ante el correspondiente registro administrativo a efectos de su remision al
organo administrativo o unidad a quien corresponda la tramitacion de la misma.

En la factura se incluirdn, ademas de los datos y requisitos establecidos en el
articulo 72 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, los
siguientes extremos previstos en el apartado segundo de la citada Disposicion Adicional
Trigésimo Tercera:

a) Que el drgano de contratacion es la Junta de Gobierno Local.

b) Que el 6rgano administrativo con competencias en materia de contabilidad
publica es la Tesoreria Municipal.

c) Que el destinatario es el Ayuntamiento de Zierbena.

| CLAUSULA VIGESIMA TERCERA. Ejecucion del Contrato

La ejecucion del contrato de obras comenzard con la segunda acta de
comprobacion del replanteo e inicio de las obras. A tales efectos, dentro del plazo que
se consigne en el contrato que no podra ser superior a un mes desde la fecha de su
formalizacién salvo casos excepcionales justificados, el servicio de la Administracion
encargada de las obras procederd, en presencia del contratista, a efectuar la
comprobacion del replanteo hecho con ocasion de la aprobacion del Proyecto de obras,
extendiéndose esta segunda acta del resultado que serd firmada por ambas partes
interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma al 6rgano que celebr6 el contrato.

Las obras se ejecutaran con estricta sujecion a las estipulaciones contenidas en el
presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y al proyecto que sirve de
base al contrato y conforme a las instrucciones que en interpretacion técnica de éste
dieren al contratista el Director facultativo de las obras, en los ambitos de su respectiva
competencia.

El contratista estd obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado
para la realizacion del mismo, asi como de los plazos parciales sefialados para su
ejecucion sucesiva.

La constitucion en mora del contratista no precisara intimacion previa por parte
de la Administracion.

La ejecucion de la obra se realizara a riesgo y ventura del contratista. Para la
ejecucion del contrato, y por el hecho de la formalizacion del contrato y del acta de
replanteo, el Contratista reconoce haber visitado el lugar de ubicacion de las futuras
obras, verificando que tanto los servicios de que esta dotada la parcela como la situacién
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fisica y el acondicionamiento previsto son idoneos para llevar a cabo la correcta
ejecucion de las obras.

INCIDENCIAS Cuantas incidencias surjan entre la Administracion y el
contratista en la ejecucion del contrato derivado de este Pliego por diferencias en la
interpretacion de lo convenido o de cualquier otra causa, se tramitaran mediante
expediente administrativo, con audiencia del contratista, que sera resuelto por el 6rgano
de contratacion. A este efecto, el director de las obras y el contratista pondran en
conocimiento de la Administracion Municipal, por escrito, cualquier cuestion que pueda
originar tales incidencias.

Coordinacién y seguimiento de las obras.

Reuniones semanales. Para la coordinacion y seguimiento de las obras se
establecerd de comun acuerdo entre las tres partes -el Ayuntamiento, Direccion
Facultativa y Contratista- un sistema de reuniones periddicas semanales con obligada
asistencia de un representante cualificado (con capacidad de decision) de cada parte. En
ellas se tratara del desarrollo y marcha de las obras, analizdndose y resolviéndose
cuantos problemas pudiesen ir apareciendo. De cada reunién se levantard un Acta de lo
tratado, firmada por las partes, que se ird incorporando al contrato. De especial
importancia sera el seguimiento de la correcta ejecucion de los trabajos segun el ritmo
de obra contemplado en el planning.

Actas de las reuniones. Es en el marco de estas reuniones donde, en su caso, se
dirimiran las diferencias o se estableceran las modificaciones del tipo que fuese, a
propuesta de cada una de las partes, con su reflejo en las Actas firmadas y su caracter
vinculante en los casos de acuerdo. A estos efectos, tanto el Ayuntamiento, como el
Contratista se vinculan y obligan contractualmente al contenido de las Actas semanales
firmadas por las personas que acudan a ellas.

Obras incompletas, defectuosas, inaceptables, etc...

1.- Obra incompleta. Cuando se precise valorar una obra como incompleta, se
tendrd en cuenta los precios que figuren en la oferta del Contratista, procediéndose
como se indica en el presente Pliego, sin que el Contratista pueda pretender la
valoracion de alguna unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida.

2.- Obra defectuosa. Cuando sea necesario valorar una obra como defectuosa,
pero aceptable a juicio de la Direccion Facultativa, ésta determinaré su precio, después
de oir al Contratista, el cual podra optar por aceptarlo, por terminar la obra, o por
rehacerla. En tal caso, la Propiedad abonara los precios unitarios pero deducira el
importe total de las partes incompletas o defectuosas.

3.- Obra defectuosa inaceptable. En el caso de que la obra sea considerada como
defectuosa y declarada inaceptable con arreglo a los Pliegos de Condiciones Técnicas
del Proyecto de Ejecucion, el Contratista queda obligado a demolerla y a rehacerla, ain
cuando el equipo redactor del proyecto o la Propiedad haya examinado y reconocido la
obra durante su ejecucion, e incluso aunque dicha obra hubiera sido pagada en
liquidaciones parciales. En este caso se admite que las unidades de obra rechazadas se
consideren como no ejecutadas a efectos del plazo, hasta que se hayan rehecho de
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acuerdo con dichos Pliegos. Si no se cumpliera esta obligacion, la Propiedad podra
demoler las unidades rechazadas y realizarlas por si o por terceros, con cargo al
Contratista sin que ello suponga aumento alguno del plazo de ejecucion establecido.

4.- Vicios ocultos. Si la Direccion Facultativa o la Propiedad tuvieran fundadas
razones para creer en la existencia de vicios ocultos de construccion en las obras
ejecutadas, ordenara efectuar en cualquier tiempo, y antes de la recepcion definitiva, las
demoliciones necesarias para reconocer los trabajos que se suponen defectuosos. Los
gastos de demolicion y reconstruccion que se ocasionen, seran de cuenta del Contratista,
siempre que los vicios existan realmente. En el caso contrario correrdn a cargo de la
Propiedad.

5.- Deficiencias de gran importancia. En el supuesto de que las reparaciones de
la obra o su reforma resulten técnicamente imposibles, se penalizara al Contratista en la
cuantia equivalente a la valoracién de las deficiencias con el grado de acabado que se
pretende para la obra, segun decisién de la Direccion Facultativa y con la conformidad
de la Propiedad. Cuando los defectos sean de gran importancia, la Propiedad, previo
asesoramiento de la Direccion Facultativa, queda facultada para resolver el contrato, sin
perjuicio de las penalizaciones que, en su caso, se pudieran exigir al Contratista en
concepto de dafos y perjuicios.

6.- Cuestiones de carécter técnico. La Empresa Constructora y la Propiedad se
someten, para todas las cuestiones de caracter técnico a lo consignado en los Proyectos
y documentos complementarios, asi como a las 6rdenes que establezca la Direccidn
Facultativa.

Inspecciones y Materiales empleados.

1.- Inspecciones y pruebas. El Contratista acepta que debe facilitar y disponer
todos los medios necesarios para que la Direccion Facultativa o el personal designado
por ella o por el ayuntamiento, inspeccione las obras en cualquier fase de las mismas,
por lo que no retirard andamios, plataformas, escaleras, ni en general, los medios de
acceso a las obras elevadas o subterraneas ni procedera a revestir o recubrir las fabricas
o instalaciones sin que la inspeccion de las mismas sea realizada.

De no hacerlo asi, estard obligado a facilitar a su cargo los medios para que
dicha inspeccion se efectle con el detalle que se considere preciso, debiendo reponer
también a su cargo los elementos o recubrimientos que hayan sufrido deterioro por
causa de la inspeccion. De forma general, ninguna parte de la obra quedara inaccesible
sin que, previamente, haya sido inspeccionada por la Direccién Facultativa.

Caso de que la parte o partes aqui referidas no fuesen conformes deberan ser
repuestas por el Contratista a sus expensas.

La Direccion Facultativa determinara cuales son las obras que requieren una
vigilancia especial y tales obras no se ejecutaran mas que cuando se cumpla tal
condicion.

El hecho de que el ayuntamiento, o la Direccion Facultativa prescinda de realizar
alguna Inspeccion, no relevara al Contratista de su responsabilidad y garantia.

2.- Calidad de los materiales. La Empresa Constructora se obliga a que todos los
materiales empleados sean de la calidad proyectada. Los ensayos deberan adecuarse al
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Programa de Control de Calidad que se adjuntara al Contrato como parte de la
documentacién del proyecto.

La Direccion Facultativa de la obra podra realizar ademas, las pruebas y ensayos
que estime oportunas, para comprobar la debida calidad de la construccion. La eleccién
del laboratorio que lleve a cabo los ensayos previstos sera competencia del
ayuntamiento.

El costo de los ensayos, hasta el 1% del Presupuesto de Ejecucién por Contrata
actualizado de la obra, seran por cuenta del Contratista siendo adelantado dicho coste
por el ayuntamiento. A tal fin, mensualmente y durante el plazo de la obra se descontara
de cada pago el UNO POR CIENTO (1%) del importe de la obra certificada, segun
presupuesto actualizado con las modificaciones correspondientes, procediéndose a la
liquidacidn, respecto al coste real, en el momento del fin de la obra.

Si las pruebas que el ayuntamiento, o la Direccién Facultativa solicitan no estan
mencionadas en el Programa de Control de Calidad, los gastos correran a cargo del
ayuntamiento, en el caso de que resulten satisfactorias, siendo a cargo del Contratista
cuando den resultados negativos y aungque excedan del 1 % del presupuesto de
ejecucion por contrata.

Seran de cuanta y cargo del Contratista todos los gastos que se ocasionen con
motivo de la realizacion de pruebas y examenes que el ayuntamiento considere
necesarios para la calificacion del personal que debera ejecutar los trabajos.

Las inspecciones, pruebas y ensayos que puedan realizar el ayuntamiento o la
Direccion Facultativa se llevaran a cabo coordinadamente con el Contratista para no
producir retrasos e interferencias en la marcha general de la obra. Sin embargo, si se
produjese alguno no sera objeto de indemnizacion ni prorroga de plazo de ejecucion.

| CLAUSULA VIGESIMA CUARTA. Modificacion del Contrato

De conformidad con lo dispuesto en el art. 203 de la LCSP, una vez
perfeccionado el contrato, el drgano de contratacion solamente podra introducir
modificaciones en el mismo por razones de interés publico y para atender a causas
imprevistas, dentro de los limites y con sujecion a lo establecido en el Titulo V del
Libro I de la mencionada Ley.

Por ningln motivo, ni bajo ningun pretexto, podra el Contratista efectuar
modificaciones del proyecto sin la aprobacion expresa del AYUNTAMIENTO previo el
informe técnico de la Direccion Facultativa.

El AYUNTAMIENTO se reserva el derecho a realizar las modificaciones del
proyecto que considere oportunas y a aumentar o disminuir el volumen de las obras
hasta un 10 % en mas o en menos del presupuesto de contrata, pudiendo abarcarse parte
o la totalidad de una o varias partidas o unidades del presupuesto, quedando obligado el
Contratista a realizar las obras de acuerdo con dichas modificaciones y a los precios
contratados. Tales cambios no dardn lugar a reclamacion alguna por parte del
Contratista.

Las modificaciones necesarias seran definidas en todo caso por el
AYUNTAMIENTO a través de la Direccion Facultativa de las obras, que entregara al
Contratista los planos o datos que resulten necesarios.
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En el caso de que, de acuerdo con lo previsto en el presente Pliego por la
Propiedad se decida introducir modificaciones en el proyecto, se procedera
necesariamente de la siguiente forma:

Tramitacion y formalidades necesarias:

Debera levantarse un acta contradictoria en la que se fije en su caso el nuevo
precio o el aumento sobre el precio ofertado que, como consecuencia de esa nueva
unidad o de la modificacion de la proyectada, deba de percibir la Contrata.

En dicha acta se especificara también si la ejecucion de esa nueva unidad, o la
modificacion de la proyectada, comporta 0 no una prérroga del plazo fijado para la
ejecucion de las obras, concretando en caso afirmativo la duracion exacta y de forma
detallada de dicha prorroga.

Al acta se acompafiaran los planos o documentos graficos en los que se define
el cambio asi como las especificaciones modificadas.

Corresponderd a la Direccién Facultativa adoptar las decisiones que deban
tomarse sobre la justificacion de la nueva unidad o la modificacion de la proyectada.

El acta contradictoria debera ir firmada necesariamente, como requisito
indispensable para su aplicacion y validez, por el representante de la Propiedad, no
siendo valida la simple firma de la Direccion Facultativa.

Si se procediera a la ejecucion de nuevas unidades de obra o de modificaciones
de las proyectadas, sin levantarse el acta contradictoria antes referida, se entendera tal
hecho como un acto propio y un reconocimiento vinculante para el Contratista en el
sentido de que renuncia a reclamar cantidad alguna por cualquier concepto por razon de
esa nueva unidad o por razon de la modificacion de la inicialmente proyectada, asi
como a solicitar u obtener prérroga del plazo fijado para la ejecucion de las obras. En
contrapartida, el Contratista no vendra obligado a ejecutar la modificacion o la nueva
unidad hasta que no conste en el Acta contradictoria la firma del representante de la
Propiedad.

Reglas para determinar los precios a aplicar:

En el caso de eliminacién de un elemento diferenciado, capitulo o partida
completa, el importe total de esta eliminacién se deducira del importe de obra
contratado como precio Unico, global, cierto y cerrado, percibiendo el Contratista en
este supuesto el 19 % del precio del capitulo o partida eliminada (aplicable Gnicamente
en la parte de obra cuyo precio se contrata a precio cerrado).

En el caso de sustitucion de un elemento diferenciado, capitulo o partida
completa, por otro elemento que suponga una disminucion en el precio respecto a la
inicialmente contratada para dicho elemento, el Contratista percibiré:

.- si la diferencia es inferior a un 2%: el importe del precio nuevo con el 19 %
de dicho precio

.- Si la diferencia es superior a un 2%: el importe del precio nuevo con el 19 %
de dicho precio incrementado con el 19% del precio sustituido.

En el caso de sustitucion de un elemento diferenciado, capitulo o partida
completa, por otro elemento que suponga un incremento en el precio respecto a la
inicialmente contratada para dicho elemento, el Contratista percibird unicamente el
precio nuevo con el 19 % de dicho precio.
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El nuevo precio se fijard tomando como base, siempre que se pueda, el precio
contractual de partidas similares del Proyecto, de tal manera que el nuevo precio de una
partida que resulte ser una simplificacion de una inicial habra de ser forzosamente mas
bajo.

De no existir ninguna referencia anterior, el Contratista facilitara el oportuno
presupuesto, segun el método de “precios descompuestos”, que tendra que tener la
conformidad por parte de la Direccion Facultativa y de la Propiedad.

En el caso de no existir unidades o materiales analogos ni referencia en los
precios unitarios de presupuesto, se acordara su importe entre el Promotor y el
Constructor tomando como referencia para su valoracion el que en unidad similar utilice
el libro “Base de Precios de Edificacion y Urbanizacion” editado por el Gobierno Vasco
y actualizado con el IPC.

El nuevo precio unitario ha de estar desglosado y descompuesto, si el concepto
en cuestion no se pudiera valorar con el apoyo de ninguna de estas herramientas la
Propiedad se reserva el derecho, a su libre eleccion, a solicitar un arbitraje del Colegio
Profesional que corresponda, quedando comprometido el Contratista a aceptar su
resolucion.

Cualquier variacion realizada contraviniendo lo establecido en este apartado no
afectard al derecho del Ayuntamiento al pago de la obra segun estaba presupuestada ni a
la realizacion conforme al Proyecto, incluso con demolicion a cargo del contratista, sin
que pueda éste prevalerse en Ordenes recibidas que no tengan constancia en la
correspondiente Acta semanal.

Estas nuevas unidades o materiales, una vez aprobado el precio y medicion,
pasaran a formar parte del Contrato a todos los efectos, sin que la demora en el proceso
de acuerdo, que durard como maximo 15 dias para fijar los nuevos precios, suponga un
retraso en la ejecucion de la obra, ni de las unidades a la que afecten estos precios salvo
que afecte al camino critico de la obra a juicio de la Direccion Facultativa.

Caso de que el nuevo precio no fuera aprobado por el Promotor, este se reserva
el derecho de encargar estas unidades de obra a otros Contratistas, pudiendo éstos
simultanearse con la contrata, no afectando esto a la obra ni en plazo ni en costo de lo
ya contratado.

| CLAUSULA VIGESIMA QUINTA. Penalidades por Incumplimiento |

— Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en
demora respecto al cumplimiento del plazo total, la Administracién podra optar
indistintamente por la resolucion del contrato o por la imposicion de las penalidades
diarias en la proporcion de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, IVA
excluido (art. 193 de la Ley 9/2017 LCSP).

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5% del precio
del contrato, el 6rgano de contratacion estara facultado para proceder a la resolucion del
mismo o acordar la continuidad de su ejecucién con imposicion de nuevas penalidades.

— Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido la
ejecuciodn parcial de las prestaciones definidas en el contrato, la Administracién podra
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optar, indistintamente, por su resolucién o por la imposicion de las penalidades
establecidas anteriormente.

Las penalidades se impondran por acuerdo del 6rgano de contratacion, adoptado
a propuesta del responsable del contrato si se hubiese designado, que sera
inmediatamente ejecutivo, y se haran efectivas mediante deduccion de las cantidades
que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la
garantia que, en su caso, se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de las
mencionadas certificaciones.

Las penalidades recogidas en este apartado no excluyen la responsabilidad en
que incurrird la contrata, en cualquiera de los supuestos de incumplimiento de contrato o
mala ejecucion de éste, por los dafios y perjuicios que genere a terceros o al propio
Ayuntamiento derivados de tal incumplimiento, que seran exigidos y devengados de
manera independiente —y acumulativamente a ésta- de las penalidades que se impongan.

| CLAUSULA VIGESIMO SEXTA. Resolucién del Contrato

La resolucion del contrato tendra lugar en los supuestos que se sefialan en este
Pliego y en los fijados en los articulos 245 de la LCSP; y se acordara por el 6rgano de
contratacion, de oficio o a instancia del contratista.

En ningun caso el retraso en la ejecucion de la obra podra exceder del VEINTE
POR CIENTO (20 %) del plazo de ejecucion total de la obra o de cada uno de los plazos
parciales establecidos en el proyecto por lo que una vez alcanzado este limite maximo el
Ayuntamiento, podrd proceder a la resolucion del contrato por incumplimiento del
Contratista.

También procederd la resolucion del contrato por incumplimiento de plazo
cuando el mismo se produzca en los plazos parciales de forma que sea posible
determinar la imposibilidad el cumplimiento total el contrato sin un retraso igual o
menor al 20% del total del tiempo estipulado, todo ello sin perjuicio de que pueda
procederse también a la resolucién del contrato.

En ningln caso seran causas justificativas de la demora del contratista, para la
interrupcion del plazo, las referidas a sucesos y condiciones meteoroldgicas salvo que
las mismas sean declaradas oficialmente como “zona de catastrofe”

Cuando el contrato se resuelva por culpa del contratista, se incautara la garantia
definitiva, sin perjuicio de la indemnizacién por los dafios y perjuicios originados a la
Administracion, en lo que excedan del importe de la garantia.

| CLAUSULA VIGESIMO SEPTIMA. Régimen Juridico del Contrato

Este contrato tiene caracter administrativo y su preparacién, adjudicacion, efectos
y extincion se regira por lo establecido en este Pliego, y para lo no previsto en él, sera
de aplicacién la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, DE CONTRATOS DEL SECTOR
PUBLICO, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de
2014, el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico, y el Real Decreto
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1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas en todo lo que no se oponga a la Ley de
Contratos del Sector Publico y esté vigente tras la entrada en vigor del Real Decreto
817/2009; supletoriamente se aplicaran las restantes normas de derecho administrativo
y, en su defecto, las normas de derecho privado.

Reglas de prevalencia en caso de existencia de contradicciones en la
documentacion.

En el caso de discordancia entre las estipulaciones del contrato y el contenido de
cualquier otra documentacién (Pliego, Proyecto Técnico, ...) prevalecerd lo indicado
primero en el contrato, luego en los Pliegos de clausulas administrativas particulares,
los Pliegos técnicos, el Proyecto técnico, etc.

En el caso de discordancia entre los diferentes documentos que conforman el
Proyecto Técnico, prevalecera el orden de documentos relacionados en este Pliego
(Planos, Pliegos de Prescripciones Técnicas Particulares, Memoria, Pliego de
Condiciones Generales, Mediciones...).

El Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo sera el competente para
resolver las controversias que surjan entre las partes en el presente contrato de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 27 de la LCSP.

En Zierbena, a 6 de julio de 2021
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Anexo |
MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE
D. , con domicilio a efectos de notificaciones en
, ¢/ , n.° _ con DNI n.° , en
representacion de la Entidad , con CIF n° a

efectos de su participacion en la licitacion de la obra de “ACONDICIONAMIENTO DE
APARCAMIENTO PUBLICO EN EL BARRIO DE LA CUESTA (ZIERBENA)”, ante
el Ayuntamiento de Zierbena,

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

PRIMERO. Que se dispone a participar en la contratacion de la obra de
“ACONDICIONAMIENTO DE APARCAMIENTO PUBLICO EN EL BARRIO DE
LA CUESTA (ZIERBENA)”.

SEGUNDO. Que cumple con todos los requisitos previos exigidos por el
apartado primero del articulo 140 de la LCSP para ser adjudicatario del contrato de
obras consistente en la “ACONDICIONAMIENTO DE APARCAMIENTO PUBLICO
EN EL BARRIO DE LA CUESTA (ZIERBENA)”, en concreto:

— Que posee personalidad juridica y, en su caso, representacion.

— Que no esta incurso en una prohibicion para contratar de las recogidas en el
articulo 71 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Publico y se halla al corriente del
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por
las disposiciones vigentes.

— Que se somete a la Jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales espafioles de
cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran
surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que
pudiera corresponder al licitador. (En el caso de empresas extranjeras)

— Que la direccién de correo electrénico en que efectuar notificaciones es:

TERCERO. Que se compromete a acreditar la posesién y validez de los
documentos a que se hace referencia en el apartado segundo de esta declaracion, en caso
de que sea propuesto como adjudicatario del contrato o en cualquier momento en que
sea requerido para ello.

Y para que conste, firmo la presente declaracion.

En ,a de de 20

Fdo.:
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MODELO DE PRESENTACION DE SOLVENCIA ECONOMICA para
adjudicatario que tenga depositadas las cuentas anuales en el Registro Mercantil o
registro oficial que corresponda

DDA, i , con D.N.I. n%......couuee. , en
nombre propio 0 COMO ......cccccvevrvennne (sefalar las facultades de representacion:
administrador/a  Unico, apoderado/a...) en representacion de la empresa
....................................................................... , Y CLF. n° ................... & efectos de

acreditar la SOLVENCIA ECONOMICA necesaria para la contratacion de la obra de
“ACONDICIONAMIENTO DE APARCAMIENTO PUBLICO EN EL BARRIO DE
LA CUESTA (ZIERBENA)”, en el expediente n°® 12/2021

DECLARA DE FORMA RESPONSABLE:

Que, los datos que a continuacion se expresan, se corresponden fielmente con
los que figuran en las Cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil
o en el Registro oficial que corresponda; y correspondientes al ejercicio del afio de
mayor volumen de negocio de los tres altimos concluidos, autorizando la comprobacion
de la veracidad de los mismos al Ayuntamiento de Zierbena.

REGISTRO en el que se han|EJERCICIO | VOLUMEN  ANUAL DE
depositado las cuentas NEGOCIO (IVA excluido)

Y para gque conste a efectos de acreditar la solvencia econémica en la licitacion
enunciada, firma la presente

En ,a de de 20

Fdo.:
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MODELO DE PRESENTACION DE SOLVENCIA TECNICA

DDA, e , con D.N.Il. n%......ccueee. , en
nombre propio 0 COMO .......cccvvveenene (senalar las facultades de representacion:
administrador/a  Unico, apoderado/a...) en representacion de la empresa
....................................................................... , Y CLF. n° .................... & efectos de

acreditar la SOLVENCIA TECNICA necesaria para la contratacion de la obra de
“ACONDICIONAMIENTO DE APARCAMIENTO PUBLICO EN EL BARRIO DE
LA CUESTA (ZIERBENA), en el expediente n® 12/2021

DECLARA DE FORMA RESPONSABLE:
Que los trabajos del mismo tipo o naturaleza al que corresponde el objeto del

contrato realizados durante los DIEZ ultimos afios, respecto de los cuales aporta los
correspondientes certificados o documentos acreditativos sobre los mismos, son los

siguientes.

Afo Concepto Cliente Importe Certificado 0
documento
acreditativo expedido
por

Y para que conste a efectos de acreditar la solvencia técnica para concurrir a la
licitacion enunciada, firma la presente

En ,a de de20 .

Fdo.:
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Anexo IV
PROPUESTA ECONOMICA
D. , con domicilio a efectos de notificaciones en
, ¢l , n.° _  con DNI n° , en
representacion de la Entidad , con CIF n°

enterado del expediente para la contratacion de la obra de “ACONDICIONAMIENTO
DE APARCAMIENTO PUBLICO EN EL BARRIO DE LA CUESTA (ZIERBENA)”, por
procedimiento abierto, anunciado en el Perfil de contratante, bajo n° de expediente
12/2021.

DECLARA:

Primero. - Que presenta oferta firme para participar en el procedimiento para la
adjudicacion del contrato.

Segundo. - Que conoce el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, que
expresamente asume y acata en su totalidad; adscribiendo a la misma el personal
necesario; disponiendo la empresa de capacidad técnica para su correcta ejecucion.

Tercero. - Que se compromete a llevar a cabo el objeto del contrato por el

importe de euros y euros correspondientes al Impuesto
sobre el Valor Afadido, que hace un total de
euros.
En ,a de de20
Fdo.:
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Anexo V
DATOS PARA NOTIFICACIONES ELECTRONICAS
D. , con domicilio a efectos de notificaciones en
, ¢l , n.° _  con DNI n° , en
representacion de la Entidad , con CIF n°

enterado del expediente para la contratacion de la obra de “ACONDICIONAMIENTO
DE APARCAMIENTO PUBLICO EN EL BARRIO DE LA CUESTA (ZIERBENA)”, por
procedimiento abierto, anunciado en el Perfil de contratante, bajo n° de expediente
12/2021 indica los siguientes datos a los efectos de la Disposicion Adicional 15a LCSP
sobre NOTIFICACIONES ELECTRONICAS:

Teléfono movil (aviso SMS notificacion)

E-mail (aviso correo electronico notificacion)

Persona que, con su certificado electronico, accedera a
la notificacion (Nombre y apellidos, DNI)

En ,a de de 20

Fdo.:
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Asi mismo, certifico que (la empresa)

Bikany L

ANEXO VI PRL
D. como (cargo de
representacion) de (la empresa)

me comprometo a cumplir y hacer
cumplir las disposiciones contenidas en la Ley de Prevencion de Riesgos
Laborales y en otras disposiciones legales en vigor que sean de aplicacion, y de
forma especial las Normas Generales de Seguridad que existan en el
AYUNTAMIENTO DE ZIERBENA.

Certifico que (la empresa) tiene la
modalidad de organizacion preventiva de Trabajador Designado/Servicio de
Prevencion Ajeno / Servicio de Prevencion Propio.

tiene cubierta la especialidad preventiva de Vigilancia de la Salud.

Que los trabajadores van a ser aptos para el trabajo a desarrollar en el
AYUNTAMIENTO DE ZIERBENA.

Certifico que la empresa ha realizado la evaluacion de riesgos laborales y el Plan de
Prevencion, y se tiene elaborada la actividad preventiva con carécter anual.

3)

4)

Certifico que (la empresa) ha formado
e informado de los riesgos a sus trabajadores, asi como actividades de formacion
especifica en aquellas tareas o equipos de trabajo que asi lo requieran.

Me comprometo a informar al personal perteneciente a
, asi como al personal de posibles
empresas con las que subcontrate trabajos, de los siguientes puntos:

— Riesgos especificos de las actividades a desarrollar y medidas preventivas a adoptar.
— De los apartados de los planes de seguridad y salud que les afecte (cuando proceda).

Para ello, si resultara adjudicatario, presentaré listado (nombre, dos apellidos y DNI)

de

trabajadores que pueden acudir a las instalaciones del AYUNTAMIENTO DE

ZIERBENA a desarrollar los trabajos y que hayan recibido la anterior informacion.

5)

6)

Certifico que los trabajadores que van a prestar sus servicios al
AYUNTAMIENTO DE ZIERBENA. han recibido la formacién adecuada, de
acuerdo con el articulo 18 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales.

Solo se permitird el acceso a las instalaciones al personal de
y de sus subcontratas, que demuestre
pertenecer a la mismas y que tenga prevista la cobertura en caso de accidente o
muerte. Para ello la empresa , con
caracter previo al inicio de los trabajos, presentara un certificado de la Tesoreria
de la Seguridad Social de estar al corriente en el pago de las cuotas de la
seguridad social, copia de los boletines de cotizacién individuales y colectivos
(TC1y TC2). Si un trabajador no apareciera en estos boletines por ser de nueva
incorporacion, debera presentar la solicitud de alta (TA2).
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7) (La empresa) serd la Unica
responsable del cumplimiento de todas las disposiciones laborales y de la
Seguridad Social y disposiciones administrativas que afecten a las relaciones
laborales con su personal, vigentes en la actualidad o que puedan ser dictadas
durante la ejecucion de los trabajos, descargando de manera expresa al
AYUNTAMIENTO DE ZIERBENA, de toda responsabilidad por su
incumplimiento.

8) (La empresa) designara a un responsable de
la organizacion del trabajo y la seguridad de su personal, cumpliendo y haciendo
cumplir las Normas Generales de Seguridad del AYUNTAMIENTO DE
ZIERBENA En ausencia de este, estas funciones seran desarrolladas por el
operario con mayor categoria o experiencia profesional.

9) (La empresa) mantendrd al
AYUNTAMIENTO DE ZIERBENA libre y exenta de responsabilidad por las
obligaciones que tenga o adquiera con terceros, por considerarse tales
obligaciones ajenas a la misma.

10) (La empresa) suscribira 'y
mantendra en vigor un contrato de seguro de Responsabilidad Civil General que
cubra los dafios personales y materiales que pudieran ocasionarse durante la
ejecuciéon de los trabajos que desarrolle en las instalaciones del
AYUNTAMIENTO DE ZIERBENA.

La contrata exonera al AYUNTAMIENTO DE ZIERBENA de toda responsabilidad
por los dafos que puedan sufrir sus medios materiales durante el desarrollo de los
trabajos.

11) Todos los medios  materiales  utilizados  por la  empresa
cumpliran la Ley de Prevencion
de Riesgos Laborales y las restantes disposiciones reglamentarias legales, y
singularmente, las prescripciones que establezca al AYUNTAMIENTO DE

ZIERBENA.
El AYUNTAMIENTO DE ZIERBENA se reservara el derecho de comprobar el
buen estado de los equipos de trabajo de
y las subcontratas que participen en
los trabajos.
12)En el caso de que la empresa

necesite subcontratar
parte de los trabajos a desarrollar o contrate a personal de ETT’s, informara
previamente al Responsable del AYUNTAMIENTO DE ZIERBENA. El
personal de la empresa 0
subcontratas contratadas, que incumplan las Normas Generales de Seguridad
del AYUNTAMIENTO DE ZIERBENA podran ser expulsadas temporal o
definitivamente de las instalaciones.
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13) El AYUNTAMIENTO DE ZIERBENA no aceptara reclamacion alguna de la

empresa contratada por perdidas de tiempo debidas a interrupciones del trabajo
motivadas por el cumplimiento, por parte de su personal, de las obligaciones
legales en materia de prevencion de riesgos laborales.

14) En el caso de incumplimiento de medidas de prevencion por parte de la empresa

contratada, el AYUNTAMIENTO DE ZIERBENA queda facultada para
paralizar los trabajos que se estén realizando, en tanto no sean corregidas las
deficiencias detectadas, pudiendo reclamar a la empresa contratada los dafios y
perjuicios que de ello puedan derivarse. Ademas, en caso de incumplimiento el
AYUNTAMIENTO DE ZIERBENA podra retener los pagos y las
certificaciones en curso, asi como resolver el contrato sin que la empresa
contratada tenga derecho a indemnizacion alguna.

15)El AYUNTAMIENTO DE ZIERBENA podrd en todo momento realizar

inspecciones de los trabajos realizados por la empresa contratada, para
comprobar el cumplimiento de las medidas preventivas indicadas. Tanto el
responsable de la empresa contratada como su personal tendran la obligacion de
atender y dar las necesarias facilidades para cumplir las sugerencias que en
materia de prevencion de riesgos laborales realice el personal del
AYUNTAMIENTO DE ZIERBENA.

16) La empresa se compromete a poner a disposicion del AYUNTAMIENTO DE

ZIERBENA la documentacién que justifique las anteriores declaraciones.
En ,a de 2021

Fdo.: Direccion CONTRATA
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