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CUADRO DE CARACTERISTICAS DEL CONTRATO DE LAS OBRAS DETALLADAS

EN EL “PROYECTO DE NUEVO ABASTECIMIENTO EN DUDAGOITIA”

N° de Expediente: 21-521

Contrato sujeto a regulacion s NO
armonizada
Tramitacidn expediente Ordinario, [1 Urgente, [1 Emergencia, L1 Anticipada
Abierto
Tipo [1 Abierto simplificado (art. 159.1 LCSP)
L1 Abierto super -simplificado (art. 159.6 LCSP)

A. PODER ADJUDICADOR

1. Poder adjudicador: Ayuntamiento de Amorebieta - Etxano
2. Organo de contratacion: El Alcalde del Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano
(Disposicion Adicional 2 LCSP)
Responsable del contrato/ Departamento Gestor: BIDEIN / Oficina Técnica
4, Direccion del 6rgano de contratacidon/teléfono/fax/email:
Herriko plaza s/n.
94 630 00 02. Fax: 94 630 01 65.

kontratazioa@amorebieta.eus

5. Perfil del contratante:

https://www.contratacion.euskadi.eus/w32-

kpeperfi/es/contenidos/poder adjudicador/poder299/es doc/es arch poder299.html

B. OBJETO DEL CONTRATO

1. Descripcién de las obras

El objeto del contrato es la ejecucion del proyecto constructivo denominado “Proyecto de
nuevo Abastecimiento en Dudagoitia”, cuya finalidad es la de suministrar agua tratada en
la ETAP de San Juan, y procedente de la red de abastecimiento municipal, al barrio de
Dudagoitia, a través de una nueva conduccion que asciende desde el barrio de San Miguel de
Dudea y que suministra, a través de un bombeo de nueva ejecucion, a las viviendas del barrio
de Dudagoitia.

2. Necesidades a satisfacer

El municipio de Amorebieta-Etxano no se encuentra integrado en ningun Consorcio de
Abastecimiento de Aguas, por lo que la gestién de la red de abastecimiento de agua, desde la
propia captacion hasta su distribucion al usuario, es competencia municipal directa.
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Actualmente, el barrio de Dudagoitia se abastece de agua a través de una captacién, depdsito
y red de distribucion particular. Con objeto de asegurar la calidad de agua suministrada, los
vecinos solicitaron al Ayuntamiento el suministro de agua de red municipal.

El objeto de las obras a ejecutar, es la ejecucion de una tuberia que, mediante bombeo a
instalar junto al camino a Dudagoitia, suministre agua de red municipal desde el vecino barrio
de San Miguel de Dudea.

3. Codificacion

Descripcion CPV: 45232152-2 Trabajos de construccién de estaciones de bombeo
CPV complementario: -

4. Lotes

Division en lotes: O SI X NO
Justificacion de la no divisién en lotes:

En el presente contrato no se incluye la division del objeto en lotes, de acuerdo con los motivos
y criterios expresados en el articulo 99.3.b) de la LCSP, ya que, consultados los servicios
técnicos, la division en lotes dificultaria su correcta ejecucion desde el punto de vista técnico.
Descripcion e importe de lote: -

Limitacién a la participacién/adjudicacion: -

5. Admisibilidad de variantes

Condiciones para admision y elementos susceptibles de variacion o alternativa: NO

C. PRECIO DEL CONTRATO

1. Presupuesto de licitacion

El presupuesto de licitacion es de 199.964,52 euros, ciento noventa y nueve mil novecientos
sesenta y cuatro con cincuenta y dos céntimos, IVA incluido, que se desglosa del siguiente
modo:

- Presupuesto contrata: 165.259,93 euros
- IVA 21%: 25.633,38 euros

2. Valor estimado

El valor estimado del contrato es de 165.259,93 euros.

3. Sistema de determinacion del precio.

Tanto alzado.

O Tanto alzado con precio cerrado (sin variacion aun con modificaciones):
O Precios unitarios:

O Tarifas:
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O Otro sistema:

4. Anualidades (IVA incluido, salvo exencion de IVA) y aplicacién a partida
presupuestaria.

Las anualidades presupuestarias del contrato y la aplicacion presupuestaria del gasto del
contrato son:

Afo 2020, Partida 1611-62710, 199.964,52 euros

5. Revisién de precios:

NO

6. Financiaciéon con Fondos externos:

NO
Tipo de fondo:
% de cofinanciacion:

Logotipo de entidad financiadora

7. Formade pago:

Por certificaciones de obra.

8. Abonos a cuenta:

Certificaciones de obra-

D. DURACION Y PLAZO DE EJECUCION

1. Duracién total

Para la correcta ejecucion de las obras se considera necesario un plazo de CUATRO (4)
MESES, desde la firma del Acta de comprobacion del replanteo. La fecha estimada de inicio
del contrato es el 1 de octubre de 2021.

2. Plazos parciales:

3. Prorroga:

NO

4. Plazo de garantia:

Un afo.
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5. Lugar de ejecucion del contrato:

Amorebieta-Etxano.

E. GARANTIAS

1. Garantia definitiva:

5% Importe adjudicacion

2. Garantia complementaria:

No

F. SOLVENCIA ECONOMICA O FINANCIERA Y TECNICA O PROFESIONAL

1. Solvencia econ6micay financiera

La solvencia exigida en el contrato es la siguiente:

- Volumen de negocio en el mejor de los ultimos 3 afios, por importe igual o superior
a 100.000 euros. Se acreditara con las cuentas depositadas en el Registro Mercantil.

2. Solvenciatécnica o profesional

La indicacién de la solvencia exigida en el contrato es la siguiente:

- Acreditacion de haber ejecutado obras de similar naturaleza por un importe igual o
superior a 80.000 € (acumuladamente) en los ultimos 5 afnos. Se acreditara por el
licitador que obtenga la mejor oferta con certificados de buena ejecucion.

Solvencia técnica empresas de nueva creacion:

Las empresas de nueva creacion, entendidas por tales aquellas de menos de 5 afios de
antigiedad quedan eximidas de acreditar su solvencia por el medio establecido en el apartado
anterior, debiendo hacerlo por el medio establecido en el articulo 88 apartado f) LCSP.

Deberan aportar una declaracién indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se
dispondra para la ejecucion de las obras, a la que se adjuntara la documentacion acreditativa
pertinente cuando le sea requerido por los servicios dependientes del érgano de contratacion.

1- Debera disponer de personal adscrito a la ejecucion del contrato que contenga:
- Jefe de obra con experiencia minima de 5 afios.
- Oficial de primera del sector de la construccion.
- Operario de maquinaria con formacioén suficiente y adecuada.

2- Inscripcion en el REA (Registro de Empresas Acreditadas.

A. Habilitacién profesional
NO
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B. Clasificacién empresarial: [0 Exigible / X No exigible

G. DOCUMENTACION A PRESENTAR POR LOS LICITADORES

1. Archivo electronico - Sobre n° 1;: Documentacion administrativa
- Documento Europeo de Contratacion.

2. Archivo electronico - Sobre n° 2: Documentacién criterios sometidos a juicio de
valor

- Documentacion relativa a criterios sometidos a juicio de valor, conforme a lo
previsto en el apartado J.1 del Cuadro de Caracteristicas.

3. Archivo electrénico - Sobre n° 3: Documentacion oferta criterios evaluables
automaticamente

- Documentacioén relativa a criterios evaluables automaticamente, conforme a lo
previsto en el apartado J.1 del Cuadro de Caracteristicas.

H. LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA DE LAS PROPOSICIONES

1. Plazo de presentacién de las ofertas:

El establecido en el perfil de contratante, que no sera inferior a 35 dias naturales, contados
desde el dia siguiente al de la publicacién del anuncio de licitacion del contrato en el perfil de
contratante.

2. Lugar:

Las proposiciones se presentaran a través de la herramienta de licitacion electrénica de la
Plataforma de Contratacion Publica en Euskadi antes de la fecha y hora establecidas en el
anuncio de licitacién para su terminacion.

3. Presentacion Electrénica de las ofertas:

X SI/ O NO

Direccion  Plataforma  Electrénica de  presentacion de ofertas electrénicas:
https://www.contratacion.euskadi.eus.

MESA DE CONTRATACION

e Presidente: Alcalde de Amorebieta-Etxano o persona en quien delegue.
e Vocales:

- Secretaria Municipal o persona en quien delegue

- Interventor Municipal o persona en quien delegue

- Ingeniero Municipal o persona en quien delegue

e Secretario/a; Técnico/a de Administracion General
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J. CRITERIOS DE ADJUDICACION

CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE JUICIO DE VALOR:

PROPUESTA TECNICA:

(Maximo 10 paginas a 1 cara, con el planning incluido; tamafio minimo de letra: 10;
tamafio maximo de pagina: A4, excepto planning, que podra presentarse en un
tamafio mayor. Las ofertas que superen este maximo establecido seran penalizadas
con -0,5 puntos por pagina de exceso hasta un maximo de -5 puntos).

Se valoraralacalidad y adecuacion de las propuestas a las necesidades municipales
en relacion con los siguientes criterios:

1. Fijacién de los medios y procedimientos a seguir, célculo de los tiempos de duracién
de las actividades con su planning correspondiente........................... 15 puntos.

2. Estudio detallado del proyecto, prestando especial atencién a las particularidades del
mismo (no se valoraran descripciones genéricas de ejecucion de obra asimilables a
CUAIQUIET ODra)... . 12 puntos.

3. Analisis de las labores a ejecutar y enumeracion de las labores no previstas,
necesarias para la ejecucién del contrato, y propuesta de valorizacién de las mismas,
en caso de que las hubiera...........ccce oo 10 puntos.

4. Plan de accesibilidad en el que se tengan en cuenta todos los accesos que sean
condicionados por el desarrollo de la obra asi como su trazado alternativo y
sefializacion. Plan de vigilancia y control de la obra. Plan de comunicacion con
expresién de contactos para consulta o emergencia, incluso fuera de horario laboral
................................................................................................... 8 puntos.

5. Medidas correctoras en caso de desviaciones en el planning previsto......5 puntos.

de0abso
puntos

UMBRAL MINIMO DE PUNTUACION QUE DEBE OBTENERSE EN LOS CRITERIOS
EVALUABLES MEDIANTE JUICIO DE VALOR: Conforme al articulo 146.3 de la LCSP, para ser
admitidos a la valoracion global, se exigira que en los criterios sujetos a juicio de valor, los licitadores
alcancen un umbral minimo de puntuacion, de forma que no seran tenidas en cuenta por la Mesa de

contratacion las ofertas cuya puntuacién no alcance 25 puntos.
CRITERIOS EVALUABLES AUTOMATICAMENTE:

OFERTA ECONOMICA:
La distribucion de puntos se hara con arreglo a la siguiente formula:

PO = Maxp * 22
ol

Tal que:

PO = Puntos de la oferta
MaxP = Maximo de puntos

de 0a40
puntos
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Ob = Oferta mas baja
Ol = Oferta a valorar

Las ofertas que no sean inferiores al presupuesto base de licitacion seran valoradas
con O puntos.

AMPLIACION DE LA GARANTIA ESTABLECIDA (1 ANO)

de0Oalo

Por cada afio de garantia adicional a la garantia establecida........................ 2 puntos
g g P puntos

(méximo 5 afios adicionales)

1. Criterios de desempate:

Los establecidos legalmente.

2. Criterios parala consideracion de ofertas anormalmente bajas.

El caracter desproporcionado o anormal de las ofertas se apreciara de acuerdo con los parametros
objetivos establecidos de acuerdo con lo dispuesto en los articulos 85 y siguientes del Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

3. Umbral minimo de puntuacion exigido al licitador para continuar el proceso selectivo.

Sera necesario alcanzar una puntuacion minima del 50% de la suma de los criterios de adjudicacion
sometidos a juicio de valor para continuar en el proceso selectivo.

K. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION DEL CONTRATO

SOCIALES

La empresa contratista debera indicar el convenio colectivo que sera de aplicacion a los
trabajadores que realicen la actividad objeto del contrato, en el caso de resultar adjudicatarios.
Dicha indicacién deberd realizarse de forma previa a la adjudicaciéon de contrato y se hara
constar en la resolucion de adjudicacién y se publicara en el perfil de contratante. En todo caso,
el convenio colectivo de aplicacién que se identifique garantizara, al menos, las condiciones
previstas en los convenios colectivos sectoriales y territoriales aplicables.

AMBIENTALES

La empresa contratista debera elaborar al principio de la ejecuciéon del contrato una memoria
sefalando las medidas que se van a adoptar para el cumplimiento de las obligaciones previstas
en la clausula 12.1.C del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares. Dicha memoria
debera ser aprobada por los servicios técnicos municipales. Cualquier actuacion que difiera de
lo establecido en esta memoria aprobada debera ser comunicada y aprobada por los servicios
técnicos municipales.

SEGURIDAD LABORAL

La empresa contratista debera garantizar la adecuada proteccion de la seguridad y la salud del
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personal a su cargo en la ejecucion de la obra.

Debera aprobarse por parte del Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano el plan de seguridad y
salud previo a la firma del acta de comprobacién del replanteo.

L. PENALIDADES ESPECIFICAS

No existen.

M. SEGURO A PRESENTAR POR EL ADJUDICATARIO

El adjudicatario debera poseer y mantener vigente durante la duraciéon del contrato un seguro de
responsabilidad civil como minimo por el importe del contrato.

Asimismo el adjudicatario debera poseer y mantener vigente un seguro a todo riesgo de construccion,
qgue debera cubrir los dafios que puedan sufrir las obras realizadas y en curso de realizacion.

N. MODIFICACION DEL CONTRATO

No existen modificados previstos.

N. POSIBILIDAD DE SUBCONTRATACION

¢ Obligacién de aportacion inicial. Si. Deberan aportarse, en su caso, en el archivo electrénico -
sobre n° 1.

¢ Limitaciones subcontratacién. Las previstas en la LCSP.

O. RECURSO ESPECIAL

No existe.
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACION
DE OBRAS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, ABIERTO SIMPLIFICADO Y SUPER
SIMPLIFICADO POR EL AYUNTAMIENTO DE AMOREBIETA-ETXANO

1. DISPOSICIONES GENERALES ..o e e e e 3
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2. NATURALEZA JURIDICA Y REGIMEN JURIDICO .....coiiiiiiiiiieeeeeeeeeae 4
ORGANO DE CONTRATACION, RESPONSABLE DEL CONTRATO Y PERFIL
DEL CONT R AT AN T E Lottt e ettt e e e eee e 5
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3.2, ResSpoNSabIe del CONIALO.......cciiiiiiiiiiiiie ettt e et e e nba e e e s sanneee s 5
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9.2. Propuesta de adjUdICACION .........c.uuiiiiiiiiie ittt st e e s e e e e e e e e e e eneeas 15
9.3. Requerimiento al licitador que haya presentado la mejor oferta.............ccccceeeeiiiiiiiieeee s 16
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1. DISPOSICIONES GENERALES

1.1. OBJETO Y LOTES

Es objeto de este Pliego el establecimiento de los pactos y condiciones definidores de los
derechos y obligaciones que han de regir en sus aspectos juridicos, administrativos y
econdmicos en la contratacion de las obras a que se refiere el apartado B.1) del Cuadro de
Caracteristicas del Contrato — en adelante, Cuadro de Caracteristicas -.

Las necesidades a satisfacer mediante el presente contrato son las que constan
desarrolladas en el Pliego de Prescripciones Técnicas y en el apartado B.2) del Cuadro de
Caracteristicas.

Si el contrato esta dividido en lotes, los licitadores podran optar a un lote, a varios o a todos
ellos y resultar adjudicatarios de uno, varios o todos ellos, salvo que se establezca un
namero maximo de lotes por licitador a efectos de participacion y/o adjudicacion, para lo
gue se estarda a lo estipulado en el apartado B.4) del Cuadro de Caracteristicas.

Respecto de las variantes, se estara a lo dispuesto en el apartado B.5) del Cuadro de
Caracteristicas.

1.2. CPV

El cédigo CPV y NACE es el sefialado en el apartado B.3) del Cuadro de Caracteristicas
adjunto al presente pliego.

1.3. PLAZO DE DURACION DEL CONTRATO.

La duracion del presente contrato sera la sefialada en el apartado D.1) del Cuadro de
Caracteristicas.

El plazo de duracién del contrato, asi como los plazos parciales que, en su caso, pudieran
establecerse, seran los fijados en el apartado D.2) del Cuadro de Caracteristicas (o el que
resulte de la adjudicacion del contrato de acuerdo con la oferta presentada por el
adjudicatario), y comenzara a contar desde el dia siguiente al de la formalizaciéon del
contrato o, en el caso del procedimiento abierto super simplificado desde el siguiente a la
aceptacion de la notificacion de la adjudicacion.

Si bien el responsable del contrato podra indicar la fecha exacta de inicio del mismo,
debiendo quedar constancia de dicha circunstancia en el expediente.

1.4. LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO.

El contrato se ejecutara en lugar indicado en el apartado D.5) del Cuadro de
Caracteristicas.

Pliego de Clausulas Administrativas Particulares. OBRAS. Abierto. Abierto simplificado. Abierto stper simplificado
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2. NATURALEZA JURIDICA Y REGIMEN JURIDICO

El poder adjudicador es el Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano, ente con personalidad juridica
publica de la Administracion Local.

Asimismo, este contrato, por razén de su objeto, tiene caracter administrativo.

El contrato se regira por este pliego, que constituye la ley del contrato, con fuerza vinculante para
ambas partes, junto con el Pliego de Prescripciones Técnicas, y en lo no previsto en éstos sera
de aplicacién la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Publico, por la que se
trasponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE de 26 de febrero de 2014 (en adelante, LCSP) y demas normativa
aplicable.

El presente pliego, el Pliego de Prescripciones Técnicas y el Cuadro de Caracteristicas del
contrato de que se trate, sus Anexos y demas documentos anexos revestiran caracter contractual.

En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de documentos
contractuales, prevalecera este pliego. Asimismo, tendra caracter contractual la oferta técnica y
econdmica que resulte adjudicataria del contrato y en su caso, el documento de formalizacion del
contrato.

El desconocimiento de las clausulas del contrato en cualquiera de sus términos, de los otros
documentos contractuales que forman parte y de las instrucciones o de la normativa que resulten
de aplicacién en la ejecucion de la cosa pactada, no exime al adjudicatario de la obligacion de
cumplirlas.

En caso de que conforme a lo dispuesto en el apartado C.6) del Cuadro de Caracteristicas
existiera financiacion externa de este contrato, la contratacion deberd supeditarse a las
disposiciones del Tratado y a los actos fijados en virtud del mismo, asi como a la normativa
correspondiente.

La contrataciéon de las obras se adjudicara por el procedimiento abierto sujeto a
regulacién armonizada y no armonizada (art.156 LCSP), por el procedimiento abierto
simplificado (art.159 LCSP) o por el super simplificado (art.159.6 LCSP), tal y como se
indique en el Cuadro de Caracteristicas.
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3. ORGANO DE CONTRATACION, RESPONSABLE DEL CONTRATO Y PERFIL

DEL CONTRATANTE

3.1. ORGANO DE CONTRATACION
El Organo de Contratacion vendra identificado en el apartado a.1 del Cuadro de Caracteristicas.
3.2. RESPONSABLE DEL CONTRATO

De conformidad con lo previsto en el articulo 62 LCSP, el Responsable del Contrato vendra
identificado en el apartado A.3) del Cuadro de Caracteristicas. Sera responsable del
contrato quien ejerza las funciones de direccion de obras.

A éste le correspondera ejercer de manera continuada y directa, la coordinacion, supervision,
control y seguimiento del contrato y dictar las instrucciones necesarias con el fin de
asegurar la correcta ejecucién de la prestacion pactada.

A estos efectos, durante la ejecucion del contrato, el Responsable del Contrato podra
supervisar las obras cuantas veces considere necesario y solicitar la informacion que
estime oportuna para el correcto control del trabajo. Con dicha finalidad el Responsable del
Contrato y sus colaboradores, tendran libre acceso a los lugares donde se realice el
contrato. El contratista, sin coste adicional alguno, facilitard al Ayuntamiento asistencia
profesional en las reuniones explicativas o de informacion que ésta estime necesarias para
el aprovechamiento de la prestaciéon contratada.

El contratista aportara cuanta documentaciéon y precisiones le sean requeridas por el
Responsable del Contrato durante la ejecucion del contrato. Cuando el contratista, o
personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben
la buena marcha del contrato, el Responsable del Contrato podra exigir la adopcion de
medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecucién de lo
pactado.

El contratista estara obligado a prestar su colaboracién al responsable del contrato, para el
normal cumplimiento de las obligaciones a éste encomendadas.

El responsable del contrato, en orden a su misién de direccion, control, comprobacion y
vigilancia de la correcta realizacion de las obras, asumira en relacién con el contratista
cuantas funciones sean necesarias, y especificamente las siguientes:

— Exigir al contratista, directamente o a través del personal a sus oOrdenes, el
cumplimiento de las condiciones contractuales.

— Garantizar la ejecucion de las obras con estricta sujecion a la oferta, o modificaciones
debidamente aprobadas, y el cumplimento del programa de trabajo.

—  Definir aquellas condiciones técnicas que el Pliego de Prescripciones Técnicas dejan
a su decision.

— Resolver cuantas cuestiones técnicas surjan en cuanto a la interpretacion siempre que
no se modifiquen las condiciones del contrato.
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— Estudiar las incidencias o problemas planteados que impidan el normal cumplimiento
del contrato o aconsejen su modificacion, tramitando, en su caso, las propuestas
correspondientes.

— Proponer las actuaciones procedentes para obtener de los organismos y de los
particulares, los permisos y autorizaciones necesarios para la ejecucion de las obras y
resolver los problemas planteados relacionados con las mismas.

— Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, la
direccion inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso, para lo cual el
contratista deberd poner a su disposicion el personal y material necesarios.

3.3. PERFIL DE CONTRATANTE

El acceso al perfil de contratante del 6rgano de contratacion se efectuara a través de la
plataforma de contratacion publica en Euskadi web:
https://www.contratacion.euskadi.eus/w32-

kpeperfi/es/contenidos/poder _adjudicador/poder299/es _doc/es _arch poder299.html

4. PRESUPUESTO, VALOR ESTIMADO, REVISION DE PRECIOS, EXISTENCIA

DE CREDITO

4.1. PRESUPUESTO

El presupuesto de gasto maximo del presente contrato previsto para el periodo de vigencia
inicial del contrato (Impuesto sobre el Valor Afiadido, excluido) se detalla en el apartado
C.1 del Cuadro de Caracteristicas y ha de servir de base a la licitacion.

A todos los efectos se entenderd que en las ofertas presentadas estan incluidos todos los
factores de valoracién, gastos que la empresa adjudicataria deba realizar para la correcta
ejecucion del contrato, como son, por ejemplo, los gastos generales, material fungible,
herramientas y utensilios, gastos financieros, seguros, transportes y desplazamientos, asi
como toda clase de tributos que sean de aplicacion segun las disposiciones vigentes,
atendiendo en todo caso a las especificaciones contempladas en el Pliego de
Prescripciones Técnicas. La cantidad correspondiente al IVA se detallard como partida
independiente.

Las proposiciones que superen dicho presupuesto seran desechadas.
4.2. VALOR ESTIMADO

El valor estimado, a los efectos del articulo 101 LCSP, es el que se sefiala en el apartado
C.2) del Cuadro de Caracteristicas.

El célculo del valor estimado de un contrato esta basado en el importe total, sin incluir el
IVA. Para este calculo se tendra en cuenta el importe total estimado, incluida cualquier
forma de opcion eventual y las eventuales prérrogas del contrato, el importe de las
modificaciones del contrato calculado sobre el importe del presupuesto de licitacion y, en
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su caso, las primas 0 pagos a los candidatos o licitadores, asi, como en su caso, el resto
de aspectos sefialados en dicho articulo.

4.3. REVISION DE PRECIOS

De preverlo asi el apartado C.5) del Cuadro de Caracteristicas, existira revision de precios.
En tal caso, se utilizara el indice o férmula que figure en dicho apartado, todo ello de
conformidad con los articulos 103 a 105 LCSP.

4.4. EXISTENCIA DE CREDITO

La aplicacion presupuestaria es la sefialada en el apartado C.4) del Cuadro de
Caracteristicas.

Existe crédito suficiente hasta el importe del presupuesto aprobado por el 6rgano de
contratacion.

En caso de que conforme al Cuadro de Caracteristicas se tramite anticipadamente el
expediente, la adjudicacion del contrato queda condicionada a la existencia de crédito
adecuado y suficiente con cargo al presupuesto del ejercicio siguiente. Asimismo, el
Ayuntamiento contraera la obligacion de consignar anualmente en los presupuestos las
cuantias suficientes para dar efectividad a los gastos que exige la contratacion, si alcanzara
a otros ejercicios.

En caso de tratarse de obras que se ejecuten en varias anualidades la existencia de crédito
y su disponibilidad futura se contemplan en el apartado C.4) del Cuadro de Caracteristicas
del contrato.

En caso de existir financiacién externa se reflejara este extremo en el apartado C.6) del
Cuadro de Caracteristicas.

5. CAPACIDAD Y SOLVENCIA DE LOS LICITADORES Y DOCUMENTACION DE
LAS PROPOSICIONES

5.1. CAPACIDAD Y SOLVENCIA DE LOS LICITADORES

1°) Podran presentar proposiciones las personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras,
individuales o agrupados en uniones temporales (art. 69 LCSP) que, tengan plena
capacidad de obrar, y que no se encuentren en alguna de las prohibiciones de contratar
establecidas en el articulo 71 LCSP u otra disposicion aplicable.

Cuando los licitadores sean personas juridicas, las prestaciones del contrato objeto del
presente Pliego han de estar comprendidas dentro de los fines, objeto o0 &mbito de actividad
gue, conforme a sus estatutos o normas fundacionales, les sean propios y dispongan de la
adecuada infraestructura para la correcta ejecucion del contrato.
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2°) Ademas, las personas interesadas deberan acreditar disponer de la solvencia
econdmica y financiera suficiente para que la correcta ejecucién de este contrato no corra
peligro de ser alterada por incidencias de caracter econdmico o financiero. Para la
ejecucion del contrato debera disponerse, asimismo, de la solvencia técnica o profesional
adecuada para la correcta ejecucion del mismo.

Todo ello se acreditard por los medios que se especifiquen en el apartado F) del Cuadro
de Caracteristicas.

En los contratos no sujetos a regulacion armonizada, cuando el contratista sea una
empresa de nueva creacién, entendiendo por tal aquella que tenga una antigliedad inferior
a cinco afios, su solvencia técnica se acreditard por los medios sefialados al efecto en el
apartado F.2) especificamente para las empresas de nueva creacion.

3°) Acreditacion de la solvencia por referencia a otras empresas.

En el supuesto de personas juridicas dominantes de un grupo de sociedades, se podra
tener en cuenta a las sociedades pertenecientes al grupo, a efectos de acreditacion de
la solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional, en su caso, de la persona
juridica dominante, siempre y cuando este acredite que tiene efectivamente a su
disposicion los medios de dichas sociedades necesarios para la ejecucion de los contratos.

Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, el empresario
podra basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la
naturaleza juridica de los vinculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que durante
toda la duracién de la ejecucién del contrato dispondra efectivamente de esa solvencia y
medios y la entidad a la que recurra no esté incursa en una prohibicién de contratar.

En las mismas condiciones, los empresarios que concurran agrupados en las uniones
temporales a que se refiere el articulo 69 LCSP, podran recurrir a las capacidades de
entidades ajenas a la unién temporal.

No obstante, con respecto a los criterios relativos a los titulos de estudios y profesionales
gue se indican en el articulo 90.1.e) LCSP, o a la experiencia profesional pertinente, las
empresas Unicamente podran recurrir a las capacidades de otras entidades si estas van a
realizar las obras para los cuales son necesarias dichas capacidades.

Cuando una empresa desee recurrir a las capacidades de otras entidades, demostrara al
poder adjudicador que va a disponer de los recursos necesarios mediante la presentacion
a tal efecto del compromiso por escrito de dichas entidades.

El compromiso a que se refiere el parrafo anterior se presentara por el licitador que hubiera
presentado la mejor oferta.

Cuando una empresa recurra a las capacidades de otras entidades en lo que respecta a
los criterios relativos a la solvencia econémica y financiera, el poder adjudicador podra
exigir formas de responsabilidad conjunta entre aquella entidad y las otras en la ejecucion
del contrato, incluso con caracter solidario.
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5.2. PRESENTACION DE PROPOSICIONES

1°) Los licitadores deberan preparar y presentar sus ofertas obligatoriamente de forma
electronica a través de la herramienta de preparacion y presentacion de ofertas de la
Plataforma de Contratacion Publica en Euskadi, salvo que el apartado G. del Cuadro de
Caracteristicas indique otra cosa.

2°) La utilizacién de la herramienta de preparacién y presentacion de ofertas de la
Plataforma de Contratacién Publica en Euskadi supone que:

- La preparacién y presentacion de ofertas de forma telemética por el licitador.

- Lacustodia electrénica de ofertas por el sistema.

- La apertura y evaluacion de la documentacion a través de la plataforma.

- La oferta electrénica y cualquier otro documento que la acompafie deberan estar
firmados electronicamente por alguno de los sistemas de firma admitidos por el articulo
10 de la Ley 39/2015, de 1de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las
Administraciones publicas.

39 Cada licitador sélo podra presentar una propuesta, y no podra suscribir ninguna
propuesta en agrupacion temporal con otras, si lo ha hecho individualmente, o figurar en
mas de una unién temporal. La contravencién de este principio dara lugar automaticamente
a la no admisién de todas las por él presentadas.

4% La presentaciobn de proposiciones supone por parte del licitador la aceptacion
incondicional del contenido de la totalidad de las clausulas o condiciones previstas en los
Pliegos sin salvedad o reserva alguna.

5% De conformidad con lo previsto en el articulo 133 LCSP, las empresas licitadoras
tendran que indicar, si es el caso, mediante una declaracion complementaria motivada qué
documentos administrativos y técnicos y datos presentados son, a su parecer, constitutivos
de ser considerados confidenciales. Esta circunstancia debera ademas reflejarse
claramente (sobreimpresa, al margen o de cualquier otra forma) en el propio documento
sefialado como tal. Los documentos y datos presentados por las empresas licitadoras
pueden ser considerados de caracter confidencial cuando se trate de secretos técnicos o
comerciales, a los aspectos confidenciales de las ofertas y a cualesquiera otras
informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia, ya sea en
ese procedimiento de licitacion o en otros posteriores. El deber de confidencialidad del
6rgano de contratacion, asi como de sus obras dependientes no podra extenderse a todo
el contenido de la oferta del adjudicatario ni a todo el contenido de los informes y
documentacion que, en su caso, genere directa o indirectamente el 6rgano de contratacion
en el curso del procedimiento de licitacion. Unicamente podra extenderse a documentos
gue tengan una difusion restringida, y en ningln caso a documentos que sean publicamente
accesibles.

De no aportarse esta declaracion motivada se considerara que ningin documento o dato
posee dicho caréacter.

El Organo de Contratacion garantiza la confidencialidad de las propuestas presentadas por
los licitadores, de conformidad con el art. 133 LCSP.
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5.3. FORMA DE PRESENTACION DE PROPOSICIONES

A) CONTENIDO COMUN DE LOS ARCHIVOS ELECTRONICOS O SOBRES EN
TODOS LOS TIPOS DE PROCEDIMIENTOS (ABIERTO, ABIERTO SIMPLIFICADO
Y ABIERTO SUPER SIMPLIFICADO):

A1) ARCHIVO ELECTRONICO O SOBRE QUE CONTENGA LA DECLARACION
RESPONSABLE:

Declaracion responsable, obligatoriamente, con el documento europeo Unico de
contratacion (DEUC), conforme al modelo que se publicara junto a cada contratacion.

- En caso de constituir una unién de empresarios o acreditar la solvencia con medios
externos, debera cumplimentarse tal extremo en el DEUC y cumplimentarse por todos
los miembros de la union de empresarios, y, en su caso, por las entidades cuya
solvencia se integrase. En el compromiso se indicaran los nombres y circunstancias
de los que la constituyan y la participacion de cada uno, asi como que asumen el
compromiso de constituirse formalmente en union temporal en caso de resultar
adjudicatarios del contrato. Cada empresa debera presentar su DEUC. También
debera presentarse un DEUC por las empresas cuya solvencia se integrase.

- Declaracion responsable de relacion de empresas vinculadas con el oferente
ajustada al Anexo Il.

- En su caso, declaracién de confidencialidad en los términos indicados en la clausula
5.2.5° del presente pliego.

- La documentacion adicional que, en su caso, se establezca en el apartado G.1) del
Cuadro de Caracteristicas.

A2) ARCHIVO ELECTRONICO O SOBRE EN EL QUE DEBA INCORPORARSE LOS
CRITERIOS SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR (CRITERIOS CUALITATIVOS):

- Los licitadores deberan presentar los documentos necesarios para la valoracién y
ponderacién de sus ofertas con respecto a los criterios de valoracién de ofertas no
cuantificables por férmulas establecidos en el apartado J) del Cuadro de
Caracteristicas.

- En ningun caso se deberd contener en este archivo electronico o sobre la oferta
econdmica, ni documentos relevantes de su oferta econdémica, ni documentos relativos
a criterios cuantificables por férmula.

- Para el caso de que se prevea la posibilidad de presentar variantes (mejoras) en el
apartado B.5) del Cuadro de Caracteristicas, las que se propongan deberan tener
relacién directa con el objeto del contrato, deberan estar valoradas econémicamente,
debiendo respetar las condiciones establecidas en el citado apartado. Estas mejoras,
en el supuesto de ser aceptadas expresamente por el 6rgano de contratacion en el
acuerdo de adjudicacién formaran parte del contrato.
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A3) ARCHIVO ELECTRONICO O SOBRE EN EL QUE DEBA INCORPORARSE LA
DOCUMENTACION RELATIVA A CRITERIOS CUANTIFICABLES POR FORMULA.

Contendra una sola proposicion firmada por el licitador o persona que le represente,
redactada conforme al modelo que figura como Anexo | del presente Pliego.

No obstante, enelcasodeque se autorice en el apartado B.5) la presentacién de variantes,
podré contener cuantas soluciones o variantes se autorice conllevando, en consecuencia,
ofertas econémicas variantes.

e Laofertaecondmicaindicard como partidaindependiente el IVA que debe ser
repercutido.

e El importe de la oferta econémica no podra superar el presupuesto de
licitacion del contrato.

e Atodos los efectos se entenderd incluido en el precio ofertado todos los
conceptos incluyendo los gastos, tasas y arbitrios de cualquier esfera fiscal y el
beneficio industrial del contratista, excepto el IVA, que sera repercutido como
partida independiente.

No se aceptaran aquellas proposiciones que contengan omisiones, errores o
tachaduras que impidan conocer claramente lo que el Ayuntamiento estime
fundamental para considerar la oferta, carezcan de concordancia con la
documentacion examinada y admitida, excedan del presupuesto de licitacion, varien
sustancialmente el modelo de proposicion establecido que figura como Anexo | a este
Pliego, tengan cifras comparativas como, por ejemplo, las expresion “tanto menos” o
bien “tanto por ciento menos” que la proposicion mas ventajosa o conceptos similares,
asi como aquellas en las que existiese reconocimiento por parte del licitador de que
adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable.

En caso de discrepancia entre la oferta expresada en letras y la expresada en
numeros, prevalecera (con la excepcién en el supuesto de que Gnicamente dicha
cantidad exceda del tipo de licitacion), la cantidad que se consigne en letras,
salvo que, utilizando criterios racionales derivados del examen de la
documentacion, la Mesa de Contratacion adopte otra postura.

Se hace constar que los errores de cuenta en la oferta econ6mica daran lugar a
Su correccion.

En caso de contradicciones que no supongan rechazo de ofertas, se tomara en
cuenta lo que resulte mas ventajoso para el Ayuntamiento.

B) CONTENIDO ESPECIFICO EN CADA TIPO DE PROCEDIMIENTO. Ademas de la
documentacién sefialada en el apartado anterior deberé presentarse la siguiente:

B1) PRESENTACION EN EL PROCEDIMENTO ABIERTO SUJETO A REGULACION
ARMONIZADA Y NO ARMONIZADA

Cuando no se valoren criterios sometidos a juicio de valor, las proposiciones se presentaran
en DOS ARCHIVOS ELECTRONICOS O SOBRES (n° 1y 2).
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La documentacién exigida de los archivos electrénicos o sobres sera la siguiente:

° ARCHIVO ELECTRONICO O SOBRE N° 1: DECLARACION RESPONSABLE:

Debe incorporarse la documentacion sefialada en el apartado Al) anterior.

. ARCHIVO ELECTRONICO O SOBRE N° 2: DOCUMENTACION RELATIVA A
CRITERIOS CUANTIFICABLES POR FORMULA: Debe incorporarse la

documentacion sefialada en el apartado A3) anterior.

En el caso de que se valoren criterios sometidos a juicio de valor las proposiciones se
presentardn en TRES ARCHIVOS ELECTRONICOS O SOBRES CERRADOS (1, 2y 3).

La documentacion exigida de los archivos electronicos o sobres serd la siguiente:

° ARCHIVO ELECTRONICO O SOBRE N° 1: DECLARACION RESPONSABLE:

Debe incorporarse la documentacion sefialada en el apartado Al) anterior.

o ARCHIVO ELECTRONICO O SOBRE N° 2: DOCUMENTACION RELATIVA A
CRITERIOS SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR (Criterios Cualitativos): Debe

incorporarse la documentacion sefialada en el apartado A2) anterior.

. ARCHIVO ELECTRONICO O SOBRE N° 3: DOCUMENTACION RELATIVA A
CRITERIOS CUANTIFICABLES POR FORMULA: Debe incorporarse la

documentacién sefalada en el apartado A3) anterior.

B2) PRESENTACION EN EL PROCEDIMENTO ABIERTO SIMPLIFICADO (ART.

159.1 LCSP).

Cuando no se valoren criterios sometidos a juicio de valor, las proposiciones se presentaran

en UN UNICO ARCHIVO ELECTRONICO O SOBRE:

° ARCHIVO ELECTRONICO O SOBRE N° 1: DECLARACION RESPONSABLE

Y PROPOSICION.

La documentacion exigida del sobre que debe incorporarse es la sefialada en el apartado

Al) y A3) anterior.

En el caso de que se valoren criterios sometidos a juicio de valor, las proposiciones se

presentaran en DOS ARCHIVOS ELECTRONICOS O SOBRES (n° 1y 2).

La documentacion exigida de los archivos electrénicos o sobres serd la siguiente:

° ARCHIVO ELECTRONICO O SOBRE N° 1: DECLARACION RESPONSABLE

Y CRITERIOS SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR:

— Debe incorporarse la documentacion sefialada en el apartado Al) y A2)

anterior.
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— Certificacion de inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Publico, o en el Registro Oficial de la correspondiente
Comunidad Auténoma, en la fecha final de presentacién de ofertas, salvo que
en el apartado G.1) del Cuadro de Caracteristicas se establezca otra cosa. Se
ha de presentar, junto a esta certificacion, una declaracién responsable
manifestando que las circunstancias reflejadas en el certificado no han
sufrido variacion.

° ARCHIVO ELECTRONICO O SOBRE N° 2: CRITERIOS CUANTIFICABLES
POR FORMULA.

— Debe incorporarse la documentacion sefialada en el apartado A3) anterior.

B3) PRESENTACION EN EL PROCEDIMENTO ABIERTO SUPER SIMPLIFICADO
(ART. 159.6 LCSP).

Contendra UN tnico ARCHIVO ELECTRONICO con los siguientes documentos:

) ARCHIVO ELECTRONICO N° 1: DECLARACION RESPONSABLE Y
PROPOSICION:

— Debe incorporarse la documentacion sefialada en el apartado Al) y A2)
anterior.

— Certificacion de inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Publico, o en el Registro Oficial de la correspondiente
Comunidad Auténoma, en la fecha final de presentacién de ofertas, salvo que
en el apartado G.1) del Cuadro de Caracteristicas se establezca otra cosa. Se
ha de presentar, junto a esta certificacion, una declaracién responsable
manifestando que las circunstancias reflejadas en el certificado no han
sufrido variacion.

5.4. LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA

La presentacion electronica de las ofertas se realizara en la direccion electronica designada al
efecto en el apartado H.3) del Cuadro de Caracteristicas.

En el caso de que el apartado G del Cuadro de Caracteristicas prevea la presentacion de las
ofertas en sobre cerrado, las proposiciones se presentaran en el Registro General del
Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano, Herriko Plaza S/N 48340 de Amorebieta-Etxano en
horario de 8:30 horas a 14:30 horas, dentro del plazo establecido en el Cuadro de
Caracteristicas. Si el Ultimo dia de presentacion de ofertas fuera inh&bil, se prorrogara hasta el
dia habil siguiente.

En el caso de que el apartado G del Cuadro de Caracteristicas prevea la presentacion de las
ofertas en sobre cerrado, si la proposicién fuese enviada por correo, el licitador debera justificar
la fecha de imposicion del envio en la oficina de Correos y anunciar al Registro del Ayuntamiento
de Amorebieta-Etxano la remision de la solicitud mediante telefax o telegrama el mismo dia. Sin
la concurrencia de estos requisitos o0 si la comunicacion de la remisién es recibida con
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posterioridad al transcurso del plazo de recepcién de solicitudes, la solicitud no sera admitida.
Transcurridos diez dias naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la solicitud,
ésta no serd admitida en ningun caso.

6. CRITERIOS DE ADJUDICACION

Los criterios de adjudicacion de las ofertas presentadas por los licitadores se detallan en el
apartado J del Cuadro de Caracteristicas.

En el caso de que se produzca empate en la puntuacién total entre dos o mas licitadores
éste se dirimird en la forma contenida en el apartado J.2) del Cuadro de Caracteristicas.

7. LA MESA DE CONTRATACION

La Mesa de Contratacion se compone de los miembros que figuran en el apartado | del Cuadro
de Caracteristicas.

En el procedimiento abierto super simplificado no existira Mesa de no preverlo expresamente
el Cuadro de Caracteristicas.

8. COMITE DE EXPERTOS

La valoracion de los criterios cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor
corresponderd, en los casos en que proceda por tener atribuida una ponderacion mayor que
la correspondiente a los criterios evaluables de forma automética, a un comité formado por
expertos con cualificacion apropiada, que cuente con un minimo de tres miembros, que
podran pertenecer a otras areas dependientes del 6rgano de contratacion, pero en ningun
caso podran estar adscritos al 6rgano proponente del contrato, al que correspondera realizar
la evaluacién de las ofertas; o encomendar ésta a un organismo técnico especializado,
debidamente identificado en los pliegos.

9. APERTURA DE PROPOSICIONES Y PROPUESTA DE ADJUDICACION

9.1. APERTURA DE ARCHIVOS ELECTRONICOS O SOBRES

Finalizado el plazo de presentacion de ofertas, la Mesa de Contratacion se reunira en sesion
privada para revisar la documentacion relativa a los archivos electronicos o sobres n° 1.
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Si la Mesa observare defectos o0 errores materiales de caracter subsanable en la
documentacién presentada lo comunicara por medios electronicos a los interesados, y
concedera un plazo no superior a tres dias para que el licitador subsane el error.

No presentar alguno de los archivos electrénicos o sobres exigidos es causa de exclusion.

La Mesa de Contratacion, una vez calificada la documentacion del archivo electrénico o
sobre n° 1 y realizadas subsanaciones, en su caso, procedera, a la apertura y examen de
las proposiciones del archivo electrénico o sobre que contenga los criterios cualitativos de
forma interna, si los hubiera.

Tras la valoracién de los criterios cualitativos, o, en caso de no haberlos, tras la apertura
del archivo electrénico o sobre n° 1, se procedera en acto publico y en el lugar, dia y hora
seflalados en el anuncio de licitacion, a la lectura del anuncio del contrato, se hara el
recuento de las proposiciones presentadas y se dara cuenta de las empresas que han sido
admitidas y de las que han sido excluidas. En este Ultimo caso se especificaran las causas
de la exclusion.

A continuacion, se procedera a la apertura publica de los archivos electrénicos o sobres que
contengan los criterios cuantificables mediante la aplicacién de férmulas.

La apertura de este archivo electronico o sobre sera siempre publica, salvo cuando se
prevea que en la licitacién puedan emplearse medios electronicos.

En los casos en que alguna/s ofertas fueran presumiblemente ofertas inviables por haber
sido formuladas en términos que las hacen anormalmente bajas, conforme a lo establecido
en el apartado J.3) del Cuadro de Caracteristicas, se requerira al licitador/es incursos en
temeridad dando un plazo suficiente para que justifiqguen y desglosen razonada y
detalladamente el bajo nivel de los precios, o de costes, o cualquier otro parametro en base
al cual se haya definido la anormalidad de la oferta, mediante la presentacion de aquella
informacién y documentos que resulten pertinentes a estos efectos, todo ello, conforme a
lo dispuesto en el articulo 149 LCSP. En el procedimiento abierto simplificado y super
simplificado se llevara a cabo este requerimiento tras la clasificacion de ofertas.

9.2. PROPUESTA DE ADJUDICACION

La Mesa de Contratacioén o, en su defecto, el 6rgano de contratacién, clasificara, por orden
decreciente, las proposiciones presentadas, de conformidad con el articulo 150 LCSP.

La Mesa de Contratacion, para dicha clasificacion atendera a los criterios de valoracion
sefialados en el apartado J del Cuadro de Caracteristicas.

La Mesa de Contratacion, una vez elaborado el informe correspondiente y hecha la
valoracién de los criterios de adjudicacion, hace la propuesta de adjudicacion al Organo
de Contratacion (en el caso de que la clasificacion se realice por la Mesa de Contratacion)
a favor del licitador con la mejor oferta.

Dicha propuesta de adjudicacion no crea derecho alguno en favor del licitador
propuesto, mientras no exista acuerdo del Organo de Contratacion.
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Los acuerdos de la Mesa tendran siempre caracter provisional.

9.3. REQUERIMIENTO AL LICITADOR QUE HAYA PRESENTADO LA MEJOR
OFERTA

Una vez aceptada la propuesta de adjudicacion de la Mesa de Contratacion por el Organo
de Contratacion y, de conformidad con lo establecido en el articulo 150.2 LCSP, el servicio
correspondiente requerira al licitador que haya presentado la mejor oferta para que, dentro
del plazo de 10 dias habiles (7 en el procedimiento abierto simplificado y super
simplificado), a contar desde el siguiente a aquél en gque hubiera recibido el requerimiento:

1) Presente la siguiente documentacion —que declar6é responsablemente poseer con la
presentacion del DEUC salvo que se haya aportado con anterioridad-, tanto del licitador
como de aquellas otras empresas a cuyas capacidades se recurra:

a) Los documentos que acrediten la personalidad de la persona empresaria, en la forma
siguiente:

a.l.- Cuando se trate de persona fisica, Documento Nacional de Identidad y cuando
se trate de persona juridica Escritura de Constitucion de la sociedad o de
modificacion, en su caso, inscritas en el Registro Mercantil, cuando este
requisito fuera exigible por la legislacion especifica aplicable. Si no lo fuere, la
acreditacion de la capacidad de obrar se realizard mediante la escritura o
documento de constitucion, estatutos o acta fundacional, en el que consten las
normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el
correspondiente Registro Oficial.

a.2.- Los poderes de representacion.

La capacidad de obrar de personas empresarias no espafiolas que sean nacionales
de Estados miembros de la Unidn Europea se acreditard mediante su inscripcion
en su registro procedente de acuerdo con la legislacién del Estado respectivo o
mediante la presentacién de una declaracion jurada o un certificado, en los términos
que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones
comunitarias de aplicacion.

Las personas empresarias no espafolas de Estados no pertenecientes a la Union
Europea deberan acreditar su capacidad de obrar con informe de la Misién
Diplomética Permanente de Espafia en el Estado correspondiente o de la Oficina
Consular en cuyo ambito territorial radique el domicilio de la empresa. Para celebrar
contratos de obras serd necesario, ademas, que estas empresas tengan abierta
sucursal en Espafia, con designacién de apoderados/as o representantes para sus
operaciones, y que estén inscritas en el Registro Mercantil.

Si varias empresas acudiesen a la licitacion constituyendo una Union Temporal
debera aportarse la escritura de constitucion formal de la UTE. Asi mismo, deberan
nombrar un representante o apoderado Unico de la Unidn con poderes bastantes para
ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la
extincion del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que
puedan otorgar las empresas para cobros y pagos de cuantia significativa.
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b) Los que acrediten que cuenta con la correspondiente clasificacidn, en su caso, o que
cumple los requisitos de solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional y la
habilitacion profesional exigidos en el presente pliego y en los apartados F) del
Cuadro de Caracteristicas

En caso de que haya recurrido a otras empresas para acreditar su solvencia debera
aportar acreditacion de disponer efectivamente de los medios que se hubiese
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato conforme al articulo
76.2 LCSP.

Los documentos deberan ser originales o bien copias, que tengan caracter de
auténticas o compulsadas conforme alaleqgislacion vigente en la materiay en lenqua
castellana 0 mediante traduccién oficial.

La presentacion del certificado de estar inscrito en el Registro Oficial de Licitadores
y Empresas Clasificadas del Sector Publico o en el Registro Oficial de la Comunidad
Auténoma correspondiente , atenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario,
eximira al licitador de acreditar las condiciones de aptitud del empresario en cuanto
a su personalidad y capacidad de obrar, representacion, habilitacién profesional o
empresarial, solvencia econdémica y financiera y técnica o profesional, clasificacién
y demd@s circunstancias inscritas, asi como la concurrencia o no concurrencia de las
prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo (art. 96 LCSP).

Si se observasen defectos u omisiones subsanables en la documentacion presentada se
requerira al interesado, concediéndole un plazo no superior a tres (3) dias, para su
correccion o subsanacion.

2) Presente la documentacion justificativa de los siguientes extremos:

a) Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias relativas a la
Hacienda Estatal y a la autonémica -especifico para contratar con la Administracién- vy,
con la Seguridad Social.

b) En su caso, efectiva disposicion de los medios que se hubiesen comprometido dedicar
0 adscribir a la ejecucién del contrato que le reclame el 6rgano de contratacién conforme
a los Pliegos.

c) Constitucion de la garantia que, en su caso, sea procedente de conformidad con lo
dispuesto en el apartado E) del Cuadro de Caracteristicas.

En el caso de que, en el plazo otorgado al efecto, el candidato propuesto como
adjudicatario no presente la garantia definitiva, se efectuara propuesta de adjudicacion
a favor del siguiente candidato en puntuacién, otorgandole el correspondiente plazo
para la presentacion de la documentacion y la constitucion de la garantia en los
términos sefialados en la presente clausula (art. 159.4 LCSP).

El licitador incurrird en prohibicion de contratar, de conformidad con lo previsto en el art.
71.1.e) LCSP, si hubiera incurrido en falsedad al efectuar las declaraciones responsables
sobre su capacidad, representacion y solvencia.
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El licitador que no cumplimente lo establecido en este subapartado dentro del plazo
sefialado mediando dolo, culpa o negligencia podra ser declarado en prohibicién de
contratar segun lo previsto en el art. 71.2.a) LCSP.

9.4. GARANTIA DEFINITIVA

El licitador que haya presentado la mejor oferta estd obligado a acreditar, en un plazo
maximo de diez dias hébiles a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido
el requerimiento, una garantia definitiva del 5% del importe de adjudicacion, excluido el
IVA, y en el caso de los contratos con precios provisionales a que se refiere el articulo 102.7
LCSP, el citado porcentaje se calculard con referencia al precio maximo fijado (IVA
excluido). La forma de presentacion, responsabilidades y devolucion de la garantia se
ajustara a lo establecido en los articulos 107 a 114 LCSP.

Quedaran exceptuadas de la constitucion de garantia definitiva las entidades que tengan
reconocida esta excepcion por las leyes estatales o las disposiciones autonémicas
correspondientes, limitadas en este ultimo supuesto al respectivo ambito competencial.

Cuando, a consecuencia de la modificacién del contrato, experimente variacion el valor del
mismo, se reajustara la garantia en el plazo de 15 dias naturales, contados desde la fecha
en que se notifique a la adjudicataria la resolucion de modificacion del contrato.

Motivadamente, si asi figura en el apartado E) del Cuadro de Caracteristicas, podra
establecerse una garantia complementaria que se adicionara al importe de la garantia
definitiva, con los limites previstos en el articulo 107.2 LCSP.

Durante el plazo de garantia el contratista estara obligado a subsanar, a su costa, todas las
deficiencias que pudieren observarse en las obras prestadas, con independencia de las
consecuencias que se pudieran derivar de las responsabilidades en que hubiere podido
incurrir, de acuerdo a lo establecido en el presente pliego y en el articulo 243 LCSP.

Una vez finalizada la ejecucién del contrato y transcurrido el periodo de garantia, se procedera
a la devolucion de la garantia definitiva, siempre y cuando el contrato se haya cumplido
satisfactoriamente, y si no resultaren responsabilidades que hubieran de ejecutarse sobre la
garantia, de conformidad con el articulo 111 LCSP.

9.5. ADJUDICACION

El Organo de Contratacion deberéa dictar Resolucion de Adjudicacion dentro de los cinco
dias habiles siguientes a la recepcion de la documentacion, de conformidad con el articulo
150.3 LCSP.

La Resolucion de Adjudicacion debera ser motivada, se notificard a los candidatos o
licitadores y, simultaneamente, se publicara la adjudicacion en el Perfil del Contratante del
Ayuntamiento: https://www.amorebieta-etxano.eus/es/ayuntamiento/contratacion/perfil-de-
contratante-1.

La notificacion se realizara por medios electronicos de conformidad con la disposicion
adicional 152 LCSP.
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Cuando el Unico criterio para seleccionar al adjudicatario del contrato sea el del precio, la
adjudicacion debera recaer en el plazo maximo de quince dias a contar desde el siguiente
al de apertura de las proposiciones, salvo que el Cuadro de Caracteristicas determine otro
distinto.

Cuando para la adjudicacién del contrato deban tenerse en cuenta una pluralidad de
criterios, o utilizandose un unico criterio sea este el del menor coste del ciclo de vida, el
plazo maximo para efectuar la adjudicacion sera de dos meses a contar desde la apertura
de las proposiciones, salvo que el Cuadro de Caracteristicas determine otro distinto.

Si la proposicién se contuviera en mas de un sobre o archivo electrénico, de tal forma que
estos deban abrirse en varios actos independientes, el plazo anterior se computara desde
el primer acto de apertura del sobre o archivo electrénico que contenga una parte de la
proposicion.

Los plazos indicados previamente se ampliardn en quince dias habiles cuando se hubiere
identificado una o varias ofertas incursas en presuncion de anormalidad tal y como se indica
en apartado 4 del articulo 149.4 LCSP.

De no producirse la adjudicaciéon dentro de los plazos sefialados, los licitadores tendran
derecho a retirar su proposicion.

10. FORMALIZACION DEL CONTRATO.

10.1. FORMALIZACION DEL CONTRATO

Una vez adjudicado, el contrato se formalizar4A en documento administrativo y se ajustara
con exactitud a las condiciones de la licitacién, constituyendo dicho documento titulo
suficiente para acceder a cualquier registro publico.

No obstante, el contratista podra solicitar que el contrato se eleve a escritura publica,
corriendo de su cargo los correspondientes gastos.

En el caso de que el contrato fuera adjudicado a una Unién Temporal de Empresas deberan
éstas acreditar la constitucion de la misma, en escritura publica, dentro del plazo otorgado
para la formalizacion del Contrato, y NIF asignado a la Agrupacion.

No podra iniciarse la ejecucién del contrato sin su previa formalizacion.

En el procedimiento abierto super simplificado, salvo que se comunique lo contrario en el
Cuadro de Caracteristicas, no sera necesaria la formalizacion del contrato. La formalizacion
del contrato podréd efectuarse mediante la firma de aceptacion por el contratista de la
resolucion de adjudicacion.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro
del plazo indicado en el apartado siguiente, se le exigira el importe del 3 % del presupuesto
base de licitacion, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se har& efectivo en primer
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lugar contra la garantia definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido
en el articulo 71.2.b) LCSP.

En este caso, el contrato se adjudicara al siguiente licitador por el orden en que hubieran
guedado clasificadas las ofertas, previa presentacién de la documentacion establecida en
el articulo 150.2 LCSP, resultando de aplicacion los plazos establecidos en el apartado
anterior.

Si las causas de la no formalizacion fueren imputables al Ayuntamiento, se indemnizara al
contratista de los dafios y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

La formalizacién del contrato perfecciona el mismo, y por lo tanto no podra iniciarse la
ejecucion sin que esta haya tenido lugar.

Una vez formalizado el contrato se procederd a publicar el mismo en el Perfil del
Contratante con los mismos datos del anuncio de adjudicacion.

En el caso de que este Contrato este sometido a Regulacion Armonizada se procedera asi
mismo a su publicacion en el DOUE.

10.2. PLAZO PARA LA FORMALIZACION DEL CONTRATO

La formalizacién del contrato debera efectuarse no mas tarde de los quince dias habiles
siguientes a aquél en que se reciba la notificacion de la adjudicacién a los licitadores y
candidatos en la forma prevista en el articulo 151 LCSP.

En el caso de que este procedimiento esté sujeto a Regulacion Armonizada o pueda ser
sometido a Recurso Especial conforme al art. 153.3 LCSP, la formalizacion del mismo no
podrd efectuarse hasta que no transcurran 15 dias habiles desde la remisién de la
notificacion de la adjudicacion a los licitadores y candidatos. Transcurrido este plazo se
requerird al Contratista para la formalizacion en 5 dias habiles, si no se hubiera entablado
Recurso que conlleve la suspension, o habiéndose entablado esta se levantara por el
Organo Competente de resolver el Recurso, conforme a lo establecido en la clausula
tercera del presente Pliego.

En los supuestos de tramitacion urgente, el plazo de formalizacion del contrato sera de 7
dias siguientes a aquel en que se reciba la notificacion de adjudicacion por los licitadores
y candidatos. En caso de tratarse de un procedimiento sujeto a Regulacion Armonizada o
gue pueda ser sometido a Recurso Especial conforme al art. 153.3 LCSP, la formalizacién
del mismo no podra efectuarse hasta que no transcurran 15 dias hébiles desde la remision
de la notificacion de la Adjudicacion a los licitadores y candidatos. Transcurrido este plazo
se requerira al Contratista para la formalizacién en 3 dias habiles.
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11. EJECUCION DEL CONTRATO Y MODIFICACION DEL CONTRATO

11.1. ACTA DE COMPROBACION DE REPLANTEO E INICIO DE OBRAS

El inicio del contrato se producira con la suscripcion de la comprobacién del replanteo de
las obras, en presencia del contratista, del director de la obra, remitiéndose un ejemplar de
la misma a la unidad gestora del contrato.

Previo a la firma del acta de replanteo deberd estar aprobado tanto el Plan de Seguridad y
Salud como el Plan de Gestion de Residuos.

El plazo méximo para la presentacion del Plan de Seguridad y Salud y el Plan de Gestion
de Residuos sera de 15 dias naturales desde la adjudicacién del contrato, sin perjuicio de
que el Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano podra fijar otra fecha.

Las obras deberan dar comienzo, como maximo, al dia siguiente de la firma de este acta.

El plazo de ejecucion total de las obras sera el sefialado en el apartado D.1) del Cuadro de
Caracteristicas. En caso de preverlo el apartado D.2) del Cuadro de Caracteristicas
existiran los hitos o plazos parciales que alli se detallan.

No obstante todo lo anterior, el Responsable del Contrato se reserva la facultad de sefalar
de forma motivada la fecha de comienzo, fecha que iniciara el computo del plazo de
ejecucion de la obra.

Tanto el contratista, como sus subcontratistas deberan cumplir las condiciones especiales
de ejecucion sefialadas en el apartado K) del Cuadro de Caracteristicas.

El incumplimiento de las previsiones de esta clausula dara lugar a la incoacién de un
expediente de imposicion de penalidades que ir4, atendiendo a su proporcionalidad, del
10% al 50% del precio del contrato e incluso, podran llevar aparejada la resolucion del
contrato.

11.2. EJECUCION DEL CONTRATO

1°) El contrato se ejecutara con estricta sujecion a las presentes clausulas, al Cuadro de
Caracteristicas, al Pliego de prescripciones técnicas y al proyecto que sirven de base al
contrato, conforme a las instrucciones que por escrito sean dadas por el Responsable del
Contrato, sometiéndose el contratista a las facultades de interpretacion, modificacion y
resolucion del contrato. El incumplimiento de las 6érdenes que, en su caso, sean dictadas
implicara la imposicion de las penalidades establecidas en el presente pliego.

2°) El contratista sera responsable de la ejecucion y conservacion de las obras objeto del
presente contrato y de las faltas que en ellas pudieran notarse, sin que le exima de
responsabilidad la circunstancia de que la Direccion de la obra haya examinado y
reconocido la obra durante su construccion o los materiales empleados, ni que las distintas
partes de obra hayan sido incluidas en las mediciones o certificaciones parciales.
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Asimismo, sera responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las
prestaciones realizadas, asi como de las consecuencias que se deduzcan para el
Ayuntamiento o para terceros de las acciones, omisiones, errores, métodos inadecuados o
conclusiones incorrectas en la ejecucién del contrato. El adjudicatario responderd ademas
de los deterioros que puedan surgir en el mobiliario, materiales e instalaciones causadas
por el personal a su obra ya sea por negligencia o dolo, reparandolo a su costa o
satisfaciendo la indemnizacion procedente.

La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura del adjudicatario y seran por cuenta
de éste las pérdidas, averias o perjuicios que experimente durante la ejecucién del contrato
sin perjuicio de su aseguramiento por el interesado.

39) Si durante la ejecucién del contrato se produjeran circunstancias que impidan mantener
las condiciones normales del contrato (huelga de personal, no sustitucion de bajas o
vacaciones o cualquier otra que produzca perturbaciones en la adecuada prestacion del
contrato con repercusiones en el interés publico), la unidad gestora del contrato, con
independencia de otras medidas previstas en el presente pliego o en el pliego de
prescripciones técnicas, tiene la facultad, previo aviso al adjudicatario, de subsanar tales
carencias de la forma que considere mas oportuna.

4°) Cuando el contratista o personas de él dependientes incurran en actos u omisiones que
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, la unidad gestora del contrato
podra exigir la adopcion de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden
en la ejecucion de lo pactado.

59 El incumplimiento de los compromisos de adscripcion de los medios personales o
materiales a la ejecucion del contrato, podra ser causa de resolucién, o dara lugar, en su
caso, a la imposicién de las penalidades sefialadas en el presente pliego. El contratista no
podra sustituir al personal adscrito a la realizacién de los trabajos ni a los subcontratistas,
sin la expresa autorizacion del Responsable del Contrato.

6°) El contratista esta obligado a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes que
estén relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con ocasiéon
del mismo.

7°) Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demas documentos del proyecto,
si los materiales utilizados no fueran de la calidad requerida, si se advierten vicios o
defectos en la construccién o se tienen razones fundadas para creer que existen vicios
ocultos en la obra ejecutada, el contratista deberda demolerla y rehacerla hasta dejarla a
completa satisfaccion de la Direccién de la obra. Los gastos de estas operaciones seran a
cuenta del contratista salvo en el caso de que se hubieran realizado en base a sospechas
de la Direccion de la obra de existir vicios ocultos y éstos no pudieran ser comprobados.

Se considera como trabajo no autorizado, el efectuado antes de que la Direccién de Obra
hubiera ordenado su aceptacion, indicando las alineaciones y niveles necesarios conforme
al proyecto e igualmente cualquier trabajo extraordinario que se ejecute sin su autorizacion.
Los trabajos no autorizados no se pagaran, pudiendo la propiedad hacerlos demoler en los
términos establecidos en esta clausula. El adjudicatario no tendra derecho a percibir
remuneracion alguna por la ejecucion del trabajo rechazado ni por su demolicion. La
ejecucion correcta del trabajo que se hiciera después conforme al proyecto u érdenes de
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la Direccién de Obra, le sera pagado a los precios acordados. Las demoliciones y
reconstrucciones no alteraran el Plan de Obra en lo que a plazo total se refiere.

Si la Direccion de la obra estima que las unidades de obra defectuosas son admisibles
puede proponer al Ayuntamiento la aceptacion de las mismas, con la consiguiente rebaja
de precios.

8°) El contratista esta obligado no s6lo a la ejecucién de la obra, sino también a su
conservacion hasta la recepcion definitiva. La responsabilidad del contratista, por faltas que
en la obra puedan advertirse, se extiende al supuesto de que tales faltas se deban
exclusivamente a una indebida o defectuosa conservacion de las unidades de obra, aunque
éstas hayan sido examinadas y encontradas conformes por la Direccion, inmediatamente
después de su construccion o en cualquier otro momento dentro del periodo de vigencia
del contrato.

99) El contratista esta obligado a instalar las sefiales precisas para indicar el acceso a la
obra, la circulacion en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro
debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones.
El contratista cumplira las 6rdenes que reciba por escrito de la Direccién acerca de
instalaciones de sefiales complementarias 0 modificacion de las que haya instalado. Los
gastos que origine la sefalizacion se abonaran en la forma que establezcan los pliegos
particulares de la obra, en su defecto seran de cuenta del contratista.

10° EI contratista deber4 abonar los gastos que se deriven de la obtencion de
autorizaciones, licencias, documentos, etc.

Asimismo, son de cuenta del contratista los gastos de impuestos derivados de los anuncios
de la licitacion y ejecucion de las obras, de la formalizacion del contrato, asi como las tasas
por prestacion de los trabajos facultativos de replanteo, liquidacién y cualesquiera otras que
resulten de aplicacién a las obras, segun las disposiciones vigentes, en la forma y cuantia
que éstas sefialan.

Los gastos de ensayos de toda clase que tengan lugar durante la ejecucion de las obras
deberan realizarse con cargo al contratista, sin que en ningun caso esta cantidad y
porcentaje puedan quedar afectados por el coeficiente de adjudicacion, pudiendo
incrementarse dicha cantidad por ampliacion del contrato originada por modificaciones de
obra.

La Direccién de Obra podra requerir al adjudicatario, con caracteristicas de gastos de
ensayos, la contratacién de empresas homologadas, oficiales o privadas, para realizar el
control de calidad de la obra siguiendo las instrucciones de dicha Direccion, con la
posibilidad de su incremento considerada en el parrafo anterior.

Dada la dificultad de subsanacion de deficiencias a la terminacién de las obras, cuando por
la propia naturaleza de los trabajos que se contratan resultaran de aplicacion, el contratista
vendra obligado a realizar las siguientes comprobaciones previas durante la ejecucion de
la obra:

1. Pluviales y fecales. Al finalizar la ejecucion de este capitulo se deberan realizar
indefectiblemente las pruebas de estanqueidad, asi como la realizacion de pruebas
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mediante cAmara de TV en las conducciones, y entregar los correspondientes informes,
incluyendo las pendientes de las mismas.

2. Redes de agua. Al finalizar la ejecucién de este capitulo se realizaran las pruebas de
presién necesarias, asi como, antes de su puesta en servicio, los trabajos de desinfeccion
correspondientes.

3. Canalizaciones. Sera necesario confirmar que los tubos que quedaran vacios no estén
ni rotos ni hundidos, ya que se pediran certificados de mandrilado.

4. Control de explanada y firmes. Con el fin de evitar blandones una vez finalizada la
ejecucién de las bases de los pavimentos, se debera disponer de las determinaciones de
humedad y de densidad. Asimismo, se realizardn ensayos de carga con placa.

Para la certificacion total de las partidas se deberd disponer de un acta firmada por el
director de obra indicando la correcta ejecucion de los capitulos descritos y las pruebas o
ensayos correspondientes.

11°) El contratista debera abonar los impuestos, derechos, tasas, compensaciones, precios
publicos, otras prestaciones patrimoniales de caracter publico y demas gravamenes y
exacciones que resulten de la aplicacion, segun las disposiciones vigentes, con ocasion o
como consecuencia del contrato o de su ejecucion. Los gastos de suministros necesarios
(electricidad, agua de obra, etc.) para la ejecucién de la obra y, hasta su recepcion correran
a cargo del contratista.

12°) El contratista estara obligado a abonar cualquier otro gasto que, para la ejecucion del
objeto del contrato, esté incluido en el pliego de prescripciones técnicas particulares. Entre
otros, cualesquiera gastos a que dé lugar la realizacién del contrato, tales como: todo el
coste de personal; coste del material, elementos y Utiles de necesarios para la ejecuciéon
del contrato; coste de la maquinaria necesaria para la prestacién de la obra; gastos
derivados del mantenimiento y conservacion de la maquinaria y demas medios materiales;
vestuario del personal; financieros; seguros, transportes; desplazamientos; honorarios; etc.

Se entenderan incluidos también los gastos correspondientes a la coordinacion de la
seguridad y salud.

13°) El contratista facilitard al Ayuntamiento, sin coste adicional alguno, la asistencia
profesional de sus propios expertos, ya sea para presentaciones, reuniones explicativas o
de informacién o para aclaracién de dudas que se puedan plantear en relacién con la
realizacion de las obras.

14°) Igualmente, aquellos dafios ocasionados en los bienes del lugar de trabajo o sobre los
ciudadanos correran a cargo del adjudicatario y su no-atencién sera considerado como falta
grave.

15°) Ensayos y analisis de materiales y unidades de obra: El contratista, una vez adjudicado
el contrato de obras, y previamente al inicio de las mismas, si asi lo sefialare el proyecto o
el pliego de prescripciones técnicas particulares, elaborara un Plan de Control de Calidad
de la totalidad de las unidades de obra incluidas en proyecto, tomado como base la
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normativa y recomendaciones vigentes. Este plan se elaborara a partir del Programa de
Control de Calidad definido en el Proyecto o Memoria Valorada.

Este documento, previa aprobacion por parte de la Direccion de Obra, marcara la pauta de
los diferentes ensayos a realizar durante las obras. Estas circunstancias deberan ser
tenidas en cuenta a la hora de elaborar la oferta econémica de cada licitador. El control de
calidad de la obra incluira:

a) El de aquellos materiales, elementos o unidades de obra sujetos a normas o
instrucciones de obligado cumplimiento promulgadas por el Ayuntamiento que
versen sobre condiciones u homologaciones que han de reunir los mismos.

Los costes de ejecucion de los ensayos, analisis, pruebas o controles preceptivos
para verificar tales condiciones, se consideraran incluidos en los precios recogidos
en el proyecto y de acuerdo con el presupuesto desglosado, en su caso, a tales
efectos, en el programa de control de calidad que figure en el proyecto aprobado.

b) Agquellos otros controles y andlisis que no vengan impuestos por norma alguna,
pero que estén incluidos en el Plan de Control de Calidad del Proyecto aprobado,
o que la Direccion Facultativa o el Responsable del Contrato estimen pertinentes,
hasta un limite maximo del 1% del presupuesto de ejecucién material de la obra
vigente en cada momento o del porcentaje que, en su caso, la empresa
constructora hubiese ofertado como mejora en la licitacion, los cuales abarcaran
los siguientes conceptos:

b.1.) Los ensayos no obligatorios que la Direccién Facultativa o el Coordinador
del trabajo estimen pertinentes.

b.2.) El Control de Calidad de ejecucion de la cimentacion, estructura, albafileria
y acabados.

b.3.) El Control de Calidad de ejecucion de las instalaciones.

b.4.) Las Pruebas Finales de las instalaciones asi como de estanqueidad de
fachadas y cubiertas.

b.5.) El Control de Calidad y Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud.

El Control de Calidad de las actuaciones reflejadas anteriormente se recogera en informes
mensuales donde se indicaran las incidencias detectadas que pueda afectar a la ejecucién
de la obra proyectada.

Al citado informe mensual se adjuntarda copia de toda la documentacion generada.
Los ensayos establecidos en los apartados anteriores, que por cualquier circunstancia no
sean realizados y abonados por el contratista, podran ser ejecutados por el Ayuntamiento
y su importe deducido de las certificaciones mensuales correspondientes.

En cualquier caso, los gastos de ensayos destinados a informacion, verificacion o
comprobacién de unidades de obra mal ejecutadas por la empresa contratista de las obras,
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seran abonados por ésta en su totalidad, sea cual sea su importe, siendo el mismo a cuenta
del contratista.

Si por cualquier circunstancia, los ensayos establecidos en el péarrafo anterior no son
realizados y abonados por el contratista de la obra, éstos podran ser ordenados por la
Direccién Facultativa, previa autorizacion del Ayuntamiento, y su importe sera deducido de
las certificaciones de obra mensuales correspondientes.

16°) El contratista esté obligado a conservar y tener dispuesto en todo momento en la obra
el “Libro de Ordenes”, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 462/1971, de 11 de
marzo, desarrollado mediante Orden del Ministerio de Hacienda de 17 de julio de 1971,
haciendo entrega del mismo al Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano, una vez efectuada la
recepciéon de la obra. El libro de 6rdenes estara compuesto por el conjunto de actas de
obras emitidas.

17°) Con independencia de los contratos y gestiones que el Ayuntamiento de Amorebieta-
Etxano y la Direccién de Obra estimen oportuno asumir por si mismos, el contratista se
responsabilizara de cuantos permisos y licencias sean precisos ante particulares,
asociaciones, empresas y organismos, para una correcta ejecucion de las obras en plazo.

A tales efectos el contratista habra de asumir cuantas condiciones y prescripciones le sean
impuestas por cada afectado en uso de sus correspondientes derechos y competencias y
cuantas peticiones o recomendaciones parezcan suficientemente razonables o se estimen
convenientes a juicio de la Administracién para la mejor marcha de la obra.

11.3. PROGRAMA DE TRABAJOS

Una vez adjudicada la obra, el contratista detallara, junto a Direccién de Obra y Propiedad,
el calendario de ejecucion de los trabajos - teniendo en cuenta, en su caso, el presentado
en la oferta - de forma que el mismo se ajuste a las fechas de iniciacion y plazo de ejecucién
inicial o posteriormente sefialados, pudiendo imponer el Ayuntamiento, por medio del
Responsable del contrato, la introduccion de modificaciones o el cumplimiento de
determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las clausulas del contrato.

En el cronograma debera incluir, en su caso, por el contratista se deberan incluir los
siguientes datos:

a) Ordenacion en partes o clases de obra de las unidades que integran el proyecto y anexo,
con expresion de sus mediciones.

b) Determinacion de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, equipo y
materiales, con expresion de sus rendimientos medios.

c) Estimacién en dias de los plazos de ejecucion de las diversas obras u operaciones
preparatorias, equipo e instalaciones y de los de ejecucién de las diversas partes o
unidades de obra.

d) Valoracion mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de las obras u
operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y partes o unidades de obra a precios
unitarios.
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A su vez y durante la ejecucion de los trabajos se exigird un reestudio del plan mensual en
los que se recogeran los ajustes que se vayan produciendo.

11.4. MODIFICACION

El Organo de Contratacion podréa acordar, una vez, perfeccionado el contrato y por razones
de interés publico, modificaciones en el mismo en los casos y en la forma previstos en los
articulos 203 a 205 LCSP. Asimismo, sera de aplicacion lo previsto en el articulo 242 LCSP.

Cabra modificar el contrato si asi se preve de forma expresa en el apartado N) del Cuadro
de Caracteristicas.

En su defecto, excepcionalmente, podra modificarse el contrato en aplicacién del articulo
205 LCSP.

En estos casos, las modificaciones acordadas por el Organo de Contratacién seran
obligatorias para los contratistas, siempre que no supongan una variacion de mas del 20%
del precio del contrato.

En caso de que la modificacién suponga supresion o reduccion de unidades, el contratista
no tendra derecho a reclamar indemnizacion alguna.

Las modificaciones del contrato que no estén debidamente aprobadas por el Organo de
Contratacion, de acuerdo con lo previsto en este Pliego, originaran responsabilidad en el

contratista, perdiendo todo derecho al abono de dichas modificaciones ejecutadas sin
autorizacion.

12. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

12.1. OBLIGACIONES LABORALES, MEDIO AMBIENTE, PROTECCION DE
DATOS Y PROPIEDAD INTELECTUAL

El adjudicatario esta obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia
fiscal, laboral, de seguridad social, de prevencidn de riesgos profesionales o de proteccién
social, de seguridad e higiene en el trabajo, de proteccion de datos, propiedad
intelectual y en general, cualquier otra normativa que resulte aplicable a su actividad.
De esas disposiciones se derivan las siguientes obligaciones para el adjudicatario:

A) OBLIGACIONES LABORALES:

A.1.) Obligaciones Generales

El contratista esta obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral,
de Seguridad Social y de Seguridad y Salud en el trabajo. El incumplimiento de estas
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obligaciones por parte del contratista no implicard responsabilidad alguna para este
Ayuntamiento.

Todo el personal trabajador por cuenta del adjudicatario debera estar amparado por el
correspondiente contrato de trabajo. Dicho personal no adquirira relacion laboral alguna
con el Ayuntamiento, por ser dependiente Unica y exclusivamente del adjudicatario, el
cual tendra todos los derechos y obligaciones inherentes a su calidad de patrono
respecto al citado personal, con arreglo a la Legislacion Laboral sin que en ningln caso
resulte para el Ayuntamiento responsabilidad de las obligaciones nacidas entre el
adjudicatario y sus empleados, aun cuando los despidos u otras medidas que adopte
sean consecuencia directa o indirecta del cumplimiento, incumplimiento, rescisién o
interpretacion de este contrato. Asimismo, el adjudicatario ha de dar de alta en la
Seguridad Social a todo el personal que preste sus obras en la actividad y suscribir el
documento de Asociacion con la Mutualidad Laboral correspondiente, que cubra los
riesgos de accidente de trabajo, con exacto cumplimiento de cuanto establece o
establezca la legislacion sobre la materia, asi como de la normativa de seguridad, salud
en el trabajo y prevencion de riesgos laborales.

No existira vinculacion laboral alguna entre el personal que el adjudicatario destine a la
ejecucion del contrato y el Ayuntamiento, por cuanto el citado personal queda
expresamente sometido al poder direccional y de organizacion del adjudicatario en todo
ambito y orden legalmente establecido y siendo por tanto éste el Unico responsable y
obligado al cumplimiento de cuantas disposiciones legales resulten aplicables al caso,
en especial en materia de contratacion, Seguridad Social y Seguridad y Salud en el
trabajo, por cuanto dicho personal en ningan caso tendra vinculacion juridico-laboral con
el Ayuntamiento, y ello con independencia de las facultades de control e inspeccién que
legal o contractualmente correspondan al mismo.

El adjudicatario asume bajo su responsabilidad que cumplira y hara cumplir a todos sus
trabajadores las normas y procedimientos operativos de trabajo que vengan
establecidos por el servicio de Prevencién de Riesgos Laborales.

El Ayuntamiento podra requerir al adjudicatario para que entregue copia de los partes
de alta, baja o alteraciones de la Seguridad Social de la totalidad del personal destinado
a los trabajos adjudicados, asi como copia de las liquidaciones de cuotas efectuadas a
la Seguridad Social, modelos RNT y RLC (antiguos TC1 y TC2) o los que en el futuro
puedan sustituir a los citados. Siempre que lo solicite el Ayuntamiento, el contratista
debera poner a disposicion del mismo, ademas, la informacion precisa sobre los
contratos del personal de su empresa destinados a la ejecucion del presente contrato.
Cualquier cambio que se produzca debera ser notificado con caracter previo y de forma
fehaciente a la unidad gestora, sin que esté permitida la reduccion en el nimero de
trabajadores adscritos al cumplimiento del contrato o su sustitucién por personal que no
posea la misma cualificacion laboral. En la notificacion que al efecto realice el
adjudicatario, se hara constar la categoria profesional, tipo de contrato, antigiiedad,
namero de horas semanales de trabajo y horario diario, tanto de las personas que
pretenda sustituir como de las que desee incorporar.

El adjudicatario cumplira con la obligacion de mantener, durante la vigencia del contrato,
al menos un 2% de trabajadores/as con minusvalia, o con la ejecucion de las medidas
alternativas autorizadas y declaradas, de conformidad con la documentacién aportada
en el momento de la licitacion, cuando se encontrase obligada a ello, de acuerdo con el
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articulo 42.1 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con
Discapacidad, pudiendo el Ayuntamiento solicitar en cualquier momento de la ejecucion
del contrato, los documentos necesarios para la efectiva acreditacion de su
cumplimiento.

Quedaréa obligado, ademds, a dar exacto cumplimiento a cuanto previene la legislacion
social vigente y de prevencion de riesgos laborales, corriendo de su cuentay riesgo toda
clase de seguros sociales, subsidios, indemnizaciones, remuneraciones y, en general,
cualquier otra obligacion de tipo laboral.

A.2)) Seguridad y Salud

El contratista respecto al personal que emplee en las obras objeto de este contrato, esta
obligado al exacto cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de
Seguridad Social y de Prevencion de Riesgos Laborales y, con respecto a estas ultimas,
de forma muy especial con lo establecido en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de
octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y de salud en las
obras de construccion. A tal efecto, deberd proponerse a la Administracion el
correspondiente Plan de seguridad y salud, para su aprobacién, y dotar al centro de
trabajo del Libro de incidencias, tal como precepttan los articulos 7 y 13, del mismo Real
Decreto.

El contratista, subcontratista y en su caso, los trabajadores, estaran obligados a cumplir
los preceptos previstos en los articulos 11 y 12 del Real Decreto arriba indicado.

El adjudicatario asume la completa responsabilidad de los accidentes que, por causas
imputables a él, pudieran ocurrir a su personal.

La Administracién podra requerir al adjudicatario, por cualquier causa o motivo, la
acreditacion de cualquier extremo relacionado con el correcto cumplimiento de las
obligaciones laborales de todo el personal vinculado a la ejecucién de los trabajos
previstos en este contrato.

B) MEDIDAS PARA LA IGUALDAD EFECTIVA DE MUJERES Y HOMBRES.

La adjudicataria cumplird con la obligacion de elaborar y aplicar un plan de igualdad para
la igualdad efectiva de mujeres y hombres, tal y como lo asume con la presentacién de
la declaracion responsable a la que se refiere este Pliego, cuando la empresa se halle
en alguna de las circunstancias siguientes:

- Disponer de més de 250 trabajadores/as.
- Cuando asi lo establezca el convenio colectivo que le sea aplicable.

- Cuando la autoridad laboral lo hubiere acordado como medida que sustituye la
sancion en un procedimiento sancionador.

En el supuesto de que la empresa posea el distintivo empresarial en materia de igualdad,
guedara exenta de la obligacion sefialada en el punto anterior.
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C) OBLIGACIONES EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE.

El contratista est& obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de
proteccion del medio ambiente que se establezcan tanto en la normativa vigente como
en los pliegos que rigen la presente contratacion. El érgano de contratacion podra
sefalar en el Pliego de Prescripciones Técnicas el organismo u organismos de los que
los licitadores puedan obtener la informacion pertinente relativa a las citadas
obligaciones. Ademas, todos los trabajos de ejecucion de las obras deberan respetar los
siguientes criterios:

Se establecerdn medidas de minimizacién y reutilizacién del consumo de agua
necesaria para la ejecucion de las obras.

- Se adoptaran las medidas precisas para minimizar los ruidos y vibraciones que
puedan ocasionar molestias, realizando los trabajos que impliquen estos
inconvenientes en horarios compatibles con los horarios de descanso de los
ciudadanos y respetando en todo caso la normativa especifica sobre ruido.

- Se minimizara la emisién de polvo a la atmdsfera, utilizandose para ello sistemas
de corte en humedo, baldeos y otros sistemas adecuados para tal fin.

- Los residuos que se puedan generar se deberan tratar de acuerdo a lo previsto
por la normativa vigente.

- Se evitara la contaminacion que se entendera comprensiva del medio ambiente
atmosférico, de los recursos naturales (cursos de agua, masas forestales,) y de
cualesquiera otros bienes que puedan resultar dafiados por motivo de la ejecucion
del contrato.

Las obligaciones descritas en el presente articulo constituyen condiciones especiales de
ejecucion. El incumplimiento en materia medioambiental dara lugar a la imposicion de
penalidades tipificadas como muy graves.

D) PROTECCION DE DATOS

De acuerdo con lo dispuesto en la normativa vigente en materia de proteccion de datos
el responsable del tratamiento de sus datos es el Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano
(en adelante, el Responsable).

El Responsable esta legitimado para tratar los datos que le faciliten los licitadores con
motivo de la participacion en la presente licitacion para las siguientes finalidades:

a) Gestionar la participacion de los licitadores en la licitacion. Este tratamiento
gueda legitimado por el consentimiento validamente prestado por éstos en el
momento de la presentaciéon de su candidatura.

b) Se emplearan los datos del adjudicatario para el control y ejecucion de la
relacion juridica que surja entre las partes. El tratamiento esta legitimado en
virtud de la ejecucion del contrato que regira la prestacion de las obras del
contrato.
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c) Publicacion de los datos de los licitadores y los adjudicatarios a través de los
medios que el Ayuntamiento considere oportunos, en especial a través de la
pagina web de esta administracion, que recoge informacion acerca, entre otros
aspectos, de contrataciones y proveedores. Esta finalidad estéd autorizada por
la LCSP.

Los datos de caréacter personal Unicamente se trataran y conservaran mientras persista
la relacion y una vez finalizada ésta, mientras el Responsable esté legitimado para su
tratamiento y/o conservacién atendiendo a los plazos establecidos por la legislacion
vigente.

Respecto a los datos de caracter personal recogidos para su tratamiento los licitadores
tienen la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso rectificacién, supresion y
portabilidad. Asimismo, en determinadas circunstancias los licitadores tendran derecho
a solicitar la limitacion u oposicion del tratamiento de sus datos en cuyo caso el
Responsable cesard en su tratamiento y Unicamente conservara los mismos para el
ejercicio o la defensa de reclamaciones.

El ejercicio de los citados derechos podra hacerse mediante solicitud dirigida por escrito
al Responsable a través de los datos de contacto indicados en el Cuadro de
Caracteristicas, en los términos que suscribe la legislacién vigente. Asimismo, en
cualquier momento las reclamaciones podran dirigirse indistintamente al Responsable o
la Agencia Vasca de Proteccion de datos a través de los formularios que ésta entidad
tiene habilitados al efecto y que son accesibles a través de su pagina web,
https://www.avpd.euskadi.eus.

Si para la ejecucién de la obra debiera accederse a datos de caracter personal de los
gue es responsable el Ayuntamiento, el adjudicatario ostentaria la condicion, a los
efectos de la normativa de protecciéon de datos, de encargado de tratamiento. En este
caso, sera necesario la formalizacion de un contrato en el que se regulen las condiciones
de dicho tratamiento, debiendo contener al menos los siguientes aspectos:

a) Compromiso de tratar los datos Unica y exclusivamente de acuerdo con las
instrucciones documentadas que el Ayuntamiento le facilite debiendo poner en
conocimiento del Ayuntamiento cualquier indicaciébn que, a juicio del
adjudicatario, infrinja la normativa de proteccién de datos. La sujeciéon a las
instrucciones del Ayuntamiento deberéa producirse igualmente en el caso de los
sub-encargados de tratamiento y las transferencias internacionales de datos
que deberan ser autorizadas previamente por el Ayuntamiento.

b) En el caso de que el adjudicatario determine los fines y medios del tratamiento,
sera considerado responsable, estando afecto a las responsabilidades legales
establecidas en la normativa de proteccion de datos.

c) A los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 32 del RGPD,
compromiso de aplicacion y actualizacion de las medidas técnicas y
organizativas apropiadas para garantizar un nivel de seguridad adecuado al
riesgo, todo ello teniendo en cuenta el estado de la técnica, los costes de
aplicacion, y la naturaleza, el alcance, el contexto y los fines del tratamiento,
asi como riesgos de probabilidad y gravedad variables para los derechos y
libertades de las personas fisicas.

d) Puesta a disposicion del Ayuntamiento de toda la informacion necesaria para
demostrar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Reglamento
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General de Proteccion de Datos (en adelante, RGPD), asi como en la
correspondiente Ley Organica. En este sentido se compromete y obliga, a
permitir y contribuir a la realizacion de auditorias, incluidas inspecciones, por
parte del Ayuntamiento de otro auditor autorizado ésta.

e) En el supuesto de que para realizar las operaciones de tratamientos del Pliego
fuera necesario realizar la evaluacion de impacto del articulo 35 RGPD
compromiso del adjudicatario de ayudar al Ayuntamiento en la realizacion y
mantenimiento de las evaluaciones de impacto y consulta previa.

f)  Obligacién de notificar al Ayuntamiento, sin dilacién indebida, las violaciones de
la seguridad de los datos personales a su cargo de las que tenga conocimiento,
juntamente con toda la informacién relevante para la documentacion y
comunicacion de la incidencia.

g) Mantenimiento del registro de actividades de tratamiento, salvo que sea de
aplicacion la excepcion prevista en el articulo 30.5 RGPD.

h) A eleccibn del Ayuntamiento, una vez cumplida la ejecuciéon de la obra,
obligacion del adjudicatario de:

- suprimir todos los datos personales y las copias existentes, salvo que
alguna norma legal estipule la necesidad de conservarlos. conservacion,
caso en el cual no procederd la supresion de los datos personales o

- devolver todos los datos personales una vez finalice la prestacion de los
servicios de tratamiento, y suprimir las copias que haya podido realizar.

De indicarse asi en el Cuadro de Caracteristicas, y sin perjuicio de lo establecido en el
articulo 28.2 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
27 de abril de 2016, relativo a la proteccion de las personas fisicas en lo que respecta
al tratamiento de datos personales v la libre circulacién de estos datos y por el que se
deroga la Directiva 95/46/CE, en aquellos contratos cuya ejecucion requiera el
tratamiento por el contratista de datos personales por cuenta del responsable del
tratamiento, adicionalmente en el pliego se hara constar:

a) La finalidad para la cual se cederan dichos datos.

b) La obligacion del futuro contratista de someterse en todo caso a la normativa
nacional y de la Union Europea en materia de proteccion de datos, sin perjuicio de
lo establecido en el dltimo parrafo del apartado 1 del articulo 202 LCSP.

c) La obligacién de la empresa adjudicataria de presentar antes de la formalizacion
del contrato una declaracion en la que ponga de manifiesto donde van a estar
ubicados los servidores y desde dénde se van a prestar los servicios asociados a
los mismos.

d) La obligacién de comunicar cualquier cambio que se produzca, a lo largo de la
vida del contrato, de la informacion facilitada en la declaracién a que se refiere la
letra c) anterior.

e) La obligacion de los licitadores de indicar en su oferta, si tienen previsto
subcontratar los servidores o los servicios asociados a los mismos, el nombre o el
perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional
o0 técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realizacion.
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Las obligaciones recogidas en las letras a) a e) anteriores en todo caso tendran el
caracter de obligacién esencial a los efectos de lo previsto en la letra f) del apartado 1
del articulo 211 LCSP.

El contratista quedard sometido a la normativa nacional y de la Uniébn Europea en
materia de proteccion de datos, siendo ésta una obligacién contractual esencial (211.1.f)
LCSP).

E) PROPIEDAD INTELECTUAL O INDUSTRIAL

La denominacion Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano y su logotipo constituyen un
signo distintivo registrado ante la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas, del que es
titular éste. La participacion en la presente licitacion o la eventual adjudicacion del
mismo, no otorgan ningun derecho de utilizacién sobre la marca antes mencionada.

Seran de titularidad exclusiva del Ayuntamiento, los resultados objeto del presente
Pliego, asi como todos los derechos de propiedad industrial e intelectual que se generen
como consecuencia de la ejecucién del contrato, incluido en su caso posibles
actualizaciones, modificaciones, documentacion, manuales, etc. que se creen durante
la vigencia del mismo.

En relacion a las obras protegibles bajo propiedad intelectual, el adjudicatario debera
ceder en exclusiva todos los derechos sobre las obras, incluyendo los derechos de
reproduccion, distribuciéon, comunicacién publica y transformacién, sin ningun tipo de
limitacion, para todas las modalidades de explotacion conocidas al momento de la firma
del contrato por el maximo tiempo legalmente posible y con un ambito de eficacia
mundial, sin que quepa ninguna compensacion econémica adicional. En el caso de que
en el marco del contrato se crearan o desarrollaran programas informéticos el
adjudicatario debera hacer entrega del cédigo fuente del software creado una vez
finalizada la prestacion, o en su caso en el momento en que el contrato fuera rescindido
por alguna de las partes.

En el caso de los derechos de propiedad industrial, la titularidad es igualmente exclusiva
y comprenderd la posibilidad de explotarlos en cualesquiera campos y de registrarlos o
no ante cualesquiera oficinas de propiedad industrial, siendo el @mbito mundial y por el
maximo tiempo legalmente posible.

El adjudicatario debera ser titular o tener autorizacion de quien ostente los derechos de
explotaciéon, de los derechos de propiedad intelectual e industrial necesarios para la
ejecucion del contrato, circunstancia que podra ser comprobada por el Ayuntamiento en
cualquier momento de la vigencia del contrato. Asi, el adjudicatario exonerara al
Ayuntamiento de cualquier tipo de responsabilidad frente a terceros por reclamaciones
de cualquier indole dimanantes de los suministros, materiales, procedimientos y medios
utilizados para la ejecucion del contrato objeto del presente Pliego, procedentes de los
titulares de los derechos de propiedad intelectual e industrial sobre los mismos.

12.2. CUMPLIMIENTO DE PLAZOS

El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo total de ejecucion del contrato y
de los plazos parciales fijados por el Ayuntamiento, en su caso.
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Si llegado el término del plazo total citado, el contratista hubiera incurrido en demora por
causas imputables al mismo, el Ayuntamiento podra optar por la resolucion del contrato o
por la imposicion de penalidades econoémicas. Estas seran diarias, en la proporcion de 0,60
euros por cada 1.000 euros del precio del contrato. En todo caso, la constitucion en demora
del contratista no requerird interpelacion o intimacion previa por parte del Ayuntamiento.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un mdultiplo del 5% del precio del
contrato y cuando el incumplimiento del contratista se refiera a la ejecucion de los plazos
parciales o cuando la demora en el cumplimiento de aquéllos haga presumir
razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total, el 6rgano de contratacién
estara facultado para proceder a la resolucién del mismo o acordar la continuidad de su
ejecuciéon con imposicion de nuevas penalidades.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido la ejecucion
parcial de las prestaciones definidas en el contrato, la Administracion podra optar,
indistintamente, por su resolucién o por la imposicién de una penalidad equivalente al 10
por 100 del precio total del contrato.

Las penalidades se impondran por acuerdo del 6rgano de contratacion que sera
inmediatamente ejecutivo y se haran efectivas mediante deduccién de las cantidades que,
en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la garantia que
se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de las mencionadas certificaciones.

La aplicacion y el pago de las penalidades no excluyen la indemnizacion por dafios y
perjuicios a que pueda tener derecho el Ayuntamiento, originados por la demora del
contratista.

12.3. SECRETO PROFESIONAL Y TRANSPARENCIA

SECRETO PROFESIONAL

El adjudicatario se compromete a mantener la mas estricta confidencialidad y secreto sobre
la informacién confidencial, comprometiéndose a no revelarla a terceros, salvo en los casos
especificamente previstos en este Pliego, debiendo implementar las medidas técnicas,
juridicas, formativas y organizativas que garanticen dichas obligaciones de confidencialidad
y secreto.

El adjudicatario se compromete a limitar el acceso a la informacion confidencial a las
personas de su organizacién que estrictamente precisen tener acceso para el cumplimiento
del contrato, debiendo por otro lado, con caracter previo a que se produzca dicho acceso a
la informacién confidencial, suscribir un contrato de confidencialidad que garantice el
cumplimiento de lo dispuesto en el presente pliego. De igual modo, el adjudicatario se
compromete a suscribir acuerdos de confidencialidad en iguales términos a los reflejados
en el presente pliego con cualesquiera empresas, asociaciones, fundaciones,
profesionales, etc., a los que se les pueda subcontratar, cuando esto sea posible segun las
previsiones del contrato, parte de las acciones a acometer en el proyecto.

La informacién confidencial Unica y exclusivamente podra ser utilizada por el adjudicatario
en el marco del presente compromiso y con el Unico objetivo del cumplimiento y desarrollo
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del mismo, no pudiendo emplearse ni aplicarse para otro tipo de propoésito o finalidad
diferente a la contenida en el contrato.

Al momento de la finalizacion del contrato, por cualesquiera causas que fueran, el
adjudicatario, con caracter general y salvo que haya otra prevision en el contrato, deberan
proceder a la devolucién de la informacion y en su caso, a la eliminacién de manera efectiva
y segura de sus sistemas informaticos en el caso de que la hubiera incorporado a los
mismos.

El deber de confidencialidad estara vigente durante la vigencia del contrato y se mantendra
en vigor los cinco (5) afios siguientes a su finalizacion con independencia de la causa que
motive la resolucion. Por su parte, el &mbito territorial del compromiso de confidencialidad
sera mundial.

Se entenderd como informacién confidencial, cualesquiera datos, procedimientos, técnicas,
know-how, informaciones o explicaciones que sobre los anteriores elementos se realice,
con independencia de la naturaleza que tengan ya sea técnica, comercial o econémica,
que el Ayuntamiento revele, comunique o0 ponga a disposicién del adjudicatario, con
independencia del medio o procedimiento empleado para ello, incluido la comunicacion
oral, durante la vigencia del contrato.

No obstante, no tendra la consideracién de informacion confidencial y por tanto no estara
sometida a las obligaciones estipuladas en la presente clausula toda aquella informacion
que el adjudicatario estuviera en condiciones de probar que:

- Hubiera sido conocida por el adjudicatario por un medio legitimo con
anterioridad a haber sido recibida del Ayuntamiento.

- Sea en el momento de recibirla del Ayuntamiento, o se convierta mas tarde,
de caracter publico o de dominio publico.

- Se reciba a través de terceros que no tengan ninguna obligacion de
confidencialidad con el adjudicatario.

- Sea desarrollada por el adjudicatario independientemente de la informacion
confidencial que ha recibido del Ayuntamiento, siempre y cuando se pueda
acreditar documentalmente.

- El adjudicatario se vea obligado a poner en conocimiento de un tercero por
exigencia legal. No obstante, en dicho caso el adjudicatario notificara con la
mayor brevedad posible al Ayuntamiento dicha circunstancia para que pueda
tomar las medidas que estime oportunas con el fin de preservar la
confidencialidad de dicha Informacién. En cualquier caso, el adjudicatario se
compromete a facilitar Gnicamente aquella informacion que estén obligadas a
divulgar, y a llevar a cabo cuantos actos sean necesarios para preservar la
confidencialidad de la informacion.

- El Ayuntamiento le autorice a divulgar.
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TRANSPARENCIA

El adjudicatario estara obligado a facilitar al Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano cuantos
datos o documentos resulten necesarios para dar debido cumplimiento a las prescripciones
contenidas en el Capitulo Il de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre, de transparencia, acceso
a la informacién publica y buen gobierno, asi como al articulo 49.4 de la Ley del Parlamento
Vasco 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi.

Los datos o documentos solicitados seran entregados en el plazo necesario para dar debido
cumplimiento a las disposiciones legales antes mencionadas, el cual se indicari en el
requerimiento que se le remita al efecto.

La falta o retraso en la entrega de los datos o documentos requeridos serd considerada
como infraccién susceptible de ser penalizada de acuerdo con lo dispuesto en los articulos
192y 193 LCSP.

12.4. REGLAS ESPECIALES RESPECTO DEL PERSONAL LABORAL DE LA
EMPRESA CONTRATISTA

1. Corresponde exclusivamente a la empresa contratista la seleccion del personal que,
reuniendo los requisitos de titulacion y experiencia exigidos en los pliegos (en los casos en
que se establezcan requisitos especificos de titulacion y experiencia), formara parte del
equipo de trabajo asignado a la ejecucion del contrato.

La empresa contratista procurard que exista estabilidad en el equipo de trabajo, y que las
variaciones en su composicion sean puntuales y obedezcan a razones justificadas, en
orden a no alterar el buen funcionamiento de la obra (cuando existan razones que
justifiquen esta exigencia), informando en todo momento al Ayuntamiento.

2. La empresa contratista asume la obligacién de ejercer de modo real, efectivo y continuo,
sobre el personal integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecucion del contrato,
el poder de direcciéon inherente a todo empresario. En particular, asumira la negociacion y
pago de los salarios, la concesion de permisos, licencias y vacaciones, las sustituciones de
los trabajadores en casos de baja o ausencia, las obligaciones legales en materia de
Seguridad Social, incluido el abono de cotizaciones y el pago de prestaciones, cuando
proceda, las obligaciones legales en materia de prevencion de riesgos laborales, el ejercicio
de la potestad disciplinaria, asi como cuantos derechos y obligaciones se deriven de la
relacion contractual entre empleado y empleador.

3. La empresa contratista velara especialmente para que los trabajadores asignados a la
ejecucion del contrato desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones
desempenfiadas respecto de la actividad delimitada en los pliegos como objeto del contrato.

4. La empresa contratista debera designar al menos un coordinador técnico o responsable
integrado en su propia plantilla, que tendra entre sus obligaciones las siguientes:

a) Actuar como interlocutor de la empresa contratista frente al Ayuntamiento,
canalizando la comunicacion entre la empresa contratista y el personal integrante
del equipo de trabajo asignado al contrato, de un lado, y el Ayuntamiento, de otro
lado, en todo lo relativo a las cuestiones derivadas de la ejecucién del contrato.
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b) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecuciéon del contrato, e
impartir a dichos trabajadores las érdenes e instrucciones de trabajo que sean
necesarias en relacion con la prestacion de la obra contratado.

c) Supervisar el correcto desempefio por parte del personal integrante del equipo de
trabajo de las funciones que tienen encomendadas, asi como controlar la asistencia
de dicho personal al puesto de trabajo.

d) Organizar el régimen de vacaciones del personal asignado a la ejecucion del
contrato, debiendo a tal efecto coordinarse adecuadamente la empresa contratista
con el Ayuntamiento, a efectos de no alterar el buen funcionamiento de la obra.

e) Informar al Ayuntamiento acerca de las variaciones, ocasionales o permanentes, en
la composicién del equipo de trabajo asignado a la ejecucién del contrato.

f) En referencia a la relacion entre el adjudicatario y el Ayuntamiento, toda
comunicacion entre ambas entidades debera hacerse por escrito, siendo la persona
de contacto en el Ayuntamiento el responsable designado por la gerencia del centro.

12.5. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR LOS DANOS CAUSADOS
A TERCEROS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO

A. El contratista sera responsable durante la ejecucién de las obras de todos los dafios
y perjuicios que se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o servicio,
publico o privado, como consecuencia de los actos, omisiones o negligencia del
personal a su cargo, o de una deficiente organizacion, proteccion o sefializacion de
las obras. Asi, sera obligacién del contratista indemnizar todos los dafios y perjuicios
gque se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la
ejecucion del contrato, de acuerdo con el articulo 196 de la LCSP. Cuando tales dafios
y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una
orden del érgano de contratacion, sera responsable el 6rgano de contratacion dentro
de los limites sefialados en las leyes.

B. A tales efectos, la empresa adjudicataria debera tener los seguros obligatorios. En
todo caso, el contratista debera aportar, antes de la adjudicacion del contrato, copia
de la pdliza de los siguientes contratos de seguro que el adjudicatario contratara y
mantendrd a su cargo durante el periodo de construccion y el plazo de garantia:

C. Seguro atodo riesgo de construccion. Debera cubrir los dafios que puedan sufrir
las obras realizadas y en curso de realizacion. Quedara asegurada toda pérdida o
dafio que resulte de una causa cuyo origen se encuentre en el periodo de
construccién, asi como la que se ocasione en esta etapa o posteriores como
consecuencia de la ejecucion de trabajos llevados a cabo con el fin de dar correcto
cumplimiento a las obligaciones estipuladas en el contrato de obras. La suma
asegurada debera ser igual, como minimo, al precio del contrato. Podra cumplirse esta
obligacion mediante la extension al presente contrato del seguro a todo riesgo de
construccidén que ya tuviera concertado la empresa, siempre que quede cubierta la
suma asegurada exigida y asi se acredite mediante la correspondiente certificacion
expedida en nombre de la compafiia aseguradora por persona con poder bastante.

D. Seguro de responsabilidad civil por importe sefialado en el Cuadro de
Caracteristicas. Debera incluir la responsabilidad general, patronal, cruzada y de
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trabajos terminados. Deberd constar como asegurado adicional el Ayuntamiento de
Amorebieta-Etxano.

E. La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura del contratista, respondiendo
éste de la calidad de los bienes y de los vicios ocultos que pudieran apreciarse durante
el plazo de garantia. Quedan exceptuados de lo dispuesto en el apartado anterior los
defectos que se puedan apreciar que sean consecuencia directa e inmediata de una
actuacion u orden del 6rgano de contratacion.

F. Durante la ejecucion de los trabajos, el érgano de contratacion designara un director
de la obra responsable de la comprobacion, coordinacién, vigilancia e inspeccion de
la correcta realizacion de la obra objeto del contrato, correspondiendo al adjudicatario
las responsabilidades inherentes a la direccién inmediata de los trabajos, al control y
vigilancia de la obra ejecutada y de los materiales alli depositados.

13. DERECHOS DEL CONTRATISTA: ABONO DE LOS TRABAJOS Y
FACTURACION

13.1. ABONO

A los efectos del pago, se expedira mensualmente, en los primeros diez dias siguientes al
mes al que correspondan, certificaciones que comprendan la obra ejecutada conforme a
proyecto durante dicho periodo de tiempo, cuyos abonos tienen el concepto de pagos a
cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medicion final y
sin suponer en forma alguna, aprobacién y recepcién de las obras que comprenden.

El contratista tendra también derecho a percibir abonos a cuenta sobre su importe por las
operaciones preparatorias realizadas como instalaciones y acopio de materiales o equipos
de maquinaria pesada adscritos a la obra, en las condiciones que se sefialen en los
respectivos pliegos de clausulas administrativas particulares y conforme al régimen y los
limites que con caracter general se determinen reglamentariamente, debiendo asegurar los
referidos pagos mediante la prestacion de garantia.

El abono de las obras se realizara segun se indica en el apartado C.8 del Cuadro de
Caracteristicas.

13.2. FACTURACION

Las facturas deberan ser conformadas por el Responsable del Contrato y debera emitirse
de conformidad con las disposiciones vigentes y, especificamente constara: numeracion
seriada, fecha de expedicion, descripcién de los trabajos realizados, NIF del expedidor y
destinatario y el IVA repercutido.

Si se observase que la factura presentada adolece de algun requisito exigible, se solicitara
su subsanacion sin que empiece a computarse el plazo para el pago hasta su correccion.

Segun cada caso la factura puede ser electronica o en papel de acuerdo con lo previsto en
la normativa reguladora de las obligaciones de facturacion que se detalla a continuacion.
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Factura electrénica

En cumplimiento de lo previsto en el articulo 9 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de
impulso de la factura electrénica y creacion del registro contable de facturas en el Sector
Publico, y el art. 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Comun de las Administraciones Publicas los contratistas que tengan la consideracion de
personas juridicas tienen la obligacién de presentar factura electronica a través del Punto
General de Entrada de Facturas Electronicas para el Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano
(NIF P4800300H) haciendo referencia a los cédigos DIR3 (Oficina Contable, Organo Gestor
y Unidades Tramitadoras) de acuerdo con la informacién publicada en la pagina web del
Ayuntamiento (https://www.amorebieta-etxano.eus/es/facturas).

Con el fin de dar soporte para la transmision de las facturas electronicas, el Ayuntamiento
de Amorebieta-Etxano ha habilitado dos vias:

1. Portal del proveedor accesible en la direccién https://e-udala.amorebieta-
etxano.eus:8089/fakturak.

2. Servicios web disponibles en la direccion hitps://e-udala.amorebieta-
etxano.eus:8089/sspp/services/sspp?wsd|, a través de los cuales, con la ultima
version del programa de facturacion electronica ef4ktur (http://www.ef4ktur.com) u
otro software analogo, se podria enviar de forma directa ya que el Ayuntamiento
aparece predefinido con todos sus datos como posible cliente/proveedor.

El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano no esta adherido al portal FACe, ya que cuenta con
un punto de acceso propio, por lo que no se aceptaran facturas subidas al portal FACe.

La obligacion abarca a todas las personas juridicas, sin perjuicio de su forma societaria y
del importe de la factura.

Factura en papel

Se excluyen de la obligacion de presentar factura electrénica a las emitidas por las
personas fisicas o proveedores del exterior.

No obstante, las personas fisicas, que no estan obligadas a facturar electrénicamente,
pueden ejercer, en todo caso, su derecho a presentar facturas electronicas.

En los supuestos en los que no se use la factura electrénica, las facturas emitidas por los
contratistas han de ser presentadas en el Registro General del Ayuntamiento, sin perjuicio
de lo establecido en el articulo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Comun de las Administraciones Publicas.

En la factura deberan identificarse los 6rganos administrativos a los que vaya dirigida la
misma.

Solo se abonaré el trabajo realmente ejecutado con arreglo al proyecto. El contratista no
podra realizar obras fuera de las estipuladas sin una "orden de servicio" tramitada de forma
reglamentaria.
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Para el pago a cuenta de actuaciones preparatorias, acopio de materiales y equipo de
maquinarias adscritos a las obras, se estara a lo dispuesto en el articulo 198 LCSP.

El contratista no podra reclamar ningun precio ni indemnizacién por aquellos trabajos
realizados fuera de las estipulaciones del contrato sin una "orden de servicio", ni aun en el
caso de alegar y demostrar que las obras asi ejecutadas eran absolutamente necesarias
para asegurar una perfecta realizacion del proyecto como consecuencia de lo sefialado en
los apartados anteriores.

El licitador esta obligado a aportar junto a cada factura, un certificado actualizado de estar
al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social, quedando
condicionada la tramitacion correspondiente al pago, en el supuesto de que existan deudas,
hasta el momento en que se salden las mismas.

14. CESION Y SUBCONTRATACION

14.1. CESION

Las partes podran ceder los derechos dimanantes del presente contrato con los requisitos
y condiciones establecidos en el articulo 214 LCSP y si el Cuadro de Caracteristicas asi lo
permite.

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran ser cedidos por el contratista
a un tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido
razon determinante de la adjudicacion del contrato, y de la cesion no resulte una restriccion
efectiva de la competencia en el mercado.

No podra autorizarse la cesion a un tercero cuando esta suponga una alteracién sustancial
de las caracteristicas del contratista si estas constituyen un elemento esencial del contrato.

Para que los contratistas puedan ceder sus derechos y obligaciones a terceros, se deben
cumplir, como minimo, los siguientes requisitos:

¢ Que el 6rgano de contratacién autorice, de forma previa y expresa, la cesion.

e La autorizacién de la cesion se otorgard siempre que se den los siguientes
requisitos:

¢ Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20% del importe del contrato. No
sera de aplicacion este requisito si la cesion se produce encontrandose el
contratista en concurso aunque se haya abierto la fase de liquidacion, o ha puesto
en conocimiento del juzgado competente para la declaracion del concurso que ha
iniciado negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciacion, o para obtener
adhesiones a una propuesta anticipada de convenio, en los términos previstos en
la legislacion concursal.
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e Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administracion y la
solvencia que resulte exigible en funcion de la fase de ejecucion del contrato,
debiendo estar debidamente clasificado si tal requisito ha sido exigido al cedente,
y no estar incurso en una causa de prohibiciéon de contratar.

14.2. SUBCONTRATACION

El contratista podra concertar con terceros la realizacion parcial de la prestacién con
sujecion a lo que dispongan los pliegos, salvo que, conforme a lo establecido en el apartado
N del Cuadro de Caracteristicas, la prestacion o parte de la misma haya de ser ejecutada
directamente por el primero.

La celebracion de los subcontratos estara sometida al cumplimiento de los siguientes
requisitos:

1. Siasise prevé en el apartado N del Cuadro de Caracteristicas, los licitadores deberan
indicar en la oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando
su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones
de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a
encomendar su realizacion. Los subcontratos que no se ajusten a lo indicado en la
oferta, por celebrarse con empresarios distintos de los indicados nominativamente en
la misma o por referirse a partes de la prestacién diferentes a las sefialadas en ella, no
podran celebrarse hasta que transcurran veinte dias desde que se hubiese cursado la
notificacion y aportado las justificaciones de que éstos no estan incursos en prohibicién
de contratar, salvo que con anterioridad hubiesen sido autorizados expresamente. Este
régimen sera igualmente aplicable si los subcontratistas hubiesen sido identificados en
la oferta mediante la descripcion de su perfil profesional.

2. En todo caso, el contratista debera comunicar por escrito, tras la adjudicacién del
contrato y, a mas tardar, cuando inicie la ejecucion de este, al 6rgano de contratacion
la intencion de celebrar los subcontratos, sefialando la parte de la prestacién que se
pretende subcontratar y la identidad, datos de contacto y representante o
representantes legales del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de
este para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone
y a su experiencia, y acreditando que el mismo no se encuentra incurso en prohibicién
de contratar.

El contratista principal debera notificar por escrito al érgano de contratacién cualquier
moadificacion que sufra esta informacién durante la ejecucion del contrato principal, y
toda la informacién necesaria sobre los nuevos subcontratistas.

En el caso que el subcontratista tuviera la clasificacion adecuada para realizar la parte
del contrato objeto de la subcontratacion, la comunicacion de esta circunstancia sera
suficiente para acreditar la aptitud del mismo.

La acreditacion de la aptitud del subcontratista podra realizarse inmediatamente
después de la celebracion del subcontrato si esta es necesaria para atender a una
situacion de emergencia o que exija la adopcion de medidas urgentes y asi se justifica
suficientemente.
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3. Enelapartado N del Cuadro de Caracteristicas podran establecerse que determinadas
tareas criticas no puedan ser objeto de subcontratacién, debiendo ser estas ejecutadas
directamente por el contratista principal. La determinacion de las tareas criticas debera
ser objeto de justificacion en el expediente de contratacion.

4. Los subcontratistas quedaran obligados solo ante el contratista principal. No cabra
ejercer la accion directa del articulo 1597 del Cédigo Civil.

5. El contratista debera informar a los representantes de los trabajadores de la
subcontratacién, de acuerdo con la legislacién laboral. Asimismo, debera informar a
las empresas subcontratistas de las condiciones de ejecucién previstas en el apartado
K del Cuadro de Caracteristicas estando las mismas obligadas, también, a su
cumplimiento.

6. El contratista debe obligarse a abonar a los subcontratistas o suministradores el precio
pactado en los plazos y condiciones en el plazo de treinta dias naturales desde la
presentacion de la factura. El plazo para la aprobacién o conformidad no sera superior
a treinta dias naturales desde su presentacion.

7. El contratista debera cumplir con lo establecido en la Ley 32/2006, de 18 de octubre,
reguladora de subcontratacion en el sector de la construccién, u otra que la sustituya.

15. PENALIDADES

15.1. APLICACION DE PENALIDADES

Si el contratista no cumple con algunas de las condiciones y requisitos sefialados en el
presente Pliego o en la LCSP, el Ayuntamiento, previa motivacion, documentaciéon del
incumplimiento y una vez ofrecida audiencia del interesado durante un plazo minimo de 5
dias naturales, podra imponer las penalizaciones que se sefialan en los apartados
siguientes, de acuerdo con las diferentes causas que los hayan motivado.

Independientemente de la tipificacién o no de la conducta como infraccién contractual, el
Ayuntamiento descontard del abono a la empresa, el importe correspondiente a las
prestaciones no satisfechas exigiendo, si se producen dafios y/o perjuicios, la
correspondiente indemnizacion.

15.2. FALTAS PENALIZABLES

A efectos contractuales se considerara falta sancionable toda accién u omision del
contratista que suponga un quebranto de las exigencias especificadas en el Pliego o en la
LCSP.

Con el fin de determinar la existencia o no de infraccién, habra de valorarse la importancia
de la prestacién no satisfecha, la concurrencia o no de negligencia, la reincidencia o
reiteracion de la omisién de prestaciones, la importancia de la incidencia en relaciéon al
conjunto del contrato, etc. Por lo que, a la hora de aplicar dichas penalizaciones, se tendra
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en cuenta la calidad de las prestaciones ejecutadas, debiendo ser proporcionales al tipo de
incumplimiento causante de la penalizacién en el conjunto del contrato. Sélo cuando de tal
valoracion resulte equitativa y proporcionalmente, la existencia de una infraccién, se iniciara
el procedimiento de imposicion de penalidades. La citada valoracion deberéa efectuarse
atendiendo a los criterios expuestos, equidad y proporcionalidad.

Toda falta cometida por el contratista, se clasificard atendiendo a su trascendencia,
proporcionalidad e intencionalidad en: leve, grave o muy grave, de acuerdo con los
siguientes criterios:

Falta leve: Se consideraran faltas leves, aquellas que, afectando desfavorablemente al
funcionamiento y eficiencia del contrato, no sean debidas a actuacion realizada
maliciosamente, ni lleven unido peligros a personas, animales o cosas, ni reduzcan la vida
econémica de los trabajos realizados, ni causen molestias a los usuarios de las vias,
parques, etc. Entre otras seran las siguientes:

- La inobservancia de la mecénica operativa inicial y normal en los trabajos.

- El retraso o suspensién en la prestacion del contrato inferior a tres dias, negligencia
o descuido en el cumplimiento de las obligaciones.

- En general, la falta de puntualidad o el incumplimiento de sus deberes por
negligencia o descuido excusable.

- El incumplimiento de cualquier obligacion de las establecidas en este pliego o en su
correspondiente de prescripciones técnicas que no esté calificado con mayor
gravedad en este pliego.

- Originar molestias innecesarias al vecindario.

- La no retirada inmediata de materiales sobrantes una vez acabados los trabajos.

Falta grave: Son clasificadas como faltas graves aquellas que como consecuencia de
realizacion deficiente de las inspecciones o de los distintos trabajos exigidos o de las
prestaciones y exigencias contractuales, puedan influir negativamente en la vida
econdmica de los trabajos realizados o causar molestias y peligros a los usuarios o causen
un grave perjuicio al control o a la inspeccion municipal de los trabajos contratados. Entre
otras seran las siguientes:

- El retraso o suspension en la prestacion del contrato igual o superior a tres dias e
inferior a quince dias, las faltas repetidas de puntualidad, la negligencia o descuido
continuado.

- En general el incumplimiento grave de los deberes y obligaciones y la comision de
tres faltas leves en el transcurso de un afio.

- No guardar la debida discrecién respecto de los asuntos que se conozcan en razén
del contrato prestado.

- No reparar los dafos producidos en los bienes del Ayuntamiento o de terceros como
consecuencia de la ejecucion de los trabajos.

- Existencia de tres incumplimientos leves en el mismo afio.

- La inobservancia de las medidas de seguridad y salud en los trabajos.

- La no prestacién de alguna de las operaciones contratadas.

- La falta 0 ausencia de recursos humanos o materiales.

- La colocacion de publicidad no autorizada o permitida por el Pliego de
Prescripciones Técnicas.
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Falta muy grave: Son clasificadas como faltas muy graves aquellas actuaciones que
revistan una infraccion de condiciones de especial relevancia u obedezcan a una actuacion
maliciosa del contratista. Entre otras seran las siguientes:

- El incumplimiento de los criterios de adjudicacion o cuando se incumpla alguno o
algunos de los compromisos asumidos en su oferta.

- El fraude econdémico al Ayuntamiento, mediante facturas no acordes con la realidad,
0 a través de cualquier medio, sin que sea necesaria la existencia de dolo.

- El retraso o suspension en la prestacion del contrato igual o superior a quince dias
o el abandono del contrato.

- La acumulacion o reiteracion de tres faltas graves cometidas en el transcurso de un
ano.

- La notoria falta de rendimiento, la prestacién incorrecta y defectuosa del contrato,
tanto en su calidad como en la cantidad.

- La negativa infundada a realizar las prestaciones propias del contrato o las tareas
ordenadas por escrito por el responsable del contrato, siempre que ésta sea una
actitud directamente imputable al adjudicatario o a sus directivos, responsables y/o
empleados.

- Cualquier conducta constitutiva de delito, especialmente, coacciones y robo en las
instalaciones.

- Ceder los derechos y obligaciones dimanantes del contrato sin autorizacién del
Ayuntamiento.

- La inobservancia de la obligacién de secreto profesional.

- La actitud deliberada de permitir el deterioro de un elemento o instalacion.

- La falsedad en los informes.

- No disponer de los medios personales y materiales suficientes para el cumplimiento
del plazo de ejecucién ofertado o del objeto del contrato, asi como de los requeridos
tanto por el Responsable del Contrato.

- El abandono del contrato.

- Incumplimiento de las obligaciones dispuestas en este Pliego en materia
medioambiental.

- La reiteracion de cualquier incumplimiento grave.

A estas penalidades se podran adicionar las recogidas en el apartado L del Cuadro de
Caracteristicas.

15.3. CUANTIA DE LAS PENALIDADES

Por cada dia de retraso en el inicio de la ejecucion del contrato o de suspension de la
ejecucion del contrato, se impondra la sancién prevista por el articulo 12.2 de este pliego,
salvo que en el apartado L del Cuadro de Caracteristicas se establezca otra distinta.

Ademas, se impondran las siguientes penalidades:

- Faltas leves: Cada falta leve, podra ser sancionada con un importe de entre el 1%
y el 3% del precio de adjudicacién del contrato.

- Faltas graves: Por cada comision de una falta grave, podra ser sancionado el
contratista con un importe de entre el 3,01% y el 5% del precio de adjudicacion del
contrato.
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- Faltas muy graves: La falta muy grave sera sancionada con un importe de entre el
5,01% y el 10% del precio de adjudicacién del contrato.

No podran alegarse como causas de fuerza mayor o0 causa justificada para el
incumplimiento de sus obligaciones:

a) Condiciones climatolégicas adversas no excepcionales o de efecto catastrofico.
b) Paros laborales internos de la empresa adjudicataria.
¢) Vacaciones o bajas laborales de su personal o de terceros.

El adjudicatario en caso de incumplimiento debera reparar el dafio causado, todo ello sin
perjuicio de la exigencia de responsabilidad a que el hecho diera lugar.

Los importes de las penalidades se haran efectivos mediante deduccion de los mismos en
los pagos o, en su caso, de la fianza.

La imposicién de las penalidades no excluye la eventual indemnizacion al Ayuntamiento de
los dafios y perjuicios ocasionados como consecuencia de la infraccion.

16. EXTINCION DEL CONTRATO

Con caracter general y de conformidad con el art. 209 LCSP, este contrato se extinguira por
cumplimiento o por resolucion.

16.1. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se entendera cumplido por el contratista cuando se dé la recepcion de las obras
de conformidad con lo establecido en el presente pliego y el Pliego de Prescripciones
Técnicas, y dichas obras hayan sido recibidas de conformidad por parte del Ayuntamiento
sin que éste haya formulado queja ninguna, un plazo de garantia de éstas y su liquidacion.

A) LIMPIEZA GENERAL Y DESESCOMBRO DE LA OBRA.

Terminada la obra el contratista realizara una limpieza total de la misma y de su entorno,
de manera que el dia que se indique pueda ocuparse y ponerse en funcionamiento sin
ninguna limpieza suplementaria. En dicha limpieza se considera incluida la retirada de
todos los materiales sobrantes y la suciedad que haya podido originar cualquier empresa
gue haya participado en la ejecucion de obra.

El contratista deberd retirar los carteles de obra en el plazo de diez dias naturales a contar
desde la recepcion de obra y retirar toda instalacion fija o maquinaria. Transcurrido este
plazo y sin intimacién previa del Ayuntamiento, este podra hacer dicha retirada y limpieza
por sus medios o con otra empresa, deduciendo al contratista este importe y sin que pueda
el contratista exigir daflos que por esta causa hayan sufrido, en su caso, los aludidos
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materiales. Serd de aplicacion ademas la tasa por ejecuciones sustitutorias conforme a la
normativa correspondiente.

Los gastos que de todo ello se deriven serdn a cargo del contratista y se entienden
repercutidos en las unidades de obra.

B) RECEPCION DE LAS OBRAS.

1°) Terminadas las obras y efectuadas las prestaciones convenidas, se procedera a la
recepcion de las mismas, siendo el plazo de garantia establecido en el apartado D.4) del
Cuadro de Caracteristicas contados a partir de la recepcién. Durante dicho plazo seran de
cuenta del contratista los trabajos necesarios para reparar inmediatamente cuantos
desperfectos se observaren que obedezcan a la indebida ejecucion de las obras, todo ello
conforme a lo dispuesto en el art. 243 LCSP.

El contratista solicitard la recepcién y convocara a las partes, al menos con 20 dias
naturales de antelacion, para proceder a la recepcion. La Administracion podra acordar la
realizacion de este acto en un plazo no superior a 30 dias naturales después de la
finalizacion de las obras.

Seran condiciones indispensables para proceder a la recepcion:

e Haber ejecutado las obras de conformidad con el presente pliego y el de
prescripciones técnicas, el proyecto de obras y de acuerdo con las maodificaciones del
mismo aprobadas. De preverlo asi el Cuadro de Caracteristicas podran efectuarse
recepciones parciales sobre aquellas partes de obra susceptibles de ser ejecutadas
por fases que puedan ser entregadas al uso publico, segun lo establecido en el
contrato.

e Haber realizado las pruebas con resultado satisfactorio de todas y cada una de las
instalaciones de la edificacion y de la urbanizacién. El contratista debera prever y
disponer de suministros y energia para la realizacion de las pruebas

e Haber entregado el contratista a la Direcciéon Facultativa toda la documentaciéon
obligatoria y necesaria bajo su responsabilidad o de sus subcontratas, que faciliten la
contratacion de las diferentes obras, incluidos todos los boletines.

Se considerard que una instalacion estd terminada cuando se cumplan los siguientes

requisitos:

e Haber realizado la puesta en marcha.

e Haber realizado las pruebas reglamentarias con resultado satisfactorio.

e Haber sido legalizada.

e Haber sido entregada a la Direccién de Obra, sin coste para el Ayuntamiento, la

documentacion final de la instalacion. En todo caso, debera entregarse la siguiente
documentacion:

- Coleccion completa de planos “as Built” de la totalidad de las obras (si asi lo
requiriese la Direccion Facultativa o el Ayuntamiento), en papel y en formato
informatico compatible con Autocad, Word y Presto. Esta misma documentacion
sera entregada en formato pdf y asimismo en toda la informacion cartogréafica
debera presentarse en coordenadas ETR89 y en las capas, formatos y con las
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denominaciones establecidas en el archivo semilla que debera ser solicitado a
los servicios técnicos municipales.

- La documentacion descriptiva de los controles de calidad realizados a los
elementos que compongan la obra.

- Ademas, deberd entregarse una coleccion completa de fotografia digital (con
iméagenes de tamafio superior a 2 Mb) en CD del desarrollo de la obra, con
fotografias generales semanales y todas aquellas de detalle que se consideren
oportunas.

- Documentacion sobre todos los materiales instalados: fichas técnicas,
suministradores, catalogos, instrucciones de uso y mantenimiento, etc.

- Instrucciones de uso y mantenimiento del edificio.

- Salvedades y recomendaciones.

Esta documentacion se presentara por duplicado y en soporte papel e informético (CD o
DVD).

2°) A la recepcion de las obras a su terminacién, concurrird un facultativo designado por el
Ayuntamiento, el facultativo encargado de la direccion de las obras y el contratista asistido,
si lo estima oportuno, de su facultativo.

Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepcion, el 6rgano de contratacion
debera aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que sera abonada al
contratista a cuenta de la liquidacion del contrato en el plazo previsto en la LCSP.

En el caso de obras cuyo valor estimado supere los doce millones de euros en las que las
operaciones de liquidacién y medicién fueran especialmente complejas, los pliegos podran
prever que el plazo de tres meses para la aprobacion de la certificacion final al que se
refiere el parrafo anterior, pueda ser ampliado, siempre que no supere en ningun caso los
cinco meses.

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el
funcionario técnico designado por la Administracién contratante y representante de esta,
las dara por recibidas, levantandose la correspondiente acta y comenzando entonces el
plazo de garantia.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar asi en el acta 'y
el Director de las mismas sefialara los defectos observados y detallara las instrucciones
precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista
no lo hubiere efectuado, podra concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar
resuelto el contrato.

Si por excepcionales razones de interés publico, debidamente acreditadas en el
expediente, se acordase la ocupacion efectiva de las obras o su utilizacion publica sin el
previo acto de recepcion formal, dichas obras se tendran por recibidas por la
Administracion, a los efectos de computo del periodo de garantia.

En estos supuestos se levantar4d un acta de comprobacién de obras, suscrita por el
Responsable del Contrato, la Direccion de Obras y el contratista.
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16.2. PLAZO DE GARANTIA

El plazo de garantia se establecera en el pliego de clausulas administrativas particulares
atendiendo a la naturaleza y complejidad de la obra y no podré ser inferior a un afio salvo
casos especiales.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el director
facultativo de la obra, de oficio o0 a instancia del contratista, redactard un informe sobre el
estado de las obras. Si este fuera favorable, el contratista quedara exonerado de toda
responsabilidad, procediéndose a la devolucibn o cancelacién de la garantia, a la
liquidacion del contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes que debera
efectuarse en el plazo de sesenta dias. En el caso de que el informe no fuera favorable y
los defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecucidn de la obra y no al uso
de lo construido, durante el plazo de garantia, el director facultativo procedera a dictar las
oportunas instrucciones al contratista para la debida reparaciéon de lo construido,
concediéndole un plazo para ello durante el cual continuard encargado de la conservacion
de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacién del plazo de garantia.

Podran ser objeto de recepcién parcial aquellas partes de obra susceptibles de ser
ejecutadas por fases que puedan ser entregadas al uso publico, si asi se permite en el
apartado D.5 del Cuadro de Caracteristicas.

Siempre que por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas en el
expediente el 6rgano de contratacion acuerde la ocupacion efectiva de las obras o su
puesta en marcha para el uso publico, aun sin el cumplimiento del acto formal de recepcion,
desde que concurran dichas circunstancias se produciran los efectos y consecuencias
propios del acto de recepcion de las obras y en los términos en que reglamentariamente se
establezcan.

16.3. RESOLUCION DEL CONTRATO

Seran causas de resolucion del contrato las establecidas en este Pliego y en los articulos
211y 245 LCSP, con los efectos previstos en los arts. 213y 246 LCSP.

Cuando el contrato se resuelva por culpa del adjudicatario, le sera incautada la garantia
definitiva, sin perjuicio de la indemnizacion, en su caso, por dafios y perjuicios originados
al Ayuntamiento, en lo que excedan del importe de la garantia incautada.

17. PRERROGATIVAS Y JURISDICCION

17.1. PRERROGATIVAS DEL ORGANO DE CONTRATACION

El 6rgano de contratacion ostenta la prerrogativa de interpretar este contrato y resolver las
dudas que ofrezca su cumplimiento. Igualmente, lo podra modificar, de conformidad con lo
establecido en el articulo 203 y siguientes LCSP, acordar su resolucion y determinar los
efectos de ésta, dentro de los limites y con sujecion a los requisitos y efectos sefialados en
la LCSP.
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Los acuerdos que dicte el 6rgano de contratacion, previo informe de la Asesoria Juridica,
en el ejercicio de sus prerrogativas de interpretacién, modificacidén y resolucion, pondran
fin a la via administrativa y seran inmediatamente ejecutivos.

17.2. JURISDICCION

Contra este pliego y las resoluciones que se dicten en ejecucién del mismo podran
interponerse, potestativamente, los siguientes recursos:

- Recurso Potestativo de Reposicidn, ante el 6rgano de contratacién de conformidad con
lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Comun
de las Administraciones Publicas, en el plazo de un mes, cuando por razén de la cuantia
no proceda recurso especial.

- Recurso de alzada, ante el 6rgano de contratacion, frente a las resoluciones de la Mesa
de Contratacién, de conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones Publicas, en el plazo de un
mes, cuando por razon de la cuantia no proceda recurso especial.

- Recurso especial, cuando proceda (conforme a lo previsto en el apartado O del Cuadro
de Caracteristicas) en materia de contratacion publica ante el Organo Administrativo de
Recursos contractuales de Euskadi en el plazo de quince dias hébiles, conforme al articulo
50 LCSP. Si se recurriere la adjudicacion este acto quedara automéaticamente suspendido.

- Recurso Contencioso Administrativo una vez agotada la via administrativa en el plazo
de dos meses. Este plazo se computara a partir del dia siguiente a la notificacién o
publicaciéon del acto que se recurra de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/98, de 13
de julio, reguladora de dicha jurisdiccion.

Pliego de Clausulas Administrativas Particulares. OBRAS. Abierto. Abierto simplificado. Abierto stper simplificado

49/51



i

| -
amorebieta
etxano

UDALA AYUNTAMIENTO

ANEXO |. MODELO DE PROPOSICION DE CRITERIOS CUANTIFICABLES POR

FORMULA
D/Dofa.........c.cc.u..... ,vecino/ade ..............ooeennn. , con domicilio en............... , en nombre
propio o en representacion de ................ , enterado/a de los Pliegos de Clausulas

Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas aprobados por el Ayuntamiento de
Amorebieta-Etxano que han de regir el procedimiento para adjudicar la ejecucién del contrato
denominado “....cciiiiiir e ” 'y, aceptando integramente el contenido
de los mismos, en nombre............ (propio o de la persona o entidad que representa,
especificando en este Ultimo caso sus circunstancias), se compromete a realizar el citado
contrato conforme a los siguientes criterios establecidos en la presente licitacion, en el mismo
orden y con el siguiente resultado que, a continuacion, se detallan:

- CRITERIO N° 1:
- CRITERIO N° 2:
Lugar, fecha y firma de la licitadora.

Cuando los criterios se correspondan con alguno de los que, mas abajo se relacionan,
cumplimentar el modelo de la siguiente manera:

a) En el caso de la oferta econdmica sefalar importe total de........................... EUROS (en
letras y numeros), el cual comprende las siguientes partidas:

PROTECCION DE DATOS - De acuerdo con lo dispuesto en la normativa vigente en materia de proteccién de datos informamos a los licitadores que
elresponsable del tratamiento de sus datos es el Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano (en adelante, el Responsable), sita en Herriko Plaza S/N 48340,
con numero de teléfono 946300002 y direccion de correo electronico idazkaritza@amorebieta.eus. El Responsable esta legitimado para tratar los datos
que le faciliten los licitadores por la participacion en la licitacién para las siguientes finalidades: a) Gestionar su participacion en la licitacion. Este
tratamiento queda legitimado por el consentimiento validamente prestado por los licitadores en el momento de su participacién. b) Publicacién de los
datos de los licitadores y los adjudicatarios a través de los medios que el Responsable considere oportunos, en especial a través de la pagina web de
la compaiiia, que recoge informacién acerca, entre otros aspectos, contrataciones y proveedores de la compaiiia. Esta finalidad esta autorizada por la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico.

Los datos de caracter personal Unicamente se tratardn y conservaran mientras persista la relacion y una vez finalizada ésta mientras el Responsable
esté legitimado para su tratamiento y/o conservacion atendiendo a los plazos establecidos por la legislacién vigente.

Respecto a los datos de caracter personal recogidos para su tratamiento los licitadores tienen la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso
rectificacion, supresion y portabilidad. Asimismo, en determinadas circunstancias los licitadores tendran derecho a solicitar la limitacion u oposicion del
tratamiento de sus datos en cuyo caso el Responsable cesara en su tratamiento y Gnicamente conservara los mismos para el ejercicio o la defensa de
reclamaciones. El ejercicio de los citados derechos podra hacerse mediante solicitud dirigida por escrito al Responsable a través de los datos de contacto
indicados previamente, en los términos que suscribe la legislaciéon vigente. Asimismo, en cualquier momento las reclamaciones podran dirigirse
indistintamente al Responsable o la Agencia Vasca de Proteccion de datos a través de los formularios que ésta entidad tiene habilitados al efecto y que
son accesibles a través de su pagina web: https://www.avpd.euskadi.eus.
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ANEXO Il: MODELO DE DECLARACION DE EMPRESAS VINCULADAS.

D/DA. .............. , mayor de edad, con domicilio en.............. C/oPlaza ............... , con D.N.I.
.................... , actuando en su propio nombre y derecho o en representacion de
........................ ,ensucalidadde ...........................; enrelacién a la proposicién presentada
para la contratacion de las obras , declara bajo su responsabilidad:

(Indiguese lo que proceda):

OO Que son empresas vinculadas con la empresa oferente las incluidas en la relacion adjunta,
sin que exista ninguna otra empresa en la que concurran los requisitos sefialados en el citado
precepto.

Nombre o razon social............cooeiiiiiiiinann. NIF/CIF...coooi,
1.-
2.-
3.-

O Que la empresa oferente no tiene empresas vinculadas.

Lugar, fechay firma de la licitadora.

PROTECCION DE DATOS - De acuerdo con lo dispuesto en la normativa vigente en materia de proteccién de datos informamos a los licitadores que
elresponsable del tratamiento de sus datos es el Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano (en adelante, el Responsable), sita en Herriko Plaza S/N 48340,
con nimero de teléfono 946300002 y direccién de correo electronico idazkaritza@amorebieta.eus. El Responsable esta legitimado para tratar los datos
que le faciliten los licitadores por la participacion en la licitacion para las siguientes finalidades: a) Gestionar su participacion en la licitaciéon. Este
tratamiento queda legitimado por el consentimiento validamente prestado por los licitadores en el momento de su participacion. b) Publicacién de los
datos de los licitadores y los adjudicatarios a través de los medios que el Responsable considere oportunos, en especial a través de la pagina web de
la compaifiia, que recoge informacion acerca, entre otros aspectos, contrataciones y proveedores de la compafiia. Esta finalidad esta autorizada por la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico.

Los datos de caracter personal Unicamente se tratardn y conservaran mientras persista la relacion y una vez finalizada ésta mientras el Responsable
esté legitimado para su tratamiento y/o conservacién atendiendo a los plazos establecidos por la legislacién vigente.

Respecto a los datos de caracter personal recogidos para su tratamiento los licitadores tienen la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso
rectificacion, supresion y portabilidad. Asimismo, en determinadas circunstancias los licitadores tendran derecho a solicitar la limitaciéon u oposicién del
tratamiento de sus datos en cuyo caso el Responsable cesara en su tratamiento y Gnicamente conservara los mismos para el ejercicio o la defensa de
reclamaciones. El ejercicio de los citados derechos podra hacerse mediante solicitud dirigida por escrito al Responsable a través de los datos de contacto
indicados previamente, en los términos que suscribe la legislacion vigente. Asimismo, en cualquier momento las reclamaciones podran dirigirse
indistintamente al Responsable o la Agencia Vasca de Proteccion de datos a través de los formularios que ésta entidad tiene habilitados al efecto y que
son accesibles a través de su pagina web: https://www.avpd.euskadi.eus.
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"DUDAGOITIAN HORNIDURA BERRIA EGITEKO PROIEKTUAN" ZEHAZTUTAKO

OBREN KONTRATUAREN EZAUGARRIEN TAULA

Espediente zk.: 21-521

Erregulazio harmonizatuko kontratua |[I1BAI EZ

Arrunta, [ Premiazkoa, [ Larrialdizkoa, [
Aurretiazkoa

X Irekia

Mota U1 Ireki sinplifikatua (SPKLko 159.1 art.)

L] Ireki super sinplifikatua (SPKLko 159.6 art.)

Espedientearen tramitazioa

A. ADJUDIKATZEKO AHALMENA

Adjudikatzeko ahalmena: Amorebieta-Etxanoko Udala
Kontratazio organoa: Amorebieta-Etxanoko Udaleko alkatea (SPKLko 2. xedapen gehigarria)

Kontratuaren arduraduna/ Kudeatzen duen Saila: BIDEIN/ Bulego Teknikoa

P DN

Kontratazio organoaren helbidea / telefonoa /faxa / e-posta:
Herriko plaza z.g.

94 630 00 02 Faxa: 94 630 01 65
kontratazioa@amorebieta.eus

5. Kontratatzailearen profila:

https://www.contratacion.euskadi.eus/w32-

kpeperfi/es/contenidos/poder adjudicador/poder299/es doc/es arch poder299.html

B. KONTRATUAREN XEDEA

1. Obren deskribapena

Kontratuaren xedea "Dudagoitiako hornidura-proiektu berria" izeneko eraikuntza-proiektua
gauzatzea da. Proiektu horren helburua San Juango EUTERN tratatutako ura Dudagoitia auzora
hornitzea da, udal-hornidura-saretik datorrena, Dudeako San Migel auzotik igotzen den
eroanbide berri baten bidez. Hodi horrek, egin berri den ponpaketa baten bidez, Dudagoitia
auzoko etxebizitzak hornitzen ditu.

2. Bete beharreko beharrizanak

Amorebieta-Etxanoko udalerria ez dago Ur Hornidurako Partzuergo batean ere sartuta, eta,
beraz, ur-hornidurako sarearen kudeaketa, ura hartzen denetik erabiltzaileari banatzen zaion
arte, udalaren eskumen zuzena da.

Gaur egun, Dudagoitia auzoa urez hornitzen da, bilketa, biltegi eta banaketa-sare partikular
baten bidez. Hornitutako uraren kalitatea ziurtatzeko, bizilagunek udal-sareko ur-hornidura
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eskatu zioten Udalari.

Egin beharreko obren xedea hodi bat egitea da, Dudagoitiako bidearen ondoan instalatu
beharreko ponpaketa baten bidez udal-sareko ura hornitu dezan aldameneko Dudeako San
Migel auzotik.

3. Kodifikazioa

CPV deskribapena: 45232152-2 Ponpaketa-estazioak eraikitzeko lanak
CPV osagarria: -

4. Loteak:

Lotetan zatituta: O BAI X EZ
Lotetan ez zatitzearen arrazoia:

Kontratu hau ez da lotetan zatituko, SPKLren 99.3.b) artikuluan adierazitako arrazoi eta
irizpideen arabera. Izan ere, zerbitzu teknikoekin hitz egin da eta kontuan izanda kontratuaren
balio zenbatetsia, lotetan zatituz gero, honek ikuspuntu teknikotik zaildu egingo luke kontratua
behar bezala gauzatzea.

Lotearen deskribapena eta zenbatekoa: -
Parte hartzeko/adjudikatzeko muga: -

5. Aldakerak onartzea

Onartzeko baldintzak eta aldatu daitezkeen elementuak edo dauden aukerak: EZ

C. KONTRATUAREN PREZIOA

1. Lizitazioaren aurrekontua

Lizitazioaren aurrekontua 199.964,52 eurokoa da, hau da, ehun eta laurogeita hemeretzi mila
bederatzirehun eta hirurogeita lau euro eta berrogeita hamabi zentimo, BEZ barne. Honela
zatitzen da:

- Kontrataren aurrekontua: 165.259,93 euro
- BEZ %21: 25.633,38 euro

2. Balio zenbatetsia

Kontratuaren balio zenbatetsia 165.259,93 eurokoa da.

3. Prezioa zehazteko sistema.

Oroharreko zenbatekoa.

[0 Oroharreko zenbatekoa prezio itxiarekin (aldaketarik gabe aldakuntzak izan arren):
0 Banakako prezioa:

O Tarifak:

O Beste sistema bat:

4. Urterokoak (BEZ barne, BEZtik salbuetsia dagoenean izan ezik) eta aurrekontu partidari
aplikatzea.
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Kontratuaren urteroko aurrekontuak eta gastuaren aurrekontuaren aplikazioa hauek dira:
2020. urtea, 1611-62710 partida, 199.964,52 euro.

5. Prezioak berrikustea:

EZ

6. Kanpoko funtsekin finantzatzea:

EZ

Funts mota:

Kofinantzazio %:

Finantzatzen duen erakundearen logotipoa

7. Ordaintzeko modua:

Obraren ziurtapenekin.

8. Konturako ordainketak:

Obraren ziurtapenak

D. IRAUPENA ETA BETEARAZTEKO EPEA

1. lraupen osoa

Obrak behar bezala egiteko, beharrezkoa da lau (4) hilabeteko epea, zuinketa egiaztatzeko
akta sinatzen denetik hasita. Kontratua 2021eko urriaren 1ean hastea aurreikusten da.

2. Epe partzialak:

3. Luzapena:

EZ

4. Berme aldia:

Urtebete.

5. Kontratua betearazteko lekua:

Amorebieta-Etxano.

E. BERMEAK

3. Behin betiko bermea:

Adjudikazioaren zenbatekoaren %5

4. Berme osagarria:
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Ez

F. KAUDIMEN EKONOMIKO ETA FINANTZARIOA ETA TEKNIKO EDO PROFESIONALA

3. Kaudimen ekonomiko eta finantzarioa

Kontratuan eskatutako kaudimena ondokoa da:

- Amaitutako azken hiru urteetan negozio bolumenik handiena izandako urtea,
gutxienez 100.000 eurokoa izango da. Merkataritza Erregistroan utzitako kontuekin
egiaztatuko da.

4. Kaudimen tekniko edo profesionala

Kontratuan eskatutako kaudimena ondokoa da:

- Izaera bera duten lanak egiten duen esperientzia, azken bost urteetan gehien
betearazi den urtean metatutako urteko zenbatekoa, gutxienez 80.000 eurokoa izan
beharko da. Gauzatze egokiari buruzko ziurtagiriekin eskaintzarik onena lortzen duen
lizitatzaileak egiaztatuko du.

Enpresa sortu berrien kaudimen teknikoa:

Enpresa sortu berriek, hau da, 5 urte baino antzinatasun txikiagoa dutenak, ez dute beraien
kaudimena aurreko paragrafoan adierazi bezala egiztatu behar, kaudimena egiaztatzeko
SPKLko 88. artikuluko f) apartatuan jasotako moduan egin beharko dute.

Lanak gauzatzeko erabiliko dituzten makina, material eta ekipo teknikoa adieraziz aitorpen bat
aurkeztu beharko dute. Aitorpen honi kontratazio organoaren menpeko zerbitzuek eska
ditzaketen dagozkion egiaztatzeko agiriak erantsiko zaizkio.

1- Kontratuaren exekuzioari atxikitako langileak izan beharko ditu, honako hauek jasotzen
dituztenak:

- Obraburua, gutxienez 5 urteko esperientzia duena.

- Eraikuntzaren sektoreko lehen mailako ofiziala.

- Makineriako langilea, prestakuntza nahikoa eta egokia duena.

2- Enpresa Egiaztatuen Erregistroan inskribatzea.

A Gaikuntza profesionala
Ez
B. Sailkapen profesionala: [J Exigible / X No exigible

G. LIZITATZAILEEK AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA

1. Artxibo elektronikoa — 1. gutun-azala: agiri administratiboak
- Europako kontratazio agiria

2. Artxibo elektronikoa — 2. gutun-azala: balio-judizioen menpeko irizpideei buruzkoa
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- Balio-judizioen menpeko irizpideei buruzko dokumentazioa, Ezaugarrien
Koadroko J.1 atalean jasotakoaren arabera.

3. Artxibo elektronikoa — 3. gutun-azala: Automatikoki kuantifika daitezkeen irizpideen
eskaintzako dokumentazioa

- Automatikoki  kuantifika daitezkeen irizpideei buruzko dokumentazioa,
Ezaugarrien Koadroko J.1 atalean jasotakoaren arabera.

H. ESKAINTZAK AURKEZTEKO TOKIA ETA EPEA

1. Eskaintzak aurkezteko epea:

Kontratatzailearen profilean ezarritakoa (ez da izango argitaratzen denetik 35 egun natural
baino gutxiago).

2. Tokia:

Eskaintzak lizitazio elektronikorako Euskadiko Kontratazio Publikokoko Plataforman dagoen
tresnaren bidez aurkeztuko dira, lizitazioaren iragarkian eskaintzak aurkezteko ezarritako
eguna eta ordua heldu orduko.

3. Eskaintzen aurkezpen elektronikoa:

X BAI/ O EZ

Eskaintza elektronikoak aurkezteko plataforma elektronikoaren helbidea:
https://www.contratacion.euskadi.eus.

I.  KONTRATAZIO MAHAIA

e Presidentea: Amorebieta-Etxanoko Udaleko alkatea edo honen ordezkoa.
e Mahaikideak:

- Udaleko ldazkaria edo honen ordezkoa.

- Udaleko Kontu-hartzailea edo honen ordezkoa.

- Udaleko arkitektoa edo honen ordezkoa.

e |dazkaria: Administrazio Orokorreko teknikaria

J. ADJUDIKATZEKO IRIZPIDEAK

1. Adjudikatzeko irizpideak:

BALIO-JUDIZIOEN MENPEKO IRIZPIDEAK

Irizpidea Puntuazioa

PROPOSAMEN TEKNIKOA: (50 puntu)

(Gehienez 10 orrialde alde batean, plangintza eta guzti; letraren gutxieneko
tamaina: 10; orriaren gehieneko tamaina: A4, planninga izan ezik, handiagoa

5/8


https://www.contratacion.euskadi.eus/

-)

T

amorebieta

etxano

UDALA AYUNTAMIENTO
izan baitaiteke. Ezarritako gehieneko hori gainditzen duten eskaintzei -0,5
puntuko zigorra ezarriko zaie orrialde bakoitzeko, gehienez -5 puntu arte).
Proposamenen kalitatea eta udal-beharretara egokitzen diren baloratuko da, honako
irizpide hauen arabera:
1. Jarraitu beharreko bitartekoak eta prozedurak finkatzea, jardueren iraupen-
denborak kalkulatzea, dagokion plangintzarekin batera........................... 15 puntu

. . . . . - 50 puntu
2. Proiektuaren azterketa xehatua, proiektuaren berezitasunei arreta berezia eskainiz
(ez dira baloratuko edozein obraren parekoak diren obra gauzatzearen deskribapen
Lo T4 ] (o] 1 = 1 T 12 puntu.
3. Egin beharreko lanak aztertzea eta aurreikusi gabeko lanak zerrendatzea,
kontratua gauzatzeko beharrezkoak direnak, eta horiek balorizatzeko proposamena,
halakorik egonez gero...........cccce e i 10 puntu.
4. Irisgarritasun-plana, obraren garapenak baldintzatutako sarbide guztiak, trazadura
alternatiboa eta seinaleztapena kontuan hartuta. Obra zaintzeko eta kontrolatzeko
plana. Kontsultarako edo larrialdietarako kontaktuak adierazten dituen komunikazio-
plana, baita lan-ordutegitik kanpo ere.............ccoooiiiiiii 8 puntu.
5. Neurri zuzentzaileak, aurreikusitako plangintzan desbideratzerik egonez
0 1= o P 5 puntu.
FORMULAZ KUANTIFIKA DAITEZKEEN IRIZPIDEAK
Irizpidea Puntuazioa
1. Eskaintza ekonomikoa:
Puntuak jarraian adierazten den formularen arabera banatuko dira:
Oh
PO = MaxP* —
Ol

Horrela: 40 puntu
PO: Eskaintzaren puntuak
MaxP: Puntuak gehienez
Ob= Eskaintzarik baxuena
Ol= Balioetsi beharreko eskaintza
Lizitazioren aurrekontu oinarria gainditzen duten eskaintzei O puntu emango zaizkie.
2. Zehaztutako bermea luzatzea (1 urtekoa)
Zehaztutako bermearekiko urte osagarri bakoitzeko...................... 2 puntu 10 puntu
(gehienez ere 5 urte gehigarri)
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2. Berdinketa hausteko irizpideak:

Legez ezarritakoak.

3. Ohikoa ez den eran baxuak diren eskaintzak aintzat hartzeko irizpideak:

Ohikoak ez diren edo neurriz kanpokoak diren balioak dituzten eskaintzak, Administrazio
Publikoen Kontratuen Legearen Erregelamendu Orokorreko 85. artikuluan eta ondorengoetan
ezarritako parametro objektiboen arabera hautemango dira.

4. Hautatze-prozesuan jarraitzeko lizitatzaileari eskatzen zaion gutxieneko puntuazioa

Balio-judizioaren menpeko irizpideetan guztizko puntuazioaren %50 lortu beharko da hautatze-
prozesuan jarraitzeko.

K. KONTRATUA BETEARAZTEKO BALDINTZA BEREZIAK

SOZIALAK

Kontratistak kontratuaren xede den jarduera burutzen duten langileei aplikatu beharreko
hitzarmen kolektiboa adierazi beharko du, adjudikaziodun suertatzen bada. Kontratua
adjudikatu aurretik adierazi beharko da, eta adjudikatzeko ebazpenean jasota egon beharko da
eta kontratatzailearen profilean ere argitaratuko da. Edozein kasutan, adieraziko den hitzarmen
kolektiboak, gutxienez aplika daitezkeen sektoreko eta lurraldeko hitzarmen kolektiboetan
jasotako baldintzak bermatuko ditu.

INGURUMEN ARLOKOAK

Kontratistak kontratua betearazteko hasieran memoria bat prestatu beharko du, administrazio
baldintza partikularren agiriko 12.1.C klausulan jasotako betebeharrak betetzeko hartu
beharreko neurriak biltzen dituena. Memoria hori onartu egin beharko dute udaleko zerbitzu
teknikoek. Memoria honetan jasota ez dagoen jarduketaren bat egin nahi bada, udal zerbitzu
teknikoei jakinarazi beharko zaie, eta hauek onartu egin beharko dute.

LANEKO SEGURTASUNA
Enpresa kontratistak obra gauzatzean bere kargura dauden langileen segurtasuna eta
osasuna behar bezala babesten direla bermatu beharko du.

Amorebieta-Etxanoko Udalak segurtasun eta osasun plana onartu beharko du zuinketa
egiaztatzeko akta sinatu aurretik.

L. ZIGOR BEREZIAK

Ez dira ezartzen.

M. ADJUDIKAZIODUNAK AURKEZTU BEHARREKO ASEGURUA

Adjudikaziodunak kontratua indarrean dagoen bitartean erantzukizun zibileko aseguru bat indarrean
izan beharko du, gutxienez kontratuaren zenbatekoarengatik.

Halaber, adjudikaziodunak eraikuntzako arrisku orotarako aseguru bat izan eta indarrean eduki
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beharko du, eta honek estali beharko ditu egindako lanek izan ditzaketen kalteak eta egiten ari direnek
izan ditzaketenak.

N. KONTRATUA ALDATZEA

Ez da aldaketarik aurreikusten.

N. AZPIKONTRATATZEKO AUKERA

e Hasierako ekarpena egiteko betebeharra. Bai. Hala badagokio, artxibo elektronikoan -1. gutun-
azala, aurkeztu beharko dira.

e Azpikontratazioaren mugak. SPKLan aurreikusitakoak.

O. ERREKURTSO BEREZIA

Ez dago.
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1. XEDAPEN OROKORRAK

1.1. XEDEA ETA LOTEAK

Agiri honen helburua eskubide eta betebeharren itun eta baldintza definitzaileak
ezartzea da, Kontratuaren Ezaugarrien Taulako B.1l) atalak (aurrerantzean,
Ezaugarrien Taula) aipatutako obren kontratazioan alderdi juridiko, administratibo
eta ekonomikoak arautu behar dituztenak.

Kontratu honen bitartez bete beharreko beharrizanak Preskripzio Teknikoen
Agirian eta Ezaugarrien Taulako B.2) atalean garatu dira.

Kontratua loteetan banatuta badago, lizitatzaileak lote batean, batzuetan edo
guztietan aurkez daitezke, eta lote batean, batzuetan edo guztietan izan daitezke
adjudikaziodun, lizitatzaile bakoitzeko lote kopuru gehiena ezarri ezean, parte
hartze eta/edo adjudikazio ondorioetarako; kasu horretan, Ezaugarrien Taulako
B.4) atalean ezarritakoa beteko da.

Aldaerei dagokienez, Ezaugarrien Taulako B.5) atalean ezarritakoa beteko da.
1.2. CPV

NACE eta CPV kodea agiri honi atxikitako Ezaugarri Taularen B.3) atalean adierazi
da.

1.3. KONTRATUAREN IRAUPENA.

Kontratu honen iraupena Ezaugarrien Taulako D.1) atalean adierazi da.

Kontratuaren iraupena zein, hala badagokio, ezar daitezkeen epe partzialak,
Ezaugarrien Taularen D.2) atalean finkatuko dira (edo kontratua adjudikatzearen
ondorioz sortuko den horretan, adjudikaziodunak aurkeztutako eskaintzarekin bat
etorriz); kontratua formalizatu eta hurrengo egunetik aurrera hasiko da kontatzen,
edo, prozedura ireki oso sinplifikatuan, adjudikazioaren jakinarazpena onartu eta
hurrengo egunetik.

Kontratuaren arduradunak kontratua hasteko data zehatza adierazi ahalko du;
inguruabar hori espedientean jasota geratu beharko da.

1.4. KONTRATUA EGIKARITZEKO LEKUA

Kontratua Ezaugarrien Taularen D.5) ataleko pasartean adierazitako lekuan
egikarituko da.
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2. IZAERA JURIDIKOA ETA ARAUBIDE JURIDIKOA

Botere adjudikatzailea Amorebieta-Etxanoko Udala da, hain zuzen ere, nortasun
juridiko publikoa duen tokiko administrazioaren erakundea.

Halaber, kontratu honek, dagokion helburua dela bide, administrazio izaera dauka.

Kontratua agiri honek arautuko du, kontratuaren lege gisa funtzionatuko du, bi
aldeetarako indar loteslearekin, preskripzio teknikoen agiriarekin batera, eta horietan
aurreikusi ezin den guztirako azaroaren 8ko 9/2017 Legea izango da aplikagarria,
Sektore Publikoko Kontratuei buruzkoa, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren
2014ko otsailaren 26ko 2014/23/EB eta 2014/24/EB zuzentarauen transposizioa egin
zuena Espainiako ordenamendu juridikora (aurrerantzean, SPKL), baita gainerako
araudi aplikagarria ere.

Agiri honek, Preskripzio Teknikoen Agiriak eta kasuan kasuko kontratuaren
Ezaugarrien Taulak zein eranskinek eta gainerako agiriek kontratu izaera izango dute.

Agiri honen eta kontratuaren gainerako agirien arteko desadostasunik egonez gero,
agiri hau gailenduko da. Horrez gain, kontratu izaera izango du kontratuaren
adjudikazioa lortuko duen eskaintza tekniko eta ekonomikoak, eta, hala badagokio,
kontratua formalizatzeko agiriak.

Kontratuen klausulen berri ez izatea, edozein inguruabarretan, edo kontratuaren
gainerako dokumentuen berri ez izatea edo itundutakoa gauzatzeko aplikagarriak
diren araudi edo jarraibideen berri ez izateak ez du adjudikazioduna salbuesten
dagozkion betebeharrak bete behar izatetik.

Ezaugarrien Taularen C.6) atalean ezarritakoaren arabera kontratu honetan kanpo
finantzaketa existituko balitz, kontratazioa itunaren eta horren arabera finkatutako
egintzen xedapenen baldintzapean egon beharko litzateke, baita kasuan kasuko
araudiaren baldintzapean ere.

Erregulazio harmonizatuaren eta harmonizatu gabearen (SPKLren 156. art.)
mende dagoen prozedura irekiaren bidez adjudikatu da obren kontratazioa, edo
prozedura ireki sinplifikatuaren bitartez (SPKLren 159. art.), edo prozedura ireki
oso sinplifikatuaren bitartez (SPKLren 159.6 art.), Ezaugarrien Taulan adieraziko
den moduan.

3. KONTRATAZIO ORGANOA, KONTRATUAREN ARDURADUNA ETA

KONTRATATZAILEAREN PROFILA

3.1. KONTRATAZIO ORGANOA

Kontratazio organoa Ezaugarrien Taulako a.1 atalean identifikatu da.
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3.2. KONTRATUAREN ARDURADUNA

SPKLren 62. artikuluan aurreikusitakoarekin bat etorriz, kontratuaren arduraduna
Ezaugarrien Taulako A.3) atalean identifikatuko da. Obrako zuzendaritza funtzioak
betetzen dituena izango da kontratuaren arduraduna.

Kontratua modu zuzen eta jarraituan koordinatu, ikuskatu, kontrolatu eta jarraipena
egiteko ardura izango du, eta adostutako prestazioa zuzen gauzatzea bermatzeko
beharrezko jarraibideak ematea.

Horretarako, kontratua betetzean, kontratuaren arduradunak beharrezkotzat
jotako nahi beste alditan ikuskatu ahalko ditu obrak, eta beharrezkotzat jotako
informazioa eskatu ahalko du, lana zuzen kontrolatzeko. Helburu horrekin,
kontratuaren arduradunak eta bere kolaboratzaileek kontratua beteko den
tokietara libreki sartzeko aukera izango dute. Kontratistak, inolako kostu
gehigarririk gabe, laguntza profesionala emango dio Udalari azken horrek
kontratatutako prestazioaren aprobetxamenduari dagokionez beharrezkotzat
jotako informazio edo azalpen bileretan.

Kontratistak kontratuaren arduradunak eskatutako zehaztapen eta dokumentazio
oro aurkeztu beharko du kontratua betetzean. Kontratistak edo horren mendeko
langileek egindako edo egin gabeko zerbaitek kontratuaren bilakaera egokia
zalantzan jarriz gero edo oztopatzen badute, kontratuaren arduradunak neurriak
hartzea eskatu ahalko du, adostutakoa zuzen gauzatzea lortzeko edo
berrezartzeko.

Kontratistak bere kolaborazioa eskaini beharko dio kontratuaren arduradunari,
horri emandako betebeharrak normal betetzeko.

Kontratuaren arduradunak, obrak modu zuzenean egiten direla zuzendu,
kontrolatu, egiaztatu eta zaintze aldera, beharrezkotzat jotako funtzio oro hartuko
ditu bere gain kontratistari dagokionez, eta, zehazki, honako hauek:

— Kontratistari zuzenean edo bere mendeko langileei eskatzea kontratuan
adostutako baldintzak bete ditzan.

— Obrak eskaintzan adierazi bezala zorrotz egitea bermatzea, edo behar bezala
onartutako aldaketekin, eta lan programa betetzea.

— Preskripzio Teknikoen Agirian bere erabakipean utzitako gai teknikoak
definitzea.

— Interpretazioari dagokionez sortutako gai tekniko oro argitzea, betiere
kontratuaren baldintzak aldatzen ez badira.

— Sortutako gorabeherak edo arazoak aztertzea, kontratua normal betetzea
eragozten badute edo zerbait aldatzea gomendagarri egiten badute, kasuan
kasuko proposamenak izapidetuz, hala badagokio.

— Beharrezko jarduketak proposatzea, obrak egiteko beharrezko baimen eta
autorizazioak erakunde eta partikularretatik lortzeko, eta horiei lotuta
agertutako arazoak konpontzea.

— Martxan dauden lan edo eragiketa jakin batzuen berehalako zuzendaritza
maila pertsonalean eta bere erantzukizunpean hartzea, larritasun edo
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premiazko kasuetan; horretarako kontratistak beharrezko material eta
langileak jarri beharko ditu bere esku.

3.3. KONTRATATZAILEAREN PROFILA

Kontratazio organoaren kontratatzailearen profilera sartzea Euskadiko kontratazio
publikoko plataformaren bitartez egingo da:
https://www.contratacion.euskadi.eus/w32-
kpeperfi/es/contenidos/poder_adjudicador/poder299/es doc/es arch poder299.h
tml

4. AURREKONTUA, BALIO ZENBATETSIA, PREZIOAK BERRIKUSTEA,
KREDITUA IZATEA.

4.1. AURREKONTUA

Hasierako indarraldirako aurreikusitako kontratuaren gehienezko gastuaren
aurrekontua (Balio Erantsiaren gaineko Zergarik gabe) Ezaugarrien Taulako C.1
atalean jaso da, eta lizitazioaren oinarri gisa erabiliko da.

Ondorio guztietarako ulertuko da aurkeztutako eskaintzetan balorazio faktore
guztiak jaso direla, enpresa adjudikaziodunak kontratua zuzen garatzeko egin
beharreko gastu guztiak, hain zuzen ere, gastu orokorrak, material suntsikorra,
tresnak eta lanabesak, gastu finantzarioak, aseguruak, garraioak eta joan-etorriak,
baita aplikagarriak diren zerga mota guztiak, indarrean dauden xedapenen
arabera, nolanahi ere Preskripzio Teknikoen Agirian aurreikusitako zehaztasun
guztiei erreparatuz. BEZari dagokion kopurua partida independente modura jasoko
da.

Aurrekontu hori gainditzen duten proposamenak baztertu egingo dira.
4.2. BALIO ZENBATETSIA

Balio zenbatetsia, SPKLren 101. artikuluaren ondorioetarako, Ezaugarrien Taulan
C.2) atalean adieraziko da.

Kontratu baten balio zenbatetsia kalkulatzeko kopurua osoa hartzen da oinarritzat,
BEZa kanpo utzita. Kalkulu hori egiteko kontuan hartuko da balio zenbatetsi osoa,
kontratuaren balizko luzapenak eta edozein aukera barne hartuz, kontratua
aldatzeko kopurua (lizitazio aurrekontuaren kopuruan oinarrituz kalkulatutakoa),
eta, hala badagokio, prima edo ordainketak hautagai edo lizitatzaileei, baita, hala
badagokio, artikulu horretan aipatutako gainerako kasuak ere.

4.3. PREZIOAK BERRIKUSTEA
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Ezaugarrien Taularen C.5) atalean hala aurreikusiz gero, prezioak berrikusi ahalko
dira. Hala gertatuz gero, atal horretan jasotako formula edo kalkulua erabiliko da,
betiere SPKLren 103-105 artikuluekin bat etorriz.

4.4, KREDITUA IZATEA

Aurrekontu aplikazioa Ezaugarrien Taulako C.4) atalean adierazi da.
Aski kreditu dago, kontratazio organoak onartutako aurrekontu kopururaino.

Ezaugarrien Taularekin bat etorriz, espedientea aldez aurretik izapidetuz gero,
kontratua adjudikatzea kreditu egokia eta nahikoa egotearen baldintzapean
egongo da, hurrengo ekitaldiko aurrekontuaren kargura. Bidenabar, Udalak
betebeharra izango du kontratazioak eskatutako gastuei eraginkortasuna emateko
aski kopuru kontsignatzeko urtero aurrekontuan, beste ekitaldi batzuetara iritsiz
gero.

Zenbait urtetan egin beharreko obrak izanez gero, kreditua izatea eta etorkizunean
eskuragarri egotea kontratu honen Ezaugarrien Taulako C.4) atalean aurreikusi
da.

Kanpo finantzaketa egonez gero, Ezaugarrien Taulako C.6) atalean jasoko da.

5. LIZITATZAILEEN GAITASUNA ETA KAUDIMENA, ETA PROPOSAMENEN

DOKUMENTAZIOA

5.1. LIZITATZAILEEN GAITASUNA ETA KAUDIMENA

1.) Proposamenak aurkeztu ahalko dituzte pertsona natural edo juridikoek,
espainiarrak zein atzerritarrak, banaka zein aldi baterako elkartuta (SPKLren 69.
art.), jarduteko ahalmen osoa baldin badaukate, eta ez badaude SPKLren 71.
artikuluan edo beste xedapen aplikagarri batean kontratatzeko ezarritako debeku
egoeraren batean.

Lizitatzaileak pertsona juridikoak baldin badira, agiri honetako kontratuaren
prestazioak bere estatutu edo sorrerako arauekin bat eginez bereak diren
helburuen, xedearen edo jarduera alorraren barruan egon beharko dira, eta
kontratua zuzen egiteko azpiegitura egokia eduki beharko dute.

2.) Horrez gain, pertsona interesdunek aski kaudimen ekonomiko eta finantzario
izatea egiaztatu beharko dute kontratu hau zuzen garatzea arriskuan egon ez
dadin izaera ekonomiko edo finantzarioko gorabeheren ondorioz. Kontratua
egikaritzeko, bidenabar, kontratua zuzen egikaritzeko kaudimen tekniko edo
profesional egokia eduki beharko da.
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Aipatutakoa Ezaugarrien Taulako F) atalean zehaztutako baliabideen bitartez
egiaztatuko da.

Erregulazio harmonizatuaren mende ez dauden kontratuen kasuan, kontratista
enpresa sortu berri bat bada, hala ulertuta bost urte baino gutxiago duena,
kaudimen teknikoa horretarako F.2) atalean adierazitako baliabideen bitartez
egiaztatuko da, enpresa sortu berrientzat berariaz jasotakoa.

3.) Kaudimena beste enpresa batzuei erreferentzia eginez egiaztatzea.

Sozietateen talde baten pertsona juridiko menderatzaileen kasuan, taldeko
sozietateak kontuan hartu ahalko dira, hala badagokio, pertsona juridiko
menderatzailearen kaudimen ekonomikoa, finantzarioa eta tekniko edo
profesionala egiaztatze aldera, betiere egiaztatzen badu kontratuak egikaritzeko
sozietate horien beharrezko baliabideak benetan bere esku dituela.

Kontratu jakin bat egiteko beharrezko kaudimena egiaztatzeko, enpresaburua
beste erakunde batzuen kaudimenean eta baliabideetan oinarritu ahalko da,
beraiekin dituen loturen izaera juridikoa gorabehera, betiere kontratua
betearazteko epe osoan benetan kaudimen eta baliabide horiek izango dituela
erakusten badu, eta horretarako baliatzen duen erakundeak kontratatzeko
debekurik ez badu.

Baldintza beretan, SPKLren 69. artikuluak aipatzen dituen aldi baterako enpresa
elkarteetan biltzen diren enpresaburuek aldi baterako elkarteetatik kanpoko
entitateen gaitasunetara jo ahalko dute.

Hala ere, SPKLren 90.1.e) artikuluan adierazten diren ikasketa tituluei eta
profesionalei buruzko irizpideak edo lan esperientzia direla eta, enpresek soilik jo
ahalko dute beste entitate batzuen gaitasunetara entitate horiek aipatutako
gaitasunak behar dituzten obrak egingo badituzte.

Enpresa batek beste entitateen gaitasunetara jo nahi duenean, botere
adjudikatzailearen aurrean frogatuko du beharrezko baliabideak eskuragarri
izango dituela, horretarako entitate horien konpromiso idatzia aurkeztuz.

Eskaintzarik onena aurkeztu duen lizitatzaileak aurkeztuko du aurreko paragrafoak
aipatutako konpromisoa.

Enpresa batek beste entitate baten gaitasunetara jotzen duenean kaudimen
ekonomiko eta finantzarioen irizpideei dagokienez, botere adjudikatzaileak entitate
haren eta besteen arteko erantzukizun bateratuko moduak eskatu ahalko dizkie
kontratua betetzean, baita izaera solidarioarekin ere.

5.2. PROPOSAMENAK AURKEZTEA

1.) Lizitatzaileek haien eskaintzak nahitaez elektronikoki prestatu eta aurkeztu
beharko dituzte, Euskadin Kontratazio Publikoko Plataformaren eskaintzak
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prestatu eta aurkezteko tresnaren bitartez, Ezaugarrien Taulako G. atalak beste
zerbait esaten badu salbu.

2.) Euskadin Kontratazio Publikoko Plataformaren eskaintzak prestatu eta
aurkezteko tresna erabiltzeak honako hau dakar:

- Lizitatzaileak eskaintzak telematikoki prestatu eta aurkeztea.

- Sistemak eskaintzak elektronikoki zaintzea.

- Agiriak plataformaren bidez ireki eta ebaluatzea.

- Eskaintza elektronikoa eta horrekin batera aurkeztutako beste edozein agiri
elektronikoki sinatuta egon beharko dira; Herri Administrazioen Administrazio
Prozedura Erkideari buruzko urriaren leko 39/2015 Legearen 10. artikuluan
onartutako sinadura sistemaren bat erabilita, hain zuzen.

3.) Lizitatzaile bakoitzak ezingo du proposamen bat baino gehiago aurkeztu,
ezingo du beste enpresaburu batzuekiko aldi baterako elkartean proposamenik
sinatu, baldin eta bakarka egin badu, eta ezingo da aldi baterako elkarte batean
baino gehiagotan ageri. Printzipio hori urratuz gero, berak aurkeztutako
proposamen guztiak ezetsiko dira.

4. ) Proposamenak aurkezteak esan nahi du lizitatzaileak agiriko klausula eta
baldintza guztiak erabat onartzen dituela inolako salbuespenik gabe.

5.) SPKLren 133. artikuluan aurreikusitakoarekin bat etorriz, enpresa lizitatzaileek
adierazi egin beharko dute, hala badagokie, adierazpen osagarri argudiatu
batekin, aurkeztutako zein agiri administratibo eta tekniko eta zein datu diren,
haien ustez, konfidentzial gisa hartu beharrekoak. Ezaugarri hori, gainera, argi eta
garbi adierazi beharko da hala jotako dokumentuan bertan (gainean idatzita,
alboan edo beste edozein modutan). Enpresa lizitatzaileek aurkeztutako
dokumentazio edo datuen artean konfidentzialtzat hartu ahalko dira sekretu
teknikoak edo merkataritzakoak dituztenak edo eskaintzaren alderdi
konfidentzialak jasotzen dituztelako. Horrez gain, lehia faltsutzeko erabili
daitekeen gainerako informazioa ere zehaztuko dute, bai lizitazio prozedura
honetan, bai ondorengoetan ere. Kontratazio organoaren konfidentzialtasun
betebeharra, zein haien mendeko obrena, ezingo da adjudikaziodunaren
eskaintzaren eduki osora zabaldu, ezta txostenen eta dokumentazioaren eduki
osora ere, hala badagokio, kontratazio organoak zuzenean edo zeharka
sortutakoak lizitazio prozeduran zehar. Hedapen mugatua daukaten agirietara
baino ezingo da zabaldu, eta inolaz ere ez publikoki eskuragarri dauden agirietara.

Adierazpen argudiatua aurkezten ez bada, ulertuko da ez dagoela izaera hori duen
datu edo agiririk.

Kontratazio organoak lizitatzaileek aurkeztutako proposamenen
konfidentzialtasuna bermatzen du, SPKLren 133. artikuluarekin bat etorriz.
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5.3. PROPOSAMENAK AURKEZTEKO MODUA
C) PROZEDURA MOTA GUZTIETAN (IREKIA, IREKI SINPLIFIKATUA ETA

IREKI OSO SINPLIFIKATUA) GUTUN AZAL EDO FITXATEGI
ELEKTRONIKOETAKO EDUKI KOMUNA:

Al) FITXATEGI ELEKTRONIKOA EDO GUTUN AZALA,
ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENA JASOKO DUENA:

- Erantzukizunpeko adierazpena, nahitaez Europako Kontratazio Agiri
Bakarrarekin batera (EKAB), kontratazio bakoitzarekin batera
argitaratuko den ereduarekin bat etorriz.

- Enpresaburuen elkartea eratuz gero edo kaudimena kanpo baliabideekin
egiaztatzen bada, orduan ezaugarri hori EKABen bete beharko da, eta
enpresaburuen elkarteko kide guztiek bete beharko dute, eta, hala
badagokie, baita kaudimena eskaini duten entitateek ere. Konpromiso
idatzian adieraziko da hura eratzen dutenen izenak eta gertakariak,
horietako bakoitzaren parte hartzea, baita formalki aldi baterako elkarte
eratzeko konpromisoa hartzen dela ere, kontratuaren adjudikaziodun
izanez gero. Enpresa bakoitzak bere EKABa aurkeztu beharko du.
Erabilitako kaudimenari dagokion enpresei lotutako EKABa ere aurkeztu
beharko da.

- Eskaintzaileari lotutako enpresen zerrendari buruzko erantzukizunpeko
adierazpena, Il. Eranskinari jarraiki.

- Hala badagokio, konfidentzialtasun adierazpena, agiri honen 5.2.5
klausulan adierazi bezala.

- Agiri osagarriak, Ezaugarrien Taulako G.1) atalean, hala badagokio, hala
ezarriz gero.

A2) BALIO JUDIZIOAREN MENDEKO IRIZPIDEAK BILDU BEHAR DITUEN
GUTUN AZAL EDO  FITXATEGI ELEKTRONIKOA (IRIZPIDE
KUALITATIBOAK):

- Lizitatzaileek euren eskaintzak Ezaugarrien Taulako J) atalean ezarritako
formulen bidez zenbagarriak ez diren balorazio irizpideen bitartez
balioztatu eta haztatu ahal izateko beharrezko agiriak aurkeztu beharko
dituzte.

- Fitxategi elektroniko edo gutun azal honetan ezin izango da eskaintza
ekonomikoa sartu, ez eta eskaintza ekonomikoaren gaineko agiri
garrantzitsurik ere, ez formularen bidez zenbagarriak diren irizpideen
gaineko agiririk ere.

- Ezaugarrien Taulako B.5) atalean aldaerak (hobekuntzak) aurkezteko
aukera aurreikusiz gero, proposatutakoek lotura zuzena izan beharko
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dute kontratuaren xedearekin, ekonomikoki ebaluatu beharko dira eta
aipatutako atalean finkatutako baldintzak errespetatu beharko dira.
Kontratazio organoak hobekuntza horiek adjudikazio erabakian berariaz
onartuz gero, kontratuaren parte bihurtuko dira.

A3) FORMULA BITARTEZ ZENBATZEN DIREN IRIZPIDEEI BURUZKO
DOKUMENTAZIOA BILDU BEHAR DUEN GUTUN AZAL EDO FITXATEGI
ELEKTRONIKOA.

Proposamen bakarra edukiko du, lizitatzaileak edo ordezkatzen duen
pertsonak sinatuta, eta agiri honen |. eranskinean azaltzen den
ereduaren arabera idatzita.

Hala ere, B.5) atalean aldaerak aurkeztea baimentzen bada, baimendutako
irtenbide edo aldaera oro jaso ahalko da, baita, ondorioz, eskaintza
ekonomikoen aldaerak ere.

e Eskaintza ekonomikoan, partida independentean azalduko da
jasanarazi beharko den BEZa.

o Eskaintza ekonomikoa ezin izango da, inolaz ere, kontratuaren
lizitazio aurrekontuan adierazitako zenbatekoa baino gehiagokoa
izan.

e Ondorio guztietarako, kontzeptu guztiak eskainitako prezioaren
barne daudela ulertuko da, hau da, gastuak, tasak eta esparru fiskal
guztietako arielak, eta erakunde kontratistaren hobari industrialak,
BEZa salbu; BEZa partida independente bezala jasanaraziko da.

Ez dira onartuko omisioak, akatsak edo zirriborroak dituzten
proposamenak, eragotzi egiten badute Udalak eskaintza aztertzeko
funtsezkotzat jotakoa argi eta garbi ikustea; ez dira onartuko, ezta ere,
aztertutako eta onartutako dokumentazioarekin bat ez datozen
proposamenak, lizitazio aurrekontua gainditzen dituztenak, agiri honen I.
eranskin gisa ageri den proposamenen eredua nabarmen aldarazten badute,
konparazio zifrak baldin badituzte, esaterako, proposamenik abantailatsuena
baino “horrenbeste gutxiago” edo “ehuneko gutxiago", edo antzeko
kontzeptuak, edo lizitatzailearen aitorpena jasotzen badute, eskaintza
bideragarria ez izatea eragingo duten akatsak edo funsgabetasuna aitortuz.

Letraz eta zenbakiz adierazitako eskaintzak bat etorri ezean, letraz
azaldutakoa hartuko da kontuan (salbuespena izango da letraz
adierazitako zenbatekoak bakarrik gainditzen badu lizitazio oinarria),
baldin eta dokumentazioa aztertzetik eratorritako irizpide arrazionalak
erabilita Kontratazio Mahaiak besterik erabakitzen ez badu.

Adierazi denez, eskaintza ekonomikoan kontu akatsik egonez gero,
zuzendu egin ahal izango dira.

Eskaintzak baztertzea eragin ez duten kontraesanen kasuan, Udalari
gehien komeni zaiona hartuko da kontuan.
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D)

PROZEDURA MOTA BAKOITZAREN BERARIAZKO EDUKIA Aurreko
atalean adierazitako dokumentuaz gain, honako hau ere aurkeztu
beharko da:

Bl) ERREGULAZIO HARMONIZATUAREN ETA HARMONIZATU
GABEAREN MENDE DAGOEN PROZEDURA IREKIAN AURKEZTEA

Balio judizio baten mende dauden irizpideak aztertzen ez direnean,
proposamenak Bl GUTUN AZAL EDO FITXATEGI ELEKTRONIKOTAN
AURKEZTUKO DIRA (1. eta 2.):

Gutun azal edo fitxategi elektronikoetatik eskatutako dokumentazioa honako
hau izango da:

. 1. GUTUN AZALA EDO FITXATEGI ELEKTRONIKOA:
ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENA Aurreko Al) atalean
aipatutako dokumentazioa gehitu behar da.

. 2. GUTUN AZALA EDO FITXATEGI ELEKTRONIKOA: FORMULEN
BITARTEZ ZENBATZEN DIREN _IRIZPIDEEI = BURUZKO
DOKUMENTAZIOA: Aurreko A3) atalean aipatutako dokumentazioa
gehitu behar da.

Balio judizio baten mende dauden irizpideak aztertzen direnean
proposamenak HIRU GUTUN AZAL EDO FITXATEGI ELEKTRONIKOTAN
AURKEZTUKO DIRA (1. ,2. eta 3.):

Gutun azal edo fitxategi elektronikoetatik eskatutako dokumentazioa honako
hau izango da:

° 1. GUTUN AZALA EDO FITXATEGI ELEKTRONIKOA:
ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENA Aurreko Al) atalean
aipatutako dokumentazioa gehitu behar da.

° 2. GUTUN AZALA EDO FITXATEGI ELEKTRONIKOA: BALIO
JUDIZIO BATEN MENDE DAUDEN IRIZPIDEEI BURUZKO
DOKUMENTAZIOA (irizpide kualitatiboak): Aurreko A2) atalean
aipatutako dokumentazioa gehitu behar da.

o 3. GUTUN AZALA EDO FITXATEGI ELEKTRONIKOA: FORMULEN
BITARTEZ ZENBATZEN DIREN IRIZPIDEEI BURUZKO
DOKUMENTAZIOA: Aurreko A3) atalean aipatutako dokumentazioa
gehitu behar da.

B2) PROZEDURA IREKI SINPLIFIKATUAN AURKEZTEA (SPKLren 159.1
art.).
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Balio judizio baten mende dauden irizpideak aztertzen ez direnean,
proposamenak GUTUN AZAL EDO FITXATEGI ELEKTRONIKO
BAKARREAN AURKEZTUKO DIRA:

° 1. GUTUN AZALA EDO FITXATEGI ELEKTRONIKOA:
ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENA ETA PROPOSAMENA.

Gehitu beharreko gutun azaleko dokumentazioa aurreko Al) eta A3) ataletan
adieraziko da.

Balio judizio baten mende dauden irizpideak aztertzen direnean,
proposamenak Bl GUTUN AZAL EDO FITXATEGI ELEKTRONIKOTAN
AURKEZTUKO DIRA (1. eta 2.):

Gutun azal edo fitxategi elektronikoetatik eskatutako dokumentazioa honako
hau izango da:

° 1. GUTUN AZALA EDO FITXATEGI ELEKTRONIKOA:
ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENA ETA BALIO JUDIZIO BATEN
MENDEKO IRIZPIDEAK:

— Aurreko Al) eta Al) atalean aipatutako dokumentazioa gehitu
behar da.

— Sektore Publikoko Enpresa Sailkatuen eta Lizitatzaileen Erregistro
Ofizialean edo kasuan kasuko autonomia erkidegoko Erregistro
Ofizialean izena eman izanaren inskripzio ziurtagiria, eskaintzak
aurkezteko azken datan, salbu eta Ezaugarrien Taularen G.1)
atalean beste zerbait ezarri bada. Ziurtagiri horrekin batera,
erantzukizunpeko adierazpen bat ere aurkeztu behar da,
adieraziz ziurtagirian adierazitako inguruabarrak ez direla
aldatu.

° 2. GUTUN AZALA EDO FITXATEGI ELEKTRONIKOA: FORMULA
BIDEZ ZENBATU DAITEZKEEN IRIZPIDEAK.

— Aurreko A3) atalean aipatutako dokumentazioa gehitu behar da.

B3) PROZEDURA IREKI OSO SINPLIFIKATUAN AURKEZTEA (SPKLren
159.6 art.).

FITXATEGI ELEKTRONIKO bakarra izango du, agiri hauekin:

. 1. FITXATEGI ELEKTRONIKOA: ERANTZUKIZUNPEKO
ADIERAZPENA ETA PROPOSAMENA:

— Aurreko Al) eta Al) atalean aipatutako dokumentazioa gehitu
behar da.
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— Sektore Publikoko Enpresa Sailkatuen eta Lizitatzaileen Erregistro
Ofizialean edo kasuan kasuko autonomia erkidegoko Erregistro
Ofizialean izena eman izanaren inskripzio ziurtagiria, eskaintzak
aurkezteko azken datan, salbu eta Ezaugarrien Taularen G.1)
atalean beste zerbait ezarri bada. Ziurtagiri horrekin batera,
erantzukizunpeko adierazpen bat ere aurkeztu behar da,
adieraziz ziurtagirian adierazitako inguruabarrak ez direla
aldatu.

5.4. ENTREGATZEKO TOKIA ETA EPEA

Eskaintzak elektronikoki aurkezteko Ezaugarrien Taulako H.3) atalean horretarako
aipatutako helbide elektronikoa erabili beharko da.

Ezaugarrien Taulako G atalean aurreikusiz gero eskaintzak gutun azal itxietan
aurkeztea, proposamenak Amorebieta-Etxanoko Udaleko Erregistro Nagusian
aurkeztuko dira, Herriko Plaza z.g., 48340, Amorebieta-Etxano helbidean,
08:30etik 14:30era arteko ordutegian, Ezaugarrien Taulan ezarritako epe barruan.
Eskaintzak aurkezteko azkeneko eguna baliogabea balitz, epea hurrengo egun
baliodunera arte luzatuko da.

Ezaugarrien Taulako G atalean aurreikusiz gero eskaintzak gutun azal itxietan
aurkeztea, eta proposamena postaz bidaliz gero, lizitatzaileak bidalketa postetxera
noiz eraman duen justifikatu beharko du eta Amorebieta-Etxanoko Udaleko
Erregistroari iragarri beharko dio eskaera bidali duela telefaxez edo telegramaz
egun berean. Baldintza horiek betetzen ez badira edo bidaltze jakinarazpena
eskaerak hartzeko epea igarotakoan jasotzen bada, eskaera ez da onartuko. Epea
amaitu ondorengo egutegiko hamar egunetan dokumentazioa jaso ez bada, ez da
inondik inora onartuko.

6. ADJUDIKATZEKO IRIZPIDEAK

Lizitatzaileek aurkeztutako eskaintzak adjudikatzeko irizpideak Ezaugarrien Taulako
J atalean zehaztu dira.

Bi lizitatzaile edo gehiagoren guztizko puntuazioaren artean berdinketa gertatuz
gero, Ezaugarrien Taulako J.2) atalean azaldu bezala ebatziko da.

7. KONTRATAZIO MAHAIA

Kontratazio Mahaia Ezaugarrien Taulako |. atalean jasotako kideek osatuko dute.

Prozedura ireki oso sinplifikatuan ez da mahairik egongo, Ezaugarrien Taulak ez
badu hala berariaz aurreikusten.
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8. ADITUEN BATZORDEA

Balio judizioaren mende dagoen kuantifikazioa duten irizpideen balioespena,
automatikoki ebaluagarriak diren irizpideei dagokien haztapena baino handiagoa
esleituta izateagatik bidezkoa den kasuetan, kualifikazio egokia duten adituek
eratzen duten batzordeak egin beharko du; batzorde horrek, gutxienez, hiru kide
izango ditu, eta horiek kontratazio organoaren mendeko zerbitzuetakoak izan
ahalko dira, baina inolaz ere ezingo dira kontratua proposatzen duen organoari
atxikita egon, hari egokituko baitzaio eskaintzak ebaluatzea edo hark organismo
tekniko espezializatu bati agintzea, agirietan behar bezala identifikatutakoa.

9. PROPOSAMENAK IREKITZEA ETA ADJUDIKAZIO PROPOSAMENA

9.1. GUTUN AZALAK EDO FITXATEGI ELEKTRONIKOAK IREKITZEA

Eskaintzak aurkezteko epea bukatu ondoren, Kontratazio Mahaiak bilera pribatua
egingo du, 1. gutun azal edo fitxategi elektronikoei lotutako dokumentazioa
aztertzeko.

Aurkeztutako dokumentazioan huts edo akats material zuzengarriak ikusten baditu
Mahaiak, interesdunei bide elektronikoetatik jakinaraziko zaie eta gehienez ere 3
eguneko epea emango die akats horiek zuzentzeko.

Eskatutako gutun azal edo fitxategi elektronikoren bat ez bada aurkezten
proposamena baztertzeko arrazoia izango da.

Kontratazio Mahaiak, 1. gutun azal edo fitxategi elektronikoko dokumentazioa
kalifikatu ondoren, eta, behar izanez gero, zuzenketak egin ondoren, irizpide
kualitatiboak dituzten gutun azal edo fitxategi elektronikoen proposamenak ireki
eta aztertuko ditu, barne mailan, hala badagokio.

Irizpide kualitatiboen balorazioa egin ondoren, edo, horrelakorik ez badago, 1.
gutun azal eta fitxategi elektronikoa ireki ondoren, ekitaldi publikoan, lizitazio
iragarkian iragarritako lekuan, egunean eta orduan, kontratuaren iragarkia
irakurriko da, aurkeztutako proposamenak zenbatuko dira eta onartu diren eta
baztertu diren enpresen berri emango da. Azken kasu horretan, enpresak
baztertzeko arrazoiak ere zehaztuko dira.

Jarraian, formulak aplikatuz zenbat daitezkeen irizpideen gutun azalak edo
fitxategi elektronikoak publikoki irekiko dira.

Gutun azal edo fitxategi elektroniko hori beti ekitaldi publikoan irekiko da, salbu eta
lizitazioan baliabide elektronikoak erabil daitezkeela aurreikusten denean.
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Eskaintzaren bat(zuk) ustez bideraezinak izanez gero, modu ezohikoan baxuak
direlako, Ezaugarrien Taulako J.3) atalean ezarritakoarekin bat etorriz, ausarkeriaz
jokatu duen lizitatzaile orori eskaera egingo zaio, aski epe emanez, prezioen edo
kostuen edo beste edozein parametroren maila baxua modu argudiatuan eta
zehatzean banakatu eta justifikatu dezan, horretan oinarrituz eskaintzaren
ezohikotasuna adierazi bada, horretarako egokitzat jotako dokumentazioa eta
informazioa aurkeztuz, ondorio horietarako garrantzitsuak badira, SPKLren 149.
artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz. Prozedura ireki sinplifikatu eta oso
sinplifikatuan errekerimendu hau eskaintzak sailkatu ondoren egingo da.

9.2. ADJUDIKAZIO PROPOSAMENA

Kontratazio Mahaiak, edo, halakorik ezean, kontratazio organoak, aurkeztutako
proposamenen sailkapena egingo du, beheranzko ordenan, SPKLren 150.
artikuluarekin bat etorriz.

Sailkapen hori egiteko Kontratazio Mahaiak Ezaugarrien Taulako J atalean
adierazitako balorazio irizpideak hartuko ditu kontuan.

Kontratazio Mahaiak, kasuan kasuko txostena prestatu ondoren eta adjudikazio
irizpideen balorazioa egin eta gero, adjudikazio proposamena aurkeztuko dio
Kontratazio Organoari (sailkapena Kontratazio Mahaiak egin badu), eskaintzarik
onena egin duen lizitatzailearen alde.

Adjudikazio proposamen horrek ez du inolako eskubiderik sorrarazten
proposatutako lizitatzailearen alde, Kontratazio Organoaren erabakirik ez dagoen
artean.

Mahaiaren erabakiek behin-behineko izaera izango dute beti.

9.3. ESKAINTZARIK ONENA AURKEZTU DUEN LIZITATZAILEARI
ERREKERIMENDUA.

Kontratazio Organoak Kontratazio Mahaiaren adjudikazio proposamena onartu
ondoren, eta SPKLren 150.2 artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz, kasuan kasuko
zerbitzuak eskaintzarik onena aurkeztu duen lizitatzaileari eskatuko dio 10 egun
balioduneko epean (7 egunekoa prozedura ireki sinplifikatuan eta o0so
sinplifikatuan), errekerimendua jaso duen egunaren hurrengo egunetik zenbatzen
hasita, honako hau egin dezan:

1) Dokumentazio hau aurkez dezan —erantzukizunez adierazi zuen bazuela,
EKABa aurkeztuz, lehenago aurkeztu bada salbu-, lizitatzailearena zein baliatuko
den gaitasuna duen bestelako enpresena ere:

a) Pertsona enpresaburuaren izaera egiaztatzen duten dokumentuak, honela:

a.l.- Pertsona fisikoa denean, Nortasun Agiri_Nazionala eta pertsona
juridikoa izanez gero, sozietatearen eratzeko konstituzioa, edo
aldatzearena, hala badagokio, Merkataritza Erregistroan
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inskribatutakoak, betekizun hori legedi zehatz aplikagarriak eskatzen
badu. Hori beharrezkoa ez bada, eraketa eskritura edo agiriaren bidez
egiaztatuko da jarduteko gaitasuna, edota estatutuen edo sorrerako
egintzaren berri ematen duen agiriaren bidez; agiri horretan jarduerak
zein arau bete behar duen zehaztuko da eta, gainera, kasuan kasuko
erregistro ofizialean egon beharko dira inskribatuta.

a.2.- Ordezkaritza ahalak.

Europar Batasuneko estatu kideren batekoak izan baina Espainiakoak ez
diren enpresaburuen jarduteko gaitasuna egiaztatzeko erregistro egokian
inskribatuta daudela egiaztatu beharko da, kasuan kasuko estatutako
legeriaren arabera edo zinpeko aitorpena edo ziurtagiria aurkeztuta, arauz
ezarritakoari jarraituz, aplikatu behar diren erkidegoko xedapenen arabera.

Gainontzeko enpresaburu ez espainiarrek, Europar Batasunekoak ez
diren estatuetakoek, jarduteko gaitasuna egiaztatu beharko dute dagokion
estatuan (enpresaren helbidea zein lurralde eremutan dagoen aintzat
hartuta) Espainiak daukan Diplomazia Misio Iraunkorraren edo
kontsuletxearen txostenaren bitartez. Obra kontratuak egiteko, enpresa
horiek egoitza bat izan beharko dute Espainian zabalik. Horrez gain,
eragiketetarako ahaldunak edo ordezkariak izendatuta eduki behar dituzte
eta, azkenik, Merkataritza Erregistroan inskribatuta egon beharko dute.

Enpresa bat baino gehiago aldi baterako elkarte gisa aurkeztuz gero
lizitazioan, orduan Aldi Baterako Enpresa Elkartea modu formalean eratu
izanaren eskritura aurkeztu beharko da. Era berean, elkarteko erakunde
ordezkari edo ahaldun bakarra izendatu beharko dute, kontratuaren ondorioz
sortzen diren eskubide eta betebeharrak berau amaitu arte betetzeko adina
eskumen izango dituena. Dena dela, enpresek botere mankomunatuak sortu
ahalko dituzte kopuru handiko kobrantzak eta ordainketak egiteko.

b) Dagokien sailkapena izatea egiaztatzen dutenak edo, hala badagokio,

Ezaugarrien Taulako F) atalean eta agiri honetan eskatutako kaudimen
ekonomikoa, finantzarioa eta tekniko edo profesionala eta gaikuntza
profesionala betetzeko betekizunak betetzen dituztela egiaztatzen dutenak.

Kaudimena egiaztatzeko beste enpresa batzuetara jo badute, kontratua
betetzeko atxiki edo baliatzeko hitzemandako baliabideak benetan izatea
egiaztatu beharko da, SPKLren 76.2 artikuluarekin bat etorriz.

Dokumentuak originalak izan beharko dira, edo kopiak, benetakoak edo

konpultsatuak, arlo horretan indarrean dagoen legediarekin bat etorriz, eta

gaztelaniaz edo itzulpen ofizialarekin.

Sektore Publikoko Lizitatzaile eta Enpresen Erregistro Ofizialean edo
dagokion autonomia erkidegoko Erregistro Ofizialean inskribatuta egotea
ziurtatzeko egiaztagiria aurkezteak salbuetsi egingo du lizitatzailea, bertan
islatutakoaren arabera eta kontrakoa frogatu ezean, enpresaburuak
pertsonalitatearen eta jarduteko gaitasunaren, ordezkaritzaren, lanbide edo
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enpresa gaikuntzaren, ekonomia eta finantza kaudimenaren eta
sailkapenaren inguruan baldintzak aurkeztetik, baita bertan jaso beharreko
kontratatzeko debekuak izan edo ez izateari dagokionez ere (SPKLren 96.
art.).

Aurkeztutako dokumentazioan konpondu daitezkeen akatsak edo hutsak baldin
badaude, interesdunari gehienez ere hiru (3) eguneko epea emango zaio akats
horiek zuzentzeko.

2) Datu hauen agiri egiaztagiriak aurkeztea:

a) Zerga betebeharrak betetzen egunean izatea, estatu mailako zein erkidego
mailako Ogasunari dagokionez (Administrazioarekin kontratatzeko
berariazkoa) eta Gizarte Segurantzarekikoak.

b) Hala badagokio, kontratua betetzeko hitzemandako baliabideak benetan
edukitzea, kontratazio organoak eskatutakoa, agiri hauekin bat etorriz.

c) Dagokion bermea eratzea, hala badagokio, Ezaugarrien Taulako E) atalean
ezarritakoarekin bat etorriz.

Horretarako emandako epean adjudikaziodun gisa proposatuko hautagaiak
behin betiko bermea aurkeztu ezean, puntuazioan hurrengo dagoen
hautagaiari egingo zaio adjudikazio proposamena, eta dagokion epea
emango zaio aipaturiko behin betiko bermea eratzeko eta dokumentazioa
aurkezteko, klausula honetan adierazitako inguruabarretan (SPKLren 159.4
art.).

Lizitatzaileak kontratatzeko debekua izango du, SPKLren 71.1.e) artikuluan
aurreikusitakoarekin bat etorriz, gaitasunari, ordezkaritzari eta kaudimenari
buruzko erantzukizunpeko adierazpenak egitean gauza faltsuak esanez gero.

Azpiatal honetan ezarritakoa aipatutako epean betetzen ez duen lizitatzaileak,
dolo, erru edo zabarkeria dela medio, kontratatzeko debekua duela ezarri ahalko
da. SPKLren 71.2.a) artikuluan aurreikusitakoaren arabera.

9.4. BEHIN BETIKO BERMEA

Eskaintzarik onena aurkeztu duen lizitatzaileak, gehienez hamar egun balioduneko
epean, errekerimendua jaso eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita, egiaztatu
egin beharko du adjudikazio kopuruaren %5eko behin betiko bermea, BEZik gabe,
eta SPKLko 102.7 artikuluak aipatutako behin-behineko prezioak dituzten
kontratuen kasuan, aipatutako ehunekoa kalkulatzeko finkatutako gehieneko
prezioa hartuko da erreferentzia modura (BEZik gabe). Bermea aurkeztu,
erantzukizun eta itzultzeko moduak SPKLko 107-114 artikuluetan ezarritakoarekin
bat etorriko da.
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Behin betiko bermea eratu beharretik salbuetsiko dira estatuko lege edo kasuan
kasuko erkidegoko xedapenetan salbuespen hori aitortuta duten entitateak; azken
kasu horretan kasuan kasuko eskumenen esparrura mugatuko da.

Kontratua aldatu delako haren balioa aldatzen bada, bermea hamabost egun
naturaleko epean egokituko da, adjudikaziodunari kontratua aldatzeko
ebazpenaren berri ematen zaionetik zenbatzen hasita.

Ezaugarrien Taulako E) atalean hala ageri bada, modu argudiatuan, berme
osagarria eratu ahalko da, behin betiko bermearen kopuruari gehituko zaiona,
SPKLko 107.2 artikuluan aurreikusitako mugekin.

Berme aldian kontratistak bere kontura konpondu beharko ditu egindako obretan
antzemandako gorabehera guztiak, erantzukizunen ondoriozko eraginak
gorabehera, SPKLren 243. artikuluaren arabera eta agiri honetan ezarritakoarekin
bat etorriz.

Kontratua egin ondoren, eta berme aldia igaro eta gero, behin betiko bermea itzuli
egingo da, betiere kontratua ongi bete bada eta erantzukizunik sortu ez bada,
bermearekin ordaindu beharrekoak, SPKLko 111. artikuluarekin bat etorriz.

9.5. ADJUDIKAZIOA

Kontratazio organoak dokumentazioa jaso eta hurrengo bost egun baliodunen
barruan eman beharko du adjudikazio ebazpena, SPKLren 150.3 artikuluan
ezarritakoaren arabera.

Adjudikazio ebazpena arrazoitua izan beharko da, hautagai edo lizitatzaileei jakinaraziko
zaie, eta, aldi berean, Udalaren Kontratatzailearen Profilean argitaratuko da:
https://lwww.amorebieta-etxano.eus/es/ayuntamiento/contratacion/perfil-de-contratante-1.

Jakinarazpena baliabide elektronikoen bitartez egingo da SPKLren
hamabosgarren xedapen gehigarrian ezarritakoarekin bat etorriz.

Kontratuaren adjudikazioduna aukeratzeko irizpide bakarra prezioa denean,
adjudikazioa gehienez hamabost eguneko epean egin beharko da, proposamenak
ireki eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita, salbu eta Ezaugarrien Taulak beste
zerbait ezarri badu.

Kontratua adjudikatzeko kontuan hartu behar diren irizpideak hainbat direnean edo
irizpide bakarra egon baina bizitza zikloaren kosturik txikiena erabiltzen denean,
adjudikazio egiteko gehieneko epea bi hilabetekoa izango da, proposamenak
irekitzen direnetik kontatzen hasita, salbu eta Ezaugarrien Taulan beste zerbait
ezarri bada.

Proposamena gutun azal edo fitxategi elektroniko batean baino gehiagotan
badago, eta egintza independentetan ireki beharko balira, proposamenaren zati
bat duen gutun azal edo fitxategi elektronikoa irekitzeko lehen ekitalditik aurrera
hasiko da zenbatzen.
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Aldez aurretik aipatutako epeak luzatu egingo dira, hamabost egun baliodunez,
ustezko ezohikotasun egoeran dauden eskaintza bat edo batzuk identifikatuz gero,
SPKLko 149.4 artikuluko 4. atalean adierazi bezala.

Adjudikazioa zehaztutako epeen barruan egiten ez bada, lizitatzaileek
proposamena baztertzeko eskubidea izango dute.

10. KONTRATUA FORMALIZATZEA

10.1. KONTRATUA FORMALIZATZEA

Adjudikatu ondoren, kontratua agiri administratiboan formalizatuko da,
lizitazioaren baldintzetara zehatz-mehatz egokituz, eta agiri hori nahikoa izango da
edozein erregistro publikotara sartzeko.

Hala ere, kontratistak eskatu ahal izango du kontratua eskritura publikotzat jo
dadin, dagozkion gastuak haren kargura izanik.

Kontratua Enpresen Aldi Baterako Elkarte bati adjudikatuz gero, enpresa horiek
egiaztatu egin beharko dute aipatutako elkartea eratzen dutela, eskritura
publikoan, kontratua formalizatzeko emandako epearen barruan, eta elkarteari
emandako IFZ.

Ezin izango da kontratua gauzatzen hasi, aurretiaz formalizatu ez bada.

Prozedura ireki oso sinplifikatuan, Ezaugarrien Taulan kontrakoa adierazi ezean,
ez da beharrezkoa izango kontratua formalizatzea. Kontratistak adjudikazio
ebazpenaren onarpena sinatuz formalizatu ahalko da kontratua.

Enpresa adjudikaziodunari egotzi ahal zaizkion arrazoiengatik kontratua hurrengo
atalean adierazitako epearen barruan formalizatu ez bada, lizitazio oinarri den
aurrekontuaren % 3ko zenbatekoa eskatuko zaio, BEZa kanpo, zehapen
kontzeptuan, eta, lehenengo eta behin, behin betiko bermearen aurka egingo da
eraginkor, eratuz gero, SPKLren 71.2.b) artikuluan ezarritakoa gorabehera.

Kasu horretan, kontratua hurrengo lizitatzaileari adjudikatuko zaio, eskaintzetan
sailkatuta geratu diren hurrenkeraren arabera. Aldez aurretik, SPKLren 150.2
artikuluan ezarritako dokumentazioa aurkeztu beharko du, eta aurreko atalean
ezarritako epeak aplikatuko dira.

Kontratua ez gauzatzeko arrazoiak Udalari egotzi ahal bazaizkio, atzerapenak
eragin ditzakeen kalte eta galeren ondoriozko kalte-ordaina emango zaio
kontratistari.

Kontratua formalizatzean osatu egiten da, eta, horrenbestez, ezingo da kontratua
betetzen hasi kontratua formalizatu ez bada.
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Kontratua formalizatu ondoren, Kontratatzailearen Profilean argitaratu beharko da,
adjudikazio iragarkiko datu berdinekin.

Kontratua erregulazio harmonizatuaren mende baldin badago, EBAONn ere
argitaratuko da.

10.2. KONTRATUA FORMALIZATZEKO EPEA

SPKLren 151. artikuluan aurreikusi gisa, lizitatzaile eta hautagaiek adjudikazioaren
jakinarazpena jaso eta, asko jota, hurrengo hamabost egun balioduneko epean
formalizatu beharko da kontratua.

Prozedura erregulazio harmonizatuaren mende badago, edo SPKLren 153.3
artikuluarekin bat etorriz errekurtso bereziaren mende egon badaiteke, kontratua
ezingo da formalizatu harik eta adjudikazioaren jakinarazpena lizitatzaile eta
hautagaiei bidali eta 15 egun baliodun igaro arte. Epe hori igaro ondoren, 5 egun
balioduneko epean formalizatzeko eskaera egingo zaio kontratistari, etetea
eragingo lukeen errekurtsoa aurkeztu ez bada edo aurkeztuz gero errekurtsoa
ebazteko eskumena duen organoak bertan behera utzi badu, agiri honen
hirugarren klausulan ezarritakoarekin bat etorriz.

Premiazko izapidetze kasuetan, kontratua formalizatzeko epea 7 egunekoa izango
da, lizitatzaile eta hautagaiek adjudikazio jakinarazpena jaso eta hurrengo
egunetik aurrera. Prozedura erregulazio harmonizatuaren mende badago, edo
SPKLren 153.3 artikuluarekin bat etorriz errekurtso bereziaren mende egon
badaiteke, kontratua ezingo da formalizatu harik eta adjudikazioaren
jakinarazpena lizitatzaile eta hautagaiei bidali eta 15 egun baliodun igaro arte. Epe
hori igaro ondoren, kontratistari eskaera egingo zaio kontratua 3 egun balioduneko
epean formalizatzeko.

11. KONTRATUA BETETZEA ETA KONTRATUA ALDATZEA

11.1. ZUINKETA EGIAZTATZEKO AKTA ETA OBRAK HASTEA

Kontratua obren zuinketa egiaztapena sinatzearekin hasiko da, bertan direla
kontratista, obrako zuzendaria, eta horren ale bat kontratua kudeatuko duen
unitateari igorriko zaio.

Zuinketa akta sinatu aurretik, Segurtasun eta Osasun Plana zein Hondakinak
Kudeatzeko Plana onartuta egon beharko dira.

Segurtasun eta Osasun Plana zein Hondakinak Kudeatzeko Plana gehienez 15
egun naturaleko epean aurkeztu beharko dira kontratua adjudikatzen den
egunetik; nolanahi ere, Amorebieta-Etxanoko Udalak beste data bat ezarri ahalko
du.
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Obrak, gehienez, akta sinatu eta hurrengo egunean hasi beharko dira.

Obrak egiteko gehieneko epea Ezaugarrien Taularen D.1) atalean adierazi da.
Ezaugarrien Taularen D.2) atalak hala aurreikusiz gero, bi mugarri edo epe partzial
existituko dira, atal horretan azalduko direnak.

Hala ere, kontratuaren arduradunak ahalmena izango du hasteko data modu
argudiatuan ezartzeko, obra egiteko epeak zenbatzen hastea ekarriko duen data.

Kontratistak zein bere azpikontratistek Ezaugarrien Taulako K) atalean
adierazitako kontratua betetzeko baldintza bereziak bete beharko dituzte.

Klausula honetako aurreikuspenak betetzen ez badira, zehapenak ezartzeko
espedientea abiaraziko da; zehapenak, proportzionaltasunaren arabera,
kontratuaren prezioaren %10etik %15era artekoak izango dira, eta kontratua
suntsiaraztea ere eragin dezakete.

11.2. KONTRATUA EGIKARITZEA

1.) Kontratua betetzean zorrotz jarraitu beharko dira klausula hauek, Ezaugarrien
Taula, Preskripzio Teknikoen Agiria eta proiektua, kontratuaren oinarri gisa baliatu
direnak, kontratuaren arduradunak idatziz emango dituen jarraibideekin bat etorriz;
kontratista kontratua interpretatu, aldatu eta ebazteko gaitasunen mende jarriko
da. Hala badagokio, emango diren aginduak betetzen ez badira, agiri honetan
ezarritako zehapenak jarriko dira.

2.) Kontratu honen xede diren obrak egin eta zaintzeko arduraduna kontratista
izango da, baita bertan sor daitezkeen faltenak ere; hala ere, obra zuzendaritzak
obra aztertu eta zaintzeak, eraikitze fasean, edo erabilitako materialei dagokienez
kontrol lana egiteak, ez du kontratista erantzukizunetik salbuetsiko, ezta obrako
zatiak neurketa edo ziurtagiri partzialetan sartu izanak ere. Horrez gain, garatutako
lanen eta egindako prestazioen kalitate teknikoaren arduraduna izango da, baita
kontratua gauzatzerakoan izandako ez-egiteen, akatsen, metodo desegokien edo
ondorio okerren eraginez Udalarentzat edo hirugarrenentzat izan daitezkeen
ondorioen erantzulea ere. Adjudikaziodunak, gainera, langileek obrako altzarietan,
materialetan eta instalazioetan sor ditzaketen kalteen aurrean ere erantzungo du,
zabarkeriaz edo doloz, eta bere kontura konpondu edo kasuan kasuko kalte
ordaina ordaindu beharko du.

Kontratua adjudikaziodunaren arriskupean egikarituko da, eta horren kontura
izango dira kontratua egikaritzean sor daitezkeen galerak, matxurak eta kalteak;
nolanahi ere, interesdunak asegurua izan dezake.

3.) Kontratua egikaritzean kontratuaren baldintza arruntei eustea eragozten duten
inguruabarrak sortuz gero (langileen greba, bajak edo oporrak ez ordeztea edo
kontratua zuzen betetzea eragozten duen beste edozein egoera, interes publikoari
kalte eginez), kontratuaren unitate kudeatzaileak, agiri honetan edo preskripzio
teknikoen agirian aurreikusitako edozein inguruabar gorabehera, gaitasuna izango
du, adjudikaziodunari aldez aurretik abisatuz gero, gabezia horiek zuzentzeko,
haren ustez modurik egokienean.
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4.) Kontratistak edo horren mendeko langileek egindako edo ez egindakoek
kontratuaren bilakaera egokia zalantzan jarriz gero edo oztopatzen badute,
kontratuaren unitate kudeatzaileak neurriak hartzea eskatu ahalko du, adostutakoa
zZuzen gauzatzea lortzeko edo berrezartzeko.

5.) Kontratua egikaritzeko baliabide pertsonal edo materialak atxikitzeko
konpromisoak ez betetzeak kontratua suntsitzea ekar dezake edo, hala badagokio,
agiri honetan adierazitako zehapenak ezartzea. Kontratistak ezingo ditu lanak
egitera atxikitako langileak edo azpikontratistak ordeztu Kontratuaren
arduradunaren berariazko baimenik gabe.

6.) Kontratistak isilpean gorde beharko ditu kontratuaren xedeari lotutako
aurrekariak eta datuak, kontratua dela bide baldin badauka horien berri.

7.) Obrak ez baditu planoak eta proiektuko gainerako agiriak zorrotz jarraitzen,
erabilitako materialak ez badira eskatutako kalitate mailakoak, eraikinean akatsak
antzemanez gero edo egindako obran akatsak daudela sinesteko arrazoi argiak
egonez gero, kontratistak eraitsi eta berriz egin beharko du, harik eta Obrako
zuzendaritza erabat konforme egon arte. Lan horien kostua kontratistaren
konturakoak izango dira, salbu eta obra zuzendaritzak akatsak egotea susmatu
arren egiaztatzea ezinezkoa izan bada.

Baimendu gabeko lan gisa hartuko da obrako zuzendaritzak onartzea agindu baino
lehen egindakoa, beharrezko maila eta lerrokadurak adieraziz proiektuarekin bat
etorriz, baita, halaber, bere baimenik gabe egindako ezohiko edozein lan ere.
Baimendu gabeko lanak ez dira ordainduko, eta jabeak eraitsarazi egin ahalko ditu
klausula honetan ezarritako inguruabarretan. Adjudikaziodunak ez du inolako
ordainsaririk jasotzeko eskubiderik izango atzera botatako lana egin izanagatik,
ezta eraisteagatik ere. Proiektuari jarraiki edo obrako zuzendaritzaren aginduei
jarraiki ondoren lana zuzen eginez gero, adostutako prezioetan ordainduko da.
Eraispen eta eraikuntza lanek ez dute obra plana aldaraziko guztirako epeari
dagokionez.

Obrako zuzendaritzaren arabera obra unitate akastunak onargarriak badira,
Udalari proposatu diezaioke obra horiek onar ditzan, prezioak horren arabera
murriztuz.

8.) Kontratistaren betebeharra da ez soilik obra egitea, baita zaintzea ere, behin
betiko harrerara arte. Obran antzeman daitezkeen falten inguruan kontratistak
duen ardura falta horiek esklusiboki obra unitateak modu desegokian edo
akastunean zaintzeari ondorioz direnean ere ulertuko da, nahiz eta zuzendaritzak
aipatutako unitate horiek aztertu eta horiekin ados agertu, eraiki eta berehala edo
kontratuaren indarraldian zehar edozein unetan.

9.) Kontratistak bere pentzura instalatu beharko ditu obrarako sarrera, lan guneko
zirkulazioa eta obren ondorioz arriskutsuak izan daitezkeen guneak adierazteko
beharrezko seinaleak, bai gunean bertan eta bai horien muga eta inguruetan ere.
Zuzendaritzak seinale osagarriei edo jada instalatuak dituen seinaleak aldatzeari
buruz idatziz ematen dizkion aginduak bete beharko ditu kontratistak.
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Seinaleztapen lanek eragingo dituzten gastuak obraren agiri zehatzetan ezarriko
diren gisan ordainduko dira, eta, bestela, kontratistaren kontura ordainduko dira.

10.) Baimenak, lizentziak, dokumentuak eta bestelakoak lortzetik eratorritako
gastuak kontratistak ordaindu beharko ditu.

Horrez gain, lizitazioaren iragarki eta obrak gauzatzearen, kontratua
formalizatzearen ondoriozko zergei buruzko gastuak, baita zuinketaren lan
eskudunak eskaintzearen ondoriozko tasak, likidazioa eta obretan aplikagarria den
beste edozein gastu ere kontratistaren kontura izango dira, indarreko xedapenen
arabera, aipatzen diren moduan eta zenbatekoan.

Obrak gauzatzen diren bitartean mota guztietako saiakuntzen gastuak
kontratistaren kontura izango dira eta zenbateko nahiz ehuneko horrek ez du
inolaz ere adjudikazio koefizienteren eraginik izango. Zenbatekoa obra aldaketak
direla-eta kontratua zabaltzeagatik gehitu ahal izango da.

Obra zuzendaritzak adjudikaziodunari eskatu ahalko dio, entsegu gastuen
ezaugarriekin, enpresa homologatu, ofizial edo pribatuak kontratatu ditzan,
obraren kalitate kontrola egiteko, zuzendaritza horren jarraibideak betez, eta
aurreko paragrafoan aipatu bezala igotzeko aukera egongo da.

Obrak bukatzean gabeziak zuzentzea zaila denez, kontratatutako lanen izaera
bera dela bide aplikagarria denean, kontratistak honako egiaztapen lan hauek egin
beharko ditu obra egin aurretik:

1. Euri urak eta ur beltzak Kapitulu honetako lanak egiten bukatzean behar
bezala egin beharko dira hermetikotasun probak, baita TV kameren bidezko
azterketak ere hodietan, eta kasuan kasuko txostenak aurkeztu beharko dira, baita
horien maldak ere.

2. Ur sareak Kapitulu honetako lanak egiten bukatzean beharrezko presio
azterketak egingo dira, baita zerbitzuan jarri aurretik beharrezkoak diren
desinfekzio lanak ere.

3. Kanalizazioak Egiaztatu egin beharko da hutsik geratuko diren tutuak ez
daudela ez apurtuta, ez hondoratuta; mandrinaketa ziurtagiriak eskatuko dira.

4. Zelaigune eta zoruen kontrola Zoladuraren oinarriak egin ondoren
bigunguneak saiheste aldera, hezetasun eta dentsitate zehaztasunak eduki
beharko dira. Horrez gain, karga entseguak egingo dira, plakekin.

Partidak erabat ziurtatzeko obra zuzendariak sinatutako akta bat eduki beharko
da, deskribatutako kapituluak eta kasuan kasuko azterketa edo entseguak zuzen
egin izana adieraziz.

11.) Kontratistak zergak, eskubideak, tasak, konpentsazioak, prezio publikoak,
izaera publikoko beste ondare prestazio batzuk eta gainerako karga eta
ordainarazpen aplikagarriak ordaindu beharko ditu, indarrean dauden xedapenen
arabera, kontratuaren edo kontratua betetzearen ondorioz edo hori dela bide. Obra
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egiteko beharrezko horniduren gastuak (elektrizitatea, obrako ura, etab.)
kontratistak hartuko ditu bere gain, harrerara arte.

12.) Kontratistak beste edozein gastu ordaindu beharko du kontratuaren xedea
betetze aldera preskripzio tekniko berezien agirian jaso bada. Besteak beste,
kontratua egiteak eragindako edozein gastu, besteak beste: langileen kostu
guztiak; material, elementu eta erabilgarrien kostua, kontratua egikaritzeko
beharrezkoak direnak; obraren prestaziorako beharrezko makineriaren kostua,;
makineria zaintzeko eta mantentze lanetarako gastuak, baita gainerako baliabide
materialenak ere; langileen arropak; finantzarioak; aseguruak, garraioak; joan-
etorriak; soldatak, etab.

Segurtasuna eta osasuna koordinatzeari dagozkion gastuak ere barne hartzen
direla ulertuko da.

13.) Kontratistak erraztu egingo dio Udalari, inolako kostu gehigarririk gabe,
adituen laguntza profesionala, aurkezpen saioetarako, azalpen edo informazio
bileretarako edo zalantzak argitzeko, obrak egitean sor daitezkeenak.

14.) Bidenabar, herritarrengan edo lantokiko ondasunetan eragindako kalteak
adjudikaziodunaren kontura joango dira, eta aintzat ez hartzea arau hauste larri
gisa hartuko da.

15.) Obra unitate eta materialen analisiak eta entseguak: Kontratistak, obren
kontratuaren adjudikazioa jaso ondoren, eta obrak hasi aurretik, proiektua edo
preskripzio tekniko berezien agiriak hala adierazten badu, proiektuan bildutako
obra unitate guztien Kalitatea Kontrolatzeko Plana prestatuko du, oinarritzat hartuz
indarrean dauden gomendio eta arauak. Plan hori proiektu edo memoria aztertuan
definitutako Kalitatea Kontrolatzeko Programatik abiatuz prestatuko da.

Obrako zuzendaritzak dokumentu hori onartu ondoren, dokumentuak ezarriko ditu
obretan zehar egin beharreko entseguak. Inguruabar horiek kontuan hartu beharko
dira lizitatzaile bakoitzaren eskaintza ekonomikoa prestatzerakoan. Obraren
kalitatea kontrolatzeko honako hau egin beharko da:

a) Udalak eman eta nahitaez bete beharreko arau edo jarraibideen mende
dauden unitate obra, elementu edo materialak, horiek bete beharreko
homologazio edo baldintzei dagokienez.

Baldintza horiek egiaztatzeko nahitaezko entsegu, analisi, azterketa edo
kontrolak egiteko kostuak proiektuan jasotako prezioetan barne hartuta
daudela ulertuko da, eta aurrekontu banakatuarekin bat etorriz, hala
badagokio, baita onartutako proiektuan jasotako Kalitatea Kontrolatzeko
Programan ere.

b) Onartutako Kalitatea Kontrolatzeko Planean jasotako bestelako kontrol eta
analisiak, arauetan ezarri ez badira ere, edo kontratuaren arduradunak
edo zuzendaritza fakultatiboak beharrezkotzat jo baditu, une bakoitzean
indarrean dagoen obraren aurrekontu materialaren %Jlera arte gehienez
edo, hala badagokio, enpresa eraikitzaileak lizitazioan hobekuntza gisa
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eskainitako ehunekora arte; honako kontzeptu hauek hartu beharko
dituzte barne

b.1.) Nahitaezkoak ez diren entseguak, lanen koordinatzaileak edo
zuzendaritza fakultatiboak beharrezkotzat joz gero.

b.2.) Kalitate kontrola zimenduak, egitura, igeltserotza eta akaberak
egitean.

b.3.) Instalazioak egitearen kalitatea kontrolatzea.

b.4.) Instalazioen azken probak, baita fatxada eta estalkien
hermetikotasuna ere.

b.5.) Segurtasun eta Osasun Planaren Jarraipen eta Kalitate Kontrola.

Lehenago jasotako jarduketen kalitate kontrola hileroko txostenetan jasoko da;
txosten horietan antzemandako gorabeherak nabarmenduko dira, proiektatutako
obrak egikaritzean eragina izan badezakete.

Aipatutako hileko txostenari sortutako agiri ororen kopia gehituko zaio.
Aurreko ataletan ezarritako entseguak, edozein inguruabar dela medio ez badira
egin eta kontratistak ordaindu baditu, Udalak egin ahalko ditu, eta kopurua kasuan
kasuko hileko ziurtagirietatik kenduko da.

Nolanahi ere, obren enpresa kontratistak gaizki egindako obra unitateak egiaztatu
edo ziurtatzeko, informatzeko entseguen gastu guztiak enpresak berak ordainduko
ditu, kopurua edozein dela ere, eta kontratistaren konturako izango da

Edozein inguruabar dela medio, aurreko paragrafoan ezarritako entseguak ez
baditu obren kontratistak egiten ezta ordaintzen, orduan Zuzendaritza
Fakultatiboak agindu ahalko ditu,Udalak aldez aurretik baimena emanez, eta
kopurua kendu egingo da kasuan kasuko hileko ziurtagirietatik.

16.) Kontratistak “Aginduen Liburua” une oro obran bertan eskuragarri eduki eta
gordetzeko betebeharra izango du, martxoaren 11lko 462/1971 Dekretuan
ezarritakoarekin bat etorriz, Ogasun Ministerioaren 1971ko uztailaren 17ko Agindu
bidez garatutakoa, eta obraren harrera egin ondoren Amorebieta-Etxanoko Udalari
entregatu beharko zaio. Aginduen Liburua emandako obren akta guztiek osatuko
dute.

17.) Amorebieta-Etxanoko Udalak eta obra zuzendaritzak haien kabuz
beharrezkotzat jotako kontratu eta kudeaketak gorabehera, partikular, elkarte,
enpresa eta erakundeen aurrean beharrezkoak diren lizentzia eta baimen ororen
ardura kontratistak hartuko du, hain zuzen ere obrak epe barruan eta zuzen
egiteko beharrezkoak direnak.

Xede horiez, kontratistak nahasitako bakoitzak bere eskubideak eta aginpideak
erabiliz ezartzen dizkion baldintzak eta aginduak onartu beharko ditu. Gauza bera
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egin beharko du eskaerekin edo gomendioekin, arrazoizkoak badira edo
Administrazioaren iritziz obra hobe garatzeko komenigarriak badira.

11.3. LAN PROGRAMA

Obra adjudikatu ondoren, kontratistak, jabearekin eta obra zuzendaritzarekin
batera, lanak egiteko egutegia definituko du (kontuan hartuz, hala badagokio,
eskaintzan aurkeztutako egutegia); hala, egutegia hasieran edo ondoren
ezarritako hasierako datara eta lanak egiteko epera egokituko da, eta Udalak,
kontratuaren arduradunaren bitartez, aldaketak egin ahalko ditu edo zenbait
preskripzio jakin betetzeko agindua eman ahalko du, betiere kontratuaren
klausulen aurka ez badoa.

Kronograman, hala badagokio, kontratistak honako datu hauek jaso beharko ditu:

a) Proiektua eta eranskinak osatzen dituzten unitateen obra motak edo zatien
antolaketa, neurriak adieraziz.

b) Beharrezko baliabideak zehaztea, esaterako langileak, instalazioak, ekipoak eta
materialak, batez besteko etekinak ere adieraziz.

c) Egunetan kalkulatzea prestakuntza lan edo obrak, ekipo eta instalazioak eta
obra unitateak edo zenbait zati egiteko epeak.

d) Programatutako obraren hileko balorazioa eta balorazio metatua, prestakuntza
lan edo obra, ekipamendu eta instalazioak eta obra unitate eta zatiak oinarritzat
hartuz, unitate prezioetan.

Bidenabar, eta lanak egitean, hileko plana berraztertzeko eskatuko da, eta bertan
jasoko dira egindako egokitzapenak.

11.4. ALDAKETAK EGITEA

Kontratazio Organoak, kontratua egin eta interes publiko arrazoiak direla bide,
kontratuan aldaketa egitea erabaki ahalko du, SPKLren 203-205 artikuluetan
aurreikusitako moduan. Bidenabar, SPKLren 242. artikuluan aurreikusitakoa
aplikagarria izango da.

Kontratua aldatu ahalko da Ezaugarrien Taulako N) atalean berariaz hala
aurreikusi bada.

Bestela, salbuespen modura, kontratua SPKLren 205. artikulua aplikatuz aldatu
ahalko da.

Horrelakoetan, Kontratazio Organoak adostutako aldaketak nahitaezkoak izango
dira kontratistentzat, betiere kontratuaren prezioaren %20 baino gehiagoko
aldaketa eragiten ez badute.
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Aldaketak unitateak murriztea edo suntsitzea badakar, orduan kontratistak ez du
inolako kalte ordainik erreklamatzeko eskubiderik izango.

Kontratazio organoak ez badu kontratua aldatzea behar bezala onartu, agiri
honetan aurreikusitakoarekin bat etorriz, orduan erantzukizunak sortuko dira
kontratistarentzat, eta baimenik gabe egindako aldaketa horiek kobratzeko
eskubide oro galduko da.

12. ADJUDIKAZIOUNAREN BETEBEHARRAK

12.1. LAN ARLOKO, INGURUMEN ARLOKO, DATUEN BABESERAKO
ETA JABETZA INTELEKTUALEKO BETEBEHARRAK

Adjudikaziodunak arlo fiskalean, lan arloan, gizarte segurantzaren arloan, arrisku
profesionalen prebentzioaren arloan, babes sozialaren arloan, laneko segurtasun
eta higienearen arloan, datuak babesteko arloan, jabetza intelektualaren arloan
eta, oro har, bere jarduerari aplikagarria zaion beste edozein arauditan indarrean
dauden xedapenak betetzeko betebeharra izango du.

Xedapen horietatik honako betebehar hauek eratorriko dira
adjudikaziodunarentzat:

F) LAN ARLOKO BETEBEHARRAK:
A.1.) Betebehar orokorrak

Kontratistak lan arloan, Gizarte Segurantzaren arloan eta laneko osasun eta
segurtasun arloan indarrean dauden araudiak betetzeko betebeharra izango
du. Kontratistak betebehar horiek betetzen ez baditu, horrek ez du inolako
erantzukizunik eragingo Udal honentzat.

Adjudikaziodunaren konturako langile oro kasuan kasuko lan kontratuarekin
babestuta egon beharko da. Langile horiek ez dute inolako lan harremanik
izango Udalarekin, soilik eta esklusiboki adjudikaziodunaren mende egongo
baitira; adjudikaziodunak izango ditu aipatutako langileekiko nagusi gisa
dagozkion betebehar eta eskubide guztiak, lan arloko legediarekin bat etorriz;
adjudikaziodunaren eta langileen artean sortutako betebeharren erantzukizuna
ez du inoiz Udalak izango, kaleratzeak edo har daitezkeen bestelako neurriak
zuzenean zein zeharka kontratu hau betetzearen, ez betetzearen, bertan
behera uztearen edo interpretatzearen ondoriozkoak izan arren. Bidenabar,
adjudikaziodunak alta eman beharko die Gizarte Segurantzan obran lan egiten
duten langile guztiei, eta kasuan kasuko lan mutualitateari atxikitzeko
dokumentua sinatu beharko du, lan istripuen arriskuak estaliz, arlo horretako
legediak ezartzen duen edo ezarriko duen oro zorrotz betez, baita laneko
segurtasun eta osasun arloko eta laneko arriskuen prebentzioko araudiak
ezarritakoa ere.
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Ez da lan harremanik egongo adjudikaziodunak kontratua betetzera bideratuko
dituen langileen eta Udalaren artean; hortaz, aipatutako langileak
adjudikaziodunaren antolaketa eta zuzendaritza ahalmenaren mende egongo
dira legez ezarritako arlo eta esparru guztietan, eta, horrenbestez,
adjudikazioduna izango da kasuan aplikagarri den lege xedapen ororen
obligaziodun eta erantzule bakarra, kontratazio arloa, Gizarte Segurantzaren
arloan, laneko osasun eta segurtasun arloan; hortaz, aipatutako langileek ez
dute inolako lan lotura edo lotura juridikorik izango Udalarekin, legez edo
kontratua dela bide Udalari dagozkion ikuskaritza eta kontrol gaitasunak
edozein direla ere.

Adjudikaziodunak bere erantzukizunpean hartzen du bere langile guztiek
laneko arriskuen prebentziorako zerbitzuak ezarriko dituen lan operazioetarako
prozedura eta arau guztiak betearaztea eta betetzea.

Udalak adjudikaziodunari eskatu ahalko dio adjudikatutako lanetara
bideratutako langile guztien Gizarte Segurantzaren alta, baja edo aldaketen
agirien kopiak entregatu ditzan, baita Gizarte Segurantzari egindako kuoten
likidazioen kopiak ere, RNT eta RLC ereduak (lehengo TC1 eta TC2) edo
etorkizunean horien ordezkoak izan daitezkeenen kopiak. Udalak eskatzen
duen aldi oro, kontratistak bere esku jarri beharko du kontratu hau betetzera
bideratutako bere enpresako langileen kontratuei buruzko informazio zehatza.
Edozein aldaketa eginez gero, aldez aurretik jakinarazi beharko zaio, modu
fede emailean, unitate kudeatzaileari; kontratua betetzera atxikitako langileen
kopurua murriztea ez da baimenduta egongo, ezta lan kualifikazio bera ez
daukaten langileek ordeztea. Adjudikaziodunak horretarako egingo duen
jakinarazpenean adierazi egingo da kategoria profesionala, kontratu mota,
antzinatasuna, lanaren asteko ordu kopurua eta eguneko ordutegia, ordeztu
nahi diren langileenak zein gehitu nahi diren langileenak.

Kontratuaren indarraldian zehar, langileen gutxienez %2k minusbaliotasuna
edukitzeko betebeharra bete beharko du adjudikaziodunak, edo baimendutako
neurri alternatibo aitortuekin bete beharko du, lizitazio unean aurkeztutako
dokumentazioarekin bat etorriz, horretara behartuta dagoenean, 1/2013 Errege
Lege Dekretuko 42.1 artikuluarekin bat etorriz, azaroaren 29koa, desgaitasuna
duten pertsonen eskubideei eta  haien gizarteratzeari buruzko Lege
Orokorraren Testu Bategina onartzen duena; Udalak kontratua betetzen den
edozein unetan eskatu ahalko ditu aipatutakoa betetzen dela benetan
egiaztatzeko beharrezko agiriak.

Indarrean dagoen legedi sozialean eta laneko arriskuen prebentzioko legedian
aurreikusitako oro zorrotz betetzeko betebeharra izango du, eta gizarte
aseguru, subsidio, kalte ordain, ordainsari eta, oro har, lan arloko beste edozein
betebehar bere kontura ordaindu beharko dira.

A.2.) Segurtasuna eta osasuna

Kontratistak zorrotz bete beharko ditu, kontratu honen xede diren obretan
lanean izango dituen langileei dagokienez, lan arloan, Gizarte Segurantzaren
arloan eta Laneko Arriskuen Prebentzioaren arloan indarrean dauden
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xedapenak, eta, azken horiei dagokienez, bereziki bete beharko du urriaren
24ko 1627/1997 Errege Dekretuak ezarritakoa, eraikuntza obretako
segurtasunari eta osasunari buruzko oinarrizko xedapenak ezarri zituena.
Helburu horrekin, Administrazioari Segurtasun eta Osasun Plana proposatuko
dio, onar dezan eta lan zentroa gorabeheren liburuaz hornituko du, Errege
Dekretuak 7. eta 13. artikuluan xedatzen duen bezala.

Kontratistak, azpikontratistak eta, bidezkoa bada, langileek Errege Dekretuak
11. eta 12. artikuluetan aurrez ikusten dituen arauak bete beharko dituzte.

Adjudikaziodunak berari leporatu ahal zaizkion arrazoien ondorioz bere
langileek izan ditzaketen istripuen erantzukizun osoa hartuko du bere gain.

Administrazioak errekerimendua egin ahalko dio adjudikaziodunari, edozein
arrazoi edo zio dela medio, kontratu honetan aurreikusitako lanak egiteari
lotutako langile guztien lan betebeharrak zuzen betetzeari lotutako edozein gai
egiaztatu dezan.

G) EMAKUMEEN ETA GIZONEN ARTEKO BENETAKO
BERDINTASUNERAKO NEURRIAK

Adjudikaziodunak emakumeen eta gizonen arteko benetako berdintasunerako
berdintasun plan bat prestatu eta aplikatzeko betebeharra bete beharko du,
agiri honek aipatutako erantzukizunpeko adierazpena aurkeztean onartzen
duen gisan, enpresa horrelako egoera batean dagoenean:

- 250 langiletik gora izatea
- Hitzarmen kolektibo aplikagarrian hala ezarri denean.

- Lan agintaritzak hala ebatzi duenean prozedura zigortzaile bateko
zigorra ordezteko neurri modura.

Enpresak berdintasun arloko enpresa mailako ziurtagiria izanez gero, aurreko
puntuan aipatutako betebeharretik salbuetsita egongo da.

H) INGURUMEN ARLOKO BETEBEHARRAK

Kontratistak ingurumena babesteko arloan indarrean dauden xedapenak
betetzeko betebeharra izango du, indarrean dauden araudietan zein kontratazio
hau arautuko duten agirietan ezarritakoak. Kontratazio organoak Preskripzio
Teknikoen Agirian adierazi ahalko du lizitatzaileek zein organismotik edo
organismoetatik lor dezaketen aipatutako betebeharrei buruzko informazioa.
Horrez gain, obrak egiteko lan guztietan honako irizpide hauek errespetatu
beharko dira:

- Obrak egiteko beharrezko ur kontsumoa gutxitu eta berrerabiltzeko
neurriak ezarriko dira.
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- Beharrezko neurriak hartuko dira eragozpenak sor ditzaketen zaratak eta
bibrazioak gutxitzeko, horrelako eragozpenak eragin ditzaketen lanak
herritarren atseden ordutegiekin bat datozen orduetan eginez, eta,
nolanahi ere, zaratari buruzko berariazkoa araudia errespetatuz.

- Atmosferara isuritako hautsa gutxitu egingo da, eta, horretarako,
hezetasunez mozteko sistemak, urarekin garbituz eta helburu horretarako
egokitutako beste sistema batzuk erabiliko dira.

- Sor  daitezkeen hondakinak  indarrean dagoen araudian
aurreikusitakoarekin bat etorriz landu beharko dira.

- Ingurumen atmosferikoaren, baliabide naturaletako (ur lasterrak, baso
masak) eta kontratua betetzearen ondorioz kaltetu daitezkeen bestelako
ondarea kutsatzea saihestuko da.

Artikulu honetan deskribatutako betebeharrak kontratua betetzeko baldintza
berezi gisa hartzen dira. Ingurumen arloan ezarritakoa betetzen ez bada, o0so
larritzat jotako zehapenak ezarriko dira.

) DATUEN BABESA

Datuen babeserako arloan indarrean dagoen araudian ezarritakoarekin bat
etorriz, datuen tratamenduaren arduraduna Amorebieta-Etxanoko Udala da
(aurrerantzean, arduraduna).

Lizitazio honetan parte hartzearen ondorioz lizitatzaileek eskainitako datuak
lantzeko zilegitasuna dauka arduradunak, hain zuzen ere helburu hauekin
erabiltze aldera:

d) Lizitatzaileek lizitazioan parte hartzea kudeatzea. Lizitatzaileek
hautagaitza aurkezterakoan emandako baimenak ematen dio
zilegitasuna tratamendu horri.

e) Adjudikaziodunaren datuak erabiliko dira aldeen artean sortuko den
harreman juridikoa kontrolatu eta gauzatzeko. Tratamenduari
kontratua betetzeak emango dio zilegitasuna, eta kontratuko obrak
egitea arautuko baitu.

f) Lizitatzaileen eta adjudikaziodunen datuak Udalak egokitzat jotako
baliabideen bitartez argitaratzea, bereziki administrazio honen
webgunearen bitartez, besteak beste, kontratazio eta hornitzaileei
buruzko informazioa biltzen baita bertan. SPKLk helburu hori
baimentzen du.

Datu pertsonalak harremanak irauten duen bitartean landu eta gordeko dira, eta
harremana bukatzen denean arduradunak datuak lantzeko eta/edo gordetzeko
zilegitasuna duen artean, indarrean dagoen legediak ezarritako epeei
erreparatuz.

Bildutako datu pertsonalei dagokienez, lizitatzaileek datuetara sarbidea izan,
datuak zuzendu, ezabatu eta eramangarritasunerako eskubideak baliatzeko
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aukera izango dute. Bidenabar, inguruabar jakin batzuetan, lizitatzaileek datuen
tratamendua mugatu edo horren aurka egiteko eskaera aurkezteko eskubidea
ere izango dute; hala eginez gero, arduradunak tratamendua bertan behera
utziko du, eta datuak erreklamazioak aurkeztu edo defendatzeko baino ez ditu
gordeko.

Aipatutako eskubideak baliatzeko eskaera idatzia igorri beharko zaio
arduradunari, Ezaugarrien Taulan harremanetarako adierazitako datuen
bitartez, indarrean dagoen legediak ezarritako inguruabarretan. Bidenabar,
erreklamazioak edozein unetan igor dakizkioke arduradunari zein Datuak
Babesteko Euskal Bulegoari, entitate horrek prestatutako inprimakien bitartez,
webgunetik eskuragarri daudenak: https://www.avpd.euskadi.eus.

Obra egiteko beharrezkoa bada Udalaren ardura diren datu pertsonaletara
sarbidea izatea, adjudikaziodunak izango luke tratamenduaren arduradun
izaera hori, datuak babesteko ondorioetarako. Kasu horretan, kontratu bat
formalizatu beharko litzateke, tratamendu horren baldintzak arautzeko,
gutxienez alderdi hauek jasoz:

i) Datuak soilik eta esklusiboki Udalak emandako jarraibide
dokumentatuen arabera lantzeko konpromisoa; adjudikaziodunaren
arabera datuen babesari buruzko araudia hauts dezakeen edozein
inguruabar egonez gero, Udalari jakinarazi beharko zaio.
Tratamenduaren azpiarduradunak Udalaren jarraibideen mende
egongo dira, eta datuen nazioarteko transferentziak Udalak aldez
aurretik baimendu beharko ditu.

i) Adjudikaziodunak tratamendurako baliabideak eta helburuak zehaztuz
gero, arduradun gisa hartuko da, eta datuak babesteko araudian
ezarritako lege erantzukizunei lotuta egongo da.

k) DBEOko 32. artikuluan xedatutakoa betetze aldera, arriskuari
egokitutako segurtasun maila bermatzeko neurri tekniko eta antolaketa
neurri egokiak aplikatu eta eguneratzeko konpromisoa, betiere
kontuan hartuz teknikaren egoera, aplikazio kostuak, tratamenduaren
izaera, irismena, testuingurua eta helburuak, baita pertsona fisikoen
eskubide eta askatasunetarako larritasun aldakor eta probabilitate
arriskua ere.

) Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorrean (DBEO) ezarritako
betebeharrak betetzea egiaztatzeko beharrezko informazio guztia
Udalaren esku jartzea, baita kasuan kasuko lege organikoan
ezarritakoa betetzeari dagokionez ere. Horren haritik, Udalak
auditoretzak egitea baimendu eta horretan laguntzeko betebeharra eta
konpromisoa izango du, inspekzioak barne, baita beste auditore
baimendu batek egindakoak ere.

m) Agiriko tratamenduetako lanak egiteko beharrezkoa baldin bada
DBEOren 35. artikuluaren inpaktuaren ebaluazioa egitea,
adjudikaziodunaren konpromisoa, hitzemanez Udalari lagundu egingo
diola inpaktu ebaluazioa eta aurreko kontsulta egin eta horri eusten.

n) Bere esku izandako datu pertsonalen segurtasuna urratu izana jakinez
gero, Udalari jakinarazteko betebeharra, alperreko luzapenik gabe,
gorabehera jakinarazi eta dokumentatzeko beharrezko informazio
guztiarekin.
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0) Tratamendu jardueren erregistroa edukitzea, salbu eta DBEOren 30.5
artikuluan aurreikusitako salbuespena aplikagarria bada.

p) Udalak hala erabakita, obra bukatu ondoren, adjudikaziodunak honako
betebehar hauek izango ditu:

- datu pertsonal eta horien kopia guztiak suntsitzea, salbu eta
legeren batek zaindu beharra ezartzen badu. Gordetzea; hala
eginez gero, datu pertsonalak ez dira suntsitu beharko, edo

- Datu pertsonal guztiak itzultzea tratamendu zerbitzuen
prestazioa bukatu ondoren, eta egin ahal izan diren kopia guztiak
suntsitzea.

Ezaugarrien Taulan hala adieraziz gero, eta Europako Parlamentuaren eta
Kontseiluaren (EB) 2016/679 Erregelamenduaren 28.2 artikuluan ezarritakoa
gorabehera, 2016ko apirilaren 27koa, datu pertsonalen tratamenduari
dagokionez pertsona fisikoen babesari eta datu horien zirkulazio askeari
buruzko arauak ezartzen dituena eta 95/46/EE Zuzentaraua indargabetzen
duena, kontratistak datu pertsonalak landu behar dituen kontratuetan,
tratamendu arduradunarenak, agirian aipatutakoaz gain honako hau ere jaso
beharko da:

a) Datu horiek lagatzeko helburua.

b) Etorkizuneko kontratistaren betebeharra, estatu mailako zein Europar
Batasuneko araudiaren mende jartzeko datuak babesteari dagokionez,
SPKLren 202. artikuluko 1. ataleko azken paragrafoan ezarritakoa
gorabehera.

c) Enpresa adjudikaziodunaren betebeharra, kontratua formalizatu aurretik
aitorpen bat aurkezteko, bertan adieraziz zerbitzariak non kokatuko diren
eta horiei lotutako zerbitzuak nondik emango diren.

d) Kontratuaren bizitzan zehar, aurreko c¢) letran aipatutako aitorpenean
emandako informazioan gerta daitekeen edozein aldaketa komunikatzeko
betebeharra.

E) Lizitatzaileak eskaintzan adierazi beharko du zerbitzariak edo horiei
lotutako zerbitzuak azpikontratatzeko asmoa duen, eta hori egiteko
agindua jasoko duten azpikontratisten izena edo enpresa profila, kaudimen
profesional edo teknikoaren baldintzei erreferentzia eginez definitutakoa.

Aurreko a) eta e) letretan jasotako betebeharrek funtsezko betebehar izaera
izango dute SPKLren 211. artikuluko 1. ataleko f) letran aurreikusitako
ondorioetarako.

Kontratista datuak babesteko arloan estatu mailako zein Europar Batasuneko
araudiaren mende egongo da, eta kontratuko funtsezko betebehar bat izango
da (SPKLren 211.1-f).

J) JABETZA INTELEKTUALA EDO INDUSTRIALA
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Amorebieta-Etxanoko Udala izena eta logotipoa Patente eta Marken
Espainiako Bulego aurrean erregistratutako bereizgarria da, eta Udal hau da
horren titularra. Lizitazio honetan parte hartzeak edo lizitazioaren
adjudikazioduna izateak ez du aipatutako marka erabiltzeko inolako eskubiderik
ematen.

Agiri honen ondoriozko emaitzak Udal honen titulartasun esklusibokoak izango
dira, baita kontratua egitearen ondorioz sortuko diren jabetza industrial eta
intelektualeko eskubide guztiak ere, barne hartuz, hala badagokio, kontratuaren
indarraldian zehar sortutako balizko eguneraketak, aldaketak, dokumentazioa,
eskuliburuak, etab.

Jabetza intelektualarekin babes daitezkeen obrei dagokienez,
adjudikaziodunak obren gaineko eskubide guztiak esklusibotasunez laga
beharko ditu, barne hartuz erreprodukzio, banaketa, komunikazio publiko eta
eraldaketa eskubideak, inolako mugarik gabe, kontratua sinatzen den unean
ezagututako ustiapen modalitate guztietarako, legez ezarritako denbora tarterik
luzeenean, eta mundu mailako eraginkortasunez, horren truke inolako
konpentsazio ekonomiko osagarririk gabe. Kontratuaren esparruan programa
informatikoak sortu edo garatzen badira, adjudikaziodunak sortutako
softwarearen iturri kodea entregatu beharko du prestazioa bukatu ondoren, edo,
hala badagokio, aldeetako batek kontratua bertan behera uzten duen unean.

Jabetza industrialaren eskubideen kasuan, titulartasuna esklusiboa da, eta
edozein esparrutan ustiatzeko aukera hartuko du barne, baita industria
jabetzako edozein bulegotan erregistratzeko edo ez erregistratzeko aukera ere,
mundu mailan eta legez ezarritako denbora tarterik luzeenean.

Kontratua betetzeko beharrezko jabetza intelektual edo industrialeko
eskubideen titularra adjudikazioduna izan beharko da, edo ustiapen eskubidea
duenaren baimena izan beharko du; Udalak inguruabar hori egiaztatu ahalko
du, kontratuaren indarraldiaren edozein unetan. Hala, adjudikaziodunak Udala
salbuetsiko du hirugarrenen aurreko erantzukizunetik, edozein motatako
erreklamazioak tarteko, agiri honen xede den kontratua betetzeko baliatutako
hornidura, material, prozedura eta bitartekoen haritik, horien gaineko jabetza
intelektuala eta industrialeko eskubideen titularretatik iritsitakoak.

12.2. EPEAK BETETZEA

Adjudikaziodunak kontratua osatzeko epe osoa betetzeko betebeharra izango du,

bai

ta Udalak, hala badagokio, ezarritako epe partzialak betetzeko betebeharra ere.

Aipatutako epe osoa amaitutakoan kontratistak berari leporatu ahal zaizkion
arrazoien ondorioz atzerapenak izanez gero, Udalak kontratua suntsitzea edo
zehapen ekonomikoak ezartzea aukeratu ahalko du. Isunak egunekoak izango
dira, kontratuaren prezioaren 1.000 euro bakoitzeko 0,60 euroko proportzioan.

No

lanahi ere, kontratista atzerapenez eratzeak ez du Udalaren aldez aurreko

ohartarazpen edo interpelaziorik eskatuko.
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Atzeratzearen ondoriozko zehapenak kontratuaren prezioaren %5eko multiplo
batera iristen diren aldi bakoitzean, eta kontratistaren ez betetzea epe partzialei
dagokienean, edo epeak betetzeko atzerapenaren arabera epe osoa betetzea
ezinezkoa izango dela susma daitekeenean, kontratazio organoak ahalmena
izango du kontratua suntsitzeko edo zehapen berriak ezarriz kontratua betetzen
jarraitzea erabakitzeko.

Kontratistak, berari egotz dakizkiokeen arrazoiengatik, kontratuan zehaztutako
prestazioen gauzatze partziala betetzen ez badu, administrazioak kontratua
suntsiaraz dezake edo zehapen bat ezarri. Kontratuaren guztizko prezioaren
% 10aren baliokidea izango da zehapena.

Zigorrak kontratazio organoaren erabakiz jarriko dira eta berehala bete beharko
dira. Ordaintzeko, ordainketa oso edo partzialaren kontzeptupean kontratistari
ordaindu beharreko zenbatekoetatik kenduko zaizkio. Bestela, aipatu
Ziurtagirietatik ezin direnean kendu, osatutako bermea erabiliko da.

Zehapenak aplikatu eta ordaintzeak ez du kanpoan uzten Udalari eskubidez
egokitu ahal zaion galeren kalte ordaina, kontratista atzeratzeagatik sortutakoa.

12.3. SEKRETU PROFESIONALA ETA GARDENTASUNA

SEKRETU PROFESIONALA

Adjudikaziodunak informazio konfidentziala sekretupean eta erabateko
konfidentzialtasunez gordetzeko konpromisoa hartzen du, eta hirugarrenei ez
jakinarazteko konpromisoa hartzen du, salbu eta agiri honetan aurreikusitako kasu
zehatzetan; aipatutako konfidentzialtasun eta sekretu betebeharrak bermatzeko
neurri tekniko, juridiko, prestakuntzakoak eta antolaketakoak ezarri beharko ditu.

Bere elkarteko langileen artean soilik kontratua betetzeko sarbidea behar duten
langileengana mugatuko du adjudikaziodunak informazio konfidentzialera
sarbidea izateko aukera, eta horretarako konpromisoa hartzen du; bestalde,
informazio konfidentzialera sarbidea izan aurretik, konfidentzialtasun kontratu bat
sinatu beharko du, agiri honetan ezarritakoa beteko dela bermatuz. Halaber,
adjudikaziodunak konpromisoa hartzen du agiri honetan islatutako inguruabar
berdinak jasoko dituen konfidentzialtasun akordioak sinatzeko edozein enpresa,
elkarte, fundazio, profesional eta abarrekin, proiektuan zenbait ekintza egiteko
azpikontratatzen baditu, hala jokatzea posible denean kontratuaren
aurreikuspenen arabera.

Adjudikaziodunak soilik eta esklusibotasunez konpromiso horren esparruan erabili
ahalko du informazio konfidentziala, esparrua bete eta garatzeko helburu
bakarrarekin; ezingo da kontratu honetan jasota ez den beste helburu edo xede
baterako erabili edo aplikatu.

Kontratua bukatzean, edozein arrazoi dela medio bukatu arren, eta kontratuan
beste zerbait aurreikusiz gero salbu, adjudikazioak informazioa itzuli egin beharko
du, eta, hala badagokio, sistema informatikoetatik modu seguru eta eraginkorrean
ezabatu beharko dira, horietara gehitu badira.
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Konfidentzialtasun betebeharra kontratuaren indarraldian zehar egongo da
indarrean, eta kontratua bukatu eta hurrengo bost (5) urteetan ere indarrean
egongo da, kontratua bukatzeko arrazoia edozein dela ere. Bestalde,
konfidentzialtasun konpromisoaren lurralde esparrua mundu mailakoa da.

Informazio konfidentzial modura hartuko da aurreko elementuen gaineko edozein
datu, prozedura, teknika, know-how, informazio edo azalpen, edozein izaera
izanik, teknikoa, komertziala edo ekonomikoa, Udalak jakinarazi, azaldu edo
adjudikaziodunaren esku jartzen duena, horretarako erabilitako prozedura edo
komunikabidea edozein dela ere, ahozko komunikazioa barne, kontratuaren
indarraldian zehar.

Hala ere, ez da informazio konfidentzial gisa hartuko eta, hortaz, ez da klausula
honetan aurreikusitako betebeharren mende egongo adjudikaziodunak honako
hau egiaztatu ahal badu:

Adjudikaziodunak kanal zilegi batetik jakin badu Udaletik jakin baino
lehen.

— Udaletik jasotzen den unean edo geroago publiko edo jakina bihurtuz
gero.

— Adjudikaziodunarekiko konfidentzialtasun betebeharrik ez daukaten
hirugarrenen bitartez jakinez gero.

— Adjudikaziodunak garatzen badu, Udaletik jasotako informazio
konfidentziala gorabehera, betiere agiri bidez egiaztatu ahal badu.

— Adjudikaziodunak hirugarren bati jakinarazteko betebeharra baldin
badauka, legeak hala eskatuta. Hala ere, kasu horretan,
adjudikaziodunak lehenbailehen jakinaraziko dio Udalari, azken
horrek egokitzat jotako neurriak har ditzan, informazio horren
konfidentzialtasuna gordetzeko. Nolanahi ere, adjudikaziodunak
konpromisoa hartzen du soilik jakinaraztera behartutako informazioa
emango duela, eta informazioaren konfidentzialtasuna zaintzeko
beharrezko egintza oro egingo duela.

— Udalak hedatzeko baimena ematen badio.
GARDENTASUNA

Adjudikaziodunak beharrezkoak diren datu edo agiri guztiak eman beharko dizkio
Amorebieta-Etxanoko Udalari, Gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeko
bideari eta gobernu onari buruzko abenduaren 9ko 19/2013 Legearen Il
Kapituluan bildutako preskripzioak behar bezala betetzeko, baita Eusko
Legebiltzarraren 2/2016 Legearen 49.4 artikulua betetzeko ere, Euskadiko toki
erakundeei buruzkoa.
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Eskatutako datu edo dokumentuak lehen aipatutako lege xedapenak betetzeko
beharrezko denbora tartearekin emango dira; horretarako igorriko den
errekerimenduan horren berri emango da.

Eskatutako dokumentuak edo datuak entregatzea atzeratuz gero, edo entregatzen
ez badira, SPKLren 192. eta 193. artikuluetan ezarritakoarekin bat etorriz
zehapenak jaso ditzaketen jokabide gisa hartuko dira.

12.4. ARAU BEREZIAK ENPRESA KONTRATISTAREN LAN
KONTRATUDUN LANGILEEI DAGOKIENEZ

1. Esklusibotasunez enpresa kontratistari dagokio kontratua betetzera atxikitako
lantaldearen parte izango diren langileak hautatzea, agirietan eskatutako titulazio
eta esperientzia betekizunak betetzen badituzte (titulazio eta esperientziako
betekizun zehatzak ezarri diren kasuetan).

Enpresa kontratista lantaldean egonkortasuna izan dadin saiatuko da, eta haren
osaeran dauden aldaketak zehatzak eta justifikatutako arrazoiengatik izan
daitezela, obrak behar bezala funtziona dezan (eskakizun hori argudiatzen duten
arrazoiak daudenean); Udalari horien guztien berri emango dio une oro.

2. Enpresa kontratistak enpresaburu orori berez dagokion zuzendaritza boterea
aplikatzeko betebeharra hartzen du bere gain, kontratua betetzeko ardura duen
lantaldeko langile guztiengan aplikatzeko, modu erreal, eraginkor eta jarraituan.
Hain zuzen ere, honako hauek hartuko ditu bere gain: soldaten negoziazioa eta
ordainketa, baimenak, lizentziak eta oporrak ematea, langileen ordezkapenak
egitea baja edo laneratu ez direnen kasuetan, lege betebeharrak Gizarte
Segurantzako gaietan, kotizazioak ordaintzea eta prestazioak ordaintzea barne,
hala dagokionean, laneko arriskuen prebentzio arloko lege betebeharrak, diziplina
ahala baliatzea, baita enplegatuaren eta enplegatzailearen kontratu
harremanetatik ondorioztatutako eskubide eta betebehar oro ere.

3. Enpresa kontratistak zainduko du kontratuaren egikaritzeari atxikitako langileek
beren jarduera burutzen dutela, betiere kontratuaren xede gisa agirietan
mugatutako jardueraren funtzioak gainditu gabe.

4. Enpresa kontratistak gutxienez koordinatzaile tekniko edo arduradun bat
izendatu beharko du, plantillan integratutakoa; honako betebehar hauek izango
ditu:

g) Enpresa kontratistaren solaskide gisa jardutea Udalaren aurrean, batetik,
enpresa kontratistaren eta kontratuari atxikitako lantaldeko langileen eta,
bestetik, Udalaren arteko komunikazioa bideratuz, kontratua egitearen
ondoriozko gai guztiei dagokienez.

h) Lana kontratua egikaritzeko langileen artean banatzea, eta langile horiei
beharrezko lan jarraibide eta aginduak ematea, kontratatutako obraren
prestazioari dagokionez.
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i) Lantaldeko kideek agindu zaizkien funtzioak zuzen betetzen dituztela
ikuskatzea, baita langile horiek haien lanpostuetan bertaratzen direla
kontrolatzea ere.

i) Kontratua egikaritzeko izendatutako langileen oporren araubidea
antolatzea; hartara, enpresa kontratista zuzen koordinatu beharko da
Udalarekin, obraren funtzionamendu zuzena ez aldatzeko.

k) Kontratua egikaritzeko izendatutako lantaldearen osaeraren aldaketak
Udalari jakinaraztea, aldaketak puntualak edo iraunkorrak izan.

[) Adjudikaziodunaren eta Udalaren arteko harremanari dagokionez, bi
entitateen arteko komunikazio oro idatziz egin beharko da, eta Udaleko
harremanetarako pertsona beti izango da zentroko gerentziak izendatutako
arduraduna.

12.5. KONTRATUA BETETZERAKOAN BESTERI ERAGINDAKO

KALTEENGATIK KONTRATISTAK DITUEN ERANTZUKIZUNAK

G. Obrak burutzean kontratistaren mendean beharrean dabiltzan beharginek

egindako jardueren, akatsen edo arduragabekerien ondorioz, edo obrak
txarto antolatu, babestu eta seinaleztatu direlako edozein pertsona, jabetza,
zerbitzu publiko edo pribaturi kalte-galeren bat eragin ezkero, kalte-galera
horien erantzulea kontratista izango da. Hala, kontratua egikaritzeko lanen
ondorioz hirugarrenei eragindako kalte eta galera guztien kalte-ordainak
kontratistaren ardura izango dira, SPKLren 196. artikuluarekin bat etorriz.
Kontratazio organoaren aginduaren ondorioz berehala eta zuzenean sortu
diren kalte eta galera ororen aurrean, kontratazio organoa bera izango da
erantzulea, legeek ezarritako mugen barruan.

Xede horiez, enpresa esleipendunak nahitaezko aseguruak izango ditu.
Nolanahi ere, kontratua esleitu baino lehen, kontratistak hurrengo aseguruen
kontratuei buruzko polizen kopiak eskuratu beharko ditu. Izan ere, horiek
esleipendunak kontratatu eta bere kargura mantenduko ditu eraikuntzaren
denboraldian eta berme epean:

Eraikuntzako arrisku orotarako asegurua Egindako obrek eta gauzatzeke
daudenek izan ditzaketen kalteak estaliko ditu. Aseguratua egongo da
eraikuntza alditik datorren arrazoiren baten ondoriozko galera edo kalte oro,
bai eta obra kontratuan xedatutako betebeharrak egoki betetzeko asmoz
egindako lanen egikaritzaren ondorioz aldi horretan edo geroago sortzen
diren kalteak. Aseguratutako batura gutxienez kontratuaren prezioaren
berdina izango da. Betebehar hau eraikuntzan arrisku orotarako asegurua
kontratu honi zabalduz bete daiteke, enpresak aldez aurretik hitzartua badu
eta betiere eskatutako batura aseguratua estalia gelditzen bada eta aseguru-
konpainiaren izenean ahalorde askietsia duen pertsonak egindako
ziurtagiriaren bitartez egiaztatzen bada.

Erantzukizun zibileko asegurua, Ezaugarrien Taulan adierazitako
kopuruduna. Erantzukizun orokorra, ugazabarena, gurutzatua eta lan
bukatuei buruzkoa izango du. Aseguratu osagarri bezala Amorebieta-
Etxanoko Udala agertuko da.
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K. Kontratua kontratistaren arrisku eta zorira gauzatuko da eta, ondorioz, berme
epean antzeman daitezkeen ezkutuzko akatsez eta ondasunen kalitateaz
erantzungo du. Aurreko atalean xedatutakoaz salbuetsiak geldituko dira
hautematen diren akatsak kontratazio organoaren zuzeneko eta berehalako
jarduera edo aginduaren ondoriozkoak badira.

L. Lanak gauzatzen diren bitartean, kontratazio organoak obra zuzendaria
izendatuko du eta kontratuaren xede den lana behar bezala egiten dela
egiaztatu, koordinatu, zaindu eta ikuskatuko du. Esleipendunari dagozkio
lanen berehalako zuzendaritzari, gauzatutako obraren eta bertan utzitako
materialen kontrol eta zaintzari atxikitako erantzukizunak.

13. KONTRATISTAREN ESKUBIDEAK: LANAK ORDAINTZEA ETA FAKTURAZIOA

13.1. ORDAINTZEA

Ordainketa ondorioetarako, hilero, kasuan kasuko hilabetearen hurrengo lehen
hamar egunetan, egindako obrari lotutako ziurtagiriak emango dira, aldi horretako
proiektuari dagokionez; horren ordainketa azken neurketan egingo diren aldaketa
eta zuzenketei lotutako konturako ordainketa kontzeptupean egingo da, eta ez du
inolaz ere ez esan nahiko obren harrera edo onarpena eman denik.

Kontratistak zenbatekoari dagozkion konturako ordainketak jasotzeko eskubidea
izango du egindako prestaketa lanengatik, esaterako instalazioak eta bildutako
materialak edo makineria astuneko ekipamenduak, obrari lotutakoak, kasuan
kasuko administrazio klausula berezien agirian adierazitakoak, eta oro har arauz
ezarriko diren muga eta araubideekin bat etorriz; aipatutako ordainketak berme
prestazioaren bitartez egiaztatu beharko dira.

Obrak Ezaugarrien Taulako C.8 atalean ezarritakoaren arabera ordainduko dira.
13.2. FAKTURAZIOA

Fakturak kontratuaren arduradunak berretsi beharko ditu, eta indarrean dauden
xedapenen arabera eman beharko dira; zehazki, honako datu hauek eduki
beharko dituzte: serie zenbakia, igorpen data, egindako lanen deskribapena,
faktura emailearen eta jasotzailearen IFZ eta jasanarazitako BEZa.

Aurkeztutako fakturan eskatutako betekizunen bat falta bada, zuzentzeko
eskatuko da; ordaintzeko epea ez da hasiko harik eta faktura zuzendu arte.

Kasuaren arabera, faktura elektronikoki edo paperean aurkez daiteke, jarraian
zehaztutako fakturazio betebeharrak arautzen dituen araudian aurreikusitakoaren
arabera.

Faktura elektronikoa
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Sektore Publikoan faktura elektronikoa bultzatu eta fakturen kontularitzako erregistroa
sortzen duen abenduaren 27ko 25/2013 Legearen 9. artikuluan ezarritakoa betez,
baita Administrazio publikoen administrazio prozedura erkidearen urriaren leko
39/2015 Legearen 14.2 artikulua ere, pertsona juridikotzat hartzen diren
kontratistek betebeharra izango dute faktura elektronikoa Amorebieta-Etxanoko
Udalerako Faktura Elektronikoen Sarrerako Puntu Orokorraren bitartez aurkezteko
(IFZ P4800300H), DIR3 kodeei erreferentzia egingez (kontabilitate bulegoa,
organo kudeatzailea eta izapidetze unitateak), Udaleko webgunean argitaratutako
informazioarekin bat etorriz (https://www.amorebieta-etxano.eus/es/facturas).

Faktura elektronikoak helarazteko euskarria emate aldera, Amorebieta-Etxanoko
Udalak bi bide prestatu ditu:

3. Hornitzailearen  ataria, eskuragarri helbide honetan  https://e-
udala.amorebieta-etxano.eus:8089/fakturak.

4. Web zerbitzuak, eskuragarri helbide honetan: https://e-udala.amorebieta-
etxano.eus:8089/sspp/services/sspp?wsdl;  horien bitartez, efdktur
fakturazio elektronikorako programaren azken bertsioarekin
(http://Iwww.ef4ktur.com) edo antzeko beste software batekin, zuzenean
bidal daiteke, Udala balizko bezero/hornitzaile gisa ageri baita
aurredefinituta, bere datu guztiekin.

Amorebieta-Etxanoko Udala ez dago FACe atarira atxikita, sarbide puntu propioa
duelako; hortaz, FACe ataritik igorritako fakturak ez dira onartuko.

Betebeharrak pertsona juridiko guztiak hartzen ditu barne, fakturaren kopurua eta
sozietatearen forma edozein direla ere.

Faktura paperean

Faktura elektronikoa aurkezteko betebeharretik salbuetsita daude pertsona
fisikoak edo kanpoko hornitzaileak.

Hala ere, elektronikoki fakturatzeko betebeharrik ez daukaten pertsona fisikoek,
nolanahi ere, faktura elektronikoak aurkezteko eskubidea balia dezakete.

Faktura elektronikoa erabiltzen ez den kasuetan, kontratistek emandako fakturak
Udaleko Erregistro Nagusian aurkeztu behar dira, Administrazio publikoen
administrazio prozedura erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16. artikuluan
ezarritakoa gorabehera.

Fakturan identifikatu egin beharko da faktura zein administrazio organori
zuzentzen zaion.

Soilik proiektuari jarraiki benetan egindako lana ordainduko da. Kontratistak ezingo
du adostutakoaz gain beste obrarik egin arauz izapidetutako “zerbitzu agindurik”
gabe.
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Obrei lotutako prestakuntza jarduketak, material bilketak eta makineria
ekipamenduak kontura ordaintzeko SPKLren 198. artikuluan ezarritakoari
erreparatuko zaio.

Kontratistak ezingo du inolako prezio edo kalte-ordainik erreklamatu kontratuko
klausuletatik kanpo “zerbitzu agindurik” gabe egindako lanengatik, proiektua bikain
osatzea bermatzeko egindako lanak erabat beharrezkoak zirela argudiatu eta
egiaztatu arren, aurreko ataletan aipatutakoaren ondorioz.

Lizitatzaileak, faktura bakoitzarekin batera, ziurtagiri eguneratu bat aurkeztu
beharko du, Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak betetzen egunean dagoela
esanez; zorrak izanez gero, ordainketari dagokion izapidetzea baldintzatuta
egongo da, harik eta zorrak kitatu arte.

14. LAGAPENA ETA AZPIKONTRATAZIOA

14.1. LAGAPENA

Aldeek kontratu honetatik sortutako eskubideak laga ahalko dituzte SPKLren 214.
artikuluan ezarritako baldintza eta betekizunekin eta Ezaugarrien Taulak
horretarako aukera ematen badu.

Kontratutik eratorritako eskubideak eta betebeharrak enpresa kontratistak laga
ahal izango dizkio hirugarren bati betiere lagatzailearen gaitasun teknikoak eta
pertsonalak kontratua adjudikatzeko arrazoi erabakigarria izan ez direnean, eta
merkatuan lehiaren benetako murrizketa eragiten ez badu.

Ezingo da baimendu hirugarren bati lagatzea horrek kontratistaren ezaugarriak
nabarmen aldatzea baldin badakar, ezaugarriak kontratuaren funtsezko elementu
baldin badira.

Kontratistak haien eskubide eta betebeharrak hirugarrenei laga ahal izateko
gutxienez honako betekizun hauek bete behar dira:

¢ Kontratazio organoak lagapena baimentzea, aldez aurretik eta berariaz.
e Lagapena baimenduko da betiere betekizun hauek betetzen badira:

e Lagatzaileak kontratuaren kopuruaren gutxienez %20 egikarituta izatea.
Betekizun hau ez da aplikagarria izango lagapena egitean kontratista
konkurtsoan badago, likidazio fasea irekita egon arren, edo epaitegi
eskudunari jakinarazi bazaio, konkurtsoa aitortzeko, negoziazioak hasi
badira birfinantzaketa akordioa lortzeko edo hitzarmenaren aldez aurreko
proposamen bati atxikitzea lortzeko, konkurtso legedian aurreikusitako
inguruabarretan.
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o Lagapen hartzaileak Administrazioarekin kontratatzeko gaitasuna izatea,
baita eska daitekeen kaudimena izatea ere, kontratuaren egikaritze
fasearen arabera; dagokion gisan sailkatuta egon beharko da betekizun
hori lagatzaileari eska bazaio, eta kontratatzea debekatzen duen zioren
batean ez egotea.

14.2. AZPIKONTRATAZIOA

Kontratistak prestazioa partzialki egitea adostu ahalko du hirugarrenekin, agirietan
ezarritakoarekin bat etorriz, salbu eta Ezaugarrien Taularen N atalean
ezarritakoaren arabera, prestazioa edo horren zati bat zuzenean lehenak egin
behar badu.

Azpikontratuak egiteko honako betekizun hauek bete beharko dira:

8.

Ezaugarrien Taularen N atalean hala ezarri bada, lizitatzaileak
azpikontratatzeko asmoa duen kontratuaren zatia eskaintzan adierazi
beharko du. Bertan ezarri beharko da kopurua, enpresaren izena edo profila,
eta horiek definitzeko azpikontratisten gaitasun profesional edo teknikoko
baldintzak kontuan hartuko dira. Eskaintzan adierazitakoa betetzen ez duten
azpikontratuen kasuan, eskaintzan izenez aipatutakoak ez beste enpresaburu
batzuk direlako edo eskaintzan aipatu gabeko prestazio zatiei dagozkielako,
ezingo da egin harik eta hogei egun igarotzen direnera arte jakinarazpena
bideratu eta ziurtagiriak aurkezten direnetik, hain zuzen ere, enpresaburu
horiek kontratatzeko debekurik ez dutela egiaztatzeko ziurtagiriak, salbu eta
aurretik berariaz baimendu badira. Araubide hau aplikagarria izango da,
halaber, azpikontratistak profil profesionala deskribatuz identifikatu badira
eskaintzan.

Nolanahi ere, kontratistak kontratazio organoari idatziz jakinarazi beharko dio,
kontratua adjudikatu ondoren eta, beranduenez, kontratua egikaritzen hasten
denean, azpikontratuak egiteko asmoa duela, zein prestazio zati
azpikontratatu nahi duen adieraziz eta azpikontratistaren izena,
harremanetarako datuak eta ordezkari legala edo legalak adieraziz, eta
azpikontratistak zati hori egikaritzeko gaitasuna duela aski justifikatuz,
kontratistaren elementu tekniko eta giza elementuei eta esperientziari
erreferentzia eginez eta kontratatzeko debekurik ez duela egiaztatuz.

Kontratista nagusiak idatziz jakinarazi beharko dio kontratazio organoari
informazio horrek kontratu nagusiaren betearazpenean duen edozein
aldaketa, eta azpikontratista berriei buruzko beharrezko informazio guztia.

Azpikontratistak azpikontratatu nahi den kontratu zatia egiteko sailkapen
egokia izanez gero, inguruabar horren komunikazioa aski izango da
azpikontratistaren gaitasuna egiaztatzeko.

Azpikontratistaren gaitasuna azpikontratua egin eta jarraian egiaztatu ahalko
da, beharrezkoa baldin bada larrialdi egoera bati erantzuteko edo premiazko
neurriak hartu behar badira eta horrek aski justifikatzen badu.
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10. Ezaugarrien Taulako N atalean azpikontratatu ezin diren zenbait eginbehar
kritiko ezarri ahalko dira; horrelakoetan, eginbehar horiek kontratista nagusiak
berak egin beharko ditu. Eginbehar kritikoak zehaztuz gero, kontratazio
espedientean justifikatu egin beharko da.

11. Azpikontratistak soilik kontratista nagusiaren aurrean egongo dira behartuta.
Kode Zibileko 1597. artikuluko ekintza zuzena ezingo da aplikatu.

12. Kontratistak ordezkariei azpikontrataziorako langileen berri eman beharko die,
lan legeriari jarraikiz. Bidenabar, Ezaugarrien Taulako K atalean
aurreikusitako egikaritze baldintzak enpresa azpikontratistei jakinarazi
beharko zaizkie, eta enpresa azpikontratistek ere bete egin beharko dituzte.

13. Kontratistak azpikontratista edo hornitzaileei adostutako prezioa ordaindu
beharko die hogeita hamar egun naturaleko epean, faktura aurkezten denetik.
Faktura aurkezten denetik faktura onartu edo adostasuna agertu arteko epea
ezingo da izan hogeita hamar egun natural baino gehiagokoa.

14. Kontratistak urriaren 18ko 32/2006 Legean ezarritakoa bete beharko du,
Eraikuntzaren sektoreko azpikontratazioa arautzen duena, edo horren
ordezko bestelako agindu xedapenak.

15. ZEHAPENAK

15.1. ZEHAPENAK APLIKATZEA

Kontratistak ez badu betetzen agiri honetan edo SPKLen adierazitako baldintza
eta betekizunen bat, orduan Udalak, ez betetzea dokumentatu eta argudiatu
ondoren, eta interesdunari gutxienez 5 egun naturaleko entzunaldia eskaini eta
gero, hurrengo ataletan adierazitako zehapenak ezarri ahalko dizkio, zehapenak
eragin dituzten arrazoien arabera.

Jokabidea kontratuko arau hauste modura tipifikatu zein ez, Udalak enpresari
ordaindu beharreko kopurutik kenduko du egin gabeko prestazioei dagokien
zenbatekoa, eta kalte edo galerak sortuz gero, kasuan kasuko kalte-ordaina
eskatuko du.

15.2. FALTA ZIGORGARRIAK

Kontratuaren ondorioetarako falta zigorgarri gisa hartuko da kontratistaren ekintza
edo omisio oro, agiri honetan edo SPKLen ezarritako betekizunak haustea
eragiten badu.

Araua hautsi den ala ez zehazte aldera, egin gabeko prestazioaren garrantzia
aztertu beharko da, zabarkeriaz jokatu den edo ez, prestazioen omisioa berriz
gertatu edo errepikatu den, gorabeherak kontratu osoari dagokionez duen
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garrantzia, etab. Hortaz, zehapenak aplikatzerakoan egindako prestazioen
kalitatea hartuko da kontuan, eta zehapena eragin duen arau hauste motarekiko
proportzionalak izan beharko dira kontratu osoari dagokionez. Soilik aipatutako
baloraziotik modu proportzional eta ekitatiboan eratortzen denean arau haustea
egon izana hasiko da zehapenak ezartzeko prozedura. Aipatutako balorazioa
egiterakoan aipatutako irizpideak, ekitatea eta proportzionaltasuna zaindu beharko
dira.

Kontratistak egindako falta oro faltaren eraginari, proportzionaltasunari eta
nahitasunari erreparatuz sailkatu da, falta arin, larri edo oso larri gisa, irizpide hauei
jarraiki:

Falta arina: Falta arin gisa hartuko dira kontratuaren eraginkortasun eta
funtzionamenduan Kkalte egiten duten faltak, nahita gaizki jokatzearen
ondoriozkoak ez direnak, eta pertsona, animalia edo gauzei arriskurik eragiten ez
badie, egindako lanen bizi ekonomikoa murrizten ez badute, bide, parke eta
abarretako erabiltzaileei eragozpenik eragiten ez badie. Besteak beste, honako
hauek izango dira:

- Lanetan hasierako mekanika operatibo arruntari ez erreparatzea.

- Kontratuaren prestazioa bertan behera utzi edo atzeratzea, hiru egunetik
beherakoa; betebeharrak betetzean axolagabekeria edo zabarkeria.

- Oro har, betebeharrak ez betetzea edo puntualtasunik ez izatea,
zabarkeriaz jokatzeagatik edo arduragabekeria barkagarriagatik.

- Agiri honetan edo kasuan kasuko preskripzio teknikoen agirian ezarritako
edozein betebehar ez betetzea, agiri honetan larritasun handiagoz
sailkatuta ez badago.

- Auzokideei alperreko eragozpenak eragitea.

- Lanak bukatu ondoren soberan geratutako materialak berehala ez kentzea.

Falta larria: Falta larri gisa sailkatuko dira kontratuko betekizun eta prestazioak
edo eskatutako lanak edo ikuskaritzak maila nahikoz ez egitearen ondorioz
egindako lanen bizitza ekonomikoan eragin negatiboa izan dezaketen faltak, edo
erabiltzaileei arrisku eta eragozpenak eragin ahal badizkie, edo kalte larria eragiten
badute kontratatutako langileen udal ikuskaritza edo kontrolean. Besteak beste,
honako hauek izango dira:

- Kontratuaren prestazioa bertan behera uztea edo atzeratzea, hiru egun
baino gehiagoz eta hamabost egun baino gutxiagoz, puntualtasun faltak
errepikatzea, etengabe zabarkeriaz edo axolagabekeriaz jokatzea.

- Oro har egitekoak eta betebeharrak larriki ez betetzea eta urte bakarrean
hiru falta arin izatea.

- Kontratua dela bide jakiten diren gaien inguruan dagokion diskrezioz ez
jokatzea.

- Lanak egitearen ondorioz Udalaren edo hirugarrenen ondasunetan
eragindako kalteak ez konpontzea.

- Urte berean hiru arau hauste arin egitea.

- Lanetan osasun eta segurtasun neurriei ez erreparatzea.

- Kontratatutako operazioetako batzuk ez egitea.

- Giza baliabide edo baliabide materialik ez izatea edo aski ez edukitzea.
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Preskripzio Teknikoen Agiriak baimentzen ez duen publizitatea jartzea.

Oso falta larria: Oso falta larritzat jotzen dira baldintzak modu nabarmenean
haustea eragiten duten jarduketak, edo kontratistak nahita gaizki jokatzearen
ondoriozkoak. Besteak beste, honako hauek izango dira:

Adjudikazio irizpideak ez betetzea edo eskaintzan onartutako konpromiso
bat edo batzuk ez betetzea.

Udalari iruzur ekonomikoa egitea, errealitatearekin bat ez datozen fakturak
emanez edo beste edozein modutan, dolo egon beharrik gabe.
Kontratuaren prestazioa bertan behera uztea edo atzeratzea hamabost
egunez edo gehiagoz, edo kontratua abandonatzea.

Urtebeteko epean hiru falta larri egitea edo metatzea.

Errendimendu falta argia, kontratua modu akastun eta desegokian egitea,
kalitateari zein kantitateari dagokionez.

Kontratuko prestazioak edo kontratuaren arduradunak idatziz agindutako
lanak egiteari arrazoirik gabe uko egitea, betiere jarrera hori zuzenean
adjudikaziodunari edo horren zuzendari, arduradun eta/edo langileei egotzi
ahal bazaie.

Delitu izan daitekeen edozein jokabide, bereziki instalazioetan lapurreta
egitea eta hertsapenak.

Kontratutik eratorritako eskubideak eta betebeharrak Udalaren baimenik
gabe lagatzea.

Sekretu profesionalaren betebeharra ez zaintzea.

Elementu edo instalazio bat hondatzea ahalbidetzen duen nahitako
jokabidea.

Txostenetan faltsutasunak adieraztea.

Aski baliabide material eta giza baliabide ez izatea kontratuaren xedea edo
eskainitako epea zein kontratuaren arduradunak eskatutakoa betetzeko.
Kontratua abandonatzea

Ingurumen arloari dagokionez agiri honetan ezarritako betebeharrak ez
betetzea.

Edozein arau hauste larri errepikatzea.

Zigor horiei Ezaugarrien Taulako L atalean jasotakoak gehitu ahal zaizkie.

15.3.

ZEHAPENEN KOPURUA

Kontratua egikaritzen hasteko atzeratutako edo kontratua egikaritzea etendako
egun bakoitzeko agiri honen 12.2 artikuluan aurreikusitako zigorra ezarriko da,
Ezaugarrien Taulako L atalean beste zerbait xedatu bada salbu.

Horrez

gain, honako zehapen hauek ere ezarriko dira:

Falta arinak: Falta arin bakoitza kontratuaren adjudikazio prezioaren %1
eta %3 arteko kopuruarekin zehatu ahalko da.
Falta larriak: Falta larri bakoitza kontratuaren adjudikazio prezioaren %3,01
eta %5 arteko kopuruarekin zehatu ahalko da.
Oso falta larriak: Oso falta larri bakoitza kontratuaren adjudikazio
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prezioaren %5,01 eta %10 arteko kopuruarekin zehatu ahalko da.

Honako arrazoi hauek ezingo dira argudiatu dagozkion betebeharrak ez betetzeko
kausa justifikatu edo ezinbesteko kausa modura:

a) Eguraldi txarra, salbuespenezkoa edo ondorio katastrofikoduna ez bada.
b) Enpresa adjudikaziodunaren barne lan geldialdiak.
¢) Langileen edo hirugarrenen oporrak edo laneko bajak.

Adjudikaziodunak, betetzen ez badu, eragindako kaltea konpondu beharko du;
nolanahi ere, gertatutakoak eragin dezakeen erantzukizuna eskatu ahalko da.

Zehapenen kopuruak kobratzeko ordainketetatik kenduko dira edo, bestela,
fidantzatik.

Zehapenak ezartzeak ez du salbuesten Udalari kalte-ordaina egokitzea, arau
haustearen ondorioz sortutako kalte eta galerengatik.

16. KONTRATUA AMAITZEA

Oro har, eta SPKLren 209. artikuluarekin bat etorriz, kontratu hau burutzean edo
suntsitzean amaituko da.

16.1. KONTRATUA BURUTZEA

Kontratua kontratistak burutu duela ulertuko da obren harrera egiten denean agiri
honetan eta preskripzio teknikoen agirian ezarritakoarekin bat etorriz, eta obra
horiek Udalaren adostasunez jaso direnean, Udalak inolako kexarik egin gabe,
obren berme aldia eta likidazioa.

A) OBRA ORO HAR GARBITZEA ETA HONDAKINAK KENTZEA

Obra bukatu ondoren, kontratistak obra bera eta ingurua erabat garbitu beharko
ditu, hain zuzen ere, adierazitako egunean espazioa okupatu eta funtzionatzen
hasi ahal izateko moduan, inolako garbiketa osagarririk egin beharrik gabe. Obra
egitean parte hartu duen edozein enpresak sortutako zikinkeria eta soberako
material guztiak kentzea garbiketa horren parte gisa ulertuko da.

Kontratistak obra kartelak hamar egun naturaleko epean kendu beharko ditu,
obraren harreratik zenbatzen hasita, eta instalazio finko edo makineria guztia
kendu beharko du. Epe hori igarota, eta Udalaren aldez aurreko ohartarazpenik
gabe, Udalak bere baliabide propioekin edo beste enpresa baten bitartez egin
ahalko du aipatutako garbiketa eta objektuak kentzea, kopurua kontratistari
kenduz; kontratistak ezingo du kalterik erreklamatu arrazoi horren ondorioz
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aipatutako materialek kalteak pairatu badituzte. Horrez gain, kasuan kasuko
araudiarekin bat etorriz, ordezko egikaritzeari lotutako tasa ere aplikagarria izango
da.

Aipatutako guztitik eratorritako gastuak kontratistak ordaindu beharko ditu, eta
obra unitateetan jasanarazita daudela ulertuko da.

B) OBREN HARRERA

1.) Obrak amaituta eta adostutako prestazioak egin ondoren, obren harrera egingo
da, eta horretarako berme aldia Ezaugarrien Taulako D.4) atalean ezarri da,
harreratik aurrera zenbatzen hasita. Epe horretan antzemandako akats oro
berehala konpontzeko beharrezko lanak kontratistak egin beharko ditu, obrak
behar bezala ez egiteari zor bazaizkio, betiere SPKLren 243. artikuluan
ezarritakoarekin bat etorriz.

Kontratistak harrera eskatuko du eta aldeekin biltzeko deialdia egingo du gutxienez
20 egun naturaleko aurrerapenez, harrera egiteko. Administrazioak egintza hori
gehienez 30 egun naturaleko epean egitea ebatzi ahalko du, obrak bukatzen
direnetik.

Harrera egin ahal izateko honako hauek ezinbesteko baldintzak izango dira:

e Obrak egitean zorrotz jarraitu izana agiri hau eta preskripzio teknikoen agiria,
eta obren proiektua, onartutako aldaketekin bat etorriz. Ezaugarrien Taulan
hala aurreikusiz gero, harrera partzialak egin ahal izango dira faseka egin
daitezkeen obra zatien kasuan, erabilera publikora entregatu ahal badira,
kontratuan ezarritakoaren arabera.

e Azterketak emaitza positiboekin egin izana, urbanizazio eta eraikinen
instalazio guztietan. Kontratistak azterketak egiteko energia eta hornidurak
eduki eta aurreikusi beharko ditu.

e Kontratistak nahitaezko eta beharrezko dokumentazio quztia entregatu
beharko dio zuzendaritza fakultatiboari, bere edo bere azpikontraten
erantzukizunpean, obrak kontratatzea erraztuz, buletin guztiak barne.

Instalazio bat bukatuta dagoela ulertuko da betekizun hauek betetzen dituenean:

Martxan jarri izana.

Arauz ezarritako probak egin izana, emaitza positiboekin.

Legeztatuta egotea.

Obra zuzendaritzari instalazioaren azken dokumentazioa entregatzea, Udalari
inolako kostu gehigarririk eragin gabe. Nolanahi ere, honako dokumentazio
hau entregatu beharko da:

- Obra guztien “as Built” planoen bilduma osoa (Udalak edo zuzendaritza
fakultatiboak hala eskatuz gero), paperean eta Autocad, Word eta
Prestorekin  bateragarria den euskarri informatiko batean.
Dokumentazio berdina pdf formatuan ere entregatuko da; bidenabar,
informazio kartografiko osoan ETR89 koordenatuetan aurkeztu beharko
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da, eta hasierako fitxategian ezarritako izen, geruza eta formatuekin;
udal zerbitzu teknikoei eskatu beharko zaie.

- Obra osatzen duten elementuei egindako kalitate kontrolen deskribapen
dokumentua.

- Horrez gain, argazki digitalen bilduma osatua ere entregatu beharko da
(2 Mb baino tamaina handiagoko irudiekin), obra garapenaren CDan,
asteroko argazki orokorrekin eta egokitzat jotako xehetasun guztien
argazkiekin.

- Instalatutako material guztiei buruzko dokumentazioa: fitxa teknikoak,
hornitzaileak, katalogoak, erabiltzeko eta mantentze lanetarako
jarraibideak, etab.

- Eraikinaren mantentze lan eta erabilera jarraibideak.

- Salbuespenak eta gomendioak.

Dokumentazio hau bikoiztuta aurkeztu beharko da, eta paper euskarrian eta
euskarri informatikoan (CD edo DVD).

2.) Obrak bukatu ondoren harrera egitean, Udalak izendatutako fakultatibo bat,
obra zuzendaritzaren ardura izan duen fakultatiboa eta kontratista bertaratuko dira,
azken kasu horretan fakultatiboarekin batera, beharrezkotzat joz gero.

Harreratik hasita hiru hilabeteko epean, kontratazio organoak egindako obren
azken ziurtagiria onartu beharko du; kontratistari kontratuaren likidazioaren
kontura ordainduko zaio SPKLen aurreikusitako epean.

Obren balio zenbatetsiak hamabi milioi euroko kopurua gainditzen badu, eta
likidazio eta neurketa operazioak bereziki konplexuak baldin badira, azken
zZiurtagiria onartzeko aurreikusitako hiru hilabeteko epea, aurreko paragrafoan
aipatutakoa, luzatzeko aukera aurreikusi ahalko da agirian, betiere bost hilabeteko
epea ez badu inolaz ere ez gainditzen.

Obrak egoera onean egonez gero, eta aurreikusitako preskripzioekin bat etorriz,
Administrazio  kontratatzaileak izendatutako funtzionario teknikoak eta
Administrazioaren ordezkariak obrak jasotzat emango dituzte; horri buruzko akta
egin eta berme aldia hasiko da.

Obrak jasotzeko moduan ez badaude, hala jasoko da aktan, eta horien
zuzendariak antzemandako akatsak aipatu eta beharrezko jarraibideak
jakinaraziko ditu, akatsak zuzentzeko epea ezarriz. Aipatutako epea igaro ondoren
kontratistak ez baditu akatsak zuzendu, beste epe bat eman ahalko zaio, kasu
honetan luzaezina, edo kontratua suntsitzea aitortu ahalko da.

Interes publikoko salbuespen arrazoiak direla medio, espedientean behar bezala
egiaztatutakoak, obrak benetan okupatzea edo publikoki erabiltzea erabakiz gero,
aldez aurretik harrera formala egin gabe, obra horiek Administrazioak jasotzat
hartuko dira, berme aldia zenbatze aldera.

Horrelakoetan, obrak egiaztatzeko akta egingo da, eta kontratuaren arduradunak,
obra zuzendariak eta kontratistak sinatuko dute.
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16.2. BERME ALDIA

Berme aldia administrazio klausula berezien agirian ezarriko da, obraren izaera
eta konplexutasuna kontuan hartuz, eta ezingo da urtebete baino laburragoa izan,
kasu berezietan salbu.

Berme aldia bukatu baino hamabost egun lehenagoko epe barruan obrako
zuzendari fakultatiboak, ofizioz edo kontratistak hala eskatuta, obren egoerari
buruzko txostena idatziko du. Txostena aldekoa bada, kontratista erantzukizun
orotik salbuetsita egongo da, eta bermea itzuli edo bertan behera utziko da,
kontratua likidatu egingo da eta, hala badagokio, egiteke dauden betebeharrak
ordainduko dira, hirurogei eguneko epean. Txostena ez bada aldekoa, eta
antzemandako akatsak obra egitean izandako gabezien ondoriozkoak izanez gero
eta ez eraikitakoa erabiltzearen ondoriozkoak, berme aldian zehar zuzendari
fakultatiboak beharrezko jarraibideak emango dizkio kontratistari eraikitakoa
konpontzeko, eta horretarako epe jakin bat ere emango dio; epe horretan obrak
zaintzeko ardura izaten jarraituko du, berme aldia luzatzeagatik inolako kopururik
jasotzeko eskubiderik gabe.

Faseka egin daitezkeen obra zatiei dagokienez, harrera partziala egin ahalko da,
erabilera publikora entregatu ahal badira, betiere Ezaugarrien Taulako D.5 atalak
hala baimentzen badu.

Interes publikoko salbuespen arrazoiak direla bide, espedientean behar bezala
argudiatutakoak, kontratazio organoak ebazten badu obrak okupatzea eta
erabilera publikorako martxan jartzea, nahiz eta harreraren egintza formala egin
gabe eduki, inguruabar horiek gertatzen direnetik obren harrera egintzaren
berezko ondorioak sortuko dira, arauz ezarritako inguruabarretan.

16.3. KONTRATUA SUNTSIARAZTEA

Kontratua suntsiarazteko arrazoiak izango dira agiri honetan eta SPKLren 211. eta
245. artikuluetan ezarritakoak, SPKLren 213. eta 246. artikuluetan aurreikusitako
ondorioekin.

Kontratua adjudikaziodunaren erruz suntsiarazten denean, behin betiko bermea
konfiskatu egingo zaio; hala ere, Udalari eragindako kalte eta galerengatik baliteke
kalte-ordaina egokitzea, konfiskatutako bermearen kopurua gainditzen duen
neurrian.

17. ESKUMENAK ETA JURISDIKZIOA

17.1. KONTRATAZIO ORGANOAREN ESKUMENAK

Kontratazio organoari dagokio kontratu hau interpretatu eta kontratua betetzean
sor daitezkeen zalantzak argitzeko eskumena. Bidenabar, kontratua aldatu ahalko
du, SPKLren 203. artikuluan eta hurrengoetan ezarritakoarekin bat etorriz, eta
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kontratua bertan behera uztea eta horren ondorioak ebaztea ere erabaki ahalko
du, betiere mugen barruan eta SPKLren ondorio eta betekizunei jarraituz.

Kontratazio organoak emango dituen erabakiekin, aldez aurretik aholkularitza
juridikoaren txostena jasoz, kontratua interpretatu, aldatu eta bertan behera uzteko
eskumenak baliatzerakoan, administrazio bidea amaituko da eta berehala
betearaziko dira.

17.2. JURISDIKZIOA

Agiri honen eta hau garatzean emango diren ebazpenen aurka honako errekurtso
hauek eman ahalko dira:

- Aukerako berraztertzeko errekurtsoa, kontratazio organoaren aurrean,
Administrazio publikoen administrazio prozedura erkidearen urriaren leko
39/2015 Legean ezarritakoarekin bat etorriz, hilabeteko epean, zenbatekoa dela
medio errekurtso berezia aurkeztea ez dagokionean.

- Gora jotzeko errekurtsoa, kontratazio organoaren aurrean, Kontratazio
Mahaiaren ebazpenei dagokienez, Administrazio publikoen administrazio
prozedura erkidearen urriaren leko 39/2015 Legean ezarritakoarekin bat etorriz,
hilabeteko epean, zenbatekoa dela medio errekurtso berezia aurkeztea ez
dagokionean.

-Errekurtso berezia, hala dagokionean (Ezaugarrien Taulako O atalean
aurreikusitakoarekin bat etorriz), kontratazio publikoaren esparruan, Euskadiko
Kontratuen inguruko Errekurtsoen Administrazio Organoaren aurrean hamabost
egun balioduneko epean, SPKLren 50. artikuluarekin bat etorriz. Adjudikazioaren
aurka eginez gero, egintza hau automatikoki bertan behera utziko litzateke.

-Administrazioarekiko Auzi Errekurtsoa, administrazio bidea agortu ondoren, bi
hilabeteko epean. Aurkaratutako egintza jakinarazi edo argitaratu eta hurrengo
egunean hasiko da epea, aipatutako jurisdikzioa arautu zuen uztailaren 13ko 29/98
Legean ezarritakoarekin bat etorriz.
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. ERANSKINA. FORMULEN BIDEZ ZENBATU DAITEZKEEN IRIZPIDEEN

PROPOSAMEN EREDUA

.................... jaunak/andreak, ........................-(e)koak, egoitza............... kalean
duenak, bere izenean edo ................ ordezkatuz, Amorebieta-Etxanoko Udalak
onartutako administrazio klausula berezien eta preskripzio teknikoen agirien berri izanik,
ettt et ram e raareran e ra e ra e ren ” deitutako kontratua egikaritzea adjudikatzeko
prozedura arautuko dutena, eta, agiri horien edukia erabat onartuz, ............ -(Nen

izenean (norberarena edo ordezkatzen duen entitate edo enpresarena, azken kasu
horretan ezaugarriak ere zehaztuz), konpromisoa hartzen du aipatutako kontratua
lizitazio honetan ezarritako hurrengo irizpideekin bat etorriz egiteko, jarraian adierazitako
ordena berean eta emaitzekin:

- 1. IRIZPIDEA:
- 2. IRIZPIDEA:
Lekua, eguna eta lizitatzailearen sinadura.

Irizpideak bat datozenean beherago adierazitako irizpideetako batzuekin, eredua honela
bete behar da:

a) Eskaintza ekonomikoaren kasuan, kopurua .................c.coenne. EUROTAN
adierazi (hizkiz eta zenbakiz); honako partida hauek barne hartuz:

KONTRATUAREN AURREKONTUA: ..., euro.

DATUEN BABESA - Datuak babesteko arloan indarrean dagoen araudiarekin bat etorriz, lizitatzaileei jakinarazten zaie datuen
tratamenduaren arduraduna Amorebieta-Etxanoko Udala dela (aurreratzean, arduraduna), egoitza Herriko Plazan duena, 48340;
telefono zenbakia: 946300002 eta helbide elektronikoa: idazkaritza@amorebieta.eus. Lizitatzaileek lizitazioan parte hartzerakoan
emandako datuak lantzeko zilegitasuna dauka arduradunak, hain zuzen ere helburu hauetarako: a) Lizitazioan parte hartzea kudeatzea.
Lizitatzaileek parte hartzerakoan modu baliagarrian emandako baimenak ematen dio zilegitasuna tratamendu honi. b) Lizitatzaileen datuak
argitaratzea, baita adjudikaziodunenak ere, arduradunak egokitzat jotako kanalen bitartez, bereziki webgunearen bitartez, besteak beste,
hornitzaile eta kontratatzaileei buruzko informazioa jasotzen baita bertan. Helburu hori Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren
8ko 9/2017 Legeak baimentzen du.

Datu pertsonalak harremanak irauten duen bitartean landu eta gordeko dira, eta harremana bukatzen denean arduradunak datuak
lantzeko eta/edo gordetzeko zilegitasuna duen artean, indarrean dagoen legediak ezarritako epeei erreparatuz.

Bildutako datu pertsonalei dagokienez, lizitatzaileek datuetara sarbidea izan, datuak zuzendu, ezabatu eta eramangarritasunerako
eskubideak baliatzeko aukera izango dute. Bidenabar, inguruabar jakin batzuetan, lizitatzaileek datuen tratamendua mugatu edo horren
aurka egiteko eskaera aurkezteko eskubidea ere izango dute; hala eginez gero, arduradunak tratamendua bertan behera utziko du, eta
datuak erreklamazioak aurkeztu edo defendatzeko baino ez ditu gordeko. Aipatutako eskubideak baliatzeko eskaera idatzia igorri beharko
zaio arduradunari, harremanetarako aldez aurretik adierazitako datuen bitartez, indarrean dagoen legediak ezarritako inguruabarretan.
Bidenabar, erreklamazioak edozein unetan igor dakizkioke arduradunari zein Datuak Babesteko Euskal Bulegoari, entitate horrek
prestatutako inprimakien bitartez, webgunetik eskuragarri daudenak: https://www.avpd.euskadi.eus.
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UDALA AYUNTAMIENTO

Il. ERANSKINA: LOTUTAKO ENPRESEN ADIERAZPEN EREDUA

NiK,.........o.. jaunak/andreak, adin nagusikoa, egoitza.............. (e)en dudanak,
............ kalean/plazan, ....................NAN zenbakia dudanak, nire izenean eta nire
eskubidez jardunez edo ........................ ordezkatuz, horren ................oooeeeal.
naizen aldetik, obrak kontratatzeko aurkeztutako proposamenari dagokionez,

nire erantzukizunpean honako hau adierazten dut:
(Dagokiona adierazi):

O Atxikitako zerrendan ageri diren enpresak enpresa eskaintzaileari lotuta daude, eta
ez dago aipatutako aginduan ezarritako betekizunak betetzen dituen beste
enpresarik.

Izena edo sozietatearen izena.................... IFZNFK.
1.-
2.-
3.-

O Enpresa eskaintzaileak ez du lotutako enpresarik.

Lekua, eguna eta lizitatzailearen sinadura.

DATUEN BABESA - Datuak babesteko arloan indarrean dagoen araudiarekin bat etorriz, lizitatzaileei jakinarazten zaie datuen
tratamenduaren arduraduna Amorebieta-Etxanoko Udala dela (aurreratzean, arduraduna), egoitza Herriko Plazan duena, 48340;
telefono zenbakia: 946300002 eta helbide elektronikoa: idazkaritza@amorebieta.eus. Lizitatzaileek lizitazioan parte hartzerakoan
emandako datuak lantzeko zilegitasuna dauka arduradunak, hain zuzen ere helburu hauetarako: a) Lizitazioan parte hartzea kudeatzea.
Lizitatzaileek parte hartzerakoan modu baliagarrian emandako baimenak ematen dio zilegitasuna tratamendu honi. b) Lizitatzaileen datuak
argitaratzea, baita adjudikaziodunenak ere, arduradunak egokitzat jotako kanalen bitartez, bereziki webgunearen bitartez, besteak beste,
hornitzaile eta kontratatzaileei buruzko informazioa jasotzen baita bertan. Helburu hori Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren
8ko 9/2017 Legeak baimentzen du.

Datu pertsonalak harremanak irauten duen bitartean landu eta gordeko dira, eta harremana bukatzen denean arduradunak datuak
lantzeko eta/edo gordetzeko zilegitasuna duen artean, indarrean dagoen legediak ezarritako epeei erreparatuz.

Bildutako datu pertsonalei dagokienez, lizitatzaileek datuetara sarbidea izan, datuak zuzendu, ezabatu eta eramangarritasunerako
eskubideak baliatzeko aukera izango dute. Bidenabar, inguruabar jakin batzuetan, lizitatzaileek datuen tratamendua mugatu edo horren
aurka egiteko eskaera aurkezteko eskubidea ere izango dute; hala eginez gero, arduradunak tratamendua bertan behera utziko du, eta
datuak erreklamazioak aurkeztu edo defendatzeko baino ez ditu gordeko. Aipatutako eskubideak baliatzeko eskaera idatzia igorri beharko
zaio arduradunari, harremanetarako aldez aurretik adierazitako datuen bitartez, indarrean dagoen legediak ezarritako inguruabarretan.
Bidenabar, erreklamazioak edozein unetan igor dakizkioke arduradunari zein Datuak Babesteko Euskal Bulegoari, entitate horrek
prestatutako inprimakien bitartez, webgunetik eskuragarri daudenak: https://www.avpd.euskadi.eus.
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