EAko UDALA

OBRAS DE REHABILITACION DE LA CALLE ALTXIKAR DEL MUNICIPIO DE EA

CUADRO RESUMEN:

A. PODER ADJUDICADOR

Entidad contratante Ayuntamiento de Ea

Organo de contratacién Pleno Municipal

Presidenta: Dna. Iratxe Arriola Alzola
Vocales: D. Eneko Arrese Flores
Mesa de confratacion (Secretario — Interventor) Dna. Itziar
Salegi Laka (aux. administrativa) y D.
Garikoitz Derteano Amutxategi (Pedn).
Secretaria de la Mesa: Dha. Joana
Mendieta Bilbao (Aux. administrativa)
Servicio gestor Area técnica
Responsable del contrato Secretario Interventor
Fecha resoluciéon de inicio del expediente de contrataciéon: 12/07/2021
Perfil de contratante: www.eakoudala.net y www.contratacion.euskadi.eus
Direccioén del érgano de confratacion: Donibane Enparantza nim. 2, C.P.
48287, Ea — Bizkaia
Correo electronico del érgano de contratacion: idazkaria.ea@bizkaia.org y
udala.ea@bizkaia.org
B. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION

NUm. de expediente B-028-2021- | ..
) Tipo de confrato Obras
00006 P
. Tramitacion Ordinaria
. . Abierto " —
Tipo de procedimiento . oo Tramitacidon
simplificado .. No
anticipada

Forma de presentacion de ofertas: Electronica
Cabe recurso especial en materia de contfratacion: No
Contrato sujeto a una regulacion armonizada: No

C. DEFINICION DEL OBJETO DEL CONTRATO
En el término municipal de Eq, en su zona centro, se situa el barrio de Altxikar.
Se trata de un barrio de alta densidad, que fue construido hace mds de 40
anos. Desde entonces, con su urbanizacion de origen, no se ha realizado
ningun tipo de actuacién de mejora en la misma, mds que las propias de
mantenimiento, debido tanto a las posibilidades econdmicas municipales
como a sus complicadas caracteristicas.
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El dmbito de actuacidon planteado carece de aceras e itinerarios
peatonales, no existen zonas protegidas para los peatones, contiene
accesos a diferentes portales y bajos, muchos de estos a cotas superiores a
las del pavimento de calzada, no existen barandillas ni pasamanos, etc.

Sus instalaciones de drenaje de aguas pluviales y saneamiento de aguas
residuales también se encuentran en un deteriorado estado, con pérdidas,
fugas, hundimientos, etc. problemas que demasiado a menudo se dan, y
tampoco existe una instalacion de alumbrado puUblico correcta y suficiente
en la zona.

Por lo tanto, tratdndolo siempre desde el dmbito de la calidad de vida y
cohesion territorial, con el fin de garantizar, entre ofros, el bienestar de la
poblacion, es objeto de la presente actuacion, crear una plataforma Unica,
semejante a la creada en el nUcleo urbano del municipio en el ano 2018,
renovando a su vez todas las infraestructuras y los equipamientos existentes
en el dmbito y dotando al mismo de los que en la actualidad carece.

Para mayor precision véase lo dispuesto en el proyecto de ejecucion, que
igualmente hara las funciones de PCT.

En caso de contradiccion entre el presente pliego y el pliego de
prescripciones técnicas prevalecerd lo dispuesto en este, excepto en
aqguellas cuestiones y especificaciones de cardcter técnico.

Sin perjuicio de las obligaciones asumidas por el adjudicatario al formular la
proposicion, revestirdn cardcter contractual los siguientes documentos:
Cardtula, PCAP, PCT, Contrato Administrativo y Proposicion del Adjudicatario.

D. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

Presupuesto base de Tipo de IVA: 21% Presupuesto base de
licitacion, IVA excluido: Cuantia de IVA: licitacion, IVA incluido:
156.100,00 euros 32.781,00 euros 188.881,00 euros

Aplicacién presupuestaria: 432 60101

Sistema de determinacion del precio: Conforme a lo dispuesto en el
proyecto técnico aprobado al efecto que hard las veces de PCT -precios
unitarios-.

E. VALOR ESTIMADO

Presupuesto base de licitacion (IVA excluido) 156.100,00 euros
Importe de las modificaciones previstas (IVA excluido) No procede
Importe de las opciones eventuales (IVA excluido) No procede
Importe de las primas pagaderas a los licitadores (IVA No procede
excluido)

Prorroga (IVA excluido) No procede
VALOR ESTIMADO TOTAL 156.100,00 euros

F. REGIMEN DE FINANCIACION

Ayuntamiento de Ea

100 %
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G. ANUALIDADES

Ejercicio A cargo del Ayto. Ea TOTAL
2021 188.881,00 euros 188.881,00 euros
H. PLAZO DE EJECUCION I. PRORROGA J. PLAZO DE GARANTIA
16 semanas No 12 meses
K. ADMISIBILIDAD DE VARIANTES
No procede

L. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION
Ver cldusula 20
M. REVISION DE PRECIOS
No procede

N. GARANTIAS
PROVISIONAL: No procede Asciende al 0 %
DEFINITIVA: Si Asciende al 5 %
COMPLEMENTARIA: No procede Asciende al 0 %

N. ADSCRIPCION OBLIGATORIA DE MEDIOS
Ver cldusula 8
O. SUBROGACION
No procede
P. SUBCONTRATACION
Ver cldusula 22
Q. MODIFICACIONES CONTRACTUALES PREVISTAS
No procede
R. DATOS DE FACTURACION
Enfidad contratante Eako Udala
IFK zk. P4803500J

Organo de confratacion Pleno Municipal Cddigo DIR3 | LO1480280
Organo con competencias | Intervencion Cddigo DIR3 | LO1480280
en materia de contabilidad

Destinatario de la Ayuntamiento Codigo DIR3 | LO1480280
prestacion
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA
ADJUDICACION DEL CONTRATO DE OBRAS DE REHABILITACION DE LA CALLE
ALTXIKAR SITA EN EL MUNICIPIO DE EA, ENTRE LOS NUM. 18 A 20, MEDIANTE

PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO, CON UNA PLURALIDAD DE CRITERIOS
DE ADJUDICACION Y TRAMITACION ORDINARIA

CLAUSULA PRIMERA. Objeto y calificacién

1.1 Descripcion del objeto del contrato: El objeto del presente confrato es la

ejecucion de las obras correspondientes al siguiente proyecto:

Rehabilitacion de la calle Altxikar, entre los nUm. 18 - 20

Objeto Ejecucion de plataforma Unica - Ea
Autor del Proyecto Titulacion Presupuesto Fecha aprobacion
D. Aitor Arizmendi Arquitecto 188.782,57 euros 14 de julio
Medina Técnico IVA incluido de 2021

La necesidad que se ha de satisfacer con el presente contrato es la siguiente:
En el término municipal de Ea, en su zona centro, se sitUa el barrio de Altxikar. Se
trata de un barrio de alta densidad, que fue construido hace mdas de 40 anos.
Desde entonces, con su urbanizacion de origen, no se ha realizado ningun tipo
de actuacién de mejora en la misma, mds que las propias de mantenimiento,
debido tanto a las posibilidades econdmicas municipales como a sus

complicadas caracteristicas.

El dmbito de actuacién planteado carece de aceras e itinerarios peatonales,
no existen zonas protegidas para los peatones, contiene accesos a diferentes
portales y bajos, muchos de estos a cotas superiores a las del pavimento de

calzada, no existen barandillas ni pasamanos, etc.
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Sus instalaciones de drenaje de aguas pluviales y saneamiento de aguas
residuales también se encuentran en un deteriorado estado, con pérdidas,
fugas, hundimientos, etc. problemas que demasiado a menudo se dan, y
tampoco existe una instalacion de alumbrado publico correcta y suficiente en

la zona.

Por lo tanto, tratdndolo siempre desde el dmbito de la calidad de vida vy
cohesion territorial, con el fin de garantizar, entre otros, el bienestar de la
poblacion, es objeto de la presente actuacion, crear una plataforma Unica,
semejante a la creada en el ndcleo urbano del municipio en el ano 2018,
renovando a su vez todas las infraestructuras y los equipamientos existentes en

el dmbito y dotando al mismo de los que en la actualidad carece.

El contrato definido tiene la calificacion de contrato administrativo de obras, de
acuerdo con los articulos 12, 13 y 25 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector PUblico, por la que se fransponen al ordenamiento juridico
espanol las Directivas del Parlomento Europeo y del Consejo 2014/23/UE vy
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

1.2 Divisidn en lotes del objeto del contrato: El objeto del presente contrato no

se divide a efectos de su ejecucion en lotes.

1.3 Cédigos de identificacion de las prestaciones objeto del contrato (CPV):
45233222-1 -Trabajos de pavimentacién vy asfaltado (Principal), 45233200-
1 - Trabajos diversos de pavimentacion (Principal) y 45231000 Trabajos de
construccion de tuberias, lineas de comunicacion y lineas de conduccidon

eléctrica.
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CLAUSULA SEGUNDA. Procedimiento de Seleccién y Adjudicacién

La forma de adjudicacion de presente contrato serd el procedimiento abierto
simplificado, en el que fodo empresario interesado podrd presentar una
proposicion, quedando excluida toda negociaciéon de los términos del contrato

con los licitadores.

La adjudicacion del contrato se realizard utilizando una pluralidad de criterios
de adjudicacién en base a la mejor relacién calidad-precio de conformidad

con lo que se establece en la cldusula décima.

CLAUSULA TERCERA. Perfil de contratante

Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso publico a la informacion
relativa a su actividad contractual, y sin perjuicio de la utilizacién de otros
medios de publicidad, el Ayuntamiento de Ea cuenta con el Perfil de
Contratante al que se tendrd acceso segun las especificaciones que se regulan

en la pagina web siguiente:

www.eakoudala.net

www.contratacion.euskadi.eus

CLAUSULA CUARTA. Presupuesto de Ejecucién Material, Presupuesto Base de

Licitacion y valor estimado del contrato

A la vista del presupuesto recogido en el proyecto de obras redactado al

efecto, el Presupuesto de Ejecucion Material es de 131.108,11 euros.
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A la vista del presupuesto recogido en el proyecto de obras redactado al
efecto, el presupuesto base de licitacion es de 156.018,65 euros (presupuesto de
ejecucion por confrata) mds 32.763,92 euros en concepto de Impuesto sobre el
Valor Anadido (21%), haciendo un total de 188.782,57 euros.

Los costes directos e indirectos y ofros eventuales gastos calculados para su

determinacion son los indicados en el presupuesto del proyecto.

El valor estimado del presente contrato asciende a la cuantia de 156.018,65

euros.

CLAUSULA QUINTA. Existencia de crédito

Las obligaciones econdmicas del presente contrato se abonardn con cargo a

las siguientes aplicaciones presupuestarias, en su caso:

Anualidad Aplicacion presupuestaria Importe

2021 432 60101 189.000,00 euros.

El contrato se abonard con cargo a las aplicaciones arriba indicadas del

presupuesto municipal, en la que existe crédito suficiente que se retiene.

CLAUSULA SEXTA. Revision de precios

No cabe la revisidon de precios.

CLAUSULA SEPTIMA. Plazo de Ejecucién y Emplazamiento

El plazo de ejecucion y lugar de ejecucion sera:
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Lote Plazo mdaximo de ejecucion Emplazamiento

Unico 16 semanas C/ Altxikar, nUm. 18 a 20

El inicio del plazo de ejecucion del contrato comenzard con el acta de
comprobaciéon del replanteo. Dentro del plazo que se consigne en el contrato,
gue no podrd ser superior a un mes desde la fecha de su formalizacién salvo
casos excepcionales justificados, el servicio de la Administracidn encargada de
las obras procederd, en presencia del contratista, a efectuar la comprobacion

del replanteo.

De conformidad con el arficulo 144 del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas, cuando se establezca
expresamente en el Pliego de Cldusulas Administrativas y siempre que la total
ejecucion de la obra esté prevista en mds de una anualidad, el contratista
estard obligado a presentar un programa de trabagjo, en el plazo méximo de

freinta dias, contados desde la formalizacién del confrato.

CLAUSULA OCTAVA. Acreditacién de la Aptitud para Contratar

Podrdn presentar proposiciones las personas naturales o juridicas, espanolas o
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en
prohibiciones de confratar, y acrediten su solvencia econdmica, financiera y

técnica o profesional.
1. La capacidad de obrar de los empresarios y la no concurrencia de

prohibiciones de contratar se acreditard mediante la inscripcidén en el Registro

Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector PUblico.
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NOTA IMPORTANTE: De conformidad con el articulo 159.4.a) de la LCSP todos los

licitadores que se presenten a licitaciones realizadas a través del procedimiento

simplificado deberdn estar inscritos en el Regqistro Oficial de Licitadores y

Empresas Clasificadas del Sector Publico, o en el Registro Oficial de la

correspondiente Comunidad Autonoma, en la fecha final de presentacion de

ofertas siempre que no se vea limitada la concurrencia.

2. La solvencia del empresario:

2.1 La solvencia econdmica y financiera del empresario deberd acreditarse por

los medios siguientes -serd necesario el cumplimiento de los dos requisitos-:

a) Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el dmbito
al que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres Ultimos
disponibles en funcion de las fechas de constitucion o de inicio de actividades
del empresario y de presentacion de las ofertas por importe igual o superior a
188.782,57 euros.

b) El contratista estard obligado a contratar y mantener en vigor a su cargo en
todo momento y durante el periodo de construccion y el plazo de garantia del

contratfo:

1. Pdliza de Todo Riesgo de Construccion, que cubra los danos que puedan sufrir
las obras realizadas y en curso de redlizacién incluyéndose las coberturas

siguientes:

1.1. Danos derivados de los riesgos de incendio, rayo, explosidén, robo,
expoliacion, impacto, impericia, negligencia, actos vanddlicos vy
malintencionados, de los riesgos de la naturaleza y /o cualquier ofro riesgo no

denominado.
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1.2. Garantias adicionales derivadas de:

-Error de diseno, riesgo del fabricante.

-Gastos por horas extraordinarias, desescombrado, demolicion, medidas
adoptadas por la autoridad, etc.

-Danos a bienes preexistentes.

-Huelga, motin y terrorismo.

Quedard asegurada foda pérdida o dano que resulte de una causa cuyo
origen se encuentre en el periodo de construccion, asi como la que se ocasione
en esta etapa o posteriores como consecuencia de la ejecucidon de trabajos
llevados a cabo con el fin de dar correcto cumplimiento a las obligaciones

estipuladas en el contrato de obras.

La suma asegurada deberd ser igual como minimo al valor de la obra. Debe

qguedar incluido el Ayuntamiento de Ea, como asegurados adicionales.

2.- Pdliza de Responsabilidad Civil que cubra la responsabilidad civil (general,
patronal y cruzada) en que pueda incurrir por los danos causados a terceras
personas y derivadas de actos de su personal, empleados y dependientes
permanentes U ocasionales, su maquinaria y equipo, asi como consecuencia
de los trabajos realizados durante la ejecucion del servicio hasta el importe
minimo de 300.000,00 euros. Debe quedarincluido el Ayuntamiento de Ea, como

asegurados adicionales.

El adjudicatario deberd presentar certificados de la Entidad aseguradora que
acrediten el cumplimiento de las pdlizas de seguro senaladas, asi como
presentar los recibos acreditativos de encontrarse al corriente del pago de las

primas.
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En caso de producirse un retraso en la finalizacién de las obras sobre la fecha
prevista, se procederd a la confratacion de las prorrogas necesarias debiendo

el adjudicatario acreditar la sobreprima que corresponda.

El adjudicatario deberd comunicar a la finalizacion de los trabajos, el volumen
de obra definitiva y en caso de superar el precio previsto inicialmente se hard
cargo de la sobreprima correspondiente a la regularizacién de la suma

asegurada.

En el caso de que el Adjudicatario sea una Unidn Temporal de Empresarios,
deberdn figurar como tomadores de seguros todas las entidades que la

infegren, en la proporcién que les corresponda.

2.2. En los contratos de obras, la solvencia técnica del empresario deberd ser

acreditada por el medio siguiente:

Relacién de las obras ejecutadas en el curso de los cinco Ultimos afos, que sean
del mismo grupo o subgrupo de clasificacién que el correspondiente al contrato
o del grupo o subgrupo mds relevante para el contrato si este incluye trabajos
correspondientes a distintos subgrupos, cuyo importe anual acumulado en el
ano de mayor ejecucion sea igual o superior al 70% de la anualidad media del

contrato, avalada por certificados de buena ejecucion.

Nota. Igualmente cabe recordar que, con la inscripcién en el Registro Oficial de

Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector PUblico en:
- Grupo G: Viales y pistas.
- Subgrupo: 4 (con firmes de mezclas bituminosas).

- Categoria: 2.
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Se acreditard su solvencia econdmica vy financiera y solvencia técnica para

contratar, salvo el requisito relacionado con las pdlizas de seguros.

CLAUSULA NOVENA. Presentacién de Proposiciones y Documentacién

Administrativa

9.1 Condiciones previas

Las proposiciones de los interesados deberdn ajustarse al cuadro resumen, a los
pliegos y a la documentacion que rige la presente licitacion publica, y su
presentacion supone la aceptacion incondicionada por parte del empresario
del contenido de la totalidad de sus cldusulas o condiciones, sin salvedad o

reserva alguna.

Cada entidad licitadora no podrd presentar mds de una proposicion, ni suscribir
ninguna propuesta en unidn temporal con otros si lo ha hecho individualmente
o figurar en mds de una unidn temporal. La infraccién de estas normas dard

lugar a la no admisidon de todas las propuestas por él suscritas.

9.2 Lugar y plazo de presentacion de ofertas

La presente licitacion tiene cardcter electronico.

Los licitadores deberdn preparar y presentar sus ofertas obligatoriamente de
forma electronica a través de la herramienta de preparacion y presentacion de

ofertas de la Plataforma de Contratacidon del Sector PUblico/Sistema de

informacion equivalente de la Comunidad Auténoma del Pais Vasco.
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La utilizacion de estos servicios supone:

e La preparacion y presentacion de ofertas de forma telemdatica por el
licitador.

e La custodia electréonica de ofertas por el sistema.

e La apertura y evaluacidon de la documentacion a través de la

plataforma.

Las proposiciones, junto con la documentacion preceptiva se presentardn,
dentro del plazo de 40 dias contados a partir del dia siguiente al de publicacién
del anuncio de licitacién en el perfil de contratante, exclusivamente de forma
electréonica a través de la Herramienta de Preparacion y Presentacion de ofertas
que la Plataforma de Contratacidn pone a disposicion de candidatos y

entidades licitadoras para tal fin.

Por este motivo, para participar en esta licitacion, es importante que los
licitadores interesados se registren, en el supuesto de que no lo estén, en la

Plataforma de Contratacion.

La oferta electrénica y cualquier otro documento que la acompane deberdn
estar firmados electrénicamente por alguno de los sistemas de firma admitidos
por el articulo 10 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento

Administrativo ComuUn de las Administraciones puUblicas.

Para garantizar la confidencialidad del contenido de los sobres hasta el

momento de su apertura, la herramienta cifrard dichos sobres en el envio.

Una vez redlizada la presentacion, la herramienta proporcionard a la entidad
licitadora un justificante de envio, susceptible de almacenamiento e impresion,

con el sello de tiempo.
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9.3. Informacion a los licitadores

Cuando sea preciso solicitar la informacién adicional o complementaria a que
se refiere el articulo 138 de la LCSP, la Administraciéon contratante deberd
facilitarla, al menos, seis dias antes de que finalice el plazo fijado para la
presentacion de ofertas, siempre que dicha peticion se presente con una
antelacién minima de doce dias respecto de aqguella fecha. Dicha solicitud se
efectuard al niUmero de fax o a la direccion de correo electronico previsto en el

anuncio de licitacion.

9.4 Contenido de las proposiciones

Las proposiciones para tomar parte en la licitacion se presentardn en archivos
electrénicos firmados por el licitador, en los que se hard constar la
denominacién del archivo electronico y la leyenda “PROPOSICION PARA
LICITAR A LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DE LA CALLE
ALTXIKAR, SITA EN EL TERMINO MUNICIPAL DE EA, ENTRE LOS NUM. NUM. 18 A 20".

La denominacidon de los archivos electronicos es la siguiente:

- Archivo electrénico A: Documentacion Administrativa y Documentacion
cuya Ponderacion Depende de un Juicio de Valor.
- Archivo electrénico B: Proposicion Econdmica y Documentacion

Cuantificable de Forma Automdatica.

Los documentos a incluir en cada sobre deberdn ser originales o copias

autentificadas, conforme a la Legislacién en vigor.

Dentro de cada sobre, se incluirdn los siguientes documentos asi como una

relacion numerada de los mismos:
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ARCHIVO ELECTRONICO A.- DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA Y
DOCUMENTACION PONDERABLE A TRAVES DE JUICIOS DE VALOR

a) Declaracion responsable del licitador indicativa del cumplimiento de las

condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administracion.

La declaracion responsable se presentard conforme al modelo incluido en el

Anexo Il del presente pliego.

En caso de que la adscripcidon de medios exigida se cumpla con medios
externos al licitador, deberd presentarse una declaraciéon responsable por el

licitador y por cada uno de los medios adscritos a la ejecucion del contrato.

Si varias empresas concurren constituyendo una unién temporal, cada una de
las que la componen deberd acreditar su personalidad, capacidad y solvencia,
presentando todas y cada una presentar la correspondiente declaracion

responsable.

lgualmente, como establece el articulo 69.3 de la LCSP, a efectos de la
licitacion, los empresarios que deseen concurrir integrados en una unién
temporal deberdn indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan
y la participacion de cada uno, asi como que asumen el compromiso de
constituirse formalmente en unidn temporal en caso de resultar adjudicatarios

del contrato.

b) Incluird aquellos documentos que sean precisos para la valoraciéon de los

criterios que dependan de un juicio de valor -ver cldusula décima del PCAP-.
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ARCHIVO ELECTRONICO B.- PROPOSICION ECONOMICA Y RESTANTE
DOCUMENTACION CUANTIFICABLE DE FORMA AUTOMATICA

A) Oferta econémica (ver anexo 1).
B) Documentos relativos a la oferta, distintos del precio, que se deban cuantificar

de forma automatica (ver anexo 1).

CLAUSULA DECIMA. Criterios de Adjudicacién

Para la valoracién de las proposiciones y la determinacion de la mejor oferta se
atenderd a una pluralidad de criterios de adjudicacion en base a la mejor

relacién calidad-precio.

A. Criterios cuantificables automdticamente, se puntuardn en orden

decreciente: Hasta 90 puntos.

1. Oferta econémica: hasta 85 puntos.

La valoracion de la oferta econdmica se realizard con base a la siguiente

férmula:

P= (OB/OL)*85

Donde:

P: puntuacién obtenida

OB: oferta econdmica mds baja

OL: oferta de la empresa licitadora que se valora
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Nota. En todo caso, la oferfta econdmica deberd ser igual o inferior al precio de
licitacion. En caso confrario, la oferfa quedard excluida. Igualmente, la oferta

econdmica deberd realizarse con dos decimales.

2. Ampliacion de la garantia minima: hasta 5 puntos.

Formula de valoracién: Se otorgardn 2,5 puntos por cada ano adicional de

garantia sobre el minimo establecido en el PCAP y en el PCT (de 12 meses).

Nota. Este documento en ningin caso deberd contener informacion
directamente relacionada con los criterios objetivos a valorar. Esto es, los
datos/informacion obrantes en este documento no podrdan facilitar/dar a
conocer la valoracién sobre los criterios objetivos. Su inclusidn serd causa de

exclusion de la licitacion.

CLAUSULA UNDECIMA. Admisibilidad de Variantes

No se admiten variantes.

CLAUSULA DUODECIMA. Ofertas anormalmente bajas

Cuando en aplicacién de los pardmetros establecidos en los criterios de
valoracion de las ofertas, alguna de ellas esté incursa en presuncion de
anormalidad, se concederd a los licitadores afectados un plazo de tres dias
hdbiles para que puedan presentar una justificacion adecuada de las
circunstancias que les permiten ejecutar dicha oferta en esas condiciones, con
los criterios que se senalan al respecto en el articulo 149.4 de la Ley 9/2017, de 8

de noviembre, de Contratos del Sector PUblico, por la que se transponen all
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ordenamiento juridico espanol las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

La Mesa de Contratacion podrd apreciar que la proposicidn de una empresa
no podrd ser cumplida cuando, en igualdad de condiciones técnicas, su oferta
econdmica sea considerada anormal o desproporcionada, en aplicacion de
los criterios objetivos establecidos en el articulo 85 del R.D. 1098/2001, de 12 de

ocftubre.

Recibidas las justificaciones, la Mesa de Confrataciéon solicitard un informe all
técnico que haya redlizado el proyecto de ejecucién, para que analice
detalladamente las motivaciones que haya argumentado el licitador para
poder mantener su oferta. En todo caso, se rechazardn las ofertas si se
comprueba que son que son anormalmente bajas porque vulneran la normativa
sobre subcontrataciéon o no cumplen las obligaciones aplicables en materia
medioambiental, social o laboral, nacional o internacional, incluyendo el

incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes.

A la vista de las justificaciones de los confratistas cuya oferta haya sido
clasificada como desproporcionada y del informe técnico que las analice, la
Mesa de Contratacion, propondrd al érgano de contfratacién motivadamente

la admisidon de la oferta o su exclusion.

CLAUSULA DECIMOTERCERA. Preferencias de Adjudicacién en caso de

Empates

Cuando fras efectuar la ponderacién de todos los criterios de valoracion
establecidos se produzca un empate en la puntuacion otorgada a dos o mas

ofertas, se acudird al art. 147.2 de la LCSP.

18 de 46



EAko UDALA

Siuna vez valoradas las ofertas admitidas se produjera igualdad entre dos o mds
personas licitadoras, se aplicard el criterio preferencial previsto en el citado
articulo y para ello, antes de formular la propuesta de adjudicacion, se requerird
a las empresas que se hallan en situacion de igualdad para que en el plazo de
cinco (5) dias hdbiles, a contar desde el siguiente al requerimiento aporten la
correspondiente documentacién acreditativa. Si algun sujeto licitador de los
requeridos no atendiese el requerimiento en el plazo indicado se entenderd que

renuncia a la aplicacion del referido criterio preferencial.

CLAUSULA DECIMOCUARTA. Mesa de Contratacién

La Mesa de contratacion serd el érgano competente para efectuar la
valoracioén de las ofertas y calificar la documentacion administrativa, y actuard
conforme a lo previsto en el articulo 326 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento
juridico espanol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE
y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 y en el Real Decreto 817/2009, de 8 de
mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre,
de Conftratos del Sector Publico, desarrollando las funciones que en estos se
establecen.

La Mesa de Contrataciéon, de acuerdo con lo establecido en el punto 7 de la
Disposicion Adicional Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector PUblico, por la que se fransponen al ordenamiento juridico
espanol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE vy
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, estard presidida por un miembro de la
Corporacién o un funcionario de la misma, y formardn parte de ella, como
vocales, el Secretario o, en su caso, el titular del érgano que tenga atribuida la
funcion de asesoramiento juridico, y el Interventor, o, en su caso, el titular del

oérgano que tenga atribuidas la funcion de contfrol econdmico-presupuestario,
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asi como aquellos otros que se designen por el érgano de contratacion entre el
personal funcionario de carrera o personal laboral al servicio de la Corporacion,
o miembros electos de la misma, sin que su nUmero, en total, sea inferior a tres.
Los miembros electos que, en su caso, formen parte de la Mesa de contratacion
no podrdn suponer mdas de un tercio del total de miembros de la misma. Actuard

como Secretario un funcionario de la Corporacion.

Su composicion se publicard a través del perfil de contratante al publicar el
anuncio de licitacién o bien se hard publica con cardcter previo a su

constituciéon a través de un Anuncio especifico en el citado perfil.

CLAUSULA DECIMOQUINTA. Apertura de Proposiciones

La mesa de contratacion procederd a la apertura de los Sobres A, que
contienen la documentacion administrativa y la documentacion que permita

valorar los criterios cuya ponderacion depende de un juicio de valor.

Tras la lectura de las proposiciones, y previa exclusion de las ofertas que no
cumplan los requerimientos, la Mesa solicitard a los servicios técnicos la
valoracién de las mismas que deberd realizarse en un plazo no superior a siete
dias y que deberdn suscribirse por el técnico o técnicos que realicen la

valoracion.

Reunida nuevamente la Mesa de Confratacidon, se dard a conocer la

ponderacion asignada a los criterios dependientes de un juicio de valor.
Nota. Recordar nuevamente que, el documento relacionado con los criterios
subjetivos en ningun caso deberd contener informaciéon directamente

relacionada con los criterios objetivos a valorar. Esto es, los datos/informacion
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obrante en dicho documento -criterios subjetivos- no podrdn facilitar/dar a
conocer la valoracion sobre los criterios objetivos. Su inclusion serd causa de

exclusion de la licitacion.

A confinuacion, la Mesa procederd a la apertura de los sobres B y evaluard y
clasificard las ofertas. A la vista de la valoracion de los criterios cuya
ponderacién depende de un juicio de valor (Sobre A) y de los criterios cuya
ponderacion es automdatica (Sobre B), la Mesa de Confratacion propondrd al

adjudicatario del contrato.

Realizada la propuesta de adjudicacion, la mesa de contratacion procederd,
en el mismo acto, a comprobar en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas que la empresa estd debidamente constituida, que el firmante de
la proposicién tiene poder bastante para formular la oferta, ostenta la solvencia
econdmica, financiera y técnica o, en su caso la clasificacion correspondiente

y no estd incursa en ninguna prohibicién para contratar.

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 139.1 de la LCSP, la presentaciéon de
las proposiciones supone la autorizacion a la mesa y al érgano de contratacion
para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores vy
Empresas Clasificadas del Sector Publico o en las listas oficiales de operadores

econoémicos en un Estado miembro de la Unidn Europea.

CLAUSULA DECIMOSEXTA. Requerimiento de Documentacién

En el mismo acto, la Mesa de Contrataciéon requerird, mediante comunicacion
electrénica, al licitador que haya presentado la mejor oferta para que, dentro
del plazo de siete dias hdbiles desde la fecha del envio de la comunicacion,

constituya la garantia definitiva, asi como para que aporte el compromiso al
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que se refiere el articulo 75.2 de la LCSP y la documentacion justificativa de que
dispone efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar

o adscribir a la ejecuciéon del contrato conforme al articulo 76.2 de la LCSP.

En caso de que en el plazo otorgado al efecto el candidato propuesto como
adjudicatario no presente la garantia definitiva, se efectuard propuesta de
adjudicacion a favor del siguiente candidato en puntuaciéon, otorgdndole el

correspondiente plazo para constituir la citada garantia definitiva.

CLAUSULA DECIMOSEPTIMA. Garantia Definitiva

El licitador que hubiera presentado la mejor oferta deberd acreditar la
constitucion de la garantia de un 5% del precio final ofertado, excluido el
Impuesto sobre el Valor Anadido. Esta garantia podrd prestarse en alguna de

las siguientes formas:

a) Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establezcan
las normas de desarrollo de esta Ley, por alguno de los bancos, cajas de
ahorros, cooperativas de crédito, establecimientos financieros de crédito
y sociedades de garantia reciproca autorizados para operar en Espana,
que deberd depositarse en los establecimientos senalados en la letra q)

anterior.

b) Mediante contrato de seguro de caucién, celebrado en la forma y
condiciones que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan, con
una enfidad aseguradora autorizada para operar en el ramo. El
certificado del seguro deberd entregarse en los establecimientos

senalados en la lefra a) anterior.
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La garantia no serd devuelta o cancelada hasta que se haya producido el

vencimiento del plazo de garantia y cumplido satisfactoriamente el contrato.

Esta garantia responderd a los conceptos incluidos en el articulo 110 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se
transponen al ordenamiento juridico espanol las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, y
transcurrido un ano desde la fecha de terminacién del contrato, sin que la
recepcion formal y la liguidacion hubiesen tenido lugar por causas no
imputables al contratista, se procederd, sin mds demora, a su devolucién o
cancelacion una vez depuradas las responsabilidades a que se refiere el citado
articulo 110 de la LCSP.

La acreditacion de la constitucion de la garantia podrd hacerse mediante

medios electronicos.

CLAUSULA DECIMOCTAVA. Adjudicacién del Contrato

Presentada la garantia definitiva, en un plazo no superior a 5 dias, se procederd
a adjudicar el confrato a favor del licitador propuesto como adjudicatario,

procediéndose, una vez adjudicado el mismo, a su formalizacion.

En caso de que en el plazo otorgado al efecto el candidato propuesto como
adjudicatario no presente la garantia definitiva, se efectuard propuesta de
adjudicacion a favor del siguiente candidato en puntuacién, otorgdndole el

correspondiente plazo para constituir la citada garantia definitiva.
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La adjudicacion, que deberd ser motivada, se notificard a los candidatos o
licitadores, debiendo ser publicada en el perfil de contratante en el plazo de 15

dias.

CLAUSULA DECIMONOVENA. Formalizacién del Contrato

El contrato se perfeccionard con su formalizacion.

La formalizacién del contrato en documento administrativo se efectuard no mas
tarde de los quince dias hdbiles siguientes a aquel en que se redlice la
notificacion de la adjudicacion a los licitadores y candidatos; constituyendo

dicho documento titulo suficiente para acceder a cualquier registro publico.

El contratista podrd solicitar que el contrato se eleve a escritura publica,

corriendo de su cargo los correspondientes gastos.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el
contfrato dentro del plazo indicado se le exigird el importe del 3 por ciento del
presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en concepto de penalidad, que
se hard efectivo en primer lugar contra la garantia definitiva, si se hubiera

constituido.

CLAUSULA VIGESIMA. Condiciones Especiales de Ejecucién del Contrato

Se establecen las siguientes condiciones especiales de ejecucion del contrato,
de acuerdo con lo establecido en el articulo 202 de la Ley 9/2017, de 8 de

noviembre, de Contratos del Sector PUblico:
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De tipo social: Obligaciones de la adjudicataria en materia laboral, de
seguridad social y de seguridad y salud en el frabajo y de informacion sobre las

condiciones de trabajo.

En materia de subcontrataciéon: La adjudicataria deberd cumplir los plazos de
pago a subcontratistas o suministradores establecidos en el articulo 215 de la
LCSP.

CLAUSULA VIGESIMOPRIMERA. Derechos y Obligaciones de las Partes

21.1 Abonos al contratista.

A efectos del pago la Administraciéon expedird mensualmente, en los primeros
diez dias siguientes al mes al que correspondan, cerfificaciones que
comprendan la obra ejecutada conforme al proyecto durante dicho periodo
de fiempo, que tendrdn el concepto de pagos a cuenta sujetos a las
rectificaciones y variaciones que se produzcan en la mediciéon final. Estas
certificaciones mensuales en ningun caso supondrdn la aprobacion y recepcién

de las obras.

En la factura se incluirdn, ademds de los datos y requisitos establecidos en el
Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturacion, los siguientes
extremos previstos en el apartado segundo de la Disposicion Adicional
Trigesimosegunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector

PUblico, asi como en la normativa sobre facturacion electréonica:

a) Que el érgano de contrataciéon es el Pleno Municipal.
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b) Que el érgano administrativo con competencias en materia de contabilidad
publica es la Intervencion.

c) Que el destinatario es el Ayuntamiento de Ea.

d) Que el cédigo DIR3 es L01480280.

e) Que la oficina contable es la Intervencion.

f) Que el érgano gestor es la Oficina Tecnica.

g) Que la unidad tramitadora es la Oficina Técnica.

El contratista, una vez expedida la certificacidbn mensual de obra, deberd
presentar la factura en un registro administrativo. La factura deberd presentarse
en formato electrénico en los supuestos que fija la Ley 25/2013, de 27 de
diciembre, de Impulso a la Factura Electronica y Creacion del Registro Contable
de Facturas del Sector PUblico, en estos casos la presentacion de la factura en
el Punto General de Acceso equivale a la presentacién en un registro

administrativo.

De acuerdo con lo establecido en el articulo 198 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector PUblico, la Administraciéon tendrd obligacién
de abonar el precio dentro de los freinta dias siguientes a la fecha de
aprobacién de las certificaciones de obras, sin perjuicio de lo establecido en el
en el apartado 4 del articulo 210, y si se demorase, deberd abonar al contratista,
a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta dias los intereses de demora
y la indemnizacion por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra

la morosidad en las operaciones comerciales.

21.2 Plan de Seguridad y Salud.

En cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de

octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y de salud

26 de 46


https://www.espublico.com/bd/getnormaclave/l3-2004
https://www.espublico.com/bd/getnormaclave/l3-2004

EAko UDALA

en las obras de construccion, el contratista deberd presentar el Plan de
Seguridad y Salud con el contenido indicado en el citado Real Decreto y

basado en el estudio bdsico de seguridad y salud que acompana al proyecto.

El plan de seguridad y salud deberd ser aprobado, antes del inicio de la obra,
por el coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecuciéon de
la obra. En el presente caso -obras de la Administracién publica-, el plan, con el
correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y de salud
durante la ejecucidén de la obra, se elevard para su aprobaciéon a la

Administracion publica que haya adjudicado la obra.

22.3. Obligaciones laborales, sociales y de transparencia.

El contratista estd obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia
laboral y de seguridad social. Asimismo, estd obligado al cumplimiento del Real
Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y
de su inclusion social, de la Ley Orgdnica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres, de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre,
sobre efectiva de mujeres y hombres, de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre,
sobre Prevencion de Riesgos Laborales, y del Reglamento de los Servicios de
Prevencion, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, asi como de

las normas que se promulguen durante la ejecucion del contrato.

La empresa contratista estd obligada a cumplir durante todo el periodo de
ejecucion del contrato las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo
de aplicacién, si bien en todo caso, el adjudicatario estard obligado a cumplir
las condiciones salariales de los trabajadores conforme al Convenio Colectivo

sectorial de aplicacion.
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Asimismo, de conformidad con lo establecido en el articulo 4 de la Ley 19/2013,
de 9 de diciembre, de fransparencia, acceso a la informacién y buen gobierno,
el adjudicatario del contrato estd obligado a suministrar a la Administracion,
previo requerimiento, toda la informacién necesaria para el cumplimiento de
las obligaciones previstas en la citada norma, asi como en aquellas normas que

se dicten en el dmbito municipal.

21.4. Obligaciones esenciales que pueden ser causa de resolucion del contrato.

Tendrdn la condicidn de obligaciones esenciales de ejecucién del contrato, las

siguientes:

a. El cumplimiento de la propuesta del adjudicatario en todo aquello que haya
sido objeto de valoracion de acuerdo con los criterios de adjudicacion
establecidos para el contrato.

b. Las obligaciones establecidas en el presente pliego de cldusulas
administrativas particulares en relacién con la subcontratacion.

c. Las obligaciones establecidas en el presente pliego de cldusulas
administrativas particulares en relaciéon con la adscripcion de medios personales
y materiales a la ejecucién del contrato.

d. El cumplimiento estricto de las medidas de seguridad y salud previstas en la
normativa vigente y en el plan de seguridad y salud.

e. El pago de los salarios a los trabajadores y su retencién de IRPF, asi como el

abono puntual de las cuotas correspondientes a la Seguridad Social.
Para controlar el cumplimiento de estas obligaciones contractuales esenciales,

el adjudicatario debe presentar mensualmente ante la unidad administrativa

que ha tramitado el contrato, la siguiente informacion:
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— Los documentos justificativos de los pagos salariales y a la Seguridad Social,
asi como de los realizados a los subcontratistas.

— Informe especificativo de las actuaciones que realiza para el cumplimiento
de sus obligaciones en materia de seguridad y salud laboral, indicando las

incidencias que se hayan producido al respecto en cada frimestre.

El responsable municipal del contrato elaborard un informe sobre el
cumplimiento de dicha justificacion. En ese informe se hard también expresa
referencia al cumplimiento de las obligaciones indicadas en esta cldusula en

relacion con el personal que gestiona el contrato.

Sin dicho informe favorable no se dard curso al pago de la factura
correspondiente y se iniciard de inmediato un expediente de penalizacién o de

resolucién del contrato, segun proceda.

21.5. Programa de trabajo

El confratista adjudicatario del contrato estard obligado a presentar un
programa de frabajo en el plazo mdximo de 15 dias, contados desde la
formalizacion del contrato. El érgano de contratacion resolverd sobre el
programa de frabajo dentro de los quince dias siguientes a su presentacion,
pudiendo imponer la infroduccion de modificaciones o el cumplimiento de

determinadas prescripciones.

En el programa de trabajo a presentar por el contratista se deberdn incluir los
datos recogidos en el articulo 144.3 del Reglamento 1098/2001, de 12 de

octubre.

La direcciéon de obra podrd acordar no dar curso a las certificaciones de obra
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hasta que el contratista haya presentado en debida forma el programa de
trabajo, sin derecho a intereses de demora por retraso en el pago de estas

certificaciones.

21.6. Recepcion y Plazo de garantia.

Una vez terminada la obra el contratista realizard una limpieza total de la misma,
de forma que pueda ocuparse y ponerse en funcionamiento sin ninguna

limpieza suplementaria.

El contratista con una antelacién de cuarenta y cinco dias hdbiles comunicard
por escrito a la direccion de la obra la fecha prevista para la terminacién o

ejecucion del contrato, a efectos de que pueda realizar su recepcion.

La direccién de obra en caso de conformidad con dicha comunicaciéon la
elevard con su informe al érgano de contfratacion con un mes de antelacion, al

menos, respecto de la fecha prevista para la terminacion.

Alarecepcion de las obras a su terminacién concurrird un facultativo designado
por la Administraciéon representante de esta, el facultativo encargado de la
direccién de las obras, el érgano interventor municipal y el contratista, asistido,
silo deseq, de su facultativo. Del resultado de la recepcidén se levantard un Acta

gue suscribirdn todos los asistentes.

Recibidas las obras se procederd a su medicidon general con asistencia del
contratista, formuldndose por el director de la obra, en el plazo de un mes desde
la recepcién, la medicién de las realmente ejecutadas de acuerdo con el
proyecto. Sobre la base del resultado de la medicién general el director de la

obra redactard la correspondiente relacidn valorada.
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Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepcion, el érgano de
contratacion deberd aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que

serd abonada al contratista a cuenta de la liquidacidn del contrato.

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones
previstas, el funcionario técnico designado por la Administracion confratante y
representante de esta, las dard por recibidas, levantdndose la correspondiente

acta y comenzando entonces el plazo de garantia que serd de un (1) ano.

Si durante el plazo de garantia se acreditase a la existencia de vicios o defectos
en los trabajos efectuados el érgano de confrataciéon tendrd derecho a

reclamar al contratista la subsanacidon de los mismos.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de
garantia, el director facultativo de la obra, de oficio o ainstancia del contratista,
redactard un informe sobre el estado de las obras. Si este fuera favorable, el
contratista quedard exonerado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en
el articulo 244 de la LCSP por vicios ocultos, procediéndose a la devolucidn o
cancelacion de la garantia, a la liguidacion del contrato y, en su caso, al pago
de las obligaciones pendientes que deberd efectuarse en el plazo de sesenta
dias. En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados
se debiesen a deficiencias en la ejecucion de la obra y no al uso de lo
construido, durante el plazo de garantia, el director facultativo procederd a
dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparacién de lo
construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuard
encargado de la conservacion de las obras, sin derecho a percibir cantidad

alguna por ampliacion del plazo de garantia.

21.7 Gastos exigibles al contratista.
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Son de cuenta del contratista los gastos del anuncio o anuncios de licitacion y
adjudicacion, en su caso, de la formalizacion del confrato, asi como
cualesquiera otros que resulten de aplicacion, segun las disposiciones vigentes

en la forma y cuantia que éstas senalen.

21.8. Otras obligaciones.

Igualmente, el contratista queda obligado a instalar, a su consta, las
senalizaciones precisas para indicar el acceso a la obra, las de circulacion en la
zona que ocupan los trabajos, asi como las de los puntos de posible peligro

derivado de la ejecucion de las obras.

Las mismas serdn ejecutas teniendo presente los dos idiomas oficiales de la
CAPV vy, por lo tanto, serd necesario utilizar en dichas senaléticas tanto en

euskera como en castellano.

Ademds se presentard una memoria técnica que deberd justificar los siguientes

aspectos:

Estudio de reduccion de afecciones -y medidas implementadas sin coste
adicional- a la circulacion de vehiculos, al tréfico de peatones, a garantizar la

accesibilidad alas viviendas del entorno, etc. durante la ejecucion de las obras.

La empresa licitadora informard a las personas residentes del municipio de Ea

del inicio de la obra.

CLAUSULA VIGESIMOSEGUNDA. Subcontratacién
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Se autoriza la subcontrataciéon parcial de las prestaciones accesorias objeto del
contrato en los términos y con las condiciones que establece el articulo 215 de
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector PUblico. La

subcontratacion deberd realizarse cumpliendo los requisitos bdsicos siguientes:

a) Comunicacion previa y por escrito al Ayuntamiento del adjudicatario de los

datos siguientes en relacion con cada subcontrato que pretenda realizar:

-ldentificacién del subcontratista, con sus datos de personalidad, capacidad y
solvencia.
-ldentificacién de las partes del contrato a realizar por el subcontratista.

-Importe de las prestaciones a subcontratar.

b) No podrd subcontratarse con personas o empresas inhabilitadas para
contratar con la Administracion ni carentes de la capacidad, solvencia vy
habilitaciéon profesional precisa para ejecutar las prestaciones concretas que se

subcontratan.

c) El contratista que subcontrate deberd comprobar con cardcter previo al
inicio de los trabajos que subcontrate, la afiliacién y alta en la Seguridad Sociall
de los trabajadores que vayan a readlizar los trabajos en cuestidon en
cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto-ley 5/2011, de 29 de abril, de
medidas para la regularizaciéon y control del empleo sumergido y fomento de la

rehabilitacidén de viviendas.

d) El contratista deberd informar a los representantes de los trabajadores de la
subcontratacion, de acuerdo con la legislacion laboral.

e) Los subcontratistas quedardn obligados sélo ante el contratista principal que
asumird la total responsabilidad de la ejecucidon del contrato frente al

Ayuntamiento, con arreglo estricto a los pliegos de cldusulas administrativas
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particulares y a los férminos del contrato, sin que el conocimiento por parte del
Ayuntamiento de la existencia de subcontrataciones altere la responsabilidad

exclusiva del contratista principal.

f) El contratista deberd abonar a los subconftratistas el precio pactado por las
prestaciones que realicen como minimo en los plazos previstos en la Ley 3/2004,
de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales. Para garantizar tal cumplimiento,
con cada facturacidn al Ayuntamiento deberd el confratista aportar el
justificante del pago de los trabagjos realizados en el mes anterior por las
empresas o autbnomos que haya subcontratado en el marco del presente

confrato.

CLAUSULA VIGESIMOTERCERA. Modificaciones Contractuales Previstas

No se prevé de forma expresa, de conformidad con el articulo 204 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Confratos del Sector Publico, la posibilidad de

gue durante la ejecucion del contrato se realicen modificaciones de su objeto.

CLAUSULA VIGESIMOCUARTA. Sucesién en la Persona del Contratista

En los casos de fusion, escision, aportacion o transmision de empresas o ramas
de actividad de las mismas continuard el contrato vigente con la entidad
resultante, que quedard subrogada en los derechos y obligaciones dimanantes
del mismo, si se producen las condiciones exigidas en el articulo 98 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector PUblico.

Es obligacion del contratista comunicar fehacientemente a la Administracion
cualquier cambio que afecte a su personalidad juridica, suspendiéndose el

computo de los plazos legalmente previsto para el abono de las facturas
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correspondientes hasta que se verifique el cumplimiento de las condiciones de

la subrogacion.

Si no pudiese producirse la subrogacién por no reunir la entidad a la que se
atribuya el contrato las condiciones de solvencia necesarias, se resolverd el
mismo, considerdndose a todos los efectos como un supuesto de resolucion por

culpa del contratista.

CLAUSULA VIGESIMOQUINTA. Cesidon del Contrato

El contrato podrd ser objeto de cesion con los limites y requisitos del articulo 214

de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector PUblico:

a) Que el érgano de contfratacion autorice, de forma previa y expresa, la cesion.
b) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del
conftrato.

c) Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administracion y
la solvencia que resulte exigible en funcién de la fase de ejecucidon del contrato,
debiendo estar debidamente clasificado si tal requisito ha sido exigido al
cedente, y no estar incurso en una causa de prohibicidon de contratar.

d) Que la cesidn se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura

publica.

CLAUSULA VIGESIMOSEXTA. Penalidades por Incumplimiento

26.1 Penalidades por demora
El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecucion del

contrato y de los plazos parciales fijados por el drgano de contratacién
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Cuando el conftratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en
demora respecto al cumplimiento del plazo total, la Administracion podrd optar
indistintamente por la resolucién del contrato o por la imposicion de las
penalidades diarias en la proporcion de 0,60 euros por cada 1.000 euros del

precio del contrato, IVA excluido.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5% del
precio del contrato, el érgano de contratacion estard facultado para proceder
a la resoluciéon del mismo o acordar la confinuidad de su ejecucion con

imposicion de nuevas penalidades.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido la
ejecucion parcial de las prestaciones definidas en el contrato, la Administracién
podrd optar, indistinfamente, por su resolucién o por la imposicion de las

penalidades establecidas anteriormente.

26.2 Pendlidades por incumplimiento o cumplimiento defectuoso de Ila

prestacion

Se consideran muy graves los incumplimientos por parte del adjudicatario de
cualquiera de las condiciones especiales de ejecucién establecidas en la

clausula 20 de este pliego de cldausulas particulares.

Estos incumplimientos serdn causa de resolucién del contrato, salvo que se
considere que la actuacion es aislada y susceptible de reconduccion, y que la
resoluciéon del contrato no resulta conveniente para el interés del servicio en
cuestion, en cuyo caso se sustituird por la penalizacién correspondiente.

Estos incumplimientos contractuales muy graves conllevardn la imposicion de las

penalidades coercitivas del 10 % del precio de adjudicacion IVA excluido, por
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cada infraccion y/o dia de incumplimiento de plazos en funcién de gravedad,

reincidencia y mala fe en la comision de la infraccion.

El incumplimiento por parte del contratista de las obligaciones establecidas en
la clausula 22 en materia de subcontratacion, conllevard una penalizacion del
10 % del importe de lo subcontratado, siendo su reiteracion causa de resolucion

del contrato.

El incumplimiento por parte del adjudicatario de cualquier otra de sus
obligaciones contractuales o su cumplimiento defectuoso, conllevard
igualmente una multa coercitiva del 10 % del precio del contrato, en funcién de

sU mayor o menor gravedad y reincidencia.

Las penalizaciones que se impongan al adjudicatario son independientes de la
obligacién del contratista de indemnizar por los danos y perjuicios que su
incumplimiento ocasione al Ayuntamiento o a terceros con derecho a repetir

contra el Ayuntamiento.

En el caso de incumplimientos por parte del adjudicatario de aspectos de su
oferta, la indemnizacion que se exigird al contratista incorporard la diferencia
que en su caso haya existido entre su oferta y la del siguiente contratista al que
se hubiese adjudicado el contrato sin tener en cuenta el criterio que no ha

cumplido el adjudicatario.

26.3 Imposicion de penalidades

Para la imposicion de estas penadlizaciones e indemnizaciones por
incumplimientos contractuales se seguird un expediente contradictorio sumario,
en el que se concederd al contratfista un plazo de alegaciones de 5 dias

naturales tras formularse la denuncia. Dichas alegaciones y el expediente de
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penalizacion serdn resueltos, previo informe del responsable municipal del

servicio e informe juridico, resolucion que pondrd fin a la via administrativa.

El inicio del expediente para la imposicion de estas penalidades por el
Ayuntamiento se realizard en el momento en que tenga conocimiento por
escrito de los hechos. No obstante, si se estima que el incumplimiento no va a
afectar a la ejecucion material de los trabajos de manera grave o que el inicio
del expediente de pendalizacion puede perjudicar mds a la marcha de la
ejecucion del contrato que beneficiarla, podrd iniciarse dicho expediente en

cualquier momento anterior a la terminacién del plazo de garantia del contrato.

Las penalidades e indemnizaciones impuestas serdn inmediatamente ejecutivas
y se hardn efectivas mediante deduccién de los pagos correspondientes que el
Ayuntamiento tenga pendientes de abonar al contratista. Si ya no existiesen
cantidades pendientes de pago, se podrdn hacer efectivas contra la garantia
definitiva y si ésta no alcanzase el montante de la penalizacién, se podrd
reclamar por la via administrativa de apremio por considerarse ingreso de

derecho publico.

CLAUSULA VIGESIMOSEPTIMA. Resolucién del Contrato

La resolucion del contrato tendrd lugar en los supuestos que se senalan en este
Pliego y en los fijados en los articulos 211 y 245 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector PUblico, y se acordard por el érgano de

contratacioén, de oficio o a instancia del contratista.
Ademds, el contrato podrd ser resuelto por el érgano de contratacion cuando
se produzcan incumplimiento del plazo total o de los plazos parciales fijados

para la ejecucidén del contrato que haga presumiblemente razonable la
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imposibilidad de cumplir el plazo total, siempre que el érgano de contfratacion
no opte por la imposicion de las penalidades de conformidad con la clausula
26.

Asimismo, serdn causas de resolucion del contrato al amparo del articulo 211.)
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico las

establecidas como obligaciones esenciales por el érgano de contratacion.

La resolucion del contrato dard lugar ala comprobacion, mediciony liquidacion
de las obras realizadas con arreglo al proyecto, fijando los saldos pertinentes a
favor o en contra del contratista. Serd necesaria la citacion del contratista para

su asistencia al acto de comprobacién y medicion.

Cuando el contrato se resuelva por culpa del contratista, se incautard la
garantia definitiva, sin perjuicio de la indemnizaciéon por los danos y perjuicios

originados a la Administracion, en lo que excedan del importe de la garantia.

De acuerdo con el articulo 211.2 de la LCSP, cuando concurran diversas causas
de resolucion del confrato con diferentes efectos en cuanto a las
consecuencias econdmicas de la extincidn, deberd atenderse a la que haya

aparecido con prioridad en el tiempo.

CLAUSULA VIGESIMOCTAVA. Director Facultativo de la Obra

El Director Facultativo de la obra es la persona designada por la Administracion
con titulacién adecuada y suficiente responsable de la direccidén y control de la
ejecucion de la obra, asumiendo la representacion de la Administracion ante el

contratista.
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El Director Facultativo asumird, ademdas de las funciones derivadas del Real
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
minimas de seguridad y de salud en las obras de construccion y demds
normativa concordante sobre la materia, las funciones del responsable del
contrato previstas en el articulo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de

Contratos del Sector PUblico, y en concreto las siguientes:

— Realizar el seguimiento material de la ejecucion del contrato, para constata
que el confratista cumple sus obligaciones de ejecucidn en los términos
acordados en el contrato.

— Verificar el efectivo cumplimiento de las obligaciones del adjudicatario en
materia social, fiscal y medioambiental, y en relacién con los subcontratistas si
los hubiera, asi como el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el
contrato supongan la aportacién de documentacion o la realizacion de
trdmites de tipo administrativo.

— Promover las reuniones que resulten necesarias al objeto de solucionar
cualquier incidente que surja en la ejecucién del objeto del contrato, sin
perjuicio de su resoluciéon por el érgano de contratacion por el procedimiento
confradictorio que establece el articulo 97 del Reglamento General de la Ley
de Contratos de las Administraciones Publicas.

— Dar al contratista las instrucciones oportunas para asegurar el efectivo
cumplimiento del contrato en los términos pactados, que serdn
inmediatamente ejecutivas en cuanto puedan afectar a la seguridad de las
personas o cuando la demora en su aplicacién pueda implicar que devengan
inUtiles posteriormente en funcion del desarrollo de la ejecucion del contfrato; en
los demds casos, y en caso de mostrar su disconformidad el adjudicatario,
resolverd sobre la medida a adoptar el drgano de contratacidn, sin perjuicio de
las posibles indemnizaciones que puedan proceder.

— Proponer la imposicion de penalidades por incumplimientos contractuales.
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— Informar en los expedientes de reclamacién de danos y perjuicios que haya

suscitado la ejecucion del contrato.

De acuerdo con el articulo 62.2 de la LCSP, en los contratos de obras, las
facultades del responsable del contrato serdn ejercidas por el Director

Facultativo conforme a lo dispuesto en los articulos 237 a 246 de la citada Ley.

CLAUSULA VIGESIMONOVENA. Unidad encargada del Seguimiento y

Ejecucion

De conformidad con lo dispuesto en el arficulo 62.1 de la LCSP, la unidad
encargada del seguimiento y ejecucién ordinaria del contrato serd la Oficina

Técnica.

CLAUSULA TRIGESIMA. Confidencialidad y tratamiento de datos

30.1 Confidencialidad

La empresa adjudicataria (como encargada del tratamiento de datos) y su
personal en cumplimiento de los principios de integridad y confidencialidad
deben fratar los datos personales a los que tengan acceso de forma que
garanticen una seguridad adecuada incluida la proteccidn contra el
tratamiento no autorizado o ilicito y contra su pérdida, destruccidn o dano
accidental, mediante la aplicacion de medidas técnicas u organizativas
apropiadas de conformidad con lo establecido en la Ley Orgdnica de
Proteccion de Datos de Cardcter Personal y en el Reglamento 2016/679 relativo
a la proteccién de las personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de
datos personales y a la libre circulacion de estos datos (Reglamento general de

proteccién de datos).
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Esta obligacién es complementaria de los deberes de secreto profesional y
subsistird aungque haya finalizado el contrato con el responsable del fratamiento

de los datos.

30.2 Tratamiento de Datos

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgdnica de Proteccion de Datos de
Cardacter Personal y en el Reglamento general de proteccion de datos, los
licitadores quedan informados de que los datos de cardcter personales que, en
SU caso, sean recogidos a través de la presentacion de su oferta y demds
documentacién necesaria para proceder a la confratacion serdn tratados por
este Ayuntamiento con la finalidad de garantizar el adecuado mantenimiento,

cumplimiento y control del desarrollo del contrato.

CLAUSULA TRIGESIMOPRIMERA. Régimen Juridico del Conirato

Este contrato tiene cardcter administrativo y su preparacion, adjudicacion,
efectos y extincion se regird por lo establecido en este Pliego -y su cuadro
resumen-, y para lo no previsto en él, serd de aplicacion la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector PuUblico, por la que se fransponen al
ordenamiento juridico espanol las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, el Real Decreto
817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007,
de 30 de octubre, de Contratos del Sector PUblico, y el Real Decreto 1098/2001,
de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones PUblicas y esté vigente tras la entrada en vigor
del Real Decreto 817/2009; supletoriamente se aplicardn las restantes normas de

derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.
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El Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo serd el competente para
resolver las confroversias que surjan entre las partes en el presente contrato de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 27.1 de la Ley 9/2017, de 8 de

noviembre, de Conftratos del Sector PUblico.

En Ea, a 12 de julio de 2021.
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ANEXO I.- OFERTA DE ADJUDICACION

A. Oferta econémica (precio):

Yo, Don /Dona , con domicilio a
efectos de notificaciones en , , n.° , con
NIF n. , en representacion de la  Entidad

con NIF n.° ., enterado del

expediente para la contrataciéon de la obra de rehabilitacion de la calle Altxikar
del municipio de Ea por procedimiento abierto simplificado, anunciado en el
Perfil de contratante (y en la plataforma de contrataciéon), hago constar que
conozco los Pliegos -y el cuadro resumen- que sirve de base al contrato y lo
acepto integramente, tomando parte de la licitacion y comprometiéndome a

llevar a cabo el objeto del contrato por el importe de euros y

euros correspondientes al Impuesto sobre el Valor Ahadido,

haciendo un total de euros.

B. Documento relativo a la oferta, distinto del precio, que se deba

cuantificar de forma automatica.

CRITERIO OFERTA
Ampliacion del anos de ampliacioén sobre el plazo minimo de
plazo de garantia garantia establecido en los pliegos de un (1) ano.
En , a de de 2021.

Firma del candidato,
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ANEXO II.- DECLARACION RESPONSABLE

Don/Dona , con domicilio a efectos
de notificaciones en , ., n.e
, con NIF n.° , en representacion de la Entidad
, con NIF n.° , a efectos de su

participacion en la licitacion , ante

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

PRIMERO. Que se dispone a parficipar en la confratacion de la obra de

rehabilitaciéon de la calle Altxikar del municipio de Eaq.

SEGUNDO. Que cumple con todos los requisitos previos exigidos por el apartado
primero del articulo 140 de la Ley /2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector PUblico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espanol las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UEy 2014/24/UE, de 26
de febrero de 2014 para ser adjudicatario/a del contrato de servicios, en

concreto:

Que la sociedad estd vdlidamente constituida y que conforme a su objeto
social puede presentarse a la licitacion, asi como que el firmante de la
declaracién ostenta la debida representaciéon para la presentacion de la
proposicion y de aquella.

Que la sociedad estd inscrita en el registro oficial de licitadores y empresas
clasificadas del sector publico, o cuando proceda de conformidad con lo
establecido en el apartado 2 del articulo 96 en el Registro Oficial del Pais Vasco.

Que, en su caso, estd debidamente clasificada la empresa o que cuenta con

los requisitos de solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional.
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I Que no estd incursa en una prohibicién para contratar de las recogidas en el
articulo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector PUblico
y se halla al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.

| Que la direccion de correo electronico en que efectuar nofificaciones es

Que la empresa desee recurrir a las capacidades de otras

enfidades y al efecto presenta compromiso por escrito de dichas entidades.

TERCERO. Que se compromete a acreditar la posesion y validez de los
documentos a que se hace referencia en el apartado segundo de esta
declaracion, en caso de que sea propuesto como adjudicatario del contrato o

en cualguier momento en que sea requerido para ello.

Y para que conste, firmo la presente declaracion.

Fdo.

*** Las circunstancias relatfivas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar a las que
se refieren los apartados anteriores, deberdn concurrir en la fecha final de presentacién de ofertas y subsistir
en el momento de perfeccién del contrato.

*** En los casos en que la empresa recurra a la solvencia y medios de ofras empresas de conformidad con el
articulo 75 de la presente Ley, cada una de ellas también deberd presentar una declaracién responsable.
*** En todos los supuestos en que varias empresas concurran agrupados en una unidn temporal, se aportard
una declaraciéon responsable por cada empresa participante. Adicionalmente a la declaracion o
declaraciones a que se refiere el pdrrafo anterior se aportard el compromiso de constituir la unidn temporal
por parte de las empresas que sean parte de la misma.

*** Ademds de la declaracion responsable a que se refiere la letra a) anterior, las empresas extranjeras, en los
casos en que el contrato vaya a ejecutarse en Espana, deberdn aportar una declaracion de sometimiento a
la jurisdiccidn de los juzgados y tribunales espafoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de
modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional

exiranjero que pudiera corresponder al licitante.
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