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CUADRO RESUMEN DE CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

A) Entidad adjudicadora y perfil del contratante:
INTERBIAK BIZKAIKO HEGOALDEKO AKZESIBILITATEA, S.A.
Islas Canarias, 19, 12

48015 Bilbao - Bizkaia

Tel. 94 405 70 00 — Fax 94 405 70 01

Email: interbiaklicitacion@interbiak.eus

Acceso a Perfil de contratante de INTERBIAK: www.contratacion.euskadi.eus

- Plataforma de Contratacién Publica en Euskadi

B) Objeto del contrato:

Redaccién de proyecto, ejecucién de la obra y operacién de la implantacidn del sistema de

pago por uso de infraestructuras de la red de carreteras del Territorio Histdrico de Bizkaia.

Ndmero de referencia de la CPV (Reglamento CE n2213/2008, de la Comisién, de 28 de
noviembre de 2007):

79421200-3  servicios de concepcién de proyectos que no sean de construccién
45000000-7  trabajos de construccion
30144400-4  sistema de cobro automatico

50230000-6  servicios de reparaciéon, mantenimiento y servicios asociados relacionados

con carreteras y otros equipos
Q) Division por lotes: Si
— Lote 1: Redaccién del proyecto y ejecucion de la obra en la BI-625 y en la N-240

— Lote 2: Redaccién del proyecto y ejecucién de la obra en la A-8, N-636 y N-637 (BI-
30)

— Lote 3: Redaccién proyecto, operacién y mantenimiento del sistema del pago por

uso de infraestructuras
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Cada uno de los dos lotes serd objeto de un contrato independiente, sin perjuicio de que

pueda adjudicarse mas de un lote a un mismo licitador.

Cada licitador podra presentar proposicidon para los lotes que estime convenientes, no

siendo obligada la presentacidn de proposiciones para todos los lotes.
D) Tipo de contrato y procedimiento de adjudicacion:

Contrato sujeto a regulacién armonizada

Procedimiento abierto, con varios criterios de adjudicacion

E) Sistema de Licitacion Electronica

Es obligatoria su utilizacién (apartado 2 del Pliego de Clausulas Administrativas

Particulares).

F) Presupuesto de licitacidn:

LOTE 1 LOTE 2 LOTE 3

IMPORTE 13.560.327,00|17.091.063,00 | 19.349.550,00

IVA (21%) 2.847.668,67 | 3.589.123,23 | 4.063.405,50

TOTAL 16.407.995,67 | 20.680.186,23 | 23.412.955,50
VALOR ESTIMADO, IVA excluido | 13.560.327,00 | 17.091.063,00 | 19.349.550,00

— Lote 1: Redaccidn del proyecto y ejecucion de la obra en la BI-625 y en la N-240

Presupuesto de licitacién (13.560.327,00€)
IVA 21%: (2.847.668,67€)
TOTAL: (16.407.995,67€)
Valor estimado, IVA excluido: (13.560.327,00€)

— Lote 2: Redaccidn del proyecto y ejecucion de la obra en la A-8, N-636 y N-637
(BI-30)
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G)

H)

Presupuesto de licitacién (17.091.063,00¢€)

IVA 21%: (3.589.123,23¢€)
TOTAL: (20.680.186,23€)
Valor estimado, IVA excluido: (17.091.063,00¢€)

Lote 3: Redaccidn proyecto, operacion y mantenimiento del sistema del pago

por uso de infraestructuras

Presupuesto de licitacion (19.349.550,00¢€)
IVA 21%: (4.063.405,50€)
TOTAL: (23.412.955,50¢€)
Valor estimado, IVA excluido: (19.349.550,00¢€)

Plazo maximo de ejecucién

Lote 1: Redaccion del proyecto y ejecucion de la obra en la BI-625 y en la N-240
— Doce (12) meses

Lote 2: Redaccion del proyecto y ejecucion de la obra en la A-8, N-636 y N-637
(BI-30)

— Veinte (20) meses

Lote 3: Redaccidn proyecto, operacion y mantenimiento del sistema del pago

por uso de infraestructuras

— Cincuentay cinco (55) meses

Garantia Provisional:

Dos por ciento (2%) del presupuesto de licitacion, excluido el IVA.

Visto el objeto y la finalidad de este contrato de obra, y los perjuicios que se causarian a

Interbiak en el caso de retirada injustificada de las ofertas presentadas, entre ellos,

retrasos en la adjudicacién del contrato, en su inicio, resulta necesario y proporcionado,

PCAP —Proyecto, obra y operacién de la implantacién del pago por uso de infraestructuras



por motivos de interés publico, la exigencia a las licitadoras de constitucidn previa de una

garantia que responda del mantenimiento de sus ofertas hasta la perfeccion del contrato.
1) Garantia Definitiva:

Cinco por ciento (5%) del importe de adjudicacidn, excluido el IVA.

J) Revision de precios:
No procede.
K) Clasificacion de contratistas:

— Lote 1: Redaccion del proyecto y ejecucion de la obra en la BI-625 y en la N-240

Clasificacién exigida al Contratista principal:
Grupo Subgrupo Categoria
B 4 6
G 5 3
| 6 4
| 7 4
[ 8 4

Clasificacién equivalente:

Clasificacién exigida al Contratista principal:
Grupo Subgrupo Categoria
B 4 F
G 5 D
[ 6 E
[ 7 E
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Lote 2: Redaccion del proyecto y ejecucién de la obra en la A-8, N-636 y N-637

(BI-30)
Clasificacion exigida al Contratista principal:
Grupo Subgrupo Categoria

B 4 6
G 5 3
I 6 4
I 7 4
I 8 4

Clasificacién equivalente:

Clasificacién exigida al Contratista principal:
Grupo Subgrupo Categoria
B 4 F
G 5 D
[ 6 E
[ 7 E
[ 8 E

— Lote 3: Redaccion proyecto, operacion y mantenimiento del sistema del pago

por uso de infraestructuras

Acreditacion de la solvencia: Se debera acreditar la solvencia mediante la presentacion de

los documentos acreditativos de los requisitos especificados en el apartado 2.3.1.1 del
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presente pliego, documentacién acreditativa de la solvencia econdmica y financiera y

técnica o profesional.
L) Obtencion de documentacion:

- Plataforma de Contratacién Publica en Euskadi

M) Plazo para presentacion de proposiciones:
Hasta las catorce (14) horas del dia 20 de Septiembre de 2021
N) Lugar de presentacidon de las proposiciones:

- Plataforma de licitacion electronica de Interbiak

N) Apertura de las ofertas:

Se comunicara al respecto.

0) Plazo de garantia:

Dos (2) aios, desde la fecha de la firma del acta de recepcion de la obra.

P) Cobertura de riesgos:

Segun lo estipulado en el apartado 13 del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.
Q) Criterios de adjudicacion:

— LOTE 1: Redaccion del proyecto y ejecucidn de la obra en la BI-625 y en la N-240

) Criterios cuya cuantificacion depende de un juicio de valor:

»  Oferta Técnica: maximo 95 puntos

= Nivel de desarrollo y contenido del anteproyecto (maximo 39 puntos)
= QOrganizacidn, gestion y estudio técnico de la obra (maximo 30 puntos)
= Estudio y justificacidn de los plazos (méximo 20 puntos)

= Estructura general de medios humanos y materiales a disposicion del

contrato (maximo 6 puntos)

» Innovacién: maximo 5 puntos
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e  Criterios cuantificables de acuerdo a férmulas matematicas:

»  Oferta Econdmica: maximo 100 puntos

— LOTE 2: Redaccion del proyecto y ejecucion de la obra en la A-8, N-636 y N-637 (BI-
30)

) Criterios cuya cuantificacion depende de un juicio de valor:

» Oferta Técnica: maximo 95 puntos

= Nivel de desarrollo y contenido del anteproyecto (maximo 39 puntos)
= QOrganizacidn, gestion y estudio técnico de la obra (maximo 30 puntos)
= Estudio y justificacion de los plazos (maximo 20 puntos)

= Estructura general de medios humanos y materiales a disposicion del

contrato (maximo 6 puntos)

» Innovacién: maximo 5 puntos

e  Criterios cuantificables de acuerdo a férmulas matematicas:

»  Oferta Econdmica: maximo 100 puntos

— LOTE 3: Redaccion proyecto, operacion y mantenimiento del sistema del pago por

uso de infraestructuras

) Criterios cuya cuantificacion depende de un juicio de valor:

» Oferta Técnica: maximo 90 puntos

= Memoria técnica (maximo 84 puntos)

=  Estructura general de los medios humanos y materiales a disposiciéon del

contrato (maximo 6 puntos)

» Innovacién:10 puntos
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e  Criterios cuantificables de acuerdo a férmulas matematicas:

Oferta Econémica: mdximo 100 puntos
R) Otras especificaciones:

Condiciones especiales de ejecucidn: se consideran condiciones especiales de ejecucion

las recogidas en la cldusula 9.9, en sus apartados 1, 2, 3,4, 5, 6,7, 8,9, 10y 11 del Pliego
de Clausulas Administrativas Particulares, las que se establezcan en el Pliego de

Prescripciones Técnicas en su caso, y las siguientes:
Cumplimiento de la normativa social, laboral y medioambiental:

- Obligaciéon de emplear un porcentaje de plantilla indefinida: se establece como
condicién especial de ejecucién que el porcentaje minimo de plantilla indefinida

sobre el total de personal que ejecute el contrato sera de al menos el 25%.

- Obligacién de designar una persona de contacto vinculada a la empresa
adjudicataria, con dedicacion exclusiva en materia de seguridad y salud laboral

para la deteccidn de las posibles incidencias que surjan en este ambito.

- Obligaciéon de formacidn en el trabajo: obligacion de organizar acciones de
formacién profesional en el puesto de trabajo que mejoren la ocupacion y la
adaptabilidad de las personas adscritas a la ejecucién del contrato, asi como sus
capacidades y su calificacién. Fijada en 3 horas de formacidn especifica anuales y
contabilizando el afio desde la fecha de inicio del contrato hasta el transcurso del

afo desde esa fecha.
Fomento de la conciliacion familiar y laboral:

- La empresa adjudicataria realizara durante la ejecucién del contrato acciones de
sensibilizacién, formacién y orientacidn dentro de la jornada laboral, para el
conocimiento de los derechos establecidos en la ley o en el convenio colectivo de
aplicacion, en materia de conciliacidon de la vida laboral y familiar de personas

trabajadoras.

Cumplimiento de las obligaciones que se derivan del régimen lingliistico vigente:
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De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto Foral 63/2019, de 28 de mayo, por el
que se establecen los criterios de uso de las lenguas oficiales en el ambito de
actuacién de la Diputacidn Foral de Bizkaia, de sus organismos auténomos y del
sector publico foral, asi como por el correcto uso de las dos lenguas oficiales, la
adjudicataria, siempre que sea requerido, deberd presentar sus trabajos en las dos
lenguas oficiales, y Interbiak no asumira en ningun caso la traduccidn de estos
documentos. En ningln caso Interbiak asumird la traduccion de documentos
escritos creados en virtud del presente contrato. Las sefiales, indicadores y notas

publicas deberan estar en las dos lenguas oficiales.

Seguimiento:

El seguimiento se llevard a cabo por la persona nombrada Responsable del Contrato.

Incumplimientos y penalidades

Las penalidades se impondran en funcién de la gravedad del incumplimiento vy

circunstancias concurrentes conforme a lo establecido a continuacion:

Cumplimiento de la normativa social, laboral y medioambiental:

Obligacidén del salario reconocido en convenio.

El no cumplimiento de lo establecido en este punto se considerara infraccion

grave con una penalizacién de hasta el 5% del importe del contrato.
Obligacién de emplear un porcentaje de plantilla indefinida del 25%.

Se considerard infraccion leve no cumplir este porcentaje en 10 unidades
porcentuales, con una penalizacion de hasta el 1% del importe de contrato.
Cuando el incumplimiento sea superior a 10 unidades porcentuales, se
considerard infraccién grave con una penalizacién de hasta el 5% del importe del

contrato.

Obligacién de designar a una persona de contacto en materia de Seguridad y

Salud.
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Se considerara infracciéon leve el incumplimiento de lo establecido en este punto,

con una penalizacion de hasta el 1% del importe del contrato.
Obligacién de formacidn en el trabajo.

El no cumplimiento de este punto sera infraccién leve, con una penalizacién de

hasta el 2% del importe del contrato.

Condicion especial de ejecucion para promover la iqualdad de la mujer y el hombre:

Obligacién de garantizar la igualdad en el acceso al empleo, promocién

profesional, fomento de la conciliacién familiar y laboral.

El no cumplimiento se considerara infraccién grave con una penalizacién entre el

4%y 7% del importe del contrato.
Obligacidn de evitar estereotipos sexistas.

El no cumplimiento se considerara infraccidn grave con una penalizacion de hasta

el 5% del importe del contrato.
Medidas para la prevencién del acoso por razén de sexo.

El no cumplimiento se considerara infraccion muy grave con una penalizacién de

hasta el 7% del importe del contrato.
Cumplimiento plan de igualdad.

El no cumplimiento se considerara infraccién grave con una penalizacion de hasta

el 5% del importe del contrato.

Condicion especial de ejecucion en materia de fomento de la conciliacion familiar y laboral:

Fomento de acciones que faciliten la conciliacién de la vida laboral y familiar.

El incumplimiento de lo establecido para este punto, se considerara infraccion

grave con una penalizacion de hasta el 5% del importe del contrato.

Perspectiva de género:
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e El incumplimiento de lo establecido para este punto se considerard infraccién

grave con una penalizacién de hasta el 5% del importe del contrato.

Cumplimiento de las obligaciones que se derivan del régimen lingliistico vigente:

e El incumplimiento de lo establecido para este punto se considerara infraccién

grave con una penalizacién de hasta el 5% del importe del contrato.

Las penalidades se hardn efectivas mediante deducciéon de las cantidades que, en
concepto de pago total o parcial, deban abonarse a la contratista o sobre la garantia que,

en su caso, se hubiese constituido cuando no puedan deducirse del pago.

Podran imponerse, asimismo, penalidades, por las circunstancias detalladas en este Pliego

y en el PPTP.

S) Observaciones:

— Las empresas licitadoras, en la elaboracién y presentacién de sus respectivas
propuestas deberdn hacer un uso no sexista del lenguaje. Asimismo, la empresa
adjudicataria, a lo largo de la vigencia del contrato, debera hacer un uso no sexista
del lenguaje en cualquier documento definitivo escrito o digital, asi como, debera
desagregar los datos por sexo en cualquier estadistica referida a personas que se
genere, todo ello al amparo del articulo 2.3 de la Ley 4/2005, de 18 de febrero,
para la lgualdad de Mujeres y Hombres en el que se sefialan los principios

generales que deberan respetarse.
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1. DISPOSICIONES GENERALES

1.1. Naturaleza de INTERBIAK

Interbiak Bizkaia, S.A. M.P., (en lo sucesivo, “INTERBIAK”) es una Sociedad Publica
Unipersonal de la Diputacién Foral de Bizkaia, constituida por acuerdo del Consejo de
Gobierno de la Diputacidn Foral de Bizkaia de fecha de 28 de mayo de 2002, mediante
escritura autorizada el dia 30 de mayo de 2002 por el Notario del llustre Colegio de Bilbao
D. José Maria Arriola Arana, numero de su protocolo 1.065 y se rige por la Ley de

Sociedades de Capital y cualquier otra disposicién que le sea de aplicacion.

De acuerdo con su objeto social, INTERBIAK actia en nombre propio y por cuenta de la
Diputacién Foral de Bizkaia, con la finalidad de realizar estudios, proyectar, construir y
explotar, bien por si misma o a través de terceros, las infraestructuras viarias que se le

encomienden por la Diputacién Foral de Bizkaia.

1.2, Régimen juridico del contrato

El contrato estd sujeto a regulacidn armonizada y se regird, en su preparacion y

adjudicacion, por:

= Las clausulas contenidas en este Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y
las especificaciones de su caratula, asi como por el correspondiente Pliego de

Prescripciones Técnicas.

= En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de los
documentos contractuales, prevalecera el presente Pliego de Clausulas (en primer
lugar, su cardtula y después el resto de su clausulado), posteriormente el Pliego de

Prescripciones Técnicas y, en su ultimo lugar, la oferta del adjudicatario.

= la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se
transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo
y del consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante
LCSP).
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= El Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la

Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico.

= El Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas,

aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

= Reglamento (UE) 2016/679 del parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de
2016 relativo a la proteccion de las personas fisicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulacién de estos datos y por el que

se deroga la directiva 95746/CE (Reglamento general de proteccidn de datos).

= Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de proteccion de datos personales y

Garantia de los Derechos Digitales.

= Norma Foral 4/2018, de 20 de junio, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

= El Decreto Foral de la Diputacidn Foral de Bizkaia 33/2018, de 13 de marzo, por el
gue se aprueba el Reglamento ejecutivo para la incorporacién de clausulas sociales,
medioambientales y relativas a otras politicas publicas en el procedimiento de

contratacion de la Diputacion Foral de Bizkaia.

= Reglamento de Ejecucidn (UE) 2016/7 de la Comisidn, de 5 de enero de 2016, por el
gue se establece el formulario normalizado del documento europeo Unico de

contratacion.

= Instruccidn, de 11 de septiembre de 2020, del Diputado Foral de Infraestructuras y
Desarrollo Territorial, relativa a la inclusion de criterios de innovacion en los
contratos promovidos por el Departamento de Infraestructuras y Desarrollo

Territorial.

= Directiva 2011/76/UE de 27 de septiembre de 2011, modificando la Directiva
1999/62/CE relativa a la tarificacion de vehiculos pesados, conocida como
“Eurovifieta” de 17 de junio de 1999, y como complemento de la Directiva

2006/38/CE de 17 de mayo de 2006.
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En cuanto a sus efectos y extincion, el contrato se regird por las normas de Derecho
Privado. No obstante, le serd aplicable lo dispuesto en los articulos 201 sobre obligaciones
en materia medioambiental, social o laboral; 202 sobre condiciones especiales de
ejecucién; 203 a 205 sobre supuestos de modificacion del contrato; 214 a 217 sobre
cesion y subcontratacion; y 218 a 228 sobre racionalizacidn técnica de la contratacion; asi
como las condiciones de pago establecidas en los apartados 4.2 del articulo 198, 4.2 del
articulo 210y 1.2 del articulo 243, asi como lo dispuesto en los articulos 319 y 320, todos

ellos de la LCSP.

Este Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, asi como su cardtula y anexos, el
Pliego de Prescripciones Técnicas y el documento contractual que posteriormente se

derive, tienen caracter contractual.

También los documentos del proyecto de ejecucidon de obras que se aprueben por el

Organo de Contratacién, cuyas obras son objeto de licitacién y los cuadros de precios.

El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos anejos
al mismo, o de las instrucciones, pliegos o normas de toda indole que puedan tener
aplicaciéon en la ejecucién de lo pactado, no eximira al empresario de la obligacion de su

cumplimiento.

Todas las notificaciones, informacidn y aclaraciones a esta licitacion se realizaran a través

del correo electrénico habilitado al efecto: interbiaklicitacion@interbiak.eus o a través de

la direccién de correo electrénico que el licitador haya designado en la declaracion

responsable o en su caso, a través de la Plataforma de Contratacidén Publica en Euskadi.

Las comunicaciones y solicitudes posteriores a la adjudicacién del contrato dirigidas a
Interbiak que los licitadores y/o adjudicatarios deban realizar, conforme a lo previsto en
este pliego y en la legislacion aplicable, solo surtirdn efectos desde el momento que las
mismas sean remitidas oficialmente para lo que deberdn ser presentadas en el registro
oficial de Interbiak. La fecha del registro de entrada de Interbiak se considerard a todos los
efectos la fecha de la comunicacién, sin perjuicio de lo previsto en las Disposiciones

Adicionales Decimoquinta, Decimosexta y Decimoséptima de la LCSP.
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1.3. Objeto del contrato

El Contrato tiene por objeto la “redaccidén de proyecto, ejecucion de la obra y operacion
de la implantacidn del sistema de pago por uso de determinadas infraestructuras de la red
de carreteras del Territorio Histérico de Bizkaia”, de conformidad con las prescripciones
técnicas y emplazamiento que se detallan en el Pliego de Prescripciones Técnicas, que sera
parte integrante de este Pliego a los efectos de su exigibilidad y, en consecuencia, el
citado pliego quedard incorporado al contrato y tendra obligatoriamente caracter

contractual, de acuerdo con la siguiente divisidén en lotes:

— Lote 1: Redaccion del proyecto y ejecucion de la obra en la BI-625 y en N-240

— Lote 2: Redaccidn del proyecto y ejecucidn de la obra en la A-8, N-636 y N-637 (BI-
30)

— Lote 3: Redaccidn proyecto, operacidon y mantenimiento del sistema del pago por

uso de infraestructuras

El detalle y caracteristicas de los trabajos objeto de cada lote y la forma en que debe
realizarse los trabajos se establecen en el pliego de prescripciones técnicas, en el que esta

definido el alcance de los trabajos en los apartados 3,4 y 5.

El proyecto serd presentado al 6rgano de contratacidn para su aprobacién de conformidad
con lo previsto en el articulo 234.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico. Si se observare defectos o referencias de precios inadecuados en el
proyecto recibido requerird su subsanacion del contratista, sin que, hasta tanto, y una vez
proceda a nueva supervisién y aprobacion del proyecto, pueda iniciarse la ejecucién. En el
supuesto de que el 6rgano de contratacidn y el contratista no llegaren a un acuerdo sobre
los precios, el ultimo quedara exonerado de ejecutar el proyecto, sin otro derecho frente
al érgano de contratacién que el pago de los trabajos de redaccién del correspondiente
proyecto. En cualquier caso, el proyecto presentado sera propiedad de Interbiak Bizkaia,

S.A.M.P.

NUmero de referencia de la CPV (Reglamento CE n2213/2008, de la Comisién, de 28 de
noviembre de 2007):
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79421200-3 servicios de concepcidn de proyectos que no sean de construccion
45000000-7 trabajos de construccion
30144400-4  Sistema de cobro automatico

50230000-6  Servicios de reparacidn, mantenimiento y servicios asociados relacionados

con carreteras y otros equipos

El objeto de este contrato viene configurado en tres (3) lotes, dado que en este tramo la
division en dos lotes permite una realizacidn independiente de trabajos muy especificos
desde el punto de vista técnico, pero sin dificultar su correcta ejecucion. El lotel tiene
como actividad principal la redaccidn del proyecto y ejecucién de la obra en la BI-625 y en
N-240 y su puesta en servicio, el lote 2 tiene como actividad principal la redaccion
proyecto, ejecucion de la obra y puesta en servicio de un sistema de pago por uso para
trafico pesado en la A-8, en la N-636 y en la N-637 (Bl 30) y el lote 3 la operacién del

sistema.

El alcance de los trabajos que debera/n realizar el/los adjudicatario/s, sera el definido
conjuntamente por el Proyecto de ejecucidn, con las limitaciones indicadas en los Pliegos

de licitacion (PCAP y PPTP) y por el acta de replanteo y viabilidad.

En cualquier caso, se entiende que el alcance de la obra incluird todos los elementos,
medios humanos y materiales, dispositivos y detalles de definicion necesarios para hacer
posible tanto la ejecucion de la obra como la funcionalidad de la misma una vez acabada,
conforme a la Ley y a las practicas de buena construccién, incluso en el supuesto de que
algln elemento concreto de actuacién pudiera no estar incluido en los documentos
anteriormente citados, asi como la incorporacién de innovaciones tecnoldgicas, sociales o

ambientales que mejoren la eficiencia y sostenibilidad de las obras que se contraten.

1.3.1. Necesidad e idoneidad del Contrato

El presente contrato tiene caracter mixto, al estar las prestaciones directamente
vinculadas entre si, y al mantener una relacién de complementariedad con un tratamiento

de unidad funcional dirigida a la satisfaccién de una determinada necesidad.
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A los efectos de lo previsto en el articulo 28 de la LCSP, la naturaleza y extension de las
necesidades que se pretenden cubrir mediante el contrato, asi como la idoneidad de su
objeto y contenido para satisfacerlas, estan determinadas con precisidon en el Pliego de

Prescripciones Técnicas Particulares.

En consecuencia, el objeto del contrato se considera necesario e idéneo para el

cumplimiento y realizacidn de los fines institucionales de la entidad contratante.

En aplicacidon de la Instruccion, de 11 de septiembre de 2020, del Diputado Foral de
Infraestructuras y Desarrollo Territorial, relativa a la inclusiéon de criterios de innovacion
en los contratos promovidos por el Departamento de Infraestructuras y Desarrollo

Territorial.
INNOVACION

En el marco de politica de promocién de la innovacién, las administraciones juegan un
papel tractor clave. Por ello, desde de 2020, la instruccion aprobada concretamente el 11
de septiembre por la Diputacidon Foral de Bizkaia, obliga a la inclusidon de criterios de
innovacion en todos los contratos promovidos por el Departamento de Infraestructuras y

Desarrollo Territorial.

Interbiak, alineada con estos objetivos, y tras el analisis del contrato propone como

criterios de innovacion los siguientes:

Lote 1: dada la incompatibilidad temporal de ejecucidn entre los criterios y el alcance
definido del contrato se propone no incluir criterios de innovacién en este lote dentro de

las lineas de trabajo LT1y LT3.

Se propone la inclusién de un criterio de innovacién en la linea de trabajo LT2
Innovaciones en materia de infraestructura digital, concretamente la 102_20

sensorizacidn y geoposicionamiento de personas y maquinaria.

Lote 2: dada la incompatibilidad temporal de ejecucién entre los criterios y el alcance
definido del contrato se propone no incluir criterios de innovacién en este lote dentro de

las lineas de trabajo LT1 y LT3.
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Se propone la inclusidon de un criterio de innovacion en la linea de trabajo 2 Innovaciones
en materia de infraestructura digital, concretamente la 102_20 sensorizacién y

geoposicionamiento de personas y maquinaria.

Lote 3:

Dada la naturaleza del contrato no procede la inclusién de criterios de innovacion
correspondientes a la linea de trabajo LT3 Innovaciones en materia de sostenibilidad y
economia circular.

Se propone la inclusidn de criterios de innovacidn en las siguientes lineas de trabajo.

Linea de trabajo LT1 Innovaciones en materia de sistemas inteligentes de transporte (ITS
avanzados).

101_01 Aplicacién de innovaciones en equipamiento de sensérica en carreteras, Balizas

BT, balizas ITS-G5, 5G, detectores inalambricos, etc.

101_07 Aplicaciéon de innovaciones en la gestion de vehiculos pesados y transportes

especiales: seguimiento, control y monitorizacion.
Linea de Trabajo LT2 Innovaciones en materia de infraestructura inteligente y digital.

102_06 Captacion y tratamiento de datos en los procesos de gestién de proyectos, obras y
conservacién mediante nuevas tecnologias. Aplicacién de innovaciones en la implantacidn
de dispositivos para gestiéon automatizada mediante Big Data, automatizacién y/o

inteligencia artificial.

102_08 Digitalizacién de elementos de la infraestructura. Desarrollos digitales
innovadores para la captura de datos y nubes de puntos de la red viaria (mobile mapping,

drones, laser escaner...) y volcado de la informacién asociada
En el PPTP se desarrollan el contenido de cada criterio propuesto.

Estos criterios de innovacidon se incluyen como criterios cuantificables por juicio de valor

(apartado 2.8.2.1).
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1.4. Presupuesto del contrato

1.4.1. Presupuesto de licitacion

El presupuesto maximo de licitacion con arreglo al cual debe ser presentada la oferta

asciende, para cada lote, a las siguientes cantidades:

LOTE 1 LOTE 2 LOTE 3
IMPORTE 13.560.327,00|17.091.063,00 | 19.349.550,00
IVA (21%) 2.847.668,67 | 3.589.123,23 | 4.063.405,50
TOTAL 16.407.995,67 | 20.680.186,23 | 23.412.955,50

VALOR ESTIMADO, IVA excluido

13.560.327,00

17.091.063,00

19.349.550,00

— LOTE 1: Redaccion del proyecto y ejecucion de la obra en la BI-625 y en la N-240

Presupuesto que, a los efectos del articulo 100.2 de la LCSP, se desglosa en:

Costes directos: (12.746.707,38€)

Costes indirectos (813.619,62¢€)

Presupuesto de licitacidn: (13.560.327,00€)

IVA 21%: (2.847.668,67€)

TOTAL: (16.407.995,67¢€)

Valor estimado, IVA excluido: (13.560.327,00€)

— LOTE 2: Redaccion del proyecto y ejecucion de la obra en la A-8, N-636 y N-637 (BI-
30)

Presupuesto que, a los efectos del articulo 100.2 de la LCSP, se desglosa en:

Costes directos: (16.065.599,22¢€)

Costes indirectos (1.025.463,78€)

Presupuesto de licitacion: (17.091.063,00€)
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IVA 21%: (3.589.123,23€)
TOTAL: (20.680.186,23€)
Valor estimado, IVA excluido: (17.091.063,00¢€)
— LOTE 3: Redaccion proyecto, operacién y mantenimiento del sistema del pago por

uso de infraestructuras

Presupuesto que, a los efectos del articulo 100.2 de la LCSP, se desglosa en:

Costes directos: (18.188.577,00¢€)
Costes indirectos (1.160.973,00€)
Presupuesto de licitacidn: (19.349.550,00¢€)
IVA 21%: (4.063.405,50€)
TOTAL: (23.412.955,50€)
Valor estimado, IVA excluido: (19.349.550,00¢€)

Método aplicado para su calculo: por referencia a componentes de la prestacion y

adecuado a precios de mercado.

Las condiciones econdmicas de la adjudicacion no serdn inferiores a las que se deriven de
la aplicacion del convenio sectorial, especialmente en materia retributiva y de plantilla,

para asi garantizarse su aplicacion.

A todos los efectos se entendera que el precio del contrato serd el que resulte de la
adjudicacién para cada lote, y comprende el IVA, todos los gastos que deban realizarse
para el cumplimiento de la prestacidn, y demds tributos que sean de aplicacidn, asi como

todos los gastos que, con arreglo al presente pliego, sean de cuenta del adjudicatario.
Las propuestas econdmicas que se presenten no podran superar dicho importe.

En todo caso, el adjudicatario se compromete a la ejecucidn integra del objeto del

contrato y de las posibles obras complementarias por el precio de la adjudicacién o
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por el que, en su caso, se estableciera para las citadas obras complementarias de

acuerdo con la cldusula 14 de este Pliego.

Todos los trabajos y medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta
ejecucién y acabado de cualquier unidad de obra se consideraran incluidos en el precio de
la misma, aunque no figuren todos ellos especificados en la descripcidn contenida en este

pliego o en la documentacion técnica del proyecto.

Asimismo, se consideraran siempre incluidos en el precio alzado propuesto por el licitador
los denominados costes indirectos (gastos de instalacion de oficinas a pie de obra,
comunicaciones, edificacion de almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros,
laboratorio, costes de sefializacién mavil por cortes de carril y by-passes, incluidos los

materiales, su colocacion, retirada y vigilancia, etc.).

1.5. Plazo de ejecucion

El contratista esta obligado a cumplir tanto el plazo final como los plazos parciales que,

en su caso, hayan sido fijados, y que constan en el pliego de prescripciones técnicas.

El plazo maximo para la ejecucion para cada uno de los lotes, es el siguiente:

— LOTE 1: Redaccion del proyecto y ejecucion de la obra en la BI-625 y en la N-240

El plazo maximo para la ejecucién de todos los trabajos es de doce (12) meses o aquel
otro mejor que resulte de la oferta econdmica del adjudicatario, computado a partir de

la fecha de firma del Acta deinicio de los trabajos

Asimismo, son de obligado cumplimiento aquellos plazos parciales que se especifican en
el pliego de prescripciones técnicas particulares, punto “6. Cronograma caledario

previsto para la ejecucién del contrato”.

Inicialmente, se ha considerado un plazo maximo parcial de tres (3) meses para la
redaccién del proyecto de construccidn, a partir de la firma del Acta de inicio de los
trabajos y nueve (9) meses para la ejecucion de las obras, computado a partir de la

fecha de firma del Acta de comprobacidn del Replanteo.
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No obstante, con caracter previo e independientemente de que los plazos parciales y
total que se deduzcan del Programa de Trabajo presentado por el Adjudicatario en su
oferta son contractuales, se previene de que la imposibilidad de alcanzar los ritmos
de trabajo y produccidn previstos en dichos Programas de Trabajo, con excepcién de
los supuestos de fuerza mayor, no dara derecho al adjudicatario a reclamacion

econdmica ni podra solicitar abono adicional alguno.

— LOTE 2: Redaccion del proyecto y ejecucion de la obra en la A-8, N-636 y N-637 (BI-
30)

El plazo maximo para la ejecucidn de todos los trabajos es de veinte (20) meses o aquel
otro mejor que resulte de la oferta econémica del adjudicatario, computado a partir de

la fecha de firma del Acta de inicio de los trabajos.

Asimismo, son de obligado cumplimiento aquellos plazos parciales que se especifican en
el pliego de prescripciones técnicas particulares, punto “6. Cronograma caledario

previsto para la ejecucién del contrato”.

Inicialmente, se ha considerado un plazo maximo parcial de tres (3) meses para la
redaccién del proyecto de construccidn, a partir de la firma del Acta de inicio de los
trabajos y diecisiete (17) meses para la ejecucion de las obras, computado a partir de la

fecha de firma del Acta de comprobacidn del Replanteo.

No obstante, con cardcter previo e independientemente de que los plazos parciales y
total que se deduzcan del Programa de Trabajo presentado por el Adjudicatario en su
oferta son contractuales, se previene de que la imposibilidad de alcanzar los ritmos de
trabajo y produccién previstos en dichos Programas de Trabajo, con excepcién de los
supuestos de fuerza mayor, no dara derecho al adjudicatario a reclamacidon econémica

ni podra solicitar abono adicional alguno.

— LOTE 3: Redaccion proyecto, operacién y mantenimiento del sistema del pago por

uso de infraestructuras
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El plazo maximo para la ejecucién de los trabajos es de cincuenta y cinco (55) meses,
computados a partir de la fecha de la firma del Acta de Inicio de los trabajos. La
operacion dard comienzo con la puesta en marcha del sistema en las vias
correspondientes al lote 1 e incorporando, posteriormente, a la operacién, las vias

correspondientes al lote 2.

Asimismo, son de obligado cumplimiento aquellos plazos parciales que se especifican en
el pliego de prescripciones técnicas particulares, punto “6. Cronograma caledario

previsto para la ejecucién del contrato”.

Con caracter previo e independientemente de que los plazos parciales y total que se
deduzcan del Programa de Trabajo presentado por el Adjudicatario en su oferta son
contractuales, se previene de que la imposibilidad de alcanzar los ritmos de trabajo y
produccién previstos en dichos Programas de Trabajo, con excepcién de los supuestos
de fuerza mayor, no dara derecho al adjudicatario a reclamacién econdémica ni podra

solicitar abono adicional alguno.

1.5.1. Ampliaciones de plazo por causa de fuerza mayor

La Contratista tendra derecho a una ampliacién del Plazo Contractual, si se diera el caso
de que el incumplimiento sobre el Plazo previamente establecidos viniera motivado por
causas de fuerza mayor, tal y como se definen en los articulos 239 de la LCSP y 1.105 del

Cadigo Civil. Para ello, ademas, se deberan dar las condiciones que siguen:

= Que las circunstancias de Fuerza Mayor no vengan motivadas, en todo o en parte, por

incumplimiento, omisién o negligencia de la Contratista o de sus Subcontratistas.

= Que la Contratista notifique expresamente las circunstancias de Fuerza Mayor en el
plazo maximo de 48 horas desde que aquella tuvo lugar. La comunicacion deberd ser

realizada por escrito y tener entrada en el registro de INTERBIAK.

= Que la Contratista haya puesto en acciéon tan pronto como haya sido posible, y

continte haciéndolo, todos los esfuerzos razonables para minimizar el efecto de dicha

PCAP — Proyecto, obra y operacién de la implantacidn del pago por uso de infraestructuras Pag. 12 de 111



causa de Fuerza Mayor, en particular los posibles retrasos en las obras y la limitacion

de los dafios a las mismas.

En ningun caso tendra consideracion de Fuerza Mayor las siguientes circunstancias:

= Condiciones meteorolédgicas adversas, salvo que por parte de la Direccidn se
consideren de fuerza mayor, en este caso no existira ningin derecho a indemnizacion

por este motivo;

= Huelgas de ambito geografico inferior al del Territorio Histérico de Bizkaia, incluidas

las del sector de la construccion;

= Retrasos motivados por pérdidas de rendimiento o interrupciones motivadas por el
cumplimiento de la Normativa aplicable en materia de Seguridad y Salud vy

Medioambiental;

=  Retrasos motivados por averia o pérdida de rendimiento de equipos empleados por la

Contratista o sus subcontratistas;

= Retrasos atribuibles a la obtencidon de autorizaciones, permisos o licencia a otorgar

por terceros;
= Escasez en el suministro eléctrico o de agua.

En el caso de retraso por causa de Fuerza Mayor, los plazos estipulados en este Contrato
(incluidos, sin caracter limitativo los de las garantias bancarias o contractuales) se
prorrogaran por un plazo igual a aquél durante el que permanecid vigente la causa de
Fuerza Mayor o en el supuesto de que el restablecimiento de la normalidad no pudiera ser
inmediato tras el cese de la misma, durante el plazo razonablemente necesario
previamente acordado entre la Contratista e INTERBIAK, subsistiendo el cumplimiento de

las demas obligaciones que no se vean afectadas por la circunstancia acaecida.

Todos los sobrecostes sufridos como consecuencia de reparaciones, y/o sustituciones de
partes de obra dafadas de fendmenos de Fuerza Mayor serdn por cuenta de la
Contratista, es decir, en ningun caso procedera modificacion del Precio del Contrato por

este motivo.
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2. REGIMEN DE ADJUDICACION DEL CONTRATO

2.1. Tramitacion del expediente y forma de adjudicacion

Se trata de un procedimiento de tramitacidn electrénica. La adjudicacion del contrato sera
por procedimiento abierto, tramitacidon ordinaria, sujeto a regulacion armonizada, segun
lo previsto en el articulo 317 y las Secciones 1.2 y 2.2 del Capitulo | del Titulo | del Libro Il

de la LCSP.

Para seleccionar a la oferta con mejor relacién calidad-precio se valoraran la/s oferta/s
presentada/s atendiendo a una pluralidad de criterios directamente vinculados al objeto

del contrato, en aplicacién de lo previsto en el articulo 146.2 de la LCSP.

El érgano de contratacién dard a las empresas licitadoras un tratamiento igualitario y no

discriminatorio y ajustaran su actuacidn al principio de transparencia.

2.1.1. Medios de comunicacidn a utilizar en el procedimiento de contratacion

De conformidad con lo dispuesto en el art. 140.1.42 y D.A. 152 de la LCSP, las
comunicaciones y notificaciones que se vayan a efectuar en el procedimiento de
contratacién se efectuaran por medios electrénicos (mediante direccidn electrénica
“habilitada” o comparecencia electrdnica) a través de la direccidon de correo electrénico

gue el licitador haya designado en la declaracion responsable.

Los licitadores podrdn solicitar informacién adicional sobre los pliegos y la documentacion
complementaria con una antelacion de 5 dias a la fecha limite fijada para la recepcion de
ofertas en el anuncio de licitacién. Dichas consultas deberdn realizarse en la cuenta de

correo electrdnico: interbiaklicitacion@interbiak.eus

El plazo méaximo para adjudicar el contrato serd de tres meses a contar desde la apertura

de las proposiciones.

2.2. Forma de presentacion de las proposiciones

Las proposiciones se presentaran electronicamente a través de la Plataforma de Licitacion

Electrénica de Interbiak.
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Para poder licitar electrénicamente la licitadora deberd descargarse previamente la
aplicacion de presentacion de ofertas

http://apps.bizkaia.eus/sobresjnlp/webstart/aplicacionOfertas.jnlp

Para acceder a la Plataforma de Licitacion Electronica es necesario que la licitadora
disponga de un certificado electrénico reconocido o cualificado admitido en INTERBIAK
Sociedad Publica Unipersonal de la Diputacion Foral de Bizkaia.

https://appsec.ebizkaia.eus/SEEA002C/certificadosEnt

El tamafio maximo permitido de cada fichero individual que se anexa en una oferta

electrdnica esta establecido en 75 MB, con un tamafio total de 200 MB toda la oferta.

La plataforma no establece limite alguno en el nimero de archivos que se pueden

adjuntar a una oferta.

Los formatos admitidos para los documentos que se anexan en la presentacién de una

oferta son los siguientes:
e .doc | .docx : Formatos de texto nativos de Microsoft Word.
o xls | Xlsx : Formato de hoja de calculo nativo de Microsoft Excel.
e .ppt | .pptx : Formato de presentacidn nativo de Microsoft PowerPoint.
e .rtf: Formatos de texto estandar.
e .sxw : Formato de texto nativo Star Office.
e .abw : Formato de texto nativo Abiword.
e .pdf: Formato documental nativo de Adobe Acrobat.
e .jpg: Formato grafico.
e .bmp: Formato grafico nativo de Microsoft Windows.
e tiff | .tif : Formato gréfico.
e .odt: Formato OpentDocument texto.

e .0ds: Formato OpentDocument hoja de calculo
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e .odp : Formato OpentDocument presentacion.

e .odi: Formato OpentDocument imagen.

e .zip : Formato comprimido nativo de Winzip y soportado por Microsoft Windows.
e .dwg: Formato de dibujo AutoCAD.

Los archivos que se presenten en los siguientes formatos, se adjuntaran dentro de un

archivo comprimido (ZIP).
e .bc3: FIEBDC 3/95Formato de intercambio standard
e Pzh: Formato Presto 8
e Presto obra: Formato Presto 10

Como medida alternativa para adjuntar archivos de otros formatos, se pueden envolver

en un archivo comprimido (ZIP).

Es responsabilidad de las personas licitadoras velar porque las ofertas estén libres de

virus.

No obstante, la mera presencia de virus no determina la exclusién de la oferta, siempre

gue se pueda acceder a su contenido.

Atendiendo a las circunstancias que concurran en cada caso, sera la Mesa de Contratacién

de Interbiak la que decida al respecto.

2.2.1. Plazo de presentacion de proposiciones

La presentacidon de ofertas podra realizarse durante 24 horas al dia los 7 dias de la
semana; la fecha y hora de presentacién de la oferta seran aquellas que consten en el
resguardo acreditativo emitido por el Registro Electréonico de Interbiak y coincidira con el

momento en el que finaliza la recepcidon de la oferta.

El envio por medios electrénicos de las ofertas podra hacerse o bien de forma completa
en un solo momento o bien en dos fases, transmitiendo primero la huella electrénica
“hash” de la oferta, con cuya recepcion se considerard efectuada su presentacion a todos

los efectos, y después la oferta propiamente dicha en un plazo maximo de 24 horas; de no
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efectuarse esta segunda remisidn en el plazo indicado, se considerara que la oferta ha sido

retirada.

Se entiende por huella electrénica “hash” de la oferta el conjunto de datos cuyo proceso
de generacién garantiza que se relacionan de manera inequivoca con el contenido de la
oferta propiamente dicha, y que permiten detectar posibles alteraciones del contenido de
ésta garantizando su integridad, toda vez, que permite comprobar que su contenido no se

ha alterado desde el momento del envio por parte de la licitadora.

En aquellos casos en los que las licitadoras opten por el envio de las ofertas en dos fases,
por ejemplo, porque se prevean dificultades en la transmisidn de la oferta derivadas del
tamafio de la misma, problemas de conexiones de la red, etc. Deberdn enviar en todo caso
antes del final del plazo de presentacion de ofertas la huella electrénica “hash”, de su
oferta. En este caso, dispondran de un plazo de 24 horas para completar el envio de la
oferta, plazo que se computarda desde el momento de envio de la huella electrénica

“hash” al correo electrénico interbiaklicitacion@interbiak.eus realizado, en todo caso

antes del final del plazo de presentacidn de ofertas.

Las licitadoras deberan enviar la huella electrénica “hash” transcrita (no imagen) de su

oferta al correo electrénico interbiaklicitacion@interbiak.eus con indicacién del nimero

de expediente al que se refiere junto con los datos identificativos de la licitadora con el fin
de que la Mesa de Contratacién pueda comprobar que dicha huella digital coincide con la

huella de la oferta presentada una vez se produzca el envio de la misma.

En caso de no poder acceder al contenido de una oferta porque el archivo esté dafiado, se
puede recurrir a la copia local generada automaticamente en el equipo de la licitadora,
comprobando que la huella digital de la oferta coincide con lo que consta en poder del
6rgano de contratacion.

2.3. Contenido de las proposiciones

Los Licitadores presentaran tres (3) sobres (A, B y C), firmados por éstos, o por persona

que los represente con poder bastante, con la siguiente descripcidn:

Sobre electronico “A”. Titulo: Documentacidén General.
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Sobre electrénico “B”. Titulo: Documentacién relativa a aspectos cuantificables por juicio

de valor.

Sobre electronico “C”. Titulo: Documentacion relativa a criterios cuantificables por

férmula.

En cada uno figurard el nombre del licitador (o licitadores, si se trata de Uniones
Temporales de Empresas), domicilio social, teléfono y fax, el titulo de la obra y
nimero o clave del expediente, e incluird la documentacion, debidamente

cumplimentada, que a continuacidn se indica.

INTERBIAK podra pedir aclaraciones o justificaciones documentales de los datos aportados

por el licitador.

Los licitadores respetaran en su presentacion de documentos el orden establecido en los
puntos que siguen, incluso para aquellos apartados en que, por las razones que se

aduzcan, no proceda su presentacion.

Sin perjuicio de las disposiciones de la LCSP relativas a la publicidad de la adjudicacion y a
la informaciéon que debe darse a las empresas licitadoras, los drganos de contratacion no
podrdn divulgar la informacién facilitada por las empresas licitadoras que éstas hayan
designado como confidencial; este caracter afecta, en particular, a los secretos técnicos o
comerciales y a los aspectos confidenciales de las ofertas. La declaraciéon de
confidencialidad debera realizarse conforme al modelo recogido en el Anejo n2 del

presente Pliego. La declaracidn de confidencialidad debera incluirse en cada sobre.

2.3.1. Sobre electrénico “A”: Documentacion General.

Deberd acompafiarse una declaracidn responsable ajustada al formulario de documento
europeo Unico de contratacion firmada y con la correspondiente identificacién, en la que

el licitador ponga de manifiesto lo siguiente:

(i) Que la sociedad estd validamente constituida y que conforme a su objeto social
puede presentarse a la licitacion, asi como que el firmante de la declaracién ostenta

la debida representacién para la presentacién de la proposicién y de aquella.
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(ii)  Que cuenta con la correspondiente clasificacién, en su caso, o que cumple los

requisitos de solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional exigidos.

(iii)  Que no estd incursa en prohibicidn de contratar por si misma ni por extensién como

consecuencia de la aplicacidn del articulo 71.3 de la LCSP.

(iv) La designacién de una direccion de correo electronico en que efectuar las
notificaciones, que debera ser «habilitada» de conformidad con lo dispuesto en la

Disposicion Adicional Decimoquinta de la LCSP.
Se incluye como Anejo 0 el modelo al que debera ajustarse la declaracion responsable.

En los casos en que el empresario recurra a la solvencia y medios de otras empresas de
conformidad con el articulo 75 de la LCSP, cada una de ellas también debera presentar
una declaracion responsable en la que figure la informacion pertinente para estos casos
con arreglo al formulario normalizado del documento europeo Unico de contratacion y
declaracion responsable del cumplimiento de los requisitos previos que se indican en el
Anexo 2 de este pliego. La presentacién del compromiso a que se refiere el apartado 2 del
articulo 75 de la LCSP se realizara de conformidad con lo dispuesto en el apartado tercero

del articulo 140 de la LCSP.

De haberse exigido la constitucidon de garantia provisional en este Pliego, se aportara el

documento acreditativo de haberla constituido.

En todos los supuestos en que varios empresarios concurran agrupados en una unidn
temporal, se aportard una declaracion responsable por cada empresa participante en la
que figurara la informacién requerida en estos casos en el formulario del documento

europeo Unico de contratacion.

Adicionalmente a la declaracién o declaraciones a que se refiere el pdarrafo anterior, se
aportara el compromiso de constituir la unién temporal por parte de los empresarios que
sean parte de la misma de conformidad con lo exigido en el apartado 3 del articulo 69 de

la LCSP.

Ademas de la declaracién responsable, las empresas extranjeras, en los casos en que el

contrato vaya a ejecutarse en Espafia, deberan aportar una declaracidon de sometimiento a
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la jurisdiccion de los juzgados y tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en

su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.
Debera incluirse, asimismo, la declaracion responsable adjunta como Anejo 2.

Los licitadores podran presentar, en su caso, una declaracion a incluir en el sobre
electronico “A”, designando qué documentos administrativos y técnicos y datos
presentados son, a su parecer, constitutivos de ser considerados como confidenciales, tal
como se indica en el articulo 133 de la LCSP. El modelo de declaracidn se incluye en el

Anexo 6 de este pliego.

La mesa de contratacidon podra pedir a los candidatos o licitadores que presenten la
totalidad o una parte de los documentos justificativos, cuando consideren que existen
dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la declaracidn, cuando resulte necesario

para el buen desarrollo del procedimiento y, en todo caso, antes de adjudicar el contrato.

No obstante lo anterior, cuando el empresario esté inscrito en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico o figure en una base de datos
nacional de un Estado miembro de la Unién Europea, como un expediente virtual de la
empresa, un sistema de almacenamiento electrénico de documentos o un sistema de
precalificacion, y estos sean accesibles de modo gratuito para los citados organos, no
estara obligado a presentar los documentos justificativos u otra prueba documental de los

datos inscritos en los referidos lugares.

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de
contratar a las que se refieren los apartados anteriores, deberdn concurrir en la fecha final

de presentacidn de ofertas y subsistir en el momento de perfeccidn del contrato.
2.3.1.1. Documentacion acreditativa de la solvencia econdmica y financiera y de
solvencia técnica o profesional (LOTE 3)

Por lo que se refiere a los requisitos minimos de solvencia econdmica y financiera y
técnica o profesional se acreditara acompafiando la siguiente documentacién e

informacion:
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Justificacion de la solvencia econdmica vy financiera

Volumen anual de negocios, que referido al mejor ejercicio de los tres (3) ultimos
concluidos deberd ser el 50% del valor anual medio, sin IVA, de este Lote. En casos de UTE

se ponderara cada certificado con el porcentaje de participacion en la UTE.

Este extremo se acreditard mediante la presentacién de las cuentas anuales aprobadas y
depositadas en el Registro Mercantil oficial que corresponda, a las que se acompafiara

declaracion jurada relativa a la cifra de negocios global.

Justificacion de la solvencia técnica

La solvencia técnica se acreditara de la siguiente forma:

e Deberd avalar/acreditar experiencia y practica en operacion y explotacion por un
periodo minimo de 2 afos completos dentro de los 3 afios inmediatamente
anteriores a la presente licitacion y deberan estar referidos a sistemas de peajes

freeflow, en las siguientes actividades:
0 Operaciones de cobro, validacién, facturacién, remesado y backoffice
0 Mantenimiento de instalaciones de peaje
0 Sistemas informaticos vinculados a operadores de peajes
0 Atencidn al usuario (o cliente)

La acreditacion de la ejecucion de los trabajos referidos en el parrafo anterior se
realizara mediante un certificado del érgano competente, cuando el destinatario
sea una entidad del sector publico; cuando el destinatario sea un sujeto privado,
mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante

una declaracion del empresario.

Las acreditaciones deberdn incluir fechas, naturaleza, ubicacién y el destinatario,

publico o privado, de los trabajos; y podran incluir el importe de los trabajos.
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e El equipo técnico estara formado como minimo por los puestos de trabajo que se
especifican en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, con la titulaciéon y

experiencia profesional minima acreditara que alli se exige.

e El material y medios auxiliares de los que se dispondrd para la prestacién del
servicio cumplira las especificaciones contenidas en el Pliego de Prescripciones

Técnicas Particulares.

Si se presentan en UTE, se sumaran las disponibilidades de las dos empresas de mayor

participacién en la UTE.

Los medios personales y materiales formardn parte de la propuesta presentada por las
licitadoras vy, por lo tanto, del contrato que se firme con la adjudicataria. Por este motivo,
deberan ser mantenidos por la empresa adjudicataria durante todo el tiempo de
realizacion de este servicio. Cualquier variacion respecto a ellos debera ser comunicada a
Interbiak. El incumplimiento de esta condicidén podra ser causa de resolucion del contrato,

ya que se trata del incumplimiento de obligaciones de caracter esencial.

Integracion de la solvencia con medios externos. Para acreditar la solvencia necesaria, el
empresario podrd basarse en la solvencia y medios de otras entidades,
independientemente de la naturaleza juridica de los vinculos que tenga con ellas, siempre
que demuestre que, para la ejecucién del contrato, dispone efectivamente de esos

medios.

En el sobre A de la oferta de licitacién se incluira la declaraciéon de cumplimiento de los
requisitos de solvencia mediante la presentacién del Documento Europeo Unico de
Contratacién (DEUC), del Anexo Il y la solvencia se acreditard por el licitador propuesto

como adjudicatario con la presentacién de la documentacién indicada en este apartado.

En el caso de licitadores que concurran con compromiso de constituirse en UTE, o
recurran a la solvencia de medios externos, debera presentarse un formulario de DEUC

cumplimentado y firmado por cada una de las entidades consideradas.

PCAP — Proyecto, obra y operacién de la implantacidn del pago por uso de infraestructuras Pag. 22 de 111



2.3.1.2. Uniones temporales de empresas

Cuando varios licitadores o empresas acudan a una licitaciéon constituyendo una unidn
temporal, cada uno de los que la componen deberd acreditar su capacidad de obrar

conforme establece la LCSP.

Para que sea eficaz la unién frente a INTERBIAK bastara que en el escrito de proposicién
se indiquen los nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriban, la
participaciéon porcentual de cada uno de ellos, que se designe la persona o entidad que
durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena representacion de todos ellos
frente a INTERBIAK y que asuman el compromiso de constituir una unién temporal de
empresas en el caso de resultar adjudicatarias del contrato, indicando el domicilio social

donde en su caso tendra su sede la uniéon temporal de empresas.

Sélo en el caso de que la licitacion sea adjudicada a la unidon de empresas deberan éstas

acreditar la constitucién formal de la misma en escritura publica ante INTERBIAK.

La clasificacién de los licitadores que acudan a la licitacion en unién temporal de empresas
se verificard mediante la acumulacién de las caracteristicas de cada uno de los asociados
expresadas en sus respectivas clasificaciones, de acuerdo con lo establecido en los
articulos 69.6 de la LCSP y 52 del RGLCAP. Para que sea posible la acumulacidn de las
clasificaciones, los licitadores que acudan en unién temporal de empresas deberan estar

todos ellos clasificados como contratistas de obras.

2.3.1.3. Empresas extranjeras

La capacidad de obrar de las empresas no espafiolas de estados miembros de la Unidn
Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo se acreditara
mediante la inscripcién en los Registros o presentacidon de las certificaciones que se
indican en el Anexo | del RGLCAP. Asimismo, deberdn acreditar su personalidad y su

solvencia técnica, econdmica y financiera conforme a lo dispuesto en la LCSP.

La capacidad de obrar de las empresas extranjeras no comprendidas en el parrafo anterior
se acreditard mediante informe expedido por la Mision Diplomatica Permanente u Oficina

Consular de Espafia del lugar del domicilio de la empresa, en la que se haga constar, previa
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acreditacién por la empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional,
comercial o analogo, o en su defecto, que actuan con habitualidad en el trafico local en el

ambito de las actividades a las que se extiende el objeto del contrato.

En estos supuestos deberad justificarse mediante informe que el Estado de procedencia de
la empresa extranjera admite a su vez la participacion de empresas espafiolas en la
contratacidn con los entes del sector publico asimilables a los enumerados en el articulo 3
de la LCSP, en forma sustancialmente analoga. Dicho informe sera elaborado por la
correspondiente Oficina Econdmica y Comercial de Espaiia en el exterior y se acompafiara
a la documentacién que se presente, de conformidad con el articulo 68 de la LCSP. En los
contratos sujetos a regulacién armonizada se prescindira del informe sobre reciprocidad
en relaciéon con las empresas de Estados signatarios del acuerdo sobre Contratacién

Pudblica de la Organizaciéon Mundial del Comercio.

Las empresas extranjeras, presentaran sus documentos constitutivos traducidos al
Castellano por la Oficina de Interpretacion de Lenguas del Ministerio de Asuntos
Exteriores, asi como un despacho expedido por la embajada de Espafia en el Pais
respectivo donde se certifique que conforme a su legislacién tiene capacidad para

contratar y obligarse.

Los certificados comunitarios de empresarios autorizados para contratar a los que hace
referencia el articulo 97 de la LCSP, constituirdn una presuncion de aptitud con respecto a

los requisitos de seleccidn cualitativa que en ellos figuren.

Los empresarios extranjeros deberdn presentar una declaracion de someterse a la
Jurisdiccién de los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en

su caso, al fuero jurisdiccional que pudiera corresponder al licitante.

2.4. Sobre electrénico “B”: Documentacion relativa a criterios cuantificables por juicio

de valor

Se incluird en este sobre toda aquella documentacidn necesaria que acredite y sirva para

ponderar los criterios de adjudicacidon que se detallan en el apartado Q) de la caratula
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(Criterios de adjudicacién: criterios cuya cuantificacion depende de un juicio de valor)
parara cada uno de los Lotes, asi como en el apartado 2.8.2.1. del presente pliego, y que
no pueden ser evaluados mediante la aplicacién de férmulas, de acuerdo con lo previsto

en el articulo 145 de la LCSP.

En ningln caso deberd contener este sobre la oferta econdmica, ni ningun
documento/dato relevante de la oferta econdmica ni de la documentacion relativa a
criterio/s cuantificable/s automaticamente. Asimismo, tampoco deberd contener este
sobre informacion relativa a datos que sean valorables mediante la aplicacion de formulas
ni datos que permitan conocer el resultado de las formulas establecidas para la evaluacion
del Sobre C. Si al analizar la documentacién del sobre “B” se advierte que en dicha
documentacion existen datos que desvelen el contenido de la oferta econédmica o datos
relativos a contratacion indefinida de la empresa, se propondra la exclusidn del proceso
de licitacion de la empresa, al no garantizarse hasta la apertura del sobre “C” al secreto de

su oferta.

El nUmero maximo de pdginas de la documentacion técnica no superara las 400 paginas,

no se tendra en cuenta lo que supere esta cantidad.

Este sobre debe incluir los documentos relativos a los Lotes a los que opten, que se
detallan a continuacion, debiendo incluir los licitadores un indice con la documentacion
que integra cada uno ellos en el orden clasificacién y contenido que se especifica a

continuacion:

LOTE 1: Redaccion del proyecto y ejecucidn de la obra en la BI-625 y en la N-240: nivel de

desarrollo y contenido del anteproyecto, organizacidn, gestion y estudio técnico de la obra

Estudio y justificacidn de los plazos, estructura general de medios humanos y materiales a

disposicion del contrato, innovacion.

LOTE 2: Redaccidon del proyecto y ejecucion de la obra en la A-8, N-636 y N-637 (BI-30):

nivel de desarrollo y contenido del anteproyecto, organizacion, gestién y estudio técnico
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de la obra, estudio y justificacidon de los plazos, estructura general de medios humanos y

materiales a disposicidn del contrato e innovacion.

LOTE 3: Redaccion proyecto, operacion y mantenimiento del sistema del pago por uso
de infraestructuras: memoria técnica, estructura general de los medios humanos y

materiales a disposicidn del contrato e innovacion.

2.5. Sobre electrénico “C”. Titulo: documentacidn relativa a criterios cuantificables

por formula

El sobre “C” contendra la proposicién econdmica del licitador, en euros, formulada con
arreglo al modelo de proposicidon adjunto al presente Pliego, como Anexo n2l. En la
proposicién debera indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre
el Valor Aiadido que deba ser repercutido. La proposicién econémica debera ir fechada y
firmada por persona con poder suficiente para representar y asumir el compromiso

derivado de la licitacion.

Asimismo, debera incluirse en el sobre C), el programa de trabajos valorado, con la
distribucidn temporal por meses de cada apartado y su valoraciéon econédmica, que sume
el precio de la oferta, previsto en el “Apartado 6.- Cronograma calendario previsto para la
ejecucién del contrato” del PPTP, que incluya como mimimo los hitos previstos en la tabla

y las fechas limites indicadas en la misma.

A todos los efectos, se entenderd que la proposicion econdmica presentada por el
licitador, comprende, no sélo el precio del trabajo, sino también el importe de todos los

gastos, impuestos y tributos que puedan originarse como consecuencia del contrato.

Cada licitador podrd presentar proposicion para los lotes que estime conveniente,

no siendo obligada la presentacion de proposicidn para todos los lotes.

Los licitadores que opten a mds de un lote deberan presentar una proposicidn

independiente para cada uno de ellos.
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En todo caso, cada licitador no podra presentar mas de una proposicion econdémica
para cada uno de los lotes a los que opte, tanto si licita individualmente como en

UTE.

Cada uno de los dos lotes serd objeto de un Contrato independiente, sin perjuicio de

gue pueda adjudicarse mas de un lote a un mismo licitador.

En el caso de Uniéon Temporal de Empresas, la oferta debera estar firmada por los

representantes de cada una de las empresas componentes de la citada Union.

A efectos de la configuracién total del presupuesto ofertado, el Contratista tendra en
cuenta lo previsto en la cldusula 9.2., respecto a gastos, porcentajes y demas aspectos
econdémicos alli resefiados, contemplandolos e incluyéndolos, en consecuencia, en los

precios unitarios presentados.

No se aceptaran aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras que
impidan conocer claramente todo aquello que INTERBIAK estime fundamental para
conocer el contenido de la oferta, o que no concreten los medios personales o materiales

a adscribir a la ejecucion de la obra.

En caso de discrepancia entre la cifra consignada en letra y en nimero, prevalecerd en

todo caso la que figura en letra.
2.6. Garantia provisional

Para tomar parte en el procedimiento serd requisito necesario acreditar (Sobre
electrénico “A”) la constitucidon previa, a disposicion de INTERBIAK, de una garantia
provisional, sefialada en el apartado correspondiente del Cuadro-Resumen de las
Caracteristicas del Contrato, por un importe equivalente al dos por ciento (2%) del

presupuesto de licitacién, excluido el IVA.

Esta garantia habra de ser constituida por cualquier de las formas admitidas por el articulo

108.1 de la LCSP.

En caso de presentarse este aval, el mismo habra de otorgarse conforme al modelo que se
acompafia como Anejo n23. En caso de optarse por el Seguro de Caucién, debera seguirse

el modelo que adjunta como Anejo n23.
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INTERBIAK se reserva el derecho de exigir la legitimacion de las firmas de los avales.

Esta garantia provisional se extinguira automaticamente y sera devuelta a los licitadores
inmediatamente después de la perfeccién del contrato. En todo caso, se devolvera al
licitador seleccionado como adjudicatario cuando haya constituido la garantia definitiva,
pudiendo aplicar el importe de la garantia provisional a la definitiva o proceder a una

nueva constitucién de esta ultima.

En el caso de uniones temporales de empresas/empresarios, las garantias provisionales
podran constituirse por una/o o varias/os de las empresas/empresarios participantes,
siempre que en conjunto se alcance la cuantia requerida en este Pliego y garantice
solidariamente a todos/as los/as integrantes de la unidn temporal de

empresas/empresarios.

2.7. Apertura y examen de las proposiciones

La apertura de los sobres electrdonicos “A” y “B”, se efectuara por la Mesa de Contratacion

de forma interna para su examen.

Una vez efectuada la calificacion y el andlisis de la documentacién de los sobres
electrénicos Ay B, se constituird la Mesa de Contratacién y, en acto publico, comunicard el
resultado de la valoracidn asignada a la documentacién presentada en los sobres B de
acuerdo a los criterios de valoracion no sujetos a formula, procediéndose seguidamente a
la apertura del sobre electrénico “C”, presentado por los licitadores, que contiene la

proposiciéon econdmica y a la lectura de las ofertas econdmicas.

2.8.Valoracion de las ofertas

2.8.1. Particularidades del procedimiento

El Consejo de Administracidn previa propuesta de la Mesa de Contratacidn de INTERBIAK

realizard la adjudicacion del contrato.

Por la Mesa de Contratacion se procedera a la valoracion de las ofertas.
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En el caso de que existan licitadores supuestamente incursos en ofertas con valores
anormales o desproporcionados se estard a lo dispuesto en el apartado 2.8.3 del presente

Pliego.

A la vista de las proposiciones presentadas y de los informes técnicos correspondientes, la
Mesa de Contratacion formulara propuesta de adjudicacién del contrato, sefialando en
todo caso las valoraciones que en aplicacion de los criterios objetivos establecidos en el
presente Pliego se realicen de cada proposicidon y en los términos establecidos en el

apartado 2.8.2.

2.8.2. Criterios de adjudicaciéon del contrato

Los criterios de adjudicaciéon que serviran para valorar cual sea la proposicién con mejor

relacidn calidad-precio para los intereses publicos resultan agrupables en dos categorias:
(i) Aspectos cuantificables por juicio de valor (100 puntos)
(ii) Aspectos cuantificables por férmula: la oferta econdmica (100 puntos)
Ambas valoraciones se hardn de forma independiente, de acuerdo con los criterios
gue se expresan a continuacion.
2.8.2.1. Valoracion de la documentacion relativa a criterios cuantificables por juicio de
valor

Las previsiones establecidas en Pliego de Prescripciones Técnicas son de obligado
cumplimiento. En consecuencia, las ofertas técnicas que no cumplan con esta prevision o

establezcan condicionantes en su oferta seran rechazadas por la Mesa de Contratacién.

El criterio “valoracidn técnica” se subdivide a su vez en los subcriterios que se enuncian a
continuacién y se valorara cada uno de uno de esos aspectos con la puntuacion maxima
que se indica. La suma total alcanza la puntuacién mdxima del criterio, fijada en 100
puntos. Serd rechazada toda oferta que en el criterio “valoracién técnica” no alcance una

puntuaciéon minima de 50 puntos.

Se valorara hasta un maximo de 100 puntos, con arreglo al siguiente desglose:
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LOTE 1: Redaccion del proyecto y ejecucion de la obra en la BI-625 y en la N-240
» Oferta Técnica: maximo 95 puntos

A. NIVEL DE DESARROLLO Y CONTENIDO DEL ANTEPROYECTO (mdximo 39 puntos)

Se valorard el grado de definicion de la solucidon global, conocimiento de las vias

implicadas, funcionalidad del sistema y prestaciones de los puntos de cobro y control.

Especial relevancia adquirird la solucion adoptada para resolver la red de
telecomunicaciones dadas las caracteristicas del tipo de via y el alcance geografico del

sistema a implantar. Propuesta de alternativas que proporcionen redundancia.

El equipamiento propuesto deberd adecuarse a las exigencias valorandose entre otras

redundancias y otras ventajas o mejoras contrastadas sobre dichas exigencias.

Asimismo, debera tenerse especial cuidado en las afecciones al entorno, tanto al usuario
de la via como a terceros en la solucién a adoptar, seleccionando la ubicacién mas
adecuada para los puntos de cobro y control y otras necesidades. El estudio
pormenorizado de los servicios afectados y su propuesta para gestionar los mismos en el

caso de resultar necesaria su afectacion.

B. ORGANIZACION, GESTION Y ESTUDIO TECNICO DE LA OBRA (maximo 30 puntos)

Se valorara el sistema organizativo que el licitador adoptara para afrontar la ejecucidén del
proyecto, asi como su idoneidad. Los métodos a emplear para la obtencidn del fin del
proyecto, tanto sus procesos internos como externos, gestidn con terceros etc. Se pondra
en valor la organizacién de la obra y sus condicionantes debiendo abordarse desde un
punto de vista global y coherente, con una estructura ordenada, integrando todos los

aspectos que impactan sobre la ejecucidn de la obra.

Se valorara propuesta especifica de documentacién preventiva.

C. ESTUDIO Y JUSTIFICACION DE LOS PLAZOS (mé&ximo 20 puntos)

El licitador debera demostrar de manera clara el conocimiento en detalle y adecuadas a la

realidad del proyecto objeto de estudio de las labores a desempeiiar desde el inicio del
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contrato, mediante un andlisis de dichas labores acompafnado de rendimientos y plazos

coherentes de acuerdo con los hitos exigidos en el PPTP.

Se valorara analisis de camino critico y plan de contingencias antes posibles retrasos en

distintos puntos del proyecto y sus propuestas para recuperar los plazos.

D. ESTRUCTURA GENERAL DE MEDIOS HUMANOS Y MATERIALES A DISPOSICION DEL
CONTRATO (maximo 6 puntos)

De acuerdo con las exigencias del PPTP se valorara propuesta de equipo humano a
disposicion del proyecto y obra que se acredite, por su idoneidad y adecuacién al objeto

del lote en concreto y las caracteristicas de este.

Asi mismo se tendra en consideracidon las herramientas y otros medios materiales

dispuesto en pro de una éptima consecucién de los fines descritos.

> INNOVACION (méaximo 5 puntos)

Innovacion en la linea de trabajo LT2 Innovaciones en materia de infraestructura digital,

concretamente la 102_20 sensorizacion y geoposicionamiento de personas y maquinaria.

Se valorara la propuesta del estudio del proyecto de innovacién, detallando al menos los

siguientes aspectos:
— Grado de conocimiento del mismo (definicién y detalle)

— Andlisis critico de la metodologia y procedimientos de ejecucién, su coherencia, el

buen conocimiento que denoten del proyecto y del entorno donde sera ejecutado

— Definicidn y plazos de fases de cada proyecto

LOTE 2: Redaccion del proyecto y ejecucion de la obra en la A-8, N-636 y N-637 (BI-30)
» Oferta Técnica: maximo 95 puntos
A. NIVEL DE DESARROLLO Y CONTENIDO DEL ANTEPROYECTO (maximo 39 puntos)

Se valorard el grado de definicion de la solucidon global, conocimiento de las vias
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implicadas, funcionalidad del sistema y prestaciones de los puntos de cobro y control:

Analisis e idoneidad de ubicacidon de puntos de cobro y propuesta de detalle que eviten
potenciales zonas no incluidas en el andlisis del documento técnico licitado respetando los

limites de cada una de las vias

Analisis y solucion de puntos singulares de la red de telecomunicaciones dispuesta y

propuesta de disefio donde se requiera.

Se valorara la adecuacion de los puntos de cobro a las vias de alta capacidad y la

minoracion de los impactos que estos pudieran generar.
B. ORGANIZACION, GESTION Y ESTUDIO TECNICO DE LA OBRA (méximo 30 puntos)

Se valorara el sistema organizativo que el licitador adoptara para afrontar la ejecucién del
proyecto asi como su idoneidad. Los métodos a emplear para la obtencién del fin del
proyecto, tanto sus procesos internos como externos, gestion con terceros etc. Se pondra
en valor la organizacidon de la obra y sus condicionantes debiendo abordarse desde un
punto de vista global y coherente, con una estructura ordenada, integrando todos los

aspectos que impactan sobre la ejecucion de la obra.

Se valorara propuesta especifica de documentacién preventiva.
C. ESTUDIO Y JUSTIFICACION DE LOS PLAZOS (maximo 20 puntos)

El licitador deberd demostrar de manera clara el conocimiento en detalle y adecuadas a la
realidad del proyecto objeto de estudio de las labores a desempeiar desde el inicio del
contrato, mediante un andlisis de dichas labores acompafnado de rendimientos y plazos

coherentes de acuerdo con los hitos exigidos en el PPTP.

Se valorara analisis de camino critico y plan de contingencias antes posibles retrasos en

distintos puntos del proyecto y sus propuestas para recuperar los plazos.

D. ESTRUCTURA GENERAL DE MEDIOS HUMANOS Y MATERIALES A DISPOSICION DEL
CONTRATO (maximo 6 puntos)

De acuerdo con las exigencias del PPTP se valorara propuesta de equipo humano a
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disposicion del proyecto y obra que se acredite, por su idoneidad y adecuacion al objeto

del lote en concreto y las caracteristicas del mismo.

Asi mismo se tendra en consideracidon las herramientas y otros medios materiales

dispuesto en pro de una éptima consecucién de los fines descritos.

> INNOVACION (méaximo 5 puntos)

Innovacion en la linea de trabajo LT2 Innovaciones en materia de infraestructura digital,

concretamente la 102_20 sensorizacién y geoposicionamiento de personas y maquinaria.

Se valorard la propuesta del estudio del proyecto de innovacién, detallando al menos los

siguientes aspectos:
— Grado de conocimiento del mismo (definicién y detalle)

— Andlisis critico de la metodologia y procedimientos de ejecucidn, su coherencia, el
buen conocimiento que denoten del proyecto y del entorno donde serd

ejecutado;

— Definicion y plazos de fases de cada proyecto;

LOTE 3: Redaccion proyecto, operacién y mantenimiento del sistema del pago por uso de

infraestructuras
» Oferta Técnica: maximo 90 puntos

A. MEMORIA TECNICA (maximo 84 puntos)

Se valorard hasta un maximo de 84 puntos. Dentro de este apartado, se valoraran

especificamente los aspectos siguientes:

v’ Se valorara hasta un maximo de 44 puntos el nivel de desarrollo y contenido de los
anteproyectos; y especificamente el grado de definicion, funcionalidad vy
prestaciones del Centro de Operacidn del Sistema (COS) y del Centro de Atencidn

al Cliente (CAC); la operacidn de COS y CAC: Grado de detalle y particularizacidn de
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los procesos y servicios; modulo de persecucién del fraude: Grado de detalle y
particularizacion de los procesos de gestidn, la propuesta marcha blanca y la

propuesta plan de comunicacidn para los interesados

v Se valorara hasta un maximo de 40 puntos la propuesta de mantenimiento integral,
en concreto el grado de detalle y particularizacién de los procesos y servicios
necesarios para el correcto mantenimiento Integral, el grado de detalle y
particularizacion de la redundancia del sistema y medidas avanzadas para
garantizar la continuidad del servicio, la propuesta de mantenimientos
programados, actuaciones de emergencia y mantenimiento evolutivo y la

Propuesta de informes de seguimiento KPI (mejora sobre PPTP)

B. ESTRUCTURA GENERAL DE MEDIOS HUMANOS Y MATERIALES A DISPOSICION DEL
CONTRATO (maximo 6 puntos)

De acuerdo con las exigencias del PPTP se valorard propuesta de equipo humano a
disposicidn del proyecto y obra que se acredite, por su idoneidad y adecuacién al objeto del

lote en concreto y las caracteristicas del mismo.

Asi mismo se tendrda en consideracidon las herramientas y otros medios materiales

dispuesto en pro de una dptima consecucién de los fines descritos.

> INNOVACION (méaximo 10 puntos)

Linea de trabajo LT1 Innovaciones en materia de sistemas inteligentes de transporte (ITS
avanzados).

101_01 Aplicacidon de innovaciones en equipamiento de sensérica en carreteras, Balizas

BT, balizas ITS-G5, 5G, detectores inaldmbricos, etc.

101_07 Aplicacién de innovaciones en la gestion de vehiculos pesados y transportes

especiales: seguimiento, control y monitorizacién.
Linea de Trabajo LT2 Innovaciones en materia de infraestructura inteligente y digital.

102_06 Captacién y tratamiento de datos en los procesos de gestion de proyectos, obras y

conservacién mediante nuevas tecnologias. Aplicacién de innovaciones en la implantacidn
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de dispositivos para gestién automatizada mediante Big Data, automatizaciéon y/o

inteligencia artificial.

102_08 Digitalizacién de elementos de la infraestructura. Desarrollos digitales
innovadores para la captura de datos y nubes de puntos de la red viaria (mobile mapping,

drones, laser escaner...) y volcado de la informacién asociada.

Se valorara con hasta un maximo de 10 puntos, el estudio y analisis de los proyectos de

innovacion, en las materias especificadas, detallando al menos los siguientes aspectos:
— Estudio de los proyectos y grado de conocimiento de los mismos.;
— Propuesta de soluciones;

— Andlisis critico de la metodologia y procedimientos de ejecucién, su coherencia, el
buen conocimiento que denoten del proyecto y del entorno donde serd

ejecutado;

— Definicidn y plazos de fases de cada proyecto;

2.8.2.2. Valoracion de las ofertas econémicas

Para la valoracién del importe econédmico de las ofertas, que hayan sido admitidas al
concurso por el Organo de Contratacidn, se procedera de forma que a la oferta econédmica
que fuere la mas baja se le asignarian cien (100) puntos. La oferta econdmica promedio

(media aritmética de las ofertas admitidas) se valorara con 95 puntos.
- Oferta admitida con el precio mas bajo (OFMB) 100 puntos
- Precio medio de las ofertas admitidas (PMOF) 95 puntos

A estos efectos se considera la "oferta mds econdmica" a la oferta mas baja de las
admitidas que no se presuma fundadamente que no pueda ser cumplida como
consecuencia de la inclusién en la misma de valores anormales o desproporcionados, una

vez aplicados los criterios establecidos en el apartado 2.8.3.
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Las ofertas econdmicas cuyo importe se encuentre entre la oferta mas econdmica y la
oferta promedio se valoraran con la puntuacién obtenida mediante la interpolacién lineal

entre ambos valores, aplicdndose la siguiente formula:
VOFBi = 100 — (POFBi-POFMB)/(PMOF - POFMB)*5,
Siendo:

VOFBi la puntuacién de la oferta i, con precio inferior al precio medio de las ofertas

admitidas.
POFBi el precio de la oferta i, con precio inferior al precio medio de las ofertas admitidas.
POFMB el precio de la oferta con el precio mas bajo de las admitidas.

La puntuaciéon de las ofertas presentadas, con importe superior al PMOF (POFSi) se

valorard aplicandose la siguiente formula:
VOFSi = 95 — (POFSi - PMOF)/PMOF*95,
Siendo:

VOFSi la puntuacion de la oferta i, cuando su precio es superior al precio medio de las

ofertas admitidas.

POFSi el precio de la oferta i, cuando su precio es superior al precio medio de las ofertas

admitidas.

La puntuacion de este apartado se redondeara al segundo decimal.

2.8.3. Ofertas anormalmente bajas

Para apreciar si una oferta no pueda ser cumplida como consecuencia de la inclusién en la

misma de valores anormalmente bajos, se aplicaran los siguientes criterios:

- Si concurre un solo licitador, cuando la oferta realizada sea inferior en mas de un

20% al presupuesto maximo de licitacidn

- Si concurren dos licitadores, la que sea inferior en mas de un 15% a la otra oferta.
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- Si concurren tres o mas licitadores, la que sea inferior en mas de un 10% a la

media aritmética de las ofertas presentadas.

Para la valoracion del caracter anormalmente bajo de las ofertas, la Mesa de Contratacion

podra considerar la relacion entre la solvencia de la empresa y la oferta presentada.

En los casos en que el 6rgano de contratacién presuma que una de las ofertas admitidas
resulta inviable por haber sido formulada en términos que la hacen anormalmente baja,
se requerird al licitador para que justifique su oferta de conformidad con lo establecido en

el articulo 149 de la LCSP.

2.8.4. Clasificacidon de las ofertas y propuesta de adjudicacién

Una vez hayan sido valoradas las ofertas conforme a los criterios de adjudicacion
establecidos en la cldusula 2.8.2 de este Pliego, la mesa de contratacion las clasificara por
orden decreciente y, posteriormente, remitira al Organo de Contratacién la
correspondiente propuesta de adjudicacidon en favor de la oferta/s que tenga mejor

relacidn calidad-precio.

En caso de igualdad entre dos o mas licitadores, desde el punto de vista de los criterios
que sirven de base para la adjudicacién, sera preferida la proposicidon presentada por
aquella empresa que, en el momento de acreditar la solvencia técnica, disponga del mayor
porcentaje de trabajadores con discapacidad en su plantilla, primando en caso de

igualdad, el mayor nimero de trabajadores fijos con discapacidad en plantilla.

La propuesta de adjudicacién del contrato/s no crea derecho alguno a favor de la empresa
licitadora propuesta como adjudicataria, que no los adquirird, respecto a INTERBIAK,

mientras no se haya formalizado el contrato.

La decisién de no adjudicar o celebrar el contrato o el desistimiento del procedimiento
podran acordarse por el drgano de contratacion antes de la formalizacién conforme a lo
dispuesto por la LCSP. En estos casos se compensara a los candidatos aptos para participar
en la licitacién o licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido con 3.000 euros,

referido a cada licitador.
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También podra optar por declarar desierta la licitacion cuando no se haya presentado
ninguna oferta o proposicion que sea admisible de acuerdo con los criterios de

adjudicacion que figuran en este pliego.

2.9. Adjudicacion del contrato/s y notificacion de la adjudicacién

Una vez aceptada la propuesta de la mesa por el 6rgano de contratacion, los servicios
correspondientes requeriran al licitador/es que haya/n presentado la mejor oferta, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 145 de la LCSP para que, dentro del plazo de
diez dias habiles, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el
requerimiento presente la documentacion justificativa de las circunstancias a las que se
refieren las letras a) a c¢) del apartado 1 del articulo 140 de la LCSP si no se hubiera
aportado con anterioridad, tanto del licitador como de aquellas otras empresas a cuyas
capacidades se recurra, sin perjuicio de lo establecido en el segundo parrafo del apartado
3 del citado articulo; de disponer efectivamente de los medios que se hubiese
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucién del contrato conforme al articulo 76.2; y
de haber constituido la garantia definitiva en su caso establecida este pliego. Los
correspondientes certificados podran ser expedidos por medios electrdnicos, informaticos
o telematicos. Asi como, la declaracion del impuesto de actividades econdmicas en los

epigrafes correspondientes, segin anejo 6.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefialado, se
entenderd que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3
por ciento del presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en concepto de penalidad, que
se hara efectivo en primer lugar contra la garantia provisional, si se hubiera constituido,

sin perjuicio de lo establecido en la letra a) del apartado 2 del articulo 71 de la LCSP.

En el supuesto sefialado en el pdrrafo anterior, se procederd a recabar la misma
documentacion, en idéntico plazo, al licitador siguiente, por el orden que hayan quedado

clasificadas las ofertas.

El 6rgano de contratacion de INTERBIAK adjudicard el contrato dentro de los cinco dias
habiles siguientes a la recepcion de la documentacidn siempre que ésta fuera totalmente

correcta.
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El acuerdo de adjudicacion serd motivado, se notificara a los licitadores y se publicara en
la Plataforma del Sector Publico en Euskadi, indicandose el plazo en que debe procederse

a su formalizacién.

Publicidad de la formalizacién del contrato. La formalizacidon del contrato se publicara,
junto con el correspondiente contrato, en un plazo no superior a quince dias tras el
perfeccionamiento del contrato en la Plataforma de Contratacién Publica en Euskadi y en

él DOUE.

2.10. Actuaciones tras la adjudicacion

Una vez adjudicado el Contrato la Contratista vendrd obligada a realizar las siguientes

actuaciones:

A) PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

El adjudicatario debera redactar a través de un técnico competente el Plan de Seguridad y
Salud Laboral. El adjudicatario debera recoger en el Plan de Seguridad y Salud Laboral todas
las medidas y elementos necesarios para cumplir con la legislacion vigente en la materia,
incluyendo las mejoras propuestas en su oferta, sin perjuicio, de las actualizaciones vy
adaptaciones futuras. A mas tardar, debe ser entregado a INTERBIAK 14 dias antes de la

fecha prevista en el presente pliego para la firma del acta de replanteo.

El Plan serd aprobado por INTERBIAK, sin que dicha aprobacién suponga asuncion de

responsabilidad alguna respecto al mismo.
B) PLANIFICACION DE DETALLE

El adjudicatario presentard, antes del acta de comprobacidn del replanteo, la planificacion
de detalle de la obra (en adelante, el “Programa”), previo informe favorable del Director
de Obra, cuando no difiera del presentado con la oferta en cuanto a la distribucién
econdmica mensual y que habrd de ser aprobado por INTERBIAK, si difiere con el

presentado con la oferta.

Las actividades del Programa estaran valoradas de acuerdo con el presupuesto de

ejecucién por contrata resultante, IVA incluido.

PCAP — Proyecto, obra y operacién de la implantacidn del pago por uso de infraestructuras Pag. 39 de 111



Todas las actividades tendran relaciones predecesoras y sucesoras, a excepcion de la
primera (inicio del contrato) y de la ultima (fin del contrato), y, por tanto, la

programacion compondrd una red cerrada de precedencias.

El Programa incluira, en su caso, los hitos adicionales que establezca INTERBIAK a partir de
la propia planificacién del Contratista. Dichos hitos podran consistir en la determinacion
de fechas fijas de terminacidon o de comienzo de distintas actividades de la planificacidn

de detalle propuesta por el Contratista.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales en los términos previstos en los
Pliegos, el Contratista quedara obligado a presentar la propuesta de actualizacién del
Programa de Trabajo en el plazo maximo de dos semanas. En caso contrario se suspendera

el pago de Certificaciones hasta tanto sea presentado el Programa de Trabajo.

C) DESARROLLO A NIVEL DE EJECUCION Y APROBACION DEL PLAN DE
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD (PAC)

El adjudicatario desarrollard el PAC ofertado, adaptandolo y completandolo en su caso a lo
contenido en estos Pliegos. A mas tardar, debe ser entregado a Interbiak 14 dias antes de

la fecha mas tardia prevista en los pliegos para la firma del acta de replanteo.

Una vez redactado el PAC, se revisara por el Director de la Obra y, en su caso, se
incorporardn las correcciones oportunas, tras lo cual el Director de Obra lo conformard y
enviard a INTERBIAK para su supervisidon y aprobacion, con caracter previo a la firma del

contrato.

Sin perjuicio de todo ello, se reconoce la facultad del Director de Obra y de INTERBIAK de
llevar a cabo, en cualquier momento durante la ejecucién de las obras, las revisiones
necesarias sobre el PAC, ordenando cuantas prescripciones fueren necesarias para su

adaptacion a los criterios técnicos que aseguren el nivel de calidad debido y exigido.
D) SEGUROS

El adjudicatario deberd entregar a INTERBIAK, con caracter previo a la formalizacién del
contrato, en los términos establecidos en el apartado 13 las pdlizas de seguros y primas

satisfechas acreditativas de estar al corriente.
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2.11. Disponibilidad de la documentacién técnica de la licitacion

La documentacién de las licitadoras que no hayan resultado adjudicatarias estara a su
disposicion una vez hayan transcurridos los plazos para la interposicidon de los recursos
correspondientes. No obstante, transcurrido el plazo de tres meses desde la firmeza da la
adjudicacion, Interbiak podra disponer sobre la destruccion de la documentacién aportada
por quienes hubieren licitado cuando no hayan procedido a su retirada, conservandose

certificacion acreditativa de dicha destruccion.

2.12. Plazos

Salvo indicacidn expresa en contra todos los plazos contenidos en el presente pliego se

entienden referidos a dias naturales.

3. FORMALIZACION DEL CONTRATO

3.1. Garantia definitiva

La adjudicataria estd obligada a constituir y presentar ante INTERBIAK antes de la
formalizacién del contrato una garantia definitiva en los plazos estipulados en la clausula
2.9, segun el modelo previsto en el Anejo N24 de este Pliego, por un importe equivalente
al cinco por ciento (5%) del presupuesto de adjudicacién, sin IVA, poniéndolo a disposicidn
de INTERBIAK, mediante cualquiera de los sistemas previstos en la clausula 2.6 de este

pliego.

Cuando la adjudicacién se realice a favor de empresa cuya proposicion hubiere estado
incursa inicialmente en presuncidn de que no puede ser cumplida como consecuencia de
la inclusion de valores anormalmente bajos, se exigird a la misma una garantia definitiva

del diez por ciento (10%) del presupuesto de adjudicacidn.

Cuando a consecuencia de una modificacién del contrato, experimente variacion el
precio del mismo, se reajustara la garantia constituida para que guarde la debida

proporcion con el precio del contrato resultante de la modificacién.

La garantia definitiva respondera de los siguientes conceptos:
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a) De las penalidades impuestas al Contratista en razén de la ejecucion del

contrato.

b) De la correcta ejecucion de las prestaciones contempladas en el contrato,
de los gastos originados a INTERBIAK por demora de la Contratista en el
cumplimiento de sus obligaciones y de los dafios y perjuicios ocasionados
a la misma con motivo de la ejecucion del contrato, incluidos los que se
deriven de cualquier procedimiento administrativo o judicial, o en el

supuesto de incumplimiento del mismo, sin resolucién.

c) De la incautacion que pueda decretarse en los casos de resolucién del
contrato, de acuerdo con lo establecido en el mismo o con caracter

general en la normativa aplicable al mismo.

d) De cualesquiera dafios que se causen a terceros con motivo de la
ejecuciéon de las obras incluyendo las responsabilidades que se le
impongan por Resolucién firme del titular del Departamento de Desarrollo
Econémico y Territorial de la Diputacion Foral de Bizkaia, en los

expedientes de Reclamacion de Responsabilidad Patrimonial.

En todo caso, la garantia definitiva respondera de los conceptos a que se refiere el articulo

110 de la LCSP.

En el caso de amortizaciéon o sustitucion de los valores que integran la garantia, la
adjudicataria viene obligada a reponer la garantia en igual cuantia, siendo a su costa el

otorgamiento de los documentos necesarios a tal fin.

Cuando como consecuencia de la modificacién del contrato, experimente variacion el
precio del mismo, se reajustara la garantia en el plazo de 15 dias naturales, contados
desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificacidn, a efectos de

que guarde la debida proporcién con el precio del contrato resultante de la modificacidn.

En el mismo plazo contado desde la fecha en que se hagan efectivas las penalidades o
indemnizaciones el adjudicatario debera reponer o ampliar la garantia en la cuantia que

corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolucion.
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3.2. Formalizacion de los contratos
El contrato/s se perfeccionara con su formalizacion.

El contrato/s es susceptible de recurso especial en materia de contratacion, y la
formalizacién no podra efectuarse antes de que transcurran quince dias habiles desde que
se remita la notificacidon de la adjudicacién a los licitadores en la forma prevista en el

articulo 151 de la LCSP.

El 6rgano de contratacion requerira al adjudicatario/s para que formalice el contrato en
plazo no superior a cinco dias a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido
el requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en el parrafo anterior sin que se
hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspension de la formalizacién del
contrato. De igual forma procederd cuando el érgano competente para la resolucién del

recurso hubiera levantado la suspensién.

Simultaneamente a la formalizacién del contrato, el adjudicatario firmara la conformidad
a este Pliego y todos sus anexos y el de Prescripciones Técnicas. Todos estos documentos

y las caracteristicas de las ofertas adjudicas tendran caracter contractual.

El contrato se formalizara en documento privado. Se elevard a escritura publica, si asi lo
solicitara al menos una de las partes, siendo a cargo y por cuenta del solicitante, todos los

gastos derivados del otorgamiento de la misma.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato
dentro del plazo indicado, se le exigira el importe del tres por ciento del presupuesto base
de licitacidn, IVA excluido, en concepto de penalidad, que hard efectivo en primer lugar
contra la garantia definitiva, si se hubiera constituido. En los demds supuestos se aplicard

lo establecido en el articulo 153 de la LCSP.

Con caracter previo a la formalizacion del Acta de comprobacidn de Replanteo, del Lote 1

y del Lote 2, es imprescindible que el adjudicatario presente:

— El'Plan de Seguridad y Salud conforme a lo dispuesto en la cldusula 2.10.
— El Plan de Aseguramiento de la Calidad conforme a lo dispuesto en la

cldusula 2.10.
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Cuando por causas imputables al adjudicatario no pudiera formalizarse el Acta de
Replanteo por falta o caracter incompleto de cualquiera de los documentos enumerados,
se considerard incumplimiento del contrato e INTERBIAK podra acordar la resolucién del
contrato previa audiencia del interesado pudiendo incautar en este caso la garantia
definitiva, sin perjuicio de la reclamacién que INTERBIAK pueda formular al adjudicatario
por los dafos y perjuicios que se le ocasionen. Si INTERBIAK no optase por la resolucion
del contrato, se reducird el precio del contrato en la parte proporcional correspondiente a
los dias de demora. Si las causas no fueran imputables al adjudicatario, INTERBIAK lo
ampliara expresamente por escrito motivado, notificando al adjudicatario el nuevo plazo,
qgue no podra exceder en ningln caso, del mismo tiempo que resultase perdido como

consecuencia de la causa de que se trate.

3.3. Comprobacion del replanteo

Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 1.5 del plazo de ejecucién, respecto a la
finalizacion del plazo de finalizacidn de la redaccidn de los proyectos de ejecucién del Lote
1 y del Lote 2, en el plazo méaximo de un (1) mes a contar desde la fecha en que se
apruebe el proyecto de ejecucion, del Lote 1 y del Lote 2, las partes comprobaran el
replanteo y la viabilidad de las obras, asi como la idoneidad, reflejando el resultado y
aquellas circunstancias que puedan suponer alguna problematica en el desarrollo de la
ejecucion de las obras objeto de cada lote que deba desarrollarlas, en un acta, firmada por
ambas partes, que deberd suscribirse con anterioridad al inicio de los trabajos objeto de
cada lote, en la que igualmente se indicard los plazos en que se habran de resolver, a fin
de que no se produzcan imprevisiones ni alteraciones en el camino critico de la

planificacién.

Si la Contratista no acudiese a la comprobacién del replanteo se entendera que dicha acta

se ha levantado con resultado satisfactorio para la misma.

PCAP — Proyecto, obra y operacién de la implantacidn del pago por uso de infraestructuras Pag. 44 de 111



4. RESPONSABLE DEL CONTRATO Y DIRECCION FACULTATIVA

La persona Responsable del Contrato ejercera la Direccidn Facultativa de la Obra que sera
llevada por el/la técnico/a cualificado/a que designe INTERBIAK (en lo sucesivo, la

“Direccion de la Obra”).

Las variaciones o sustituciones del/la anteriormente nombrado/a sélo obligaran al

Contratista cuando le hubieren sido comunicadas por INTERBIAK por escrito.

Antes de iniciarse la Obra, la Contratista designara un Jefe/a de Obra (en lo sucesivo, el

“Jefe/a de Obra”) y comunicara dicho nombramiento por escrito a INTERBIAK.

El Jefe/a de Obra, representara al Contratista en sus relaciones con INTERBIAK y con la
Direccién de Obra y gozard de atribuciones plenas para el desarrollo de sus funciones y de

forma exclusiva.

El Jefe/a de Obra permanecera en la obra durante la jornada laboral, con mando vy

responsabilidad sobre la misma.

5. LIBRO DE ORDENES E INCIDENCIAS

Coincidiendo con la firma del Contrato se iniciara un Libro de Ordenes e Incidencias que
permaneceran abierto hasta la Recepcidn Definitiva de la Obra (en lo sucesivo el “Libro de
Ordenes”). Se facilitara copia de cada una de sus hojas, una vez terminadas, a la Direccién

de la Obra y a INTERBIAK.

El Libro de Ordenes permanecerd siempre en poder de la Contratista, estando en todo
momento a disposicion de la Direccidon de la Obra, quien anotard en él todas aquellas
6rdenes y comunicaciones relacionadas con la realizacién de los trabajos que considere
convenientes, memorandum de normativas y condiciones necesarias para la buena
marcha de la Obra, asi como las variaciones que se desee introducir en la ejecucion de las
mismas. Asimismo, figurardn en el Libro de Ordenes las protestas, reservas y comentarios

que sobre dichas anotaciones haga la Contratista.

A falta de las drdenes e instrucciones que se den por escrito en las paginas del Libro de

Ordenes, no podrd exigirse la Contratista responsabilidad alguna por la realizacién de
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trabajos bien efectuados conforme al Proyecto, salvo en lo que respecta a vicios y

defectos ocultos.

También figuraran en las mencionadas paginas las actas del replanteo y aquellas otras que

deban levantarse durante la ejecucion de la Obra.

Las anotaciones contenidas en el Libro de Ordenes deberan ir firmadas por la Direccién de
la Obra y por la Contratista. No podrd la Contratista formular reclamacién alguna contra
INTERBIAK, ni ésta contra aquél, si oportunamente no se anoté en el Libro de Ordenes el
hecho que, de fundamento a la misma, salvo en lo que respecta a los vicios y defectos

ocultos.

Con periodicidad semanal se celebraran reuniones conjuntas entre la Contratista y la
Direccién de la Obra en las que deberdn aclararse cuantas cuestiones sean planteadas por
los asistentes con relacién a la Obra. De lo tratado en dichas reuniones se levantara la
oportuna Acta, la cual deberd ser firmada por la Direccidn de la Obra y la Contratista. El
conjunto de Actas conformara el Libro de Actas (en lo sucesivo el “Libro de Actas”), el cual

tendra una validez semejante al Libro de Ordenes.

En cada centro de trabajo existird con fines de control y seguimiento del procedimiento de
seguridad y salud un Libro de Incidencias que constara de hojas por duplicado, habilitado
al efecto, de conformidad con lo previsto en el articulo 13 del Real Decreto 1627/1997, de
24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las

obras de construccion.
Se deberd disponer de un Unico ejemplar de libro por obra.

El Libro de Incidencias sera facilitado por el Colegio profesional al que pertenezca el
técnico que haya aprobado el P.S.S. o la Oficina de Supervision de Proyectos u 6rgano

equivalente cuando se trate de obras de las Administraciones Publicas.

El Libro de Incidencias, que debera mantenerse siempre en la obra, estara en poder del

Coordinador en materia de Seguridad y Salud.
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6. ORDENES DE LA DIRECCION FACULTATIVA

En la ejecucidn de los trabajos la Contratista seguird en todo momento las instrucciones

que dicte la Direccién de la Obra.

La Direccién de la Obra dard las 6rdenes por escrito y las hard constar en el Libro de
Ordenes, o en las Actas de reunién en su caso, debiendo la Contratista observarlas en todo

momento.

Si hubiera discrepancias entre las partes en cuanto a la forma de realizar los trabajos
objeto del presente Contrato o respecto a la calidad de los materiales a emplear en la
obra, la Contratista se compromete a aceptar el criterio que al respecto sostenga la
Direccidn de Obra y/o INTERBIAK y, consecuentemente renuncia a cualquier reclamacion

por estos motivos.

Las eventuales reclamaciones que la Contratista quiera hacer contra las érdenes o
instrucciones dimanadas de la Direccién de la Obra sélo podran ser presentadas si son de
orden econdmico, y de acuerdo con las condiciones estipuladas en su Oferta Econdmica y

lo estipulado en el presente Contrato.

En virtud de lo anterior, contra disposiciones de orden técnico, no se admitird reclamacién
alguna, pudiendo la Contratista, a través del Jefe/a de Obra, salvar su responsabilidad

haciendo constar sus reparos o advertencias por escrito en el Libro de Ordenes.

7. RELACIONES ENTRE INTERBIAK Y LA CONTRATISTA

La Direccién de la Obra resolvera cualquier duda que surja en relacion a la ejecucion de las
distintas unidades de obra y, en general, todos los problemas que se planteen derivados
de los trabajos en el plazo de catorce (14) dias, a partir del momento en que le sean

planteadas por la Contratista.

La Contratista se obliga a facilitar, en cualquier momento, toda la informacion relativa a la

ejecucién del Contrato, que INTERBIAK juzgue necesario.

PCAP — Proyecto, obra y operacién de la implantacidn del pago por uso de infraestructuras Pag. 47 de 111



Las peticiones de informacion dirigidas al Contratista en ningln caso supondran una
injerencia de INTERBIAK en la ejecucion del Contrato, ni entrafiaran una participacion de

ésta en la responsabilidad de la Contratista.

En todo caso, la Contratista es el Unico responsable del ejercicio de la funcién que le es

propia, en orden a cumplir con las obligaciones del Contrato.

8. COORDINACION DE LOS TRABAJOS

INTERBIAK queda expresamente facultada para introducir en la Obra, sea cual fuere el
estado o fase de ejecucién en que la misma se encontrara, cualquier gremio o contratista,
ya fuera persona fisica o juridica, al objeto de proceder a ejecutar trabajos de toda
naturaleza, incluso andlogos o complementarios a los que son objeto de contratacion por

medio de este Contrato.

La Contratista presta su formal consentimiento a esta facultad que se reserva INTERBIAK
como condicién esencial de este acuerdo, comprometiéndose expresamente a permitir el
acceso a los citados contratistas, asi como a facilitar, en la medida en que de ella dependa

la ejecucion de los trabajos para los que hubieran sido contratados por INTERBIAK.

La Contratista debe ponerse en relacién con los demds contratistas y suministradores, a
medida que éstos sean designados por INTERBIAK, con el fin de adoptar, de comun
acuerdo, aquellas medidas que sean adecuadas para asegurar la coordinacién de los
trabajos, el buen orden de la Obra y la seguridad de los trabajadores. Asimismo, la
contratista debe proceder a intercambiar todas las informaciones o documentos

convenientes a tal efecto.

Cuando varios contratistas y suministradores trabajen en la misma obra, con un contrato
distinto al objeto de este Contrato, cada uno de ellos serd responsable de los dafios y
perjuicios de toda clase que pudieran derivarse de su propia actuacion. Su responsabilidad
respecto a retrasos se declinard, en el caso de que sean ocasionados por otro contratista
que no cumpla con su plazo contractual, correspondiendo a INTERBIAK la delimitacién de

responsabilidades de cada uno de ellos respecto a los retrasos ocasionados.
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En el caso de existir cualquier disputa entre los diferentes contratistas introducidos por
INTERBIAK, ésta sera resuelta por INTERBIAK, siendo su decisidn definitiva y vinculante a

todos los efectos.

9. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES

9.1. Abonos al Contratista

Los trabajos se certificaran mensualmente, en funcién del porcentaje realizado de cada
uno de los hitos, junto con su valoracién, previstos en la oferta econdmica. A tal efecto, la
adjudicataria presentard al responsable del contrato un informe detallado de los trabajos
realizados y recibidos a conformidad de INTERBIAK, con su correspondiente propuesta de

“relacién valorada”.

Respecto a la ejecucién de las obras, el contratista tendra derecho al abono de las
unidades de obra o partes de obra certificadas segun el proyecto aprobado en los
términos previstos en la cldusula 1.3 del presente Pliego. Al importe resultante se le
deduciradn, en su caso, las penalizaciones por incumplimiento de las condiciones de
calidad o de planificacion, que se le impongan, en su caso, segun se especifica en la

cldusula 12.

En ningun caso podra incluirse en la certificacion una unidad de obra con defecto de
calidad grave segun informe de control de calidad, y tampoco aquellas unidades que

tengan pendientes los controles de calidad establecidos en los pliegos.

La Contratista, en los cinco primeros dias del mes siguiente al de referencia, entregara a la
Direccién de Obra una propuesta de “relacién valorada” de las unidades o partes de obra

ejecutadas durante el mes y a origen de obra.

La Direccion de Obra elaborard la “relaciéon valorada definitiva” y la correspondiente
“Certificacion”, que la propondra a INTERBIAK para su aprobaciéon. Una vez aprobada se
comunicard este hecho a la Contratista, al objeto de la emision por éste de la
correspondiente factura (la “Factura”). Esta comunicacion, en su caso se realizara en el
plazo no mayor de diez (10) dias desde la recepcidon de la propuesta de la “relacion

valorada”.
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Al importe resultante se le deduciran, en su caso, las penalizaciones establecidas en este

Pliego o en el PPTP.

Si la Contratista no estuviera conforme, presentara sus alegaciones en el plazo de cinco (5)
dias desde la fecha en que se le notifique la “relacion valorada”. En caso de que la
Contratista presente alegaciones, INTERBIAK habra de resolverlas en un plazo maximo de
diez (10) dias contados desde la fecha que se reciban, siendo su resolucién vinculante para

ambas partes sin perjuicio de las acciones que le correspondan a la Contratista.

La cantidad correspondiente a cada Factura sera abonada por INTERBIAK dentro de los
treinta (30) dias siguientes a la fecha de aprobacidon de las Certificaciones o de los
documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes
entregados o servicios prestados, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del
articulo 210 de la LCSP, y si se demorase, debera abonar al contratista, a partir del
cumplimiento de dicho plazo de treinta (30) dias los intereses de demora y la
indemnizacién por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29
de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las

operaciones comerciales.

Para que haya lugar al inicio del cémputo de plazo para el devengo de intereses, el
Contratista deberd haber cumplido la obligacion de presentar la factura ante el registro

general de Interbiak, en tiempo y forma.

En todo caso, si el Contratista incumpliera el plazo de treinta (30) dias para presentar la
factura ante el registro de Interbiak, el devengo de intereses no se iniciard hasta
transcurridos treinta dias desde la fecha de la correcta presentaciéon de la factura, sin que
la Propiedad haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente

abono.
El abono de las Certificaciones no significara la aceptacién de la obra realizada.

INTERBIAK podrd descontar de cualquier pago debido a la Contratista la cantidad
suficiente para resarcirse de los pagos que fuera necesario efectuar por las reclamaciones

que se formulen por terceros en relacion a la obra o de cualquier cantidad que la
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Contratista le adeude en virtud de lo dispuesto en el presente pliego (penalizaciones,

obras defectuosas, reclamaciones de dafios, etc.).

Con la Factura final, deberd aportar la persona responsable por parte del contratista una
declaracion responsable/jurada de haber cumplido todos los compromisos y condiciones
especiales de ejecucidon que le fueran exigibles legal o contractualmente, relacionando
dichas medidas. A esta declaracion final le acompafiard un informe al respecto de la
persona responsable del contrato, en el que se analice el efectivo cumplimiento de lo

declarado y de cualquier otra obligacién contractualmente impuesta.

Para la validez de la cesién o endoso del derecho de cobro serd necesaria la previa
notificacién por escrito a INTERBIAK. INTERBIAK podra negarse a la toma de razon v,
consecuentemente, a admitir cesiones o endosos cuando las sumas a ceder o endosar
hubieran resultado embargadas, pignoradas, o se encuentren en situacidon similar de
indisponibilidad, o cuando estén sujetas a cualesquiera penalizaciones o eventualidades

derivadas del presente contrato.

9.2 Gastos exigibles al Contratista

En el precio de la obra se entienden incluidos todos los conceptos que integran o pueden
integrar el costo directo o indirecto de la obra tales como salarios, beneficios sociales,
dietas, transporte, almacenaje, cargas sociales, maquinaria, herramientas y equipos,
consumibles, seguros, financiacion, materiales y en su caso, impuestos y gravamenes de
todo tipo, asi como el beneficio industrial y, en general, todos aquellos reflejados en los

Pliegos de Prescripciones Técnicas.

Tanto en el importe del precio del Contrato,000 se entenderan en todo caso incluidos, sin

que la relacién que sigue sea limitativa sino meramente enunciativa, los siguientes gastos:

— Gastos e impuestos, arbitrios o tasas que se deriven del Contrato o de la ejecucion

de la obra.

— Gastos que se originen al Contratista como consecuencia del replanteo,
programacion, reconocimientos y ensayos, control de materiales, control de

ejecucioén, pruebas, recepcion y liquidacion de la obra.
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— Carteles informativos de acuerdo con las instrucciones que a tal efecto curse

INTERBIAK hasta un maximo de cinco.

— Gastos protocolarios, promocion y divulgacién de las obras, documentacion
grafica, confeccidén de documentacién técnica divulgativa, realizacién de actos de
inicio y fin de las obras, estudios de cardcter técnico que fueran necesarios y/o
relacionados con las obras. Estos gastos no podran superar el 0,60%, del importe

de adjudicacidn con IVA, del contrato.

— Gastos de permisos o licencias de todo tipo, tanto de caracter publico como
privado, que pudieran resultar necesarias o convenientes para la ejecucion de las

obras, excepcién hecha de los correspondientes a expropiaciones.
— Conservacion de la obra durante su ejecucién y durante el plazo de garantia.

— Gastos correspondientes a plantas, instalaciones y medios auxiliares y equipos de

maquinaria.

— Todos los gastos generados para realizar los accesos a las obras, caminos o

cualquier otra actividad necesaria para permitir la llegada al tajo de los materiales.
— Gastos por acopios.

— Gastos de instalacién y retirada de toda clase de construcciones auxiliares, plantas,

instalaciones, maquinaria y herramientas.

— Gastos de alquiler o adquisicion de terrenos para depdsitos de maquinaria y

materiales.

— Gastos de proteccion del equipamiento y de la propia obra contra todo tipo de

deterioro.

— Gastos correspondientes a la instalacién y mantenimiento de la oficina a pie de

obra de la Direccion de las Obras.

— Gastos de montaje, conservacion y retirada de instalaciones de suministro o

vertido de agua, asi como de energia eléctrica, necesarios para la ejecucion de la
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obra, asi como derechos, tasas o importe de tomas de corriente, contadores y

otros elementos auxiliares.

— Gastos e indemnizaciones que se produzcan en las ocupaciones temporales,
diferentes a las necesarias, previstas para las ocupaciones definitivas o

provisionales del Proyecto.
— Gastos de explotacion y utilizacion de bienes, préstamos, canteras y vertederos.

— QGastos de retirada de materiales rechazables, evacuacion de restos y residuos, y de

limpieza general de la obra y zonas limitrofes afectadas por la misma.

— Ejecucién, remocidn, reposicion y retirada de toda clase de construcciones
auxiliares, incluyendo caminos de acceso, desvios de agua y limpieza y arreglo de la
zona de obras, comprendidas zonas de instalaciones, tomas de corriente,

préstamos y vertidos después de la finalizacion de la obra.

— Gastos de reparacién, mantenimiento y reposicion de caminos y servicios que
afecten al Contratista para la realizacién de los trabajos objeto de este documento

Y SUS anexos.

— Conservacion y policia de la zona de obras durante la ejecucién; suministro y
colocacién de sefales y elementos de seguridad dentro de la obra, en las zonas de
terceros y en las zonas de inicio y final de obra; la guarda de la obra y vigilancia de

afecciones a terceros, con especial atencidn al transito.

— Gastos derivados del vallado de obras y proteccion con relacién a la peligrosidad y

molestias producidas por las mismas.

— Danos producidos a cualquier tercero como consecuencia de la forma de ejecucion
de las obras, tanto si estan asegurados como si, por la causa que fuere, estuvieran
excluidos o estuviesen fuera de la cobertura del seguro, salvo en los supuestos en

que de lo expresamente pactado en este Contrato se deduzca otra cosa.

— Caso de reclamaciones de dafios valoradas en menos de 5.000 euros, formuladas

por terceros afectados y que no hayan sido resueltas por la Contratista en el plazo
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de un mes desde su presentacion, INTERBIAK decidird previo informe técnico al
respecto la cantidad minima que debe asumir la contratista. Esta decisidon sera
vinculante para la contratista, sin perjuicio de la responsabilidad ante la

reclamacion de importes superiores por parte de terceros.

— Gastos derivados de las ampliaciones o conexiones de servicios definitivos de
electricidad, agua, gas, teléfono y redes de comunicacion para la correcta
explotacién de las obras objeto del Contrato, de acuerdo con las potencias,
consumos y caracteristicas definidas en el Proyecto y sus Anexos. Estos gastos
hacen referencia a los derechos de conexion de las compafiias suministradoras y a

los materiales, obras e instalaciones necesarios para su materializacion.

— Gastos derivados de la legalizacion y puesta en funcionamiento de todas las

instalaciones definidas en el Proyecto.

— Mayores costes que pudieran derivarse con motivo de la incorporacion de mas
recursos, equipos y medios de los previstos para mantener limpios los viales

afectados por las obras.

— Mayores costes que pudieran derivarse de la necesidad de ejecutar desvios de
tréfico provisionales por cualquier causa imputable a la empresa Contratista o a

terceros o instalar y levantar los cortes diariamente.
— Gastos correspondientes al plan de autocontrol de calidad.
— Todos los gastos generales, de empresa y el beneficio de la Contratista.

En general, cualquier gasto preciso para ejecutar los trabajos objeto del contrato o
para dar cumplimiento al conjunto de condiciones incluidas en los Pliegos que
rigen la licitacidon, aun cuando no tengan reflejo directo en el Documento de

Presupuestos del Proyecto.
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9.3. Acopios

INTERBIAK se reserva la facultad de hacer abonos a cuenta a la Contratista, previa peticion
de éste, por materiales acopiados, equipos e instalaciones adquiridos en plena Propiedad

y efectivamente pagados por la Contratista.

Si INTERBIAK accediese al pago de los acopios, los abonos seran calculados por aplicacién
de los precios descompuestos que figuran en la Oferta Econdmica. Si los cuadros de
precios no especificaran los precios elementales necesarios, los abonos pueden ser
calculados sobre la base de las facturas presentadas por la Contratista. En ultima instancia,

sera INTERBIAK quien decida su importe provisional.

En caso de que INTERBIAK acceda a abonar acopios a la Contratista deberd asegurar los
pagos realizados por INTERBIAK mediante la entrega de avales bancarios que deberan

ajustarse al contenido que dicte INTERBIAK.

Los materiales acopiados, sobre los que se han realizado los abonos, no podran ser

retirados de la obra sin autorizacion de INTERBIAK y sin el reembolso previo de los abonos.

Los abonos sobre acopios serdan descontados de las Certificaciones provisionales

mensuales, de acuerdo con un plan de devoluciones fijado por INTERBIAK.

Los abonos de materiales realizados por INTERBIAK no podran ser invocados por la
Contratista para atenuar su responsabilidad, relativa a la buena conservacién y policia
hasta su utilizacién, del conjunto de los acopios en almacén. La Contratista es responsable
en cualquier situacién de los acopios constituidos en la obra para sus trabajos, cualquiera

que sea su origen.

Los abonos adelantados en concepto de acopios no obligan a INTERBIAK en cuanto a
aceptacion de precios elementales para materiales, siendo Unicamente representativos de

cantidades a cuenta.

No obstante, lo anterior, la Contratista deberd mantener acopiado en la obra, en todo
momento los materiales que vayan a ser empleados en la obra durante las tres semanas
consecutivas siguientes. En caso de que la Contratista incumpla esta obligacidn INTERBIAK

podrd adquirir y acopiar dichos materiales a costa de la Contratista y con cargo a las
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retenciones, a la garantia constituida en virtud del presente contrato o bien
descontandolo de las futuras certificaciones. La contratista soportard las eventuales
diferencias de precio que se produzcan entre el precio que ella haya pactado con sus
proveedores y aquel mayor precio que acuerde INTERBIAK con los mismos u otros
suministradores. El ejercicio de esta facultad por parte de INTERBIAK requerira la previa

notificacion a la Contratista.

9.4. Revision de precios
El precio del contrato no estd sujeto a revision de precios.
9.5. Obras defectuosas

La ejecucidon de forma defectuosa de una unidad de obra o parte de ella implicara su

demolicién y nueva ejecucién por cuenta de la Contratista.

Se consideraran “obras defectuosas”, mal ejecutadas o no ajustadas al Proyecto de
construccion definitivo, aquellas que no cumplan estrictamente con las caracteristicas
cualitativas y cuantitativas definidas para las mismas, con las especificaciones de los
planos de conjunto y de detalles, de manera que puedan dar lugar a variaciones de tipo
cualitativo o cuantitativo en relacién con las previsiones de los documentos técnicos

contractuales.

En el supuesto de “defectos graves” en la realizacidn de las obras, determinadas por la
Direccion de la Obra, INTERBIAK podra, (i) o bien, acordar la resolucion del Contrato sin
necesidad de resolucidn judicial, aceptando las obras ejecutadas de forma correcta y
deduciéndose, en cualquier caso, los dafios y perjuicios que le hayan sido causados, (ii) o

bien, requerir su reparacion en los términos del parrafo siguiente.

Constatada por cualquier circunstancia una obra defectuosa o un defecto grave en
cualquier momento anterior a la Recepcién de las Obras, la Contratista deberd subsanar o
remediar el defecto en el plazo que le indique la Direcciéon de Obra. Transcurrido dicho
plazo sin realizar la reparacién quedard automaticamente autorizado INTERBIAK para

corregirlos por si misma o a través de tercero y por cuenta de la Contratista y a su cargo.
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No obstante, si la parte de la obra que haya resultado con vicios o defectos no quedase
afectada apreciablemente en su estabilidad o durabilidad, INTERBIAK podra optar por
aplicar una penalizacién econdmica en forma de deduccién que afecte a la valoracidén
del lote de control o parte homogénea de obra cuyas unidades de obra hayan

resultado defectuosas.

La cuantia de la penalizacién, en porcentaje sobre la citada valoracién, no sera inferior al
doble del porcentaje de reduccién en el nivel de cumplimiento de la especificacidon de que
se trate, ni superior a cinco veces dicho porcentaje. Asi, si se incumple una resistencia
o una tolerancia en un porcentaje "p" la penalizacidn sera no inferior al 2 p %, ni
superior a 5 p %, sobre la valoracidn del referido lote de control o parte homogénea de

obra.
9.6. Condiciones técnicas

La Obra deberd tener la calidad exigida en el Pliego de Prescripciones Técnicas debiendo
quedar a satisfaccion de la Direccion de Obra y de INTERBIAK, asi como reunir los
requisitos basicos de la normativa vigente de carreteras, edificacion y otros, relativos a la

funcionalidad, habitabilidad y seguridad.

Corresponde a la Contratista la comprobacién de la exactitud de las medidas que figuran
en el Proyecto y la posibilidad de seguirlos en la ejecucion de la Obra. Las observaciones
derivadas de la comprobacidon o revisidon de los planos de detalle y de la documentacion
suministrada por INTERBIAK, no eliminan la responsabilidad de la Contratista, ni justifican

los retrasos en el cumplimiento de los plazos a los que esta obligada.

La Contratista queda obligada a corregir a su costa las incorrecciones que superen las
tolerancias admisibles por las normas de construccidon o ejecucion aplicables a la Obra o

gue no alcancen dichos requisitos basicos de edificacion.

No obstante, la Contratista carece de facultades para introducir modificaciones en el
Proyecto de la Obra contratada, ni en las érdenes de servicio que le sean comunicadas sin

autorizacion de INTERBIAK.
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En otro caso, INTERBIAK podra ordenar la sustitucion, a costa de la Contratista, de los
materiales indebidamente empleados y la demolicion y reconstruccion de aquellas partes

de la Obra ejecutadas en desacuerdo con las érdenes de servicio o planos autorizados.

La Contratista debera llevar a cabo, a su coste, cuantas pruebas y ensayos sean requeridos
legal o contractualmente (conforme a la cldusula siguiente) y, en todo caso, los previstos

en su Plan de Gestidn de Calidad y de Autocontrol.

9.7. Suministro de materiales

La Contratista se compromete a aportar todos los materiales necesarios para la ejecucion

de la Obra.

Con caracter previo a la ejecucidn de las unidades de obra, los materiales habran de ser
reconocidos y aprobados por la Direccion de Obra. A tal efecto, la Contratista presentara
oportunamente muestras de cada clase de material para su aprobacién por la Direccidn de
Obra, las cuales conservara para efectuar en su dia comparacion o cotejo con los que se

empleen en obra.

Si los materiales suministrados no responden a lo aceptado previamente, éstos podran ser
rechazados en su totalidad por la Direccién de Obra, que incluso podrd ordenar, a costa de

la Contratista, la demolicidn de los trabajos ejecutados con el material rechazado.

Todos aquellos detalles o aclaraciones sobre materiales a emplear seran solicitados por la
Contratista con al menos diez (10) dias de antelacidon a la fecha prevista para su encargo a
proveedores y, de no existir pronunciamiento por parte de la Direccion de Obra, se

entenderd aprobada tacitamente tal ejecucién o encargo.

Siempre que la Direccién de Obra lo estime necesario, seran efectuadas por cuenta de la
Contratista cuantas pruebas y analisis sean necesarias para apreciar las condiciones de los
materiales a emplear. El coste de estas pruebas y analisis serdn de cuenta de la Contratista
siempre que su costo no supere el 1% del precio. Ademas, seran en todo caso de cuenta
de la Contratista el coste de todas las pruebas y ensayos cuyo resultado sea

insatisfactorio.
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9.8. Equipos, instalaciones de produccidn, maquinaria, etc.

La Contratista se compromete a aportar toda la maquinaria, herramienta y utillaje

necesarios para finalizar la obra y, en todo caso, los previstos en su Oferta Econdmica.

La Direccion de Obra podra requerir a la Contratista para que reemplace aquellas
maquinas cuyas averias necesiten excesivo tiempo de reparacion o cuyos rendimientos
medios fuesen inadecuados. Asimismo, podrdn rechazar cualquier tipo de maquina,
equipos y herramientas que, a su juicio, no cumplan los requisitos de funcionamiento y

seguridad para el uso a que se destinan, previa justificacién de tal decision.

La Contratista no podra reclamar nada si, en el curso de los trabajos y para el
cumplimiento normal del Contrato, se viese precisado a aumentar la importancia de su

magquinaria en calidad o en cantidad en relacién con la prevista en su Oferta Econdmica.

La Contratista estd obligada, una vez finalizada la Obra a desmontar, demoler y
transportar fuera de la zona de la Obra, la maquinaria inutil, encofrados y todos los
elementos sobrantes, debiendo entregar la Obra totalmente terminada, limpia de
escombros y restos de materiales. Dichas operaciones se realizaran a su entera y exclusiva
costa. Si la Contratista no cumpliere con estas obligaciones INTERBIAK o la Direccion de
Obra le requerira para su inmediata realizacion y, en su defecto, ordenara su realizacidn

por cuenta de la Contratista, con cargo, en su caso, a las garantias prestadas.

9.9. Personal y obligaciones laborales, sociales y medioambientales

El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y
convencionales vigentes y que resulten de aplicacién en materia laboral, de Seguridad

Social y de seguridad y salud en el trabajo.

La contratista respecto al personal que emplee en la realizacion del trabajo adjudicado,
estd obligada al exacto cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de
Seguridad Social, de integracién social de personas discapacitadas y de prevencion de
riesgos laborales y, con respecto a estas ultimas, de formacién social, comprometiéndose
a que por parte de las empresas subcontratistas —en su caso— se cumpla la legislacidn

vigente en materia laboral con respecto a sus personas trabajadoras. La contratista estara
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obligada a que el trabajo, tanto en su empresa como con las empresas que subcontrate —
en su caso— se desempefie en condiciones dignas, siéndoles de aplicacién a las personas
trabajadoras el convenio del sector del que forman parte especialmente en cuanto a la

subrogacién del personal se refiere.

En cualquier caso, la contratista-adjudicataria indemnizara a Interbiak de toda cantidad
que se viera obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones aqui consignadas,

aunque ello le venga impuesto por resolucién judicial o administrativa.

La adjudicataria presentara en tiempo y forma, todos los datos estadisticos que Interbiak

demande.

Se consideran condiciones especiales de ejecucidn, sin perjuicio de cualesquiera otras

recogidas en este Pliego y en el pliego de prescripciones técnicas particulares:

1.- Cumplimiento de la normativa. La contratista, en ejecucién del contrato, cumplira las
obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral y de seguridad y salud
en el trabajo establecidas en el Derecho de la Unién Europea, el Derecho nacional, los
convenios colectivos o por las disposiciones de Derecho internacional medioambiental,
social y laboral que vinculen al Estado. Asimismo, realizard la pertinente declaracién
responsable de aplicacién de dicha normativa a la hora de elaborar la oferta, segun el

tenor al respecto referido en el ANEXO 2, de Declaracion Responsable.

2.- Obligacion de respetar los derechos laborales basicos y cumplimiento de las
convenciones fundamentales de la OIT. La contratista asume la obligacion de respetar los
derechos laborales basicos a lo largo de toda la cadena de producciéon y el cumplimiento
de las convenciones fundamentales de la Organizacién Internacional de Trabajo, y en
especial las siguientes, segun el tenor al respecto referido en el ANEXO 2, de Declaracidn

Responsable.

e Las Convenciones 29 y 105, relativas a la supresion del trabajo forzado.
e Las Convenciones 87 y 98, relativas a la libertad sindical, de asociacién vy

negociacién colectiva.

PCAP — Proyecto, obra y operacién de la implantacidn del pago por uso de infraestructuras Pag. 60 de 111



e La Convencién 100, relativa a la igualdad de remuneracién entre la mano de obra
masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor.

e La Convencién 111, contra la discriminacién en el acceso a empleo y las
condiciones laborales por razones de raza, color, sexo, religién, opinién publica,
extraccidon nacional u origen social.

e La Convencion 138, relativa a la abolicion de la explotacion y el trabajo infantil.

e La Convencion 182, relativa a la prohibicién de las peores formas de trabajo

infantil y de la acciéon inmediata para su eliminacién.

3.- Obligacion legal de emplear personas con discapacidad.- La contratista, y durante la
vigencia del mismo, asume la obligacién de tener empleadas personas trabajadoras con
discapacidad en un 2% por 100, al menos, de la plantilla de la empresa, si ésta alcanzara
un nimero de 50 o mas trabajadores, de conformidad con el articulo 42 del texto
refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su
inclusién social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la
de adoptar las medidas alternativas establecidas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de
abril. Asimismo, se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligacién ante
la persona responsable del contrato, cuando ésta se lo requiera, en cualquier momento
durante la vigencia del contrato o, en todo caso, antes de la remisidn de la ultima factura

(ANEXO 2, de Declaracion Responsable).

4.- Obligacion legal de promover la igualdad de mujeres y hombres. La contratista, y
durante la vigencia del contrato, asume la obligaciéon de promover la igualdad de mujeres
y hombres, conforme a lo dispuesto en la Ley 4/2005, de 18 de febrero, de Igualdad de
Mujeres y Hombres del Pais Vasco. Asimismo, se compromete a acreditar la disposicién de
un Plan de lgualdad, si tuviere la obligacién legal (mas de 100 trabajadores/as) o
convencional de tenerlo, lo cual acreditard ante la persona responsable del contrato,
cuando ésta se lo requiera, en cualquier momento durante la vigencia del contrato o, en
todo caso, antes de la remision de la ultima factura (ANEXO 2, de Declaracion

Responsable).
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En la ejecucidn del contrato, la empresa contratista o subcontratista garantizard la
igualdad entre mujeres y hombres en el trato, en el acceso al empleo, clasificacidon
profesional, promocidn, permanencia, formacion, extincién, retribuciones, calidad y

estabilidad laboral, duracién y ordenacién de la jornada laboral.

5.- Obligacion de garantizar la igualdad en el acceso al empleo, promocion profesional,
fomento de la conciliacion familiar y laboral. En la ejecucion del contrato, la empresa
contratista o subcontratista garantizara la igualdad entre mujeres y hombres en el trato,
en el acceso al empleo, clasificacion profesional, promocién, permanencia, formacién,
extincion, retribuciones, calidad y estabilidad laboral, duracién y ordenacién de la jornada
laboral. Asimismo, durante la ejecuciéon del contrato la empresa contratista o
subcontratista mantendra medidas que favorezcan la conciliacidon de la vida personal,

familiar y laboral de las personas adscritas a la ejecucion del contrato.

6.- Obligacion legal de prevenir el acoso y dar cauce a reclamaciones en esta materia. La
contratista, durante la vigencia del contrato, en cumplimiento de lo establecido en el
articulo 48 de la Ley Orgénica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres, asume la obligacidon de promover condiciones de trabajo que eviten el
acoso sexual y el acoso por razén de sexo, asi como arbitrar procedimientos especificos
para su prevencion y para dar cauce a las denuncias o reclamaciones que puedan formular
quienes hayan sido objeto del mismo. Asimismo, se compromete a acreditar el
cumplimiento de la referida obligacidn ante la persona responsable del contrato, cuando

ésta se lo requiera, en cualquier momento durante la vigencia del contrato.

7.- Obligacién de evitar estereotipos sexistas.- En toda la documentacién, publicidad,
imagen o material que se genere con motivo de la ejecucién del contrato, la empresa o
entidad adjudicataria, asi como la subcontratista en su caso, deberd emplear un uso no
sexista del lenguaje, evitar cualquier imagen discriminatoria de las mujeres o estereotipos
sexistas y fomentar una imagen con valores de igualdad, presencia equilibrada, diversidad,

corresponsabilidad y pluralidad de roles e identidades de género.

Toda la documentacion referida deberd ser examinada por el responsable del contrato

designado por el drgano de contratacion, previo a su uso y difusion.
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8.- Convenio colectivo de aplicacidon a los trabajadores y trabajadoras que realicen la
actividad objeto del contrato. Las licitadoras indicaran el convenio colectivo que sera de
aplicaciéon a los trabajadores y trabajadoras que realicen la actividad objeto del contrato,
en el caso de resultar adjudicatarias. Asimismo, tendran la obligacién de facilitar cuanta
informacidn se requiera sobre las condiciones de trabajo que, una vez adjudicado el
contrato, se apliquen efectivamente a esos trabajadores y trabajadoras que realicen la

actividad objeto del contrato (ANEXO 2, de Declaraciéon Responsable).

La informacién sobre el convenio colectivo que la empresa adjudicataria declare aplicable
a los trabajadores y trabajadoras que realicen la actividad objeto del contrato se incluird

en la resolucion de adjudicacidn y se publicard en el perfil del contratante. En este sentido,

la presentacion de la oferta presupone para las licitadoras la aceptacién voluntaria de dar
trasparencia institucional a todos los datos derivados de los procesos de licitacion,

adjudicacion y ejecucion hasta su finalizacion.

9.- Obligacidon de pago del salario recogido en el convenio. La contratista debera, a lo
largo de toda la ejecucidn del contrato, abonar el salario recogido en el convenio colectivo
de aplicacién segun la categoria profesional que le corresponda a la persona trabajadora,
sin que en ningun caso el salario a abonar pueda ser inferior a aquel (ANEXO 2,

Declaracién Responsable).

10.- Condiciones especiales de ejecucion en materia lingliistica.- De conformidad con lo
sefialado en el articulo 23.4) del Decreto Foral 63/2019, de 28 de mayo, de la
Diputacién Foral de Bizkaia, por el que se establecen los criterios de uso de las
lenguas oficiales en el ambito de actuacidn de la, Diputacidn Foral de Bizkaia, de sus
organismos auténomos y del sector publico foral, todas las sefiales, indicadores y notas

publicas deberan estar en euskera y castellano, por este orden.

11.- La aceptacion voluntaria de dar transparencia institucional a todos los datos

derivados del proceso de licitacion, adjudicacién y ejecucidn hasta su formalizacidn.

Seguimiento del cumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion relacionadas

en el apartado 9.9.

PCAP — Proyecto, obra y operacién de la implantacidn del pago por uso de infraestructuras Pag. 63 de 111



Por parte de Interbiak. La persona responsable del contrato realizarda el
seguimiento del cumplimiento de dichas condiciones especiales de ejecucidn y
podra recabar de la contratista, en cualquier momento durante la ejecucién del
contrato, la documentacidon correspondiente o cualquier otra que estime pertinente
para ejercer sus facultades de control y evaluacion del cumplimiento del contrato,
asi como solicitar la celebracion de reuniones de seguimiento o informes periddicos
de evaluacién. Asimismo, la persona responsable del contrato informara al érgano
de contratacion sobre los posibles incumplimientos de las obligaciones previstas en
el contrato, y, en su caso, propondra el inicio del procedimiento de imposicién de
penalidades o de resolucion del contrato. Por parte de la contratista. La contratista
asume la obligacién de tener a disposicién de la persona responsable del contrato y
facilitar la informacién y documentacién requerida por ella para acreditar el
cumplimiento de las condiciones especiales de ejecucidon relacionadas en el
apartado 9.9 y en el apartado “Otras especificaciones” de la caratula del pliego de
cldusulas administrativas particulares como de los compromisos adquiridos en las

Declaraciones Responsables.

Consecuencias ante el incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion

sefaladas en el apartado 9.9.

El 6rgano de contratacion podra imponer penalidades a la empresa contratista por

incumplir dichas condiciones especiales de ejecucion. La cuantia de la penalidad sera hasta

un 4% del precio del contrato salvo que motivadamente el érgano de contratacién estime

que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podra alcanzar hasta un 7%, en

el primer caso, y hasta un 10% en el segundo. La reiteracién en el incumplimiento se

tendra en cuenta para valorar la gravedad.

Las penalidades se hardn efectivas mediante deducciéon de las cantidades que, en

concepto de pago total o parcial, deban abonarse a la contratista o sobre la garantia que,

en su caso, se hubiese constituido cuando no puedan deducirse del pago.
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9.10. Seguridad y Salud laboral

La empresa adjudicataria debera cumplir con las obligaciones en materia de seguridad y
salud laboral establecidas en la Ley 31/1.995 de 8 de noviembre de Prevencion de Riesgos
Laborales y en el Real Decreto 1627/1.997, de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones minimas de Seguridad y de Salud en las Obras y cualquier otra disposicién

gue resulte de aplicacion.

Siguiendo la legislacion vigente en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de
Prevencion de Riesgos Laborales, el contratista elaborarda un Documento de Gestidn
Preventiva en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones en
funcién de su propio sistema de ejecucién de la obra, aspectos productivos, metodologia
de trabajo, maquinaria, maquina-herramienta y elementos auxiliares, riesgos evaluados,

medidas preventivas, protecciones colectivas, EPI's, etc.

La empresa Adjudicataria dispondra, como minimo, de un Técnico Superior de Prevencion
de Riesgos Laborales hasta la recepcion de la obra, incluyendo el periodo de
terminaciones de obra y remates. Asimismo, debera estar operativo durante el periodo de

garantia para coordinar los trabajos si fuesen necesarios.

Serd responsabilidad del Contratista la correcta ejecucién de las medidas preventivas
fijadas en el Procedimiento de Seguridad y Salud, asi como de las consecuencias que se

deriven de su incumplimiento.

Previo al comienzo de los trabajos, el Adjudicatario debera comprobar y certificar que la
documentacién en materia de seguridad y salud de las empresas, personal y maquinaria
es correcta en base a lo solicitado. Esta debera ser entregada al coordinador de S.S., con la

suficiente antelacion (minimo 7 dias) antes del inicio de los trabajos.

Las empresas subcontratadas, deberan estar inscritas en el Registro de Empresas
Acreditadas (REA) al que se refiere el articulo 6 de la Ley 32/2006 de 18 de octubre,
reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccion y reflejadas en el Libro de
Subcontratacién. De igual modo, se cumplird el RD 1109/2007, que desarrolla la Ley
32/2006 en cuanto a los niveles de subcontratacidn. No se subcontratard mas de un tercer

nivel y los auténomos no podran subcontratar.
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El Adjudicatario dispondra de una organizacién preventiva adecuada a los trabajos a
realizar, incluyendo los trabajos en los que sea necesaria la presencia de Recurso

Preventivo.

Serdn comunicados todos los incidentes y accidentes (leves, graves y mortales) ocurridos
en la obra bien sean del propio contratista, subcontratas, auténomos, suministradores,
etc. La transmision sera inmediata por parte del contratista a la coordinacion y a la D.O

(Director de Obra y Responsable de Seguridad de la D.O.).

Se realizard el seguimiento correspondiente en la elaboracidon de un informe inicial del
accidente/incidente en el que se recojan los datos del personal y/o maquinaria y la
descripcién del accidente/incidente. Posterior a este y con la mayor brevedad posible, se
realizard un informe completo que afiada al anterior las causas que produjeron dicho
accidente y si fueses necesarias, las medidas preventivas a adoptar para evitar accidentes
similares, una nota explicativa si la actividad estaba recogida en el Procedimiento, si los
riesgos estaban contemplados, etc., asi como el seguimiento documental de las medidas

preventivas a adoptar.

Con caracter quincenal (en funcion de las necesidades de la obra) se realizaran reuniones

de seguimiento entre el Coordinador de S.Sy la contrata.

A estas reuniones convocadas por el Coordinador de Seguridad y Salud, deberan asistir

por parte del contratista: el departamento de prevencién y el jefe de obra.

Serdn comunicadas a Interbiak con suficiente antelacion las visitas por parte de otros

organismos como: Osalan, Inspeccidn de Trabajo (si las hubiera)
Se entregara a Interbiak toda la documentacion generada por dichos Organismos.
Se comunicara semanalmente la planificacién detallada de los trabajos a realizar

Para los trabajos que presenten riesgos especiales, deberan haberse evaluado dichos
riesgos y adoptado las medidas preventivas correspondientes previo comienzo de los

trabajos. En caso de no ser asi, no podrdn realizarse los trabajos.

Los elementos de proteccion individual necesarios para el desarrollo de las obras dentro

de las medidas de seguridad y salud dispuesta en el procedimiento de seguridad y salud o
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establecidas a lo largo del desarrollo de las obras, en ningln caso seran de abono. A todos
los efectos se interpretara que estos elementos forman parte de los costes indirectos y

gastos generales de estructura derivados de las obligaciones del contrato.

Todas las protecciones colectivas implantadas en la obra deberan no sélo cumplir con las
Normas UNE-EN sino también disponer del certificado de correcto montaje firmado por un

técnico competente, sin que esto suponga coste adicional alguno.

Los certificados de correcto montaje — desmontaje y protecciones colectivas seran
incluidos en las unidades de obra. La necesidad de tener estos certificados de todos estos

montajes no debe suponer ningun tipo de coste adicional.

Los gastos ocasionados por el cumplimiento de las medidas preventivas y de seguridad
derivados por los trabajos a realizar por el Adjudicatario deberan tenerse en cuenta en la
definicidn de los precios ofertados para la realizacién de los trabajos, dentro de los gastos

generales de su empresa.

9.11. Cumplimiento de los plazos

La Contratista queda obligada al cumplimiento del plazo total de ejecucidn del contrato,
asi como de los plazos y en especial los hitos parciales de las actividades sefialadas en el

programa de trabajos.

La Contratista se compromete a comunicar a INTERBIAK por escrito la fecha de
terminacion de los hitos parciales del Programa de obras. Estas comunicaciones deberan ir
refrendadas por la Direccidn de Obra y seran remitidas a INTERBIAK en un plazo maximo

de siete (7) dias desde la fecha de terminacion de cada hito parcial del Programa de Obras.

Cuando los plazos de ejecucidn fijados en el Programa de obras se incumplan o INTERBIAK
prevea razonablemente su incumplimiento, la Contratista se obliga a intensificar el ritmo
de trabajo a peticion de la Direccion de Obra o de INTERBIAK, incluso con el
establecimiento de turnos nocturnos de trabajo, sin perjuicio, de los estandares de
calidad, seguridad y requisitos medioambientales. La intensificacién del ritmo de trabajo
no supondrd variacion alguna en el Precio fijado en los presentes pliegos y no afectara a la

facultad de resolucion prevista en los pliegos. En todo caso, tanto el incumplimiento de los
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plazos parciales como del plazo final serdn penalizados en la forma prevista en los

presentes pliegos.

La Contratista debera elaborar durante la ejecucidon de la obra un "Parte diario de
actividades", donde se recogeran: (i) los trabajos realizados durante la jornada; (ii) el
personal propio o ajeno interviniente, relacionado por especialidades; (iii) los medios
materiales utilizados en el dia, asi como (iv) cualesquiera otro tipo de incidencias que
tengan lugar. Este parte se debe confrontar con el Programa de Obras planificado y
vigente al dia del informe, debiendo establecerse el avance relativo con respecto al

mismo.

9.12. Suspension de la ejecucion de la obra

La Direccion de Obra o INTERBIAK podran, en cualquier momento, suspender la ejecucion
de la Obra total o parcialmente mediante comunicacién por escrito al Contratista. La
suspension de la ejecucion de la Obra por causas no imputables al Contratista paralizara el

computo de los plazos establecidos en el Programa de Obras.

La suspension de la Obra se reflejard en un acta suscrita por la Contratista y la Direccion
de Obra dentro de los siete (7) dias siguientes a la fecha en la que se toma la decision. En
el acta de suspensidon se haran constar los motivos de la suspensién, asi como el
sefialamiento de las partes de la Obra afectadas por aquélla y la medicidon de la obra
ejecutada. Como anexo a la misma se acompaiiara la valoracién realizada por INTERBIAK
de las partes afectadas por la suspensién, asi como la relacidon de los materiales que

pueden resultar utilizables en dichas partes afectadas.

Si por causas imputables a la Direccién de Obra y/o a INTERBIAK no se extendiera dicha
acta en el plazo sefialado anteriormente, se redactara aquella por la Contratista, el cual la
presentard a la Direccion Facultativa y a INTERBIAK para que en un plazo de diez (10) dias
la examinen y presten su conformidad o formulen las observaciones oportunas,
entendiéndose otorgada dicha conformidad por el transcurso del plazo aludido sin que

hubieran manifestado nada en contrario.

PCAP — Proyecto, obra y operacién de la implantacidn del pago por uso de infraestructuras Pag. 68 de 111



Si INTERBIAK suspendiese la ejecucién de la Obra por causas no imputables al Contratista,
le abonara, en concepto de indemnizacidn, los gastos por el cuidado y proteccion de los
trabajos suspendidos que la Contratista acredite debidamente, con el limite maximo del

3% del Precio.

Si la suspensidn o paralizacion fuera definitiva o excediera de seis (6) meses se estara a lo

dispuesto en la Clausula relativa a la resolucion del contrato.

9.13. Obligacion de guardar sigilo y proteccion de datos de caracter personal

La adjudicataria deberd guardar sigilo respecto a datos o antecedentes que, no siendo
publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, y de los que tenga

conocimiento con ocasién del mismo.

Dando cumplimiento a la Disposicién adicional vigésima quinta de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Publico, desde la formalizacidn de los contratos que

impliquen el tratamiento de datos personales y en los que, ademas, la persona (fisica o

juridica) que formalice el contrato, (en adelante, persona contratista) acceda a datos

personales:

- esta persona contratista tendrd la consideracion de persona encargada del

tratamiento, pudiendo acceder y/o tratar datos personales

- por cuenta de Direccidn Gerente de Interbiak Bizkaia S.A.M.P., promotora del

contrato, persona responsable del tratamiento de datos.

de conformidad con el articulo 28 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo
y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la proteccién de las personas fisicas en lo
que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulacion de estos datos (en
adelante, RGPD) y el articulo 33 de la Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protecciéon de datos personales y garantia de los derechos digitales (en adelante
LOPDGDD). Declaraciéon de sometimiento a la normativa de proteccién de datos (RGPD y
LOPDGDD) para ambas partes: Esta normativa constituye régimen juridico aplicable al
expediente contractual y al futuro contrato y es de obligatorio cumplimiento para la

persona contratista y para la Direccion Gerente de Interbiak Bizkaia, S.A.M.P., ambas

PCAP — Proyecto, obra y operacién de la implantacidn del pago por uso de infraestructuras Pag. 69 de 111



partes deben respetar y cumplir cuantas obligaciones y estipulaciones se dispongan en
esta normativa de proteccién de datos que les afecten. También son de cumplimiento
obligatorio para ambas partes todas las obligaciones y estipulaciones en materia de
proteccion de datos dispuestas en la presente clausula y en el resto de los pliegos.
Declaracién de sometimiento a la normativa de proteccion de datos para ambas partes

constituye condicidn especial de ejecucién y obligacién de caracter esencial a los efectos

del art 211.1 letra f Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico.

En base a lo dispuesto en la normativa el acceso a esos datos no se considerara
comunicacion de datos, y la persona contratista, como encargada de tratamiento debera
atenerse a las instrucciones emanadas de la Direccion Gerente de Interbiak Bizkaia,

S.A.M.P.,, sin perjuicio del cumplimiento de las siguientes medidas:

Tratamiento de datos personales:

La Direccién Gerente de Interbiak Bizkaia, S.A.M.P. tiene las responsabilidades vy
obligaciones derivadas de ser persona responsable del tratamiento y la persona que
formalice el contrato tiene las responsabilidades y obligaciones derivadas de ser persona

encargada del tratamiento.
Corresponde a la persona responsable del tratamiento:

a) Autorizar las actividades de tratamiento de datos personales que se especifiquen en el

anexo “Tratamiento de datos personales” (PPT).

b) Velar de forma previa, controlar durante el tratamiento y supervisar a posteriori el

cumplimiento de la normativa en materia de proteccién de datos.

¢) Realizar las inspecciones, auditorias y evaluaciones de impacto en la proteccidon de
datos personales de las operaciones de tratamiento que correspondan de acuerdo a la

normativa.
d) Realizar las consultas previas que correspondan.

El Anexo “Tratamiento de datos personales” es el escrito de instrucciones ad hoc que
especifica y detalla los datos personales a proteger, asi como el tratamiento de datos a

realizar y su finalidad y, ademads, las medidas a implementar por la persona contratista. Si
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la persona contratista destinase los datos a otra finalidad diferente y no recogida en el
Anexo “Tratamiento de datos personales”, los comunicara o los utilizara incumpliendo las
estipulaciones del contrato y/o la normativa vigente, serd considerada también como
persona responsable del tratamiento, respondiendo de las infracciones en que hubiera

incurrido personalmente.

Si una vez formalizado el contrato y durante la ejecucién del mismo resulta necesario
modificar o adaptar lo estipulado en el Anexo “Tratamiento de datos personales”, la
persona contratista requerird razonadamente y sefialara los cambios que solicita modificar
u adaptar. En caso de que la Direccion Gerente de Interbiak Bizkaia S.A.M.P., estuviese de
acuerdo con lo solicitado emitiria un Anexo “Tratamiento de Datos personales”
actualizado, de modo que el mismo siempre recoja fielmente el detalle del tratamiento.

Estipulaciones como persona Encargada de Tratamiento

De acuerdo con el articulo 28 del RGPD y la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Publico, la persona contratista se obliga a y garantiza el cumplimiento de las

siguientes obligaciones:

a) Tratar los Datos personales conforme a las instrucciones documentadas en la presente
cldusula o demas documentos contractuales aplicables a la ejecucién del contrato y
aquellas que, en su caso, reciba de la Direccion Gerente de Interbiak Bizkaia, S.A.M.P., por
escrito en cada momento. La persona contratista informara en el plazo de 10 dias habiles
a la Direccion Gerente de Interbiak Bizkaia S.A.M.P., cuando considere que una instruccién

pueda ser contraria a la normativa de proteccion de Datos personales.

b) Comunicar la finalidad del tratamiento de Datos personales y no utilizar ni aplicar los
Datos personales con una finalidad distinta a la comunicada y a la ejecucidn del objeto del
Contrato. Esta obligacién tiene caracter esencial a los efectos del art 211.1 letra f Ley

9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico.

c) Tratar los Datos personales de conformidad con los criterios de seguridad y el
contenido previsto en el articulo 32 del RGPD, asi como observar y adoptar las medidas
técnicas y organizativas de seguridad necesarias o convenientes para asegurar la

confidencialidad, secreto e integridad de los datos personales a los que tenga acceso. En
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particular, se corresponderia con la categorizacidn de sistemas de informacion y aplicacion
de medidas de seguridad de acuerdo al Real Decreto 3/2010, del Esquema Nacional de

Seguridad en el ambito de la Administracion Electrénica.

La persona contratista tiene que presentar antes de la formalizacion del contrato, una
declaracion en la que ponga de manifiesto donde van a estar ubicados los servidores y
desde donde se van a prestar los servicios asociados a los mismos. A lo largo de la vida del
contrato, la persona contratista tiene la obligacion de comunicar cualquier cambio que se
produzca de la informacidn facilitada en la declaracidon indicada (declaraciéon sobre
ubicacién de los servidores y localizacién de prestacion de servicios asociados). Estas dos
obligaciones tienen caracter esencial a los efectos del art 211.1 letra f Ley 9/2017, de 8 de

noviembre, de Contratos del Sector Publico

d) Mantener la mas absoluta confidencialidad sobre los Datos personales a los que tenga
acceso para la ejecuciéon del contrato, asi como sobre los que resulten de su tratamiento,

cualquiera que sea el soporte en el que se hubieren obtenido.

Esta obligacion se extiende a toda persona que pudiera intervenir en cualquier fase del
tratamiento por cuenta de la persona contratista, siendo asimismo deber de esta ultima
instruir a las personas que estén bajo su dependencia organica y funcional, acerca del
deber de secreto, y del mantenimiento de dicho deber aln después de la terminacién de

la prestacién del Servicio o de su desvinculacion.

e) Llevar un listado de personas autorizadas para tratar los datos personales objeto de
este pliego y garantizar que las mismas se comprometen, de forma expresa y por escrito, a
respetar la confidencialidad, y a cumplir con las medidas de seguridad correspondientes,
de las que les debe informar convenientemente. Asi como, mantener a disposicién de la
Direccion Gerente de Interbiak Bizkaia S.A.M.P., S.A.M.P., dicha documentacion

acreditativa.

f) Garantizar la formacion necesaria en materia de proteccién de Datos personales de las

personas autorizadas a su tratamiento.
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g) Salvo que cuente en cada caso con la autorizacidn expresa de la persona responsable
del tratamiento, no comunicar (ceder), ni difundir los datos personales a terceras

personas, ni siquiera para su conservacion.

h) Nombrar, en su caso una Persona Delegada de Proteccion de Datos, cuando sea
necesario segun el RGPD, y comunicarlo a la Direccion Gerente de Interbiak Bizkaia

S.A.M.P., incluso cuando la designacidn sea voluntaria.

En su caso, comunicar la identidad y datos de contacto de la(s) persona(s) fisica(s)
designada(s) por la persona contratista como su(s) personas representantes(s) a efectos

de proteccion de los datos personales.

i) Una vez finalizada la prestacidn contractual objeto del presente Pliego, se compromete,
segln corresponda y se le indique por la de Direccion Gerente de Interbiak Bizkaia

S.A.M.P., a devolver o destruir:

e |os datos personales a los que haya tenido acceso

e |os datos personales generados por la persona contratista por causa del
tratamiento

e |os soportes y documentos en que cualesquiera de estos datos consten, sin

conservar copia alguna

salvo que se permita o requiera por ley o por norma de derecho comunitario su
conservacioén, en cuyo caso no procedera la destruccion. La persona contratista podra, no
obstante, conservar los datos durante el tiempo que puedan derivarse responsabilidades.
En este ultimo caso, los datos personales se conservaran bloqueados y por el tiempo

minimo, destruyéndose de forma segura y definitiva al final de dicho plazo.
j) Llevar a cabo las actividades de tratamiento que se especifican.

I) De conformidad con el articulo 33 RGPD, comunicar a la Direccion Gerente de Interbiak
Bizkaia S.A.M.P., de forma inmediata y a mas tardar en el plazo de 72 horas, cualquier
violacion de la seguridad de los datos personales a su cargo de la que tenga
conocimiento. Asi como, toda la informacién relevante para la documentacion vy

comunicacion de la incidencia o cualquier fallo en su sistema de tratamiento y gestion de
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la informacion que haya tenido o pueda tener, que ponga en peligro la seguridad de los
datos personales, su integridad o su disponibilidad, asi como cualquier posible vulneracidn
de la confidencialidad como consecuencia de la puesta en conocimiento de terceras
personas de los datos e informaciones obtenidos durante la ejecucidon del contrato.
Comunicard con diligencia informacion detallada al respecto, incluso concretando qué

personas interesadas sufrieron una pérdida de confidencialidad.

m) Cuando una persona fisica ejerza uno de los derechos en materia de protecciéon de
datos (acceso, rectificacidn, supresién y oposicidn, limitaciéon del tratamiento y a no ser
objeto de decisiones individualizadas automatizadas, u otros reconocidos por la normativa
aplicable), ante la persona contratista, ésta debe comunicarlo a la Direccion Gerente de
Interbiak Bizkaia S.A.M.P., con la mayor prontitud. La comunicacién debe hacerse de
forma inmediata y en ningln caso mas alld del dia laborable siguiente al de la recepcién
del ejercicio de derecho, juntamente, en su caso, con la documentacion y otras
informaciones que puedan ser relevantes para resolver la solicitud que obre en su poder,
e incluyendo la identificacién fehaciente de quien ejerce el derecho. Asistira a la Direccion
Gerente de Interbiak Bizkaia, S.A.M.P., siempre que sea posible, para que ésta pueda

cumplir y dar respuesta a los ejercicios de Derechos.

n) Colaborar con la Direccion Gerente de Interbiak Bizkaia S.A.M.P, en el cumplimiento de
sus obligaciones en materia de medidas de seguridad, comunicacién y/o notificacion de
brechas (logradas e intentadas) de medidas de seguridad a las autoridades competentes o

las personas interesadas, y colaborar en la realizacidn de evaluaciones de impacto.

Dar apoyo a la Direccion Gerente de Interbiak Bizkaia S.A.M.P., en la realizacion de las

consultas previas a la autoridad de control, cuando proceda.

Asimismo, pondrd a disposiciéon de la Direccion Gerente de Interbiak Bizkaia S.A.M.P. a
requerimiento de esta, toda la informacién necesaria para demostrar el cumplimiento de
las obligaciones previstas en este Pliego y demas documentos contractuales y colaborara
en la realizacién de auditoras e inspecciones llevadas a cabo, en su caso, por la Direccion

Gerente de Interbiak Bizkaia, S.A.M.P.
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f) Llevar, por escrito, incluso en formato electrénico, y de acuerdo con el articulo 30.2 del
RGPD, un registro de todas las categorias de actividades de tratamiento efectuadas por
cuenta de la Direccion Gerente de Interbiak Bizkaia, S.A.M.P. (persona responsable del

tratamiento), que contenga, al menos, las circunstancias a que se refiere dicho articulo.
En este sentido, este registro contendra la siguiente informacion:

e Nombre y datos de contacto de la persona contratista o, en su caso, de otras
personas encargadas de tratamiento y de la Direccion Gerente de Interbiak
Bizkaia, S.A.M.P. (persona responsable del tratamiento).

e (Categorias de tratamientos efectuados.

e Una descripcion de las medidas técnicas y organizativas de seguridad, en caso de
gue proceda su aplicacion, relativas a:

0 Seudonimizacidn y el cifrado de datos personales.

O La capacidad de garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y
resiliencia permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento.

O La capacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos
personales de forma rapida, en caso de incidente fisico o técnico.

0 El proceso de verificacidn, evaluacion y valoracion regulares de la eficacia
de las medidas técnicas y organizativas para garantizar la seguridad del

tratamiento.

o) Disponer de evidencias que demuestren su cumplimiento de la normativa de proteccién
de datos personales y del deber de responsabilidad activa. Ejiemplo: certificados previos
sobre el grado de cumplimiento o resultados de auditorias, que habrd de poner a
disposicion de la Direccion Gerente de Interbiak Bizkaia, S.A.M.P., a requerimiento de esta.
Asimismo, durante la vigencia del contrato, pondrda a disposicion de la Direccion
competente de Direccion Gerente de Interbiak Bizkaia, S.A.M.P., toda la informacion,

certificaciones y auditorias realizadas en cada momento.

p) Derecho de informacidn: la persona contratista en el momento de la recogida de los
datos, debe facilitar la informacién relativa a los tratamientos de datos que se van a

realizar. La redaccién y el formato en que se facilitara la informacién se debe consensuar
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con la Direccion Gerente de Interbiak Bizkaia, S.A.M.P., antes del inicio de la recogida de

los datos.

La presente clausula y las obligaciones en ella establecidas, constituye el contrato de
encargo de tratamiento entre la Direccion Gerente de Interbiak Bizkaia, S.A.M.P., y la
persona contratista, a la que hace referencia el articulo 28.3 RGPD. Las obligaciones y
prestaciones que aqui se contienen no son retribuibles de forma distinta u adicional a lo
previsto en pliegos y demas documentos contractuales y tendran la misma duracién que la
prestacion de servicio objeto de este pliego y su contrato, prorrogdndose en su caso por
periodos iguales a éste. No obstante, a la finalizacion del contrato, el deber de secreto
continuard vigente, sin limite de tiempo, para todas las personas involucradas en la

ejecucién del contrato.

Para el cumplimiento del objeto de este pliego no se requiere que la persona contratista
acceda a ningun otro dato personal responsabilidad de la Direccion Gerente de Interbiak
Bizkaia, S.A.M.P., y, por tanto, no esta autorizada en caso alguno al acceso o tratamiento
de otro dato, que no sean los especificados. Si se produjera una incidencia durante la
ejecucién del contrato que conllevara un acceso accidental o incidental a datos personales
responsabilidad de la Direccion Gerente de Interbiak Bizkaia, S.A.M.P., no contemplados
en la presente clausula, la persona contratista tiene que ponerlo en conocimiento de la
Direccion Gerente de Interbiak Bizkaia, S.A.M.P., en concreto de su Persona Delegada de

Proteccion de Datos, con la mayor diligencia y a mds tardar en el plazo de 72 horas.

Sub encargos de tratamiento asociados a Subcontrataciones

En caso de que la persona contratista pretenda subcontratar con terceras personas la
ejecuciéon del contrato y la persona subcontratista, si fuera contratada, deba acceder a
datos personales, la persona contratista lo pondra en conocimiento previo de la Direccidn
Gerente de Interbiak Bizkaia S.A.M.P., identificando qué tratamiento de datos personales
conlleva, para que la Direccion Gerente de Interbiak Bizkaia, S.A.M.P., decida, en su caso,

si otorgar o no su autorizacién a dicha subcontrata.

En todo caso, para autorizar la subcontratacién, es requisito imprescindible que se

cumplan las siguientes condiciones, si bien aun cumpliéndose las mismas, corresponde a
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la Direccion Gerente de Interbiak Bizkaia, S.A.M.P., la decision de otorgar, o no, dicha

autorizacion:

¢ Que el tratamiento de datos personales por parte de la persona subcontratista se ajuste
a la legalidad vigente, lo contemplado en este pliego y a las instrucciones de la Direccion

Gerente de Interbiak Bizkaia, S.A.M.P.

e Que la persona contratista y la persona subcontratista formalicen un contrato de
encargo de tratamiento de datos en términos no menos restrictivos a los previstos en el
presente pliego, que sera puesto a disposicion de la Direccion Gerente de Interbiak

Bizkaia, S.A.M.P., a su requerimiento para verificar su existencia y contenido.

La persona contratista informara a la Direccion Gerente de Interbiak Bizkaia, S.A.M.P., de
cualquier cambio previsto en la incorporacion o sustitucién de otras personas
subcontratistas, dando asi a la Direccion Gerente de Interbiak Bizkaia S.A.M.P., la
oportunidad de otorgar la autorizacién correspondiente. La no respuesta de la Direccion
Gerente de Interbiak Bizkaia, S.A.M.P., a dicha solicitud por la persona contratista equivale

a su oposicion

En caso de que la persona contratista pretenda subcontratar con terceras personas los
servidores o los servicios asociados a los mismos, es obligatorio que con caracter previo
las personas licitadoras indiquen en su oferta, el nombre o el perfil empresarial, definido
por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a
los que se vaya a encomendar su realizacién. Esta obligacion tiene caracter esencial a los
efectos del art 211.1 letra f Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico.

De acuerdo con el art 215.4 LCSP la persona subcontratista queda obligada sélo ante la
persona contratista principal, que sume la total responsabilidad de la ejecucién del
contrato frente a la Entidad Foral contratante; respecto a la materia de proteccién de
datos hay que atenerse estrictamente a cuanto se dispone al respecto en los pliegos, en
el contrato y ademas, al cumplimiento de la obligacién recogida en el art 202.1 LCSP
referente al sometimiento a la normativa en materia de proteccién de datos, RGPD y

LOPDGDD.
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9.14. Sefalizacion de obras

La Contratista esta obligada a instalar, a sus expensas, y con anterioridad al inicio de los
trabajos, los carteles anunciadores de las obras a realizar, asi como las sefales precisas
para indicar el acceso a la obra, la circulacién en la zona que ocupan los trabajos y los
puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en
sus lindes e inmediaciones. Asimismo, debera cumplir las drdenes que reciba por escrito
de la Direccion de Obra acerca de instalaciones de sefales complementarias o

modificacién de las que haya instalado.

A efectos de lo dispuesto en esta Cldusula, la Contratista debera atender, respecto del tipo
de sefializaciones y balizamientos a instalar, a lo establecido en el apartado 8.3.IC y

Manual de ejemplos de Sefializacién de obras fijas.

La Contratista esta obligada a velar ininterrumpidamente hasta la total terminacion de las
obras por el buen estado y eficacia de la sefializacion, siendo el Unico responsable de
cuantos dafios humanos y materiales pudieran derivarse del incumplimiento de esta

obligacion.

9.15. Permisos de terceros

Con independencia de los contratos y gestiones que INTERBIAK y la Direcciéon de Obra
estimen oportuno asumir, la Contratista se responsabilizarda de cuantos permisos vy
licencias sean precisas ante particulares, asociaciones, empresas y organismos, para una

correcta ejecucion de las obras en plazo.

A tales efectos, la Contratista habrd de asumir cuantas condiciones y prescripciones le
sean impuestas por cada afectado en uso de sus correspondientes derechos vy
competencias y cuantas peticiones o recomendaciones parezcan suficientemente
razonables o se estimen convenientes a juicio de INTERBIAK para la mejor marcha de la

obra.

Se llama la atencién, en primer lugar, de aquellas obras que presuponen o requieren

autorizacién oficial de los organismos competentes y cumplimiento de prescripciones que
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habran de ser asumidas por el Adjudicatario, sin que tal hecho, por si mismo, haya de

suponer la alteracién de las condiciones contractuales.

Lo propio cabe prevenir en cuanto se refiere a Ayuntamientos o titulares de servicios
afectados, en las areas de sus respectivas competencias, asi como en las diversas
empresas dentro de cuyo perimetro o en sus inmediaciones hayan de desarrollarse las

obras.

En este sentido y aun cuando la obra pudiera fisicamente restringirse a los terrenos
ocupados y puestos a disposicion de la Contratista, son inevitables posibles interferencias
que, sin perjuicio de minimizarse en lo posible, se consideraran susceptibles de regulacién

especifica por parte de las empresas afectadas.

La seguridad de personas, bienes e instalaciones, la delimitacidon de las zonas de trabajo
que fisicamente aislen del exterior, y el despeje y limpieza final de la zona de obra, son
algunos de los conceptos que habra de asumir la Contratista con vistas a asegurar ante

terceros el normal desarrollo de las obras.

Analogas consideraciones mereceran vecinos y propietarios en la medida que la ejecucién
de las obras llegue a alterar razonablemente el normal desarrollo de la vida de vecindad,
habiendo de establecerse al efecto, con prudencia y eficacia, los oportunos contactos y
acuerdos con representantes y asociaciones y, en su caso, las medidas correctoras que

procedan.

9.16. Otras obligaciones

La Contratista mantendrd en todo momento en las Oficinas un Libro-Registro (en los
sucesivo, el “Libro-Registro”) de sus empleados y de los empleados de sus subcontratistas
que trabajen en la Obra, con indicacién de las tareas que se les vayan asignando durante
la ejecucidn de la Obra. INTERBIAK y la Direccion de Obra tendran pleno acceso a dicho
Libro-Registro. Cada vez que se produzca una baja o alta debera comunicarse a INTERBIAK
para su conformidad. La no intervencidn de cualquier persona comprometida facultaria a
INTERBIAK para resolver el Contrato por causa imputable al Adjudicatario. No obstante,

INTERBIAK podrd optar por exigir al Adjudicatario la adscripcién inmediata a los
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trabajos de otro técnico o especialista de similares caracteristicas. Al efecto, el
Adjudicatario deberd formular la correspondiente propuesta acompafiando los datos
profesionales y las referencias que permitan juzgar su preparacion, capacidad y

experiencia.

Durante el desarrollo de la obra la Contratista colaborard en la elaboracion de la

documentacién de todas las modificaciones y correcciones de detalles.

La documentacidn deberd presentarse en papel, debidamente diligenciados y en soporte
informatico (ficheros gréaficos en formato DWG) y utilizando los mismos programas que se

utilizaron en el proyecto.

La Contratista atendera estrictamente las distintas medidas preventivas y correctoras que
se establecen en el Proyecto, asi como las prescripciones que se deriven de la Declaracion
de Impacto Ambiental, Informe Ambiental, o cualquier otro documento vinculante
emitido por el 6rgano Ambiental en relacion con la proteccién del medio y la

aplicacion del principio de precaucion.

Particularmente, en relacién con la vegetacion natural, se aplicaran las protecciones
definidas en el Proyecto, de acuerdo con lo que especifica la norma tecnolégica NTJ -

03E de Proteccidn de los elementos vegetales en los trabajos de construccién.

En materia de residuos peligrosos producidos o derivados de los trabajos de ejecucion de

las obras se estard a lo dispuesto en la Normativa vigente de aplicacién al respecto.

La Contratista deberd adoptar y mantener actualizado un Plan de Emergencias para
afrontar situaciones de riesgos, accidentes o de emergencia (incendio,
derrumbamiento, etc.) en la zona de obras, que debera entregar a INTERBIAK y a la

Direccién de las Obras, y mantener permanentemente actualizado.

La Contratista asistira a cuantas reuniones se convoquen por la Direccién de Obra o

INTERBIAK en relacién con la Obra.

La Contratista se obliga a desmontar, demoler y transportar fuera de la zona de la Obra, a

su costa y riesgo, al término de la vigencia del Contrato, todos los edificios, cimentaciones,
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elementos, encofrados y material inatil que le pertenezcan o hayan sido utilizados por él,

con excepcién de los que explicitamente y por escrito determine la Direccion de Obra.

La Contratista se compromete a proteger, mantener y conservar con la maxima diligencia
tanto las partes o unidades de la Obra que se hayan terminado, como los materiales,

equipos e instalaciones acopiados y pendientes de colocacidon o montaje.

La Contratista asumira el control de los terrenos de la obra, acopios, materiales y demas
elementos de la Obra, y la vigilancia del acceso a la Obra de toda persona que no
desempeie en la misma, trabajo autorizado o no esté expresamente facultada por
INTERBIAK o la Direccién de Obra, tanto durante las jornadas laborales como fuera de las
horas normales de trabajo. La Contratista responderd y asumira todos los dafios a que se

causen la obra por terceras personas como consecuencia de la falta de vigilancia.

La Contratista verificara y se asegurard de que los camiones con escombros no salgan
excesivamente cargados, y, si llevan elementos que puedan levantar polvo, se
compromete a regarlos con caracter previo, ademas de cuidar que las ruedas salgan
razonablemente limpias, sin arrastrar residuos a la calzada. La Contratista debera habilitar

una instalacion de limpieza de ruedas en cada una de las salidas de la Obra.

La Contratista limpiara las zonas afectadas por la Obra (ya estén dentro o fuera de la
Finca) de todo resto de obra, restituyéndose a su situacién inicial cuanto antes, tan pronto

como sea requerido por la Direccidn de Obra.
Las partes acuerdan que durante la ejecuciéon de la Obra:

— La ocupacién de los terrenos por parte de la Contratista no supondra ningun
derecho de posesion sobre los mismos, ni sobre la Obra, reconociendo
expresamente la Contratista tener la mera condicidon de servidor de la posesion,
subordinado siempre a la posesion que, en todo momento y con cardcter

exclusivo, ostentara INTERBIAK.

— En caso de que la Contratista ejecute parte de los trabajos objeto de este Contrato

fuera de la Obra, INTERBIAK y la Direccion de Obra tendrdn libre acceso a los
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mismos, e incluso a los talleres, propios o ajenos en que se ejecuten, para

comprobar su estado.

— La Contratista asumira cualesquiera dafios o pérdidas que se ocasionen a la obra
por cualquier circunstancia (meteorolégica, causada por terceros, etc.) hasta que

ésta sea recibida por INTERBIAK.

10. CESION DEL CONTRATO

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran ser cedidos por el Contratista
a un tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido
razon determinante de la adjudicacidon del contrato, y de la cesidon no resulte una
restriccion efectiva de la competencia en el mercado. Sin perjuicio de lo establecido en el
apartado 2, letra b) de articulo 214 de la LCSP, no podra autorizarse la cesion a un tercero
cuando esta suponga una alteracién sustancial de las caracteristicas del contratista si estas

constituyen un elemento esencial del contrato.

El Contratista podrd ceder sus derechos y obligaciones a terceros si cumple los siguientes

requisitos:

(i)  Que el 6rgano de contratacién autorice, de forma previa y expresa, la cesion.

(if) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato.
No serd de aplicacidn este requisito si la cesién se produce encontrandose el
contratista en concurso, aunque se haya abierto la fase de liquidacidn, o ha puesto
en conocimiento del juzgado competente para la declaraciéon del concurso que ha
iniciado negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciacién, o para obtener
adhesiones a una propuesta anticipada de convenio, en los términos previstos en la

legislacidn concursal.

(ili) Que el cesionario tenga capacidad para contratar y la solvencia que resulte exigible
en funcién de la fase de ejecucion del contrato, debiendo estar debidamente
clasificado si tal requisito ha sido exigido al cedente, y no estar incurso en una causa

de prohibicién de contratar.
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(iv) Que la cesidon se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura

publica.

El cesionario quedard subrogado en todos los derechos y obligaciones que

corresponderian al cedente.

11. SUBCONTRATACION

El contratista podra concertar con terceros la realizaciéon parcial de la prestacion con
sujecion a lo que dispongan los pliegos, salvo la prestacién o parte de la misma haya de

ser ejecutada directamente por el primero.

La celebracidon de los subcontratos estard sometida al cumplimiento de los siguientes

requisitos:

a) Los licitadores deberan indicar en la oferta la parte de los trabajos objeto del
contrato que tengan previsto subcontratar, y el nombre o el perfil empresarial,
definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los

subcontratistas a los que vaya a encomendar su realizacion.

b) En todo caso, el contratista deberd comunicar por escrito, tras la adjudicacion del
contrato y, a mas tardar, cuando inicie la ejecucidon de este, al érgano de
contratacién la intencion de celebrar los subcontratos, sefalando la parte de la
prestacidon que se pretende subcontratar y la identidad, datos de contacto y
representante o representantes legales del subcontratista, y justificando
suficientemente la aptitud de este para ejecutarla por referencia a los elementos
técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando que el
mismo no se encuentra incurso en prohibicion de contratar de acuerdo con el

articulo 71 de la LCSP.

El contratista deberd notificar por escrito al érgano de contratacién cualquier
modificacion que sufra esta informacién durante la ejecucién del contrato

principal, y toda la informacién necesaria sobre los nuevos subcontratistas.
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En el caso que el subcontratista tuviera la clasificacion adecuada para realizar la
parte del contrato objeto de la subcontratacidon, la comunicacién de esta

circunstancia sera suficiente para acreditar la aptitud del mismo.

La acreditacion de la aptitud del subcontratista podra realizarse inmediatamente
después de la celebracién del subcontrato si esta es necesaria para atender a una
situacion de emergencia o que exija la adopcién de medidas urgentes y asi se

justifica suficientemente.

Los subcontratos que no se ajusten a lo indicado en la oferta, por celebrarse con
empresarios distintos de los indicados nominativamente en la misma o por
referirse a partes de la prestacion diferentes a las sefialadas en ella, no podran
celebrarse hasta que transcurran veinte dias desde que se hubiese cursado la
notificacién y aportado las justificaciones a que se refiere la letra b) de este
apartado, salvo que con anterioridad hubiesen sido autorizados expresamente,
siempre que Interbiak no hubiese notificado dentro de este plazo su oposicidn a
los mismos. Este régimen sera igualmente aplicable si los subcontratistas hubiesen

sido identificados en la oferta mediante la descripcidn de su perfil profesional.

Bajo la responsabilidad del contratista, los subcontratos podran concluirse sin
necesidad de dejar transcurrir el plazo de veinte dias si su celebracidn es necesaria
para atender a una situacién de emergencia o que exija la adopcién de medidas

urgentes y asi se justifica suficientemente.

La infraccidn de las condiciones establecidas para proceder a la subcontratacion, asi como
la falta de acreditacion de aptitud del subcontratista tendrd alguna de las siguientes

consecuencias:

a) Laimposicion al contratista de una penalidad de hasta un 50 por 100 del importe

del subcontrato.

b) La resolucién del contrato, siempre y cuando se incumpla la obligacién principal

del contrato.
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Los subcontratistas quedaran obligados solo ante el contratista principal que asumira, por
tanto, la total responsabilidad de la ejecucidn del contrato frente a Interbiak, con arreglo
estricto a los pliegos de clausulas administrativas particulares, y a los términos del
contrato, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social

o laboral a que se refiere el articulo 201.

Todas las condiciones especiales de ejecucion que formen parte del contrato serdn
exigidas igualmente a todas las subcontratistas que participen de la ejecuciéon del

contrato.

El conocimiento que tenga Interbiak de los subcontratos celebrados o la autorizacidn que

otorgue no alteraran la responsabilidad exclusiva del contratista principal.

En ningln caso podra concertarse por el contratista la ejecucién parcial del contrato con
personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico o

comprendidas en alguno de los supuestos del articulo 71.

El contratista deberd informar a los representantes de los trabajadores de la

subcontratacién, de acuerdo con la legislacion laboral.

Los subcontratistas no tendran accion directa frente a Interbiak por las obligaciones
contraidas con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecucién del contrato

principal y de los subcontratos.

Tramites a realizar entre adjudicataria y subcontratistas:

— La adjudicataria establecerd expresamente en su contrato con la subcontratada, la
obligacion que esta ultima tiene de cumplir todos los requisitos contenidos en la

documentacién contractual que vincula a ambas partes.

— La prestacién de los trabajos por la subcontratada debera realizarse en las mismas

condiciones que las establecidas para la adjudicataria.
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— La adjudicataria serd responsable Unica ante Interbiak de la prestacion de los
trabajos adjudicados en su totalidad, independientemente de las responsabilidades

gue éste pueda exigir a sus suministradores o subcontratas.

— Los Subcontratistas actuaran en todo momento bajo la supervisién y control de la
Contratista, obligdndose éste a imponerles y hacerles cumplir todas las obligaciones

asumidas por la Contratista en el presente Contrato.

— La Contratista respondera solidariamente de las obligaciones que asuman los
Subcontratistas, aun en el caso de mediar autorizacion expresa de INTERBIAK.
Asimismo, la Contratista mantendrd indemne a INTERBIAK de los dafios vy
perjuicios que pudiese sufrir la misma, directa o indirectamente, por la actuacién

de dichos Subcontratistas.

— Los actos, errores o negligencias en el cumplimiento de las obligaciones laborales
y sindicales de cualquier Subcontratista, de sus representantes, empleados o
trabajadores, no seran imputables en ningln caso a INTERBIAK, quien podra
repetir contra el Contratista si alguna de las consecuencias de estos supuestos le

fueran imputados.

La contratista tendrd con caracter general la obligacién de acreditar los siguientes

extremos:

— Los subcontratistas con los que concertaran la ejecucién parcial del contrato y las

partes del contrato que seran objeto de subcontratacion.

— El cumplimiento de la obligacidn de la subcontratista de la capacidad de obrar,

segln las especificaciones de este pliego.

— El cumplimiento de la condicidn relativa a la prohibicién de subcontratar con
personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico

comprendidas en alguno de los supuestos del art. 71 de la LCSP.

La acreditacion de tales extremos se efectuard mediante la presentacidn, por parte de la

adjudicataria, de los siguientes documentos:
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e Comunicacién escrita previa a la formalizacién de la subcontratacion en la que se
relacionen las subcontratistas con los que concertarad la ejecucién parcial del

contrato y las partes del contrato que serdn objeto de subcontratacion.

e Respecto a los subcontratistas se acompanard asi mismo las siguientes

acreditaciones:

1. Acreditacidn de no estar incursos los subcontratistas en ninguna de las

prohibiciones de contratar establecidas en el art.71 de la LCSP.

2. En relacién con el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de Seguridad
Social, las subcontratistas deberan acreditar mediante la o las certificaciones
administrativas expedidas, a tal efecto, por las Haciendas que correspondan
(Hacienda Estatal y haciendas Forales), encontrarse al corriente en cuanto a su
cumplimiento con el alcance y forma que previene el art. 15 del RGLCAP, si
bien en cuanto al Impuesto sobre Actividades Econdmicas habrd de
presentarse el alta en el epigrafe correspondiente al objeto del contrato,
referida al ejercicio corriente, o el ultimo recibo, completado con una
declaracion responsable de no haberse dado de baja en la matricula del citado

Impuesto.

3. Aquellas subcontratistas que se encuentren inscritas en alguno de los Registros
Oficiales de Contratistas y, mediante un procedimiento de acreditacién de
acreditacion de la capacidad para contratar deberan presentar, Unicamente,
copia del certificado vigente expedido por el letrado o letrada responsable del
Registro. De tal manera estaran eximidas de tener que presentar y acreditar los

documentos y circunstancias sefialados en los puntos anteriores.

Los documentos referidos en esta cldusula seran presentados por la adjudicataria ante
Interbiak con una antelacién minima de quince dias naturales de la fecha en que haya de
formalizarse la subcontratacién. En caso de que la adjudicataria no cumplimentara tal
obligacion o se incumplieran las condiciones establecidas no podra realizarse dicha

subcontratacion.
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El contratista principal asumird la total responsabilidad de la ejecucidn del contrato frente
a Interbiak, con arreglo al estricto pliego de condiciones técnicas y pliego administrativo
de condiciones particulares y a los términos del contrato incluido el cumplimiento de las

obligaciones en materia social y laboral.

Pagos a subcontratistas y suministradores:

La Contratista esta obligada a abonar a las subcontratistas o suministradores el precio

pactado en los plazos y condiciones que se indican a continuacién.

Los plazos fijados no podran ser mas desfavorables que los previstos en la Ley 3/2004, de
29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales, y se computaran desde la fecha en que tiene lugar la aceptacién
o verificacion de los bienes o servicios por el contratista principal, siempre que el

subcontratista haya entregado la factura en los plazos legalmente establecidos.

La aceptacidn debera efectuarse en un plazo maximo de treinta dias desde la entrega de
los bienes o la prestacidn del servicio. Dentro del mismo plazo deberan formularse, en su
caso, los motivos de disconformidad a la misma. En el caso de que no se realizase en dicho
plazo, se entenderd que se han aceptado los bienes o verificado de conformidad la

prestacion de los servicios.

El contratista debera abonar las facturas en el plazo fijado de conformidad con lo previsto
en el apartado anterior. En caso de demora en el pago, el subcontratista tendra derecho al
cobro de los intereses de demora y a la indemnizacién por los costes de cobro en los
términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas

de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Los subcontratistas no podran renunciar validamente, antes o después de su adquisicion,
a los derechos que tengan reconocidos por el articulo 216 de la LCSP, sin que sea de

aplicacion a este respecto el articulo 1100 del Cédigo Civil.

Comprobacién de los pagos a los subcontratistas o suministradores.
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Interbiak comprobard el estricto cumplimiento de los pagos que los contratistas
adjudicatarios de los contratos, han de hacer a todos los subcontratistas o suministradores

gue participen en los mismos.

En tal caso, los contratistas adjudicatarios remitiran a Interbiak, cuando esta lo solicite,
relacion detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el
contrato cuando se perfeccione su participacion, junto con aquellas condiciones de
subcontratacion o suministro de cada uno de ellos que guarden una relacion directa con el
plazo de pago. Asimismo, deberdn aportar a solicitud de Interbiak justificante de
cumplimiento de los pagos a aquellos una vez terminada la prestacién dentro de los plazos
de pago legalmente establecidos en el art. 216 de la LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales en lo que le sea de aplicacidn. Estas obligaciones, se consideran
condiciones especiales de ejecucion, cuyo incumplimiento, ademas de las consecuencias
previstas por el ordenamiento juridico, permitira la imposicion de las penalidades que a tal
efecto se contengan en los pliegos, respondiendo la garantia definitiva de las penalidades

gue se impongan por este motivo.

12. REGIMEN DE PENALIZACIONES

Sin perjuicio de aplicar, en su caso, la facultad de resolucidon que el presente contrato
concede a INTERBIAK, ésta tendrd con caracter general, y con independencia de las
penalizaciones previstas en otros lugares del presente Pliego y de las especificaciones de
su caratula —cuadro resumen de caracteristicas del contrato—, derecho a aplicar

penalizaciones por cualquiera de las siguientes causas que se enumeran a continuacion:
— Defecto en la calidad de la obra ejecutada.
- Deficiencias y/o retrasos en la informacion.
- Incumplimiento total o parcial de los plazos, por causas imputables al Contratista.
- Incumplimiento de érdenes de la Direccidn de Obra.

- Ocupacion de terrenos no expropiados
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- Falta de adscripcidn de los equipos y maquinaria ofertados.

El incumplimiento de las obligaciones referidas en el primer parrafo del articulo 201 de la
LCSP y, en especial, los incumplimientos o los retrasos reiterados en el pago de los salarios
o la aplicaciéon de condiciones salariales inferiores a las derivadas de los convenios

colectivos que sea grave y dolosa.

Las penalizaciones establecidas seran de aplicacidon en cualquier supuesto salvo que el

mismo se deba a causas de fuerza mayor, o imputable directamente a INTERBIAK.

Las penalidades previstas en la presente Clausula podran ser descontadas por INTERBIAK de
las certificaciones de obras mensuales o compensadas con cualquier pago que le adeude al
Contratista o cobradas mediante la ejecucidn de las garantias otorgadas por la Contratista con
arreglo al presente Contrato, sin que para ello se requiera la comunicacion previa al

Contratista.

12.1. Penalizaciones por defecto en la calidad de la obra ejecutada

Los defectos de la calidad en la obra ejecutada sean por falta de cumplimento del
Proyecto, o de las instrucciones de la Direccidn de Obra, daran lugar a su demolicién a
cargo de la Contratista. Excepcionalmente, y si la obra pese a los defectos resultase aun
asi aceptable a juicio de INTERBIAK, estos defectos calidad daran lugar a rebajas
porcentuales en el precio de acuerdo a lo especificado en la clausula 9.5. del presente

Pliego.

12.2. Penalizaciones por deficiencias y/o retrasos en la informacién

En el supuesto de que, por deficiencias y/o retrasos en la informacién que debe prestar la
Contratista segun este contrato, fuese precisa la realizacién de trabajos suplementarios a
criterio de la Direccion de Obra, el mayor coste derivado de esos trabajos adicionales para
completar la informacién contractualmente debida sera a cargo de la Contratista, sin
perjuicio de la penalizacidon que en tal supuesto proceda. Asimismo, en caso de que se
retrasase o faltase informacion en lo que se refiere al autocontrol de calidad de acuerdo
con lo establecido en la cldusula 9.6., la Contratista podra ser penalizado con un importe

de mil (1.000) euros por cada incumplimiento y dia de retraso sobre los plazos previstos,
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previo informe de la Direccién de Obra. Asimismo, INTERBIAK podra recusar al laboratorio

en caso de reiterado incumplimiento.

12.3. Penalizacién por falta de cumplimiento del plazo total

En el supuesto de que se sobrepasase el plazo total pactado para la ejecucidn de la obra
en la forma detallada en la cldusula tercera de este documento, la Contratista sera
penalizado con una deduccién de doce mil (12.000) euros por cada dia natural o fraccion

de dia de retraso en el cumplimiento del plazo total.

Esta penalizacién podra ser aplicada, a cuenta de su liquidacidn posterior, cuando a juicio
de la Direcciéon de Obra se prevea el incumplimiento del plazo por causas atribuibles al

Contratista.

12.4. Penalizaciones por incumplimiento de los plazos parciales del programa de

trabajos

De acuerdo con el programa de trabajos contractual, se devengara igualmente una
penalizacion, en el supuesto de incumplimiento de los plazos parciales. Se mediran a estos
efectos como plazos parciales las cantidades de obra que, segln el programa de trabajos

valorado de la oferta, debieran haberse certificado en cada mensualidad.

Esta penalizacion consistird en una retencién del 20% de la diferencia entre el importe
acumulado al origen, que se debid certificar segun el programa de trabajos vigente en el
momento de practicarse la penalizacién, y el importe realmente certificado. Dicha
penalizacion se deducird del importe de la certificacion del mes en el que aquella se

calcule.

Las penalizaciones por incumplimiento de plazos parciales se calcularan al final de cada
mes, actualizdndose al alza segun la evolucién de la obra, incrementando el importe
retenido. La cantidad resultante al final de la obra, como consecuencia de la aplicacién de
penalizaciones por incumplimiento de plazos parciales en ningln caso serd objeto de

devolucidn al Contratista, aunque se haya cumplido el plazo total del contrato.
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12.5. Penalizacién por incumplimiento de érdenes e instrucciones de la Direccion de

Obra

En el caso de que el Jefe de Obra o el personal a su cargo, incumplan una orden de la
Direccién de Obra o del Responsable del Contrato, ésta, podra proponer a INTERBIAK que
le imponga una penalizacién econdmica. Recibida la propuesta de penalizacion, INTERBIAK
lo comunicara al Contratista para que cese en el incumplimiento de forma inmediata. De
no producirse inmediatamente la oportuna rectificacidon, INTERBIAK podra aplicar una
penalizacion, hasta una cuantia maxima por cada uno de los incumplimientos de seis mil
(6.000) euros; sin perjuicio de la reclamacién de los dafios y perjuicios que pueda formular

INTERBIAK por el incumplimiento.

La aplicacidn de tres penalizaciones de este tipo comportara, ademas, la obligacién de la

Contratista de sustituir a quien las hubiera causado.

12.6. Penalizacién por ocupacion de terrenos

En el caso de que el Contratista invada terrenos no incluidos dentro de la banda de
expropiacion, afectando a bienes de terceros y a arbolado, sin permiso escrito de
INTERBIAK, esta podra imponer al adjudicatario una penalizacion econémica en funcién de
los perjuicios producidos y valorando especialmente las afecciones al arbolado sin

posibilidad de reparacién.

12.7. Penalizacion por falta de adscripcion de los medios humanos, equipos y

magquinaria ofertados.

En el caso de que no se dispusiese realmente de los medios humanos, equipos y
magquinaria ofertados para la ejecucion, y que con los que efectivamente dispuestos no se
logrard alcanzar los rendimientos previstos en la propia oferta, correspondera imposicion
de penalizacidn, independiente de la que se derive del propio incumplimiento de los

plazos.

El importe de la penalizacidn serd igual a seis meses del coste de los equipos no dispuestos

o si los dispuestos realmente son de unas cardcteristicas técnicas o de rendimientos
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13.

inferiores a los ofertados. El coste mensual a estos efectos serd el establecido por el

propio licitador en su propuesta.

Asi mismo procedera la imposicion de penalizacidon en caso de que no se adscriban a la
obra o se retiren de la misma las personas propuestas en la oferta para los puestos
técnicos de caracter clave. La penalizacién por este concepto serda de doscientos (200)

euros por dia de incumplimiento y puesto.

12.8. Limite de las penalizaciones

La suma de las penalizaciones detalladas en los anteriores apartados 12.3 y 12.4, tendra
como limite maximo cuantitativo el del 30 % del precio total de la obra, sin perjuicio de lo
que, de acuerdo con lo pactado en este Contrato, se concede a INTERBIAK en cuanto a la

posibilidad de resolucién del mismo por incumplimiento de la Contratista.

SEGUROS

Serdn a cargo del Adjudicatario, todos los dafios producidos en el desarrollo de sus

trabajos cualquiera que sea su naturaleza y volumen.

El Adjudicatario suscribird una pdliza de Responsabilidad Civil con los limites de garantia,

coberturas y franquicias de acuerdo con el cuadro n21.

Como unico sublimite serd admisible una cantidad de al menos 450.000 € por victima en

Responsabilidad Civil Patronal y Cruzada.

Esta pdliza garantizara tanto al adjudicatario como a los subcontratistas, debiendo figurar
como tomador del seguro el adjudicatario y como asegurados adicionales sin perder la
condicién de terceros INTERBIAK y la Diputacidn Foral de Bizkaia, asi como el Contratista,
Director de Obra y persona(s) dependiente(s) de él, subcontratistas y, en general, toda

persona que intervenga en las obras.

Esta podliza se mantendra en vigor durante el curso del presente Contrato y hasta que se

hubiera producido la finalizacién del plazo de garantia.

Serd asimismo admisible si, en defecto de limite “por siniestro”, el limite de este seguro es

“por siniestro y periodo”, debiendo incluir en tal caso la péliza una clausula por la que se
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garantice la reposicién del limite en la misma medida en que haya podido erosionarse,

siendo los suplementos que se generen a cargo del adjudicatario.

La Compafiia aseguradora eximird a la Diputacién Foral de Bizkaia, Interbiak y a la

Direccién de la Obra de cualquier tipo de responsabilidad y renunciara a repetir contra

ellos.
CUADRO N21

Ne GARANTIAS LIMITES

1 Responsabilidad Civil de Explotacién 6.000.000,00 €

2 Responsabilidad Civil de Patronal 6.000.000,00 €

3 Responsabilidad Civil de Cruzada 6.000.000,00 €
Responsabilidad Civil derivada de

4 6.000.000,00 €
Contaminacion
Responsabilidad Civil por dafios a Colindantes,

5 incluidos los sistemas viarios y la paralizacién 6.000.000,00 €
de los mismos.
Responsabilidad Civil por dafios a

6 6.000.000,00 €
Conducciones Aéreas
Responsabilidad Civil por dafios a

7 6.000.000,00 €
Conducciones Subterrdneas
Responsabilidad  Civil de Producto -

8 6.000.000,00 €
Postrabajos

9 Sublimites por Victima, patronal y cruzada 450.000,00 €
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10 Gastos de Defensa y Fianzas Incluido

Ne FRANQUICIAS (Por Siniestro) LIMITES
Franquicia General y dUnica para Dafios

1 10.000,00 €
materiales

El Adjudicatario también suscribira y mantendra en vigor durante el curso del presente

Contrato una péliza de Todo Riesgo Construccidn, que cubra los dafios que puedan sufrir

las obras realizadas y en curso de realizacion, incluyéndose las coberturas de acuerdo con

el cuadro n92

CUADRO N22

GARANTIAS

LIMITES

Dafios a la Obra, incluyendo las garantias de Incendio,

Rayo, Explosion, Robo, Expoliacidn, Impacto, Impericia,

Valor de Obra Sin

1 Negligencia, Actos vandalicos, maliciosos y
IVA
malintencionados, asi como los riesgos derivados de
los Fendmenos de la Naturaleza.
Consecuencias de defectos en mano de obra,
2 Incluido
materiales, especificaciones, disefio, etc.
3 Propio error de disefio, de material o parte defectuosa. 500.000,00 €
4 Dafios a Bienes Preexistentes (A primer riesgo) 750.000,00 €
5 Dafios por Huelga, Motin y Conmocidn Civiles 250.000,00 €
6 Dafos por Terrorismo 250.000,00 €
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7 Dafios al Campamento de Obra 500.000,00 €
Dafios a equipos de construccidon y montaje (A primer
8 15.000,00
riesgo)
Dafios a Bienes y Efectos personales de los
8 15.000,00 €
trabajadores de la obra.
9 Gastos de Demolicién y Desescombro 500.000,00 €
10 Gastos de Extincién y Salvamento 100.000,00 €
11 Gastos por Medidas adoptadas por la Autoridad 100.000,00 €
12 Gastos por Horas Extraordinarias 100.000,00 €
13 Gastos por Transporte Urgente 250.000,00 €
15 Honorarios Profesionales — Excluidos Peritos 200.000,00 €
16 Mantenimiento Amplio (24 Meses) Incluido
Ne FRANQUICIAS (Por Siniestro) LIMITES
1 Dafios por error de Disefio 30.000,00€
5 Dafios por Riesgos de la Naturaleza y durante el 10.000,00 €

periodo de Mantenimiento

INTERBIAK debera figurar como asegurado adicional, teniendo ademas esta condicién el

Director de Obra y persona(s) dependiente(s) de él y los demas empleados de INTERBIAK.
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Asimismo, el Adjudicatario suscribird y mantendra en vigor durante el curso del presente
Contrato, las suficientes podlizas de seguros, y en todo caso i) seguro de enfermedad vy
accidente de todos sus trabajadores asignados a la obra, y de los trabajadores empleados
por los Subcontratistas con los que el Adjudicatario contrate, de acuerdo con la Ley o
convenios sectoriales o particulares, ii) seguro de Responsabilidad Civil de suscripcién
obligatoria para todos los vehiculos que sean utilizados en la ejecucién de los trabajos, y
que estén sujetos a la Ley de Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulacion de Vehiculos
de Motor, iii) cualquier seguro, relacionado o no con los trabajos, que resulte exigible

segln la legislacion aplicable a lo largo de la vigencia del Contrato.

Todas las pdlizas de seguros a que se refieren estos apartados, suscritas por el
Adjudicatario, deberan incluir la estipulacion de que las respectivas Compafiias
Aseguradoras, antes de proceder a la alteracidn o cancelacidn de las pélizas, lo notificaran
por escrito a INTERBIAK con, al menos, treinta (30) dias de antelacién, siendo nula dicha
cancelacion o alteracidon en caso de no cumplirse el referido preaviso. (En defecto de

compromiso por parte del asegurador, sera admisible el del Adjudicatario).

Todas las pdlizas anteriormente mencionadas, deberan ser contratadas con entidades de
seguro de reconocida solvencia, debiendo aportar asimismo el cuadro de coaseguro si lo

hubiera.

Si el adjudicatario contratara franquicias con importes superiores a los contemplados en
este pliego compensard los mismos constituyendo un aval bancario por importe diez veces

la diferencia de la franquicia pedida y la contratada.

En relacidon con los seguros citados, el Adjudicatario debera acreditar su contratacion
previamente al acta de replanteo, aportando copia integra de las pdlizas y de los recibos,
pudiendo ademas INTERBIAK solicitar, en todo momento, que el adjudicatario le acredite
documentalmente la contratacion, el pago, el contenido y vigencia de los seguros. Si no se
cumpliera con este requisito en el plazo indicado y sin perjuicio de lo establecido en este
pliego en relacién con los supuestos de incumplimiento, INTERBIAK podra contratar los

correspondientes seguros por cuenta y cargo del Adjudicatario deduciendo los importes

PCAP — Proyecto, obra y operacién de la implantacidn del pago por uso de infraestructuras Pag. 97 de 111



14.

de los mismos, incrementados un 8 % por gastos de estudio de cualesquiera de los pagos

o cantidades que le adeude.

Los seguros contratados en virtud de los compromisos establecidos en la presente
Clausula, no limitaran las obligaciones y responsabilidades que le corresponden al
Adjudicatario en virtud de presente contrato respondiendo por tanto de cuantas pérdidas
o responsabilidades le fueran imputadas en exceso o defecto de los limites y garantias

solicitadas, y en la cuantia de las franquicias del seguro

El Adjudicatario someterd el clausulado de las pdlizas de seguro que suscriba la
aprobacion de INTERBIAK, quien podra si lo estima necesario instar la modificacién del

mismo.

No se admitird posibilidad de variaciéon de clausula contractual alguna del Contrato de

Seguro, salvo error de trascripcion admitido por la INTERBIAK su reconocimiento expreso.

En ningun caso, INTERBIAK, queda obligado a abonar ningun tipo de gasto procedente de
franquicias u otros no abonables por la compaiiia de Seguros (dafios, indemnizaciones o

estudios), que seran asumidos por el Adjudicatario.

MODIFICACIONES DEL COTRATO

Una vez perfeccionado el contrato, INTERBIAK sélo podrd introducir modificaciones en los
elementos que lo integran por razones de interés publico en los casos y en la forma

prevista en el articulo 203 y siguientes de la LCSP.

El contrato solo podra modificarse durante su vigencia cuando se dé alguno de los

siguientes supuestos.

a) Cuando asi se haya previsto en la cardtula de este pliego de clausulas
administrativas particulares, podra modificarse hasta un méximo del veinte por
ciento del precio inicial, en la forma, con el contenido y en los términos y

condiciones establecidos en el articulo 204.

En cualquier caso, la modificacidn no podra suponer el establecimiento de nuevos

precios unitarios no previstos en el contrato.

PCAP — Proyecto, obra y operacién de la implantacidn del pago por uso de infraestructuras Pag. 98 de 111



b) Excepcionalmente, cuando sea necesario realizar una modificacion que no esté
prevista en la cardtula de este pliego de cldusulas administrativas particulares,

siempre y cuando se cumplan las condiciones que establece el articulo 205.

En los casos en que la determinacion del precio se realice mediante unidades de
ejecucién, no tendran la consideracién de modificaciones la variacién que durante la
correcta ejecucidn de la prestacidn se produzca exclusivamente en el nimero de unidades
realmente ejecutadas sobre las previstas en el contrato, las cuales podran ser recogidas en
la liquidacién siempre que no representen un incremento del gasto superior al 10 por

ciento del precio del contrato.

Ni la Direccion de Obra ni la Contratista podran introducir o ejecutar modificaciones en el
contrato, sin la debida aprobacion de la modificacion y del presupuesto resultante como
consecuencia de ella. Sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera alcanzar a las
personas encargadas de la direccidn, inspeccién o vigilancia de los trabajos, las
modificaciones en el objeto del contrato que no estén debidamente autorizadas por
Interbiak originaran responsabilidad de la empresa contratista, la cual estara obligada a

rehacer o reponer la prestacién a las condiciones pactadas.

Cuando sea necesario introducir modificaciones en el contrato la direccién del contrato
redactard la oportuna propuesta, integrada por los documentos que la justifiquen,
describan y valoren aquella. La aprobacion de la modificacién por Interbiak requerira la
previa audiencia de la empresa contratista. Las modificaciones deberan ser aprobadas por
el érgano de contratacidn, de acuerdo con el procedimiento del articulo 207 de la LCSP y
formalizarse el correspondiente contrato con arreglo a lo sefialado en el art. 153 de la

LCSP, previo reajuste de la garantia definitiva en su caso.

15. RECEPCION DE LA OBRA

15.1. Actuaciones previas a la Recepcién

El Contrato se entenderda cumplido por la Contratista cuando éste haya realizado, de
acuerdo con los términos del mismo y a satisfaccion de INTERBIAK, la totalidad de su

objeto.
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Para que la Contratista pueda solicitar la recepcion de la obra, con caracter previo,

debera:

(a) Proceder a la limpieza de los terrenos y de la Obra, asi como de las partes o

instalaciones de las mismas terminadas, a satisfaccion del Director de la Obra.

(b) Retirar de los terrenos todas las estructuras temporales, tales como gruas,
montacargas, magquinaria, etc., asi como todas las lonas, entoldados, cubrimientos

protectores, etc., salvo que el Director de la Obra disponga otra cosa.

(c) Almacenar de un modo ordenado, y en el lugar que indique el Director de la Obra,

todos los materiales y equipos sobrantes que INTERBIAK requiera.
(d) Ajustar y lubricar todos los engranajes y partes moéviles de la Obra.
(e) Reponer las zonas afectadas por las obras a su estado original

Del mismo modo, la Contratista debera elaborar, para uso de INTERBIAK, los manuales de
instrucciones y de mantenimiento, prospectos, planos (as built), planos de taller,
diagramas, etc., que sean necesarios para el correcto funcionamiento, conservacion vy
mantenimiento de las obras y demas instalaciones, asi como una relacién de las piezas de
recambio o repuesto de los mismos, con indicacién de las fuentes de suministro y los
planos necesarios de los mismos. La Contratista debera, asimismo, formar o instruir al
personal indicado por INTERBIAK en el funcionamiento, mantenimiento y conservacién del

Proyecto y sus instalaciones.

La Contratista deberd asimismo entregar a INTERBIAK las garantias de cualquier tipo que
existan emitidas por los fabricantes y empresas auxiliares, asi como la documentacion y

garantias de los materiales que dispongan de ella.

15.2. Recepcion de la obra

Una vez concluida la obra y pedida por la Contratista la recepcidon de la misma se
procederd por la Direccidn Facultativa a revisar el estado de terminacidn y los posibles
defectos a corregir, elaborando en el plazo de diez (10) dias la Lista de Defectos y

Acabados, si los hubiere. Dicha Lista serad trasladada por la Direccion Facultativa al
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Contratista, a fin de que realice las correcciones y acabados incluidos en la misma en los

plazos maximos que la Direccion Facultativa sefiale.

No obstante, la Direccidén Facultativa podra rechazar de plano la recepcién de las obras
cuando a su juicio la Lista de Defectos y Acabos permitan entender que las obras no estan

finalizadas.

Transcurrido el plazo establecido en la Lista de Defectos y Acabados, se verificara por la
Direccién Facultativa el cumplimiento de los trabajos de correccién y terminacion
ordenados, procediendo a la realizacion de las “Pruebas del Control Final de Calidad” de

obra en un plazo de 15 dias.

Si el resultado de la verificacion fuese negativo, INTERBIAK adoptard las medidas
oportunas para conseguir el objetivo previsto, pudiendo llegar, incluso, a la ejecucion del
aval o a corregirlos por si misma o a través de un tercero por cuenta de la Contratista, si
no obtuviera la adecuada respuesta por parte de la Contratista, para garantizar la

terminacion de los trabajos pendientes en el plazo maximo de 15 dias.

Terminada la obra y las actuaciones previas a la recepcién descritas anteriormente, y
previa la inspeccidn correspondiente, se levantara acta de recepciéon de la Obra en un
plazo no superior al mes natural, compareciendo un representante de INTERBIAK, el

Director Facultativa y el Contratista asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo.

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, la
Direccién Facultativa, con el consentimiento del representante de INTERBIAK, las dara por
recibidas, levantandose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de

garantia.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hard constar asi en el acta y la
Direccién Facultativa, con el consentimiento del representante de INTERBIAK, S.A.,
sefialard los defectos observados y detallard las instrucciones precisas fijando un plazo
para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo la Contratista no lo hubiere efectuado,

podra concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.
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La Direccién Facultativa podra recibir las obras requiriendo al Contratista la ejecucion de
“terminaciones de obra” o correccién de defectos que, sin ser sustanciales para el buen
funcionamiento de la infraestructura ni unidades de obra completas, pudieran clasificarse

como perfeccionamientos necesarios para el estricto cumplimiento técnico del Contrato.

La lista de “terminaciones de obra” se incluird en el acta con su plazo de terminacidn que

no superara el plazo de dos meses, siendo de obligado cumplimiento para la Contratista.

Recibidas las obras se procedera seguidamente a su medicién general con asistencia de la
contratista, formulandose por el director de la obra, en el plazo de un mes desde la
recepciéon, la medicidon de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A tal
efecto, en el acta de recepcidn el director facultativo fijara la fecha para el inicio de dicha

medicion, quedando notificado la contratista para dicho acto.

Dentro del plazo de tres meses, contados a partir de la recepcion, siempre que la
contratista haya realizado satisfactoriamente las terminaciones de obra en su caso, el
organo de contratacion debera aprobar la certificacidn final de las obras ejecutadas, que
serd abonada a la contratista a cuenta de la liquidacidn del contrato en el plazo previsto

en el articulo 198.4 LCSP.

Después del cumplimiento de la lista de “terminaciones de obra”, y no mas tarde de cinco
meses naturales desde la fecha de formalizacidon del acta de recepcion de la Obra, la
Direccién Facultativa, con la colaboraciéon de la Contratista en los términos que se
determinen en el Contrato, emitira el Proyecto de Liquidacidon, para su aprobacion por el

organo competente:

1. A la recepcién de las obras a su terminacion y a los efectos establecidos en esta Ley,
concurrird un facultativo designado por la Administraciéon representante de esta, el
facultativo encargado de la direccidn de las obras y el contratista asistido, si lo estima

oportuno, de su facultativo.

Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepcién, el érgano de
contratacién debera aprobar la certificacién final de las obras ejecutadas, que sera
abonada al contratista a cuenta de la liquidacién del contrato en el plazo previsto en esta

Ley.
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En el caso de obras cuyo valor estimado supere los doce millones de euros en las que las
operaciones de liquidacién y medicion fueran especialmente complejas, los pliegos podran
prever que el plazo de tres meses para la aprobacion de la certificacién final al que se
refiere el parrafo anterior podra ser ampliado, siempre que no supere en ningln caso los

cinco meses.

Dicho Proyecto de Liquidacién contendra:

a) un estado de mediciones y valoraciones comparables con el Proyecto; y
b) una Memoria explicativa y justificativa de las desviaciones.
c) Caracteristicas y dimensiones de la obra realmente ejecutada.

Ademas, en la elaboracién del proyecto de liquidacidn se tendra en consideracion que:

Serd por cuenta de la contratista todo aquello que responda a la correccidn de deficiencias

imputables a su actuacion.

En el caso de resolucion del contrato por causas imputables al Contratista, para establecer
el saldo de liquidacion de obras se restara de la valoracién correspondiente a la obra

ejecutada, que sea de recibo, el importe de las certificaciones cursadas.

Como obra ejecutada, a los efectos de su valoracion, sélo se tendra en cuenta la que
corresponda a unidades de obra terminadas por completo de acuerdo con el Proyecto
aprobado, considerando como tales las definidas en la descripcion de cada precio unitario,
y, dentro de ellas, Unicamente las que no presenten defectos o deterioros y estén

correctamente ejecutadas.

El Proyecto de Liquidacion asi elaborado, sera entregado al Contratista para que el plazo

de diez dias preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos.

Dentro del plazo de dos meses, contados a partir de la contestacion de la Contratista o del
transcurso del plazo de diez dias concedido, INTERBIAK aprobara la liquidacidn definitiva y
procederd a abonar en el plazo legalmente establecido, en su caso, el saldo resultante,
salvo que proceda su compensacion por cantidades que la Contratista adeude a

INTERBIAK en virtud de los presentes pliegos.
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Con posterioridad a la finalizacion del periodo de garantia se procedera a actualizar la
liguidacion econdmica en esa fecha, detalldindose los costes incurridos desde la

liguidacién inicial de la Obra.

La documentacidn anterior habra de estar georreferenciada y en ficheros de intercambio
para su incorporacion al Sistema de Informacién Territorial de la Diputacion Foral de

Bizkaia.

Asimismo, se realizara la codificacidn de la documentacién segun instrucciones dadas por

INTERBIAK a efectos de su archivo documental.

16. PLAZO DE GARANTIA

El plazo de garantia serd el siguiente:

Dos (2) afios contados desde la fecha de recepciéon de las obras o finalizacién de los

trabajos de cada uno de los Lotes.

Durante el plazo de garantia, la contratista atendera, de la conservacion y policia de las
obras con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas y a las instrucciones
que reciba de la Direccién de Obra, siempre de forma que tales trabajos no obstaculicen el

uso publico o el servicio correspondiente a la obra.

La Contratista respondera de los dafios o deterioros que puedan producirse en la obra
durante el plazo de garantia, a no ser que pruebe que los mismos han sido ocasionados
por el mal uso que de aquélla hubieran hecho los usuarios, INTERBIAK, S.A. o la Diputacion
Foral de Bizkaia y no por incumplimiento de sus obligaciones de vigilancia y policia de la
obra; en dicho supuesto, tendrd derecho a ser reembolsado del importe de los trabajos
que deban realizarse para restablecer en la obra las condiciones debidas, pero no quedara

exonerado de llevar a cabo los citados trabajos.

Todos los gastos que se ocasionen por la conservacion de las obras durante este plazo
seran de cuenta de la Contratista, sin derecho a pago o indemnizacién alguna por este

concepto.
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Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el
director facultativo de la obra, de oficio o a instancia de la contratista, redactard un
informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, la contratista quedara
exonerada de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en cuanto a vicios ocultos del
presente pliego, procediéndose a la devolucién o cancelacion de la garantia y a la
liguidacién, en su caso, de las obligaciones pendientes. En el caso de que el informe no
fuera favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecuciéon de la
obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia el director facultativo
procederd a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparacion de
lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuara encargado de la
conservacion de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacién del plazo

de garantia.

Si se producen deterioros con posterioridad a la expiracidn del plazo de garantia por vicios
ocultos de construccién, debido a incumplimiento del contrato por la Contratista, éste
respondera de los dafios y perjuicios durante el término de quince (15) afos a contar

desde la recepcion.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya manifestado ningun dafio o perjuicio quedara
totalmente extinguida la responsabilidad de la Contratista.

17. CONCLUSION DEL CONTRATO

17.1. Resolucion del contrato y devolucidn de la garantia definitiva

Son causas de resolucidn del contrato a instancia de INTERBIAK sin perjuicio de su derecho

a exigir su cumplimiento, las siguientes:

a) Lasuspension del inicio de las obras por plazo superior a seis meses por parte

de INTERBIAK.

b) El desistimiento o la suspensién de las obras por un plazo superior a cuatro

meses acordada por INTERBIAK.

¢) Elmutuo acuerdo entre INTERBIAK y la Contratista.
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d) Elabandono de la obra por parte de la Contratista por mas de 15 dias

e) El simple retraso, constatado por la Direccion de la Obra, de un mes contado
acumulativamente, en los plazos sefialados en el Programa de obras, todos

ello sin perjuicio de lo establecido en la Clausula de penalizacion.

f) La existencia de graves deficiencias en el cumplimiento de las prescripciones
técnicas y de las condiciones facultativas que rigen la ejecucion de la obra. Se
calificardn como deficiencias graves, ademds de las de cardcter técnico, todas
aquellas que puedan repercutir desfavorablemente en el plazo, duracién o

calidad de las obras

g) La muerte o incapacidad sobrevenida del adjudicatario individual o la
extincion de la personalidad juridica de la sociedad contratista, sin perjuicio
de lo previsto en el articulo 98 de la LCSP relativo a la sucesiéon del

contratista.
h) La omisidn de contratar o mantener en vigor las pdlizas de seguros.
i) Elincumplimiento por la Contratista de las ordenes de la Direccidn de la Obra.

j) La imposibilidad de ejecutar la prestaciéon en los términos inicialmente
pactados, cuando no sea posible modificar el contrato conforme a los
articulos 204 y 205; o cuando dandose las circunstancias establecidas en el
articulo 205, las modificaciones impliquen, aislada o conjuntamente,
alteraciones del precio del mismo, en cuantia superior, en mas o menos, al 20
por ciento del precio inicial del contrato, con exclusién del Impuesto sobre el

Valor Afiadido.

k) El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucidn previstas en el
presente pliego de cldausulas administrativas particulares supondra la
resolucidn del contrato conforme a lo dispuesto en el articulo 211.1 letras f) e

i) de la Ley de Contratos del Sector Publico:

PCAP — Proyecto, obra y operacién de la implantacidn del pago por uso de infraestructuras Pag. 106 de 111



a) Cuando la obligacién contractual incumplida sea esencial para el
cumplimiento del objeto del contrato, siempre y cuando concurran los

dos requisitos siguientes:

a.1) Que respeten los siguientes limites: no ser contrarios al interés
publico, al ordenamiento juridico y a los principios de buena

administracion.

a.2) Que figuren enumeradas de manera precisa, clara e inequivoca en
los pliegos o en el documento descriptivo, no siendo admisibles

cldusulas de tipo general.

b) Cuando se produzca el impago, durante la ejecucién del contrato, de
los salarios por parte de la contratista a las personas trabajadoras que

estuvieran participando en la misma.

c) Cuando se produzca el incumplimiento de las condiciones establecidas
en los Convenios colectivos en vigor para estas personas trabajadoras

también durante la ejecucidn del contrato.

[) Seran también causas de resolucién del contrato las previstas en otros

apartados del pliego y de las especificaciones de su caratula.

m) Por dltimo, la realizacién de los trabajos objeto de cada lote, estard
condicionada a su aprobacién por el érgano/s competente/s, de la puesta en
servicio del sistema de pago por uso para trafico pesado en determinadas
infraestructuras de la red de carreteras del Territorio Histérico de Bizkaia. Por
lo tanto, serd causa de resolucidn la no aprobacién de dicho sistema por
parte del drgano/s competente/s, en la materia objeto de los presentes

contratos.

En tal caso, se abonaran a los adjudicatarios Unicamente los trabajos que
realmente hubieran ejecutado, sin derecho a ninguna indemnizacidn

complementaria.
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En caso de resoluciéon, INTERBIAK podra continuar, por si mismo o a través de un tercero,
la ejecucion de la Obra, quedando autorizado para tomar posesién de manera inmediata

de la misma en tal supuesto.

La garantia definitiva sera devuelta una vez se haya producido el vencimiento del plazo de
garantia y cumplido satisfactoriamente el contrato a juicio del director del mismo. En caso
de que se resuelva el contrato por causa imputable al Contratista se incautara la garantia

definitiva depositada.

17.2. Efectos de la resolucion

Una vez haya sido notificada la causa de resolucién del Contrato, se levantara, en un plazo
maximo de diez (10) dias, la correspondiente acta en presencia de la Contratista, o si se
negara a asistir sin su presencia, reflejdndose en ella el estado de loa trabajos, su caracter
recepcionable o no y la liquidacién que proceda, que sera abonada en la forma ordinaria
para el pago de las certificaciones. En el supuesto que la Contratista no hubiera asistido la

Sociedad le dara traslado del acta.

Si la resolucién se debiera a causa imputable al Contratista, se procederd a la liquidacion
mediante Certificacién final que, al efecto, expedird la Direccién Facultativa. En dicha
Certificacion se fijara, como partidas en favor de Contratista, el importe del contrato
efectivamente realizado y recepcionable hasta el momento de la resolucion y el importe
de los demdas procedentes en virtud de este Contrato. Constituiran partida en favor de
INTERBIAK las penalidades contempladas en este Contrato y el importe necesario para

restituir o adecuar la Obra defectuosa a situacion de recepcionable.

Cifradas las partidas reciprocamente abonables, se compensardan en la cantidad
concurrente. El saldo acreedor que pudiera resultar en favor de INTERBIAK podra ser

inmediatamente reclamado mediante la ejecucién de la garantia bancaria.

En el caso de resoluciéon del Contrato por incumplimiento de la Contratista éste se
compromete a abandonar todos los trabajos en un plazo maximo de treinta (30) dias a
contar desde la notificacion que le haga INTERBIAK, comprometiéndose a abonar, en caso

contrario, la cantidad de 60.101,21 euros (sesenta mil ciento un euros con veintiln
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céntimos), por dia de permanencia, que podran cobrarse con cargo a las garantias

constituidas o las retenciones de las certificaciones.

Transcurrido dicho plazo, cualquier persona dependiente de la Contratista o de los
subcontratistas de éste, en su caso, dejara de estar autorizada para entrar en la obra y en
las instalaciones, y los equipos, maquinaria u otros enseres de éstos que pudieran
permanecer en la obra seran depositados por INTERBIAK a cargo y riesgo de dicho

Contratista, donde éste estime conveniente.

La Contratista confiere expresamente esta facultad a INTERBIAK, renunciando desde
ahora, para tal eventualidad, a cualquier tipo de propiedad que pudiera alegar sobre los
trabajos o en curso, propiedad ésta que, expresamente reconocen las partes, corresponde
en todo momento a INTERBIAK, sin perjuicio de las acciones de resarcimiento o dafos
que, en su caso, pudieran asistir al Contratista, y de la liquidacién del contrato ejecutado

de acuerdo con la valoracién del mismo realizada segun lo pactado en este contrato.

Resuelto el Contrato por causas imputables a INTERBIAK, excepto por la causa
contemplada en la cldusula 17.1, letra m) del presente pliego, ésta abonara al Contratista
el importe de los trabajos ejecutados recepcionables y, ademas, los dafios y perjuicios que
se le hayan ocasionado y que acredite debidamente, con el limite maximo del 3% del

precio de adjudicacién del contrato, IVA excluido.

La garantia constituida por la Contratista, le sera devuelta en la cuantia que corresponda,
después de realizada la liquidacién del contrato.

17.3. Desistimiento unilateral

INTERBIAK puede desistir, por su sola voluntad, de continuar con los contratos objeto de
cada lote, con sujecion a lo que se pacta en los siguientes apartados. Esta Clausula no sera

de aplicacion en los supuestos de extincién o suspensién por causas de fuerza mayor.

El desistimiento unilateral del Contrato por parte de INTERBIAK podra efectuarse en
cualquier tiempo, una vez que la Contratista haya ejecutado trabajos por un importe igual

al 10 por ciento, cuando menos, del costo total de la Obra.
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INTERBIAK notificara por escrito al Contratista su decision de desistir del Contrato, con 15

dias de antelacidn a la fecha prevista para su terminacion.

En caso de desistimiento INTERBIAK abonara al Contratista el importe del trabajo
ejecutado y recepcionable y, ademas, los dafios y perjuicios que se le hayan ocasionado y
que acredite debidamente, con el limite maximo del 3% del Precio. La garantia constituida
por la Contratista, le sera devuelta en la cuantia que corresponda, después de realizada la

liquidacion del contrato.

Ademas, correran a cargo de INTERBIAK los gastos de instalaciones no amortizables en

funcién del volumen de la obra y la indemnizacidn por dafios y perjuicios.

18. REGIMEN DE RECURSOS
Recurso en materia de contratacion:

Dado que se trata de un contrato sujeto a regulacidn armonizada, los actos indicados en el
articulo 44.2 podran ser recurridos potestativamente mediante el recurso especial en
materia de contratacion contemplado en el articulo 44 de la LCSP. El procedimiento de
recurso se iniciara mediante escrito que deberd presentarse en el plazo de 15 dias habiles
de conformidad con el articulo 50 de la LCSP. El escrito de interposicién, conforme al
articulo 51, podra presentarse en los lugares establecidos en el articulo 16.4 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las
Administraciones Publicas. Asimismo, podra presentarse en el registro del érgano de
contratacién o en el del drgano competente para la resolucién del recurso (Tribunal

Administrativo Foral de Recursos Contractuales del Territorio Histérico de Bizkaia).

19. JURISDICCION COMPETENTE

Con objeto de resolver los litigios derivados de la interpretacion o ejecucion del presente
Contrato, ambas partes se someten expresamente a la jurisdiccion y competencia de los

Juzgados y Tribunales de la ciudad de Bilbao, con renuncia a cualquier otro fuero.

En ningun caso y bajo ningln concepto, podra la Contratista suspender ni retrasar las

obras, ni tampoco el abandono de éstas en los supuestos de resolucion y/o rescision
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del presente contrato, bajo el fundamento o la alegacién de tener pendientes
reclamaciones, diferencias o reservas de cualquier naturaleza o entidad, ni bajo la
excusa de que tales reclamaciones hubieran dado lugar o no a procedimientos

arbitrales, judiciales o contenciosos de cualquier clase.

Bilbao, 20 de julio de 2021
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ANEJO O

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE

Para la cumplimentacion del DEUC servira de ayuda la guia elaborada por la Junta
Consultiva de Contratacion Administrativa del Estado, en su Recomendacion aprobada por
resolucidn de 6 de abril de 2016 y publicada en el Boletin Oficial del Estado n285, de 8 de

abril de 2016, la cual puede consultarse en la siguiente direccién electronica:

https:/www.boe.es/diario boe/txt.php?id=BOE-A-2016-3392.
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ANEJON21. MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

LOTE 1. Redaccidn del proyecto y ejecucion de la obra en la BI-625 y en la N-240

D/D2 e et eet st ettt s eae s con residencia en
................................................... , provincia de ......cccceeeeeeeecreeeennnnen Callen....c.onimero
T , con Documento Nacional de Identidad nUmero ........ccocoeveeuennees enterado de las

condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicacién del contrato de “Redaccion de
proyecto, ejecucion de la obra y operacién de la implantacién del pago por uso de
infraestructuras de la red de carreras del Territorio Historico de Bizkaia” Lote 1:
Redaccion del proyecto y ejecucion de la obra en la BI-625 y en la N-240 (exp n2.
019/2021/ARM/AT), por procedimiento abierto, se compromete, en nombre (propio o de
la empresa que representa), a tomar a su cargo la ejecucién de las obras, con estricta
sujecion a los requisitos exigidos, de acuerdo con las condiciones ofertadas y por la

cantidad de):

Lote 1: Redaccion del proyecto y ejecucion de la

obra en la BI-625 y en la N-240 PRESUPUESTO

CAPITULO 1: FASE DE DISENO - -REDACCION DEL
PROYECTO

CAPITULO 2: FASE DE EJECUCION - EQUIPOS DE
CAMPO — OBRA CIVIL

CAPITULO 3: INNOVACION

CAPITULO 4: SEGURIDAD Y SALUD 514.800,00.-€

IMPORTE (IVA EXCLUIDO) (1)

IVA (21%)

PRESUPUESTO TOTAL OFERTADO
(IVA INCLUIDO)

Lugar, fecha y firma del proponente.

(1) En caso de discrepancia prevalecera la cifra escrita en letra.
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ANEJON21. MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA
LOTE 2. Redaccidn del proyecto y ejecucion de la obra en la A-8, N-636 y N-637 (BI30)

D/D2 ettt st ettt e eae s con residencia en
................................................... , provincia de ......cccceeeeeeeecreeeennnnen Callen...coonimero
T , con Documento Nacional de Identidad nimero .........cceuveuvennnee. enterado de las

condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicacion del contrato de “Redaccion de
proyecto, ejecucion de la obra y operacién de la implantacién del pago por uso de
infraestructuras de la red de carreras del Territorio Histérico de Bizkaia” Lote 2:
Redaccion del proyecto y ejecucion de la obra en la A-8, N-636 y N-637 (BI-30) (exp.
n2019/2021/ARM/AT), por procedimiento abierto, se compromete, en nombre (propio o
de la empresa que representa), a tomar a su cargo la ejecucién de las obras, con estricta
sujecion a los requisitos exigidos, de acuerdo con las condiciones ofertadas y por la

cantidad de):

Lote 2: Redaccién del proyecto y ejecucion de la

obra en la A-8, N-636 y N-637 (Bl 30) PRESUPUESTO

CAPITULO 1: FASE DE DISENO - -REDACCION DEL
PROYECTO

CAPITULO 2: FASE DE EJECUCION - EQUIPOS DE
CAMPO — OBRA CIVIL

CAPITULO 3: INNOVACION

CAPITULO 4: SEGURIDAD Y SALUD 574.200,00.-€

IMPORTE (IVA EXCLUIDO) (1)

IVA (21%)

PRESUPUESTO TOTAL OFERTADO
(IVA INCLUIDO)

Lugar, fecha y firma del proponente.

(1) En caso de discrepancia prevalecera la cifra escrita en letra.
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ANEJON21. MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

LOTE 3.

D D2 ettt ettt st st st est et ennee con residencia
<Y o PO SRS , provincia de
....................................... Calle....................n0mero , .......... , con Documento Nacional de
Identidad nimero .......ccceevveeennne. enterado de las condiciones y requisitos que se exigen

para la adjudicacién del contrato de “Redacciéon de proyecto, ejecucion de la obra y
operacion de la implantacion del pago por uso de infraestructuras de la red de carreras
del Territorio Histérico de Bizkaia”. Lote 3 Redaccién proyecto, operacion vy
mantenimiento del sistema del pago por uso de infraestructuras (exp.
n2019/2021ARM/AT), por procedimiento abierto, se compromete, en nombre (propio o
de la empresa que representa), a tomar a su cargo la ejecuciéon de las obras, con estricta
sujecion a los requisitos exigidos, de acuerdo con las condiciones ofertadas y por la

cantidad de):

Lote 3: Redaccion proyecto, operacion y
mantenimiento del sistema del pago por uso de PRESUPUESTO
infraestructuras

CAPITULO 1: FASE DE DISENO - REDACCION DEL
PROYECTO

CAPITULO 2: FASE DE EJECUCION - SISTEMA
CENTRAL -OPERACION EN MODO MARCHA
BLANCADOCUMENTACION Y FORMACION

Centro de Supervision y Atencion al Cliente -
Modificacion de dependencias de Interbiak para
habilitar todos los locales necesarios para desarrollar 742.500.-€
los trabajos del contrato: operacion, atencion
clientes, mantenimiento, etc.

CAPITULO 3: FASE DE OPERACION. EXPLOTACION
OPERACION DEL SISTEMA MODO DEFINITIVO -
MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA

CAPITULO 4: INNOVACION

CAPITULO 5: SEGURIDAD Y SALUD 425.700,00.-€

IMPORTE (IVA EXCLUIDO) (1)

IVA (21%)

PRESUPUESTO TOTAL OFERTADO (IVA INCLUIDO)

Lugar, fecha y firma del proponente.

(1) En caso de discrepancia prevalecera la cifra escrita en letra.
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ANEJO 2

DECLARACION RESPONSABLE

D./D.2 [ ] con domicilio a estos efectosen [ ] (C.P.[ ]),calle[ ] ne[ ] piso[ ]y provisto
del DNI [ ] actuando en su propio nombre y derecho/en representacién de “[ ]” con
domicilioen [ J(C.P.[ ]),calle[ 1 n2[ ], piso[ ], Teléfono [ ]y NIF [ ], lo que acredito en
la forma prevista en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, manifiesta que los
datos para practicar en esta licitacion toda clase de requerimientos, comunicaciones y
notificaciones con los efectos juridicos establecidos por la ley son los siguientes:

1. Datos identificativos. Que en esta licitacidon los datos para practicar, con caracter
preferente por correo electrdnico, toda clase de requerimientos, comunicaciones y
notificaciones con los efectos juridicos establecidos por Ley, son los siguientes:

Direccion de correo electronico (este e-mail serd el mismo que el que se sefiale en la
plataforma a la hora de remitir [0 Oferta: —........ooeoeeceeeeeeieeeeeece et

Domicilio (calle, nimero, piso, cédigo postal, poblacion y provincia)

2.- Jurisdiccion. Que, (para el caso de empresa extranjera), se somete a la jurisdiccién de
los juzgados y tribunales espainoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de
modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero

jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

3.- Cumplimiento de la normativa.- Que, la oferta ha sido elaborada teniendo en cuenta
la normativa de aplicacion en materia de igualdad entre la mujer y el hombre y la
normativa de aplicacién en materia medioambiental, social o laboral establecida en el
Derecho de la Unién Europea, el Derecho nacional, los convenios colectivos o por las
disposiciones de Derecho internacional medioambiental, social y laboral que vinculen al
estado, garantizando los derechos laborales de aplicacion a los trabajadores que

participen en la ejecucidn del contrato.

La contratista asume la obligacidn de respetar los derechos laborales basicos a lo largo de
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toda la cadena de produccion y el cumplimiento de las convenciones fundamentales de la

Organizacion Internacional de Trabajo, y en especial las siguientes.

e Las Convenciones 29 y 105, relativas a la supresidn del trabajo forzado.

e Las Convenciones 87 y 98, relativas a la libertad sindical, de asociacién vy

negociacién colectiva.

e La Convencién 100, relativa a la igualdad de remuneracién entre la mano de obra

masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor.

e La Convencién 111, contra la discriminacién en el acceso a empleo y las
condiciones laborales por razones de raza, color, sexo, religién, opinién publica,

extracciéon nacional u origen social.
e La Convencidn 138, relativa a la abolicidn de la explotacion y el trabajo infantil.

e La Convencion 182, relativa a la prohibicién de las peores formas de trabajo

infantil y de la accion inmediata para su eliminacién.

4.- Obligacion de garantizar la igualdad en el acceso al empleo, promocién profesional,
fomento de la conciliacion familiar y laboral. En la ejecucion del contrato, la empresa
contratista o subcontratista garantizara la igualdad entre mujeres y hombres en el trato,
en el acceso al empleo, clasificacion profesional, promocién, permanencia, formacién,
extincion, retribuciones, calidad y estabilidad laboral, duracién y ordenacién de la jornada
laboral. Asimismo, durante la ejecucion del contrato la empresa contratista o
subcontratista mantendra medidas que favorezcan la conciliacidon de la vida personal,

familiar y laboral de las personas adscritas a la ejecucion del contrato.

5.- Medidas para la prevencion del acoso por razén de sexo. La contratista o
subcontratista garantizara durante la ejecucidn del contrato la adopcién de medidas para

prevenir el acoso sexual y el acoso por razdon de sexo en el trabajo.

6.- Obligacion legal de emplear personas con discapacidad.- Que, de resultar
adjudicataria del contrato y durante la vigencia del mismo, asume la obligacidon de tener
empleadas personas trabajadoras con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la

plantilla de la empresa, si ésta alcanzara un nimero de 50 o mas trabajadores, de
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conformidad con el articulo 42 de él Texto Refundido de la Ley General de derechos de las
personas con discapacidad y de su inclusion social, aprobado por Real Decreto Legislativo
1/2013, de 29 de noviembre, o la de adoptar las medidas alternativas establecidas en el
Real decreto 364/2005, de 8 de abril. Asimismo, se compromete a acreditar el
cumplimiento de la referida obligacidn ante la persona responsable del contrato, cuando
ésta se lo requiera, en cualquier momento durante la vigencia del contrato o, en todo

caso, antes de la remision de la ultima factura.

7.- Obligacion legal de promover la igualdad de mujeres y hombres. Que, de resultar
adjudicataria y durante la vigencia del contrato, asume la obligacién de promover la
igualdad de mujeres y hombres, conforme a lo dispuesto en la Ley 4/2005, de 18 de
febrero, de lIgualdad de Mujeres y Hombres del Pais Vasco y declara que emplea
a.....trabajadores/as. Asimismo, se compromete a acreditar la disposicién de un Plan de
Igualdad, si tuviere la obligacién legal (mas de 250 trabajadores/as) o convencional de
tenerlo, lo cual acreditard ante la persona responsable del contrato, cuando ésta se lo
requiera, en cualquier momento durante la vigencia del contrato o, en todo caso, antes de

la remision de la ultima factura.

8.- Criterios de adjudicacion especificos para el desempate. Que estoy en disposicién de
aportar la documentacidn acreditativa de los criterios de desempate en los casos en que,
tras la aplicacién de los criterios de adjudicacién se produzca el empate. El momento
decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos sera el de la finalizacién del plazo

de presentacidn de las proposiciones:

[1 Discapacidad. Se acreditara mediante certificacion expedida al efecto o
documentaciéon pertinente: a) La pertenencia a la plantilla de la empresa de un
numero de personas trabajadoras con discapacidad superior al 2 por 100, y b) el

porcentaje de personas trabajadoras fijas con discapacidad en su plantilla.

[] Empresa de insercidn. Se acreditard mediante certificacion expedida al efecto o
documentacion pertinente que acredite que es una empresa de insercidn de las

reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre.

[] Entidades sin danimo de lucro. Se acreditara mediante los estatutos o reglas
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fundacionales inscritas en el correspondiente registro oficial.

[] Comercio justo. Se acreditard mediante justificante de reconocimiento como

Organizacion de Comercio Justo.

[] Entidad colaboradora en igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Se
debera acreditar mediante certificacion expedida al efecto por un organismo

publico.

9.- Subcontratacion en fase de ejecucion. Que, tiene previsto subcontratar el ..%
(Rellenar en tantos por ciento y con un mdximo de dos decimales. Dicho porcentaje total
nunca podrd superar el limite establecido en pliegos, o en su defecto, el indicado en la
normativa contractual que rige la licitacion. Asimismo, dicho porcentaje debe cuadrar con
las sumas de los porcentajes desglosados) del importe del contrato, de acuerdo al

siguiente desglose:

Porcentaje que

Denominacion de la Nombre/razén social o representa sobre el total

partida o parte del perfil empresarial de la (en tantos por cientos y

contrato a subcontratar subcontratista hasta un maximo de 2
decimales)

[J Que, NO tiene previsto subcontratar

[0 Que, en cumplimiento de la obligacidon de subcontratar exigida en Pliegos voy a
subcontratar esa parte del contrato con la empresa denominada.... que cuenta
con la habilitacién profesional o clasificacién (Solo cuando se imponga en pliegos

la subcontratacion de una parte del contrato).

Que, en caso de subcontratar, la empresa a la que representa se obliga a abonar a las
subcontratistas o suministradoras el precio pactado en unos plazos que no podran ser mas
desfavorables que los previstos en el articulo 198.4 de la LCSP para las relaciones entre

INTERBIAK y la contratista, y se computardan desde la fecha de aprobaciéon por la
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contratista principal de la factura emitida por el subcontratista o el suministrador, con

indicacidon de su fecha y del periodo a que corresponda.
10.- Articulo 42.1 del Cédigo de Comercio. Que, la empresa a la que representa:
Si se encuentra en alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Cédigo de Comercio.

[1 NO se encuentra en ninguno de los supuestos del articulo 42.1 del Cédigo de

Comercio.
En caso de respuesta afirmativa:
[1 NO concurren a la adjudicacién del contrato con empresas que pertenezcan al

mismo en el sentido del articulo 42.1 del Cédigo de Comercio.

] Sl concurren a la adjudicacién del contrato con empresas que, pertenecientes al
mismo grupo en los términos establecidos en el articulo 42.1 del Cddigo de

Comercio, las cuales se relacionan a continuacion:

N.I.F. Denominacion social

11.- Convenio colectivo y salario.-

0 SI / O NO tiene convenio colectivo de aplicacién (marcar la opcidn que corresponda).

Que, el convenio colectivo que sera de aplicacién a los trabajadores y trabajadoras que

realicen la actividad objeto del contrato, en el caso de resultar adjudicataria es:

(Rellenar unicamente en caso de ser de aplicacidon un convenio colectivo)

Denominacion del
Convenio:

Publicado en el Boletin
Oficial de:

Fecha de publicacion

Que se compromete, a lo largo de toda la ejecucién del contrato, abonar el salario
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recogido en el convenio colectivo de aplicaciéon segun la categoria profesional que le
corresponda a la persona trabajadora, sin que en ningun caso el salario a abonar pueda

ser inferior a aquél.

12.- Con respecto a la ADSCRIPCION DE MEDIOS PERSONALES Y/O MATERIALES,
conforme a lo previsto en el articulo 76.2 de la Ley de Contratos del Sector Publico, la
contratista se compromete a utilizar en su organizacidon productiva en el desarrollo de la

actividad contratada.

13.- La aceptacién voluntaria de dar transparencia institucional a todos los datos
derivados del proceso de licitacion, adjudicacion y ejecucion hasta su formalizacién.

Y para que asi conste y surta los efectos oportunos, lo declara en

En[ ],a[ ]1de 2021

[ 1.P.p

D[]
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ANEJO N23
MODELOS DE GARANTIAS PROVISIONALES

A) MODELO DE AVAL

La entidad (razén social de la entidad de crédito o sociedad de garantia reciproca) .... ....

NIF con domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en

,C/ y en su nombre (nombre y apellidos de los apoderados)

con poderes suficientes para obligarle en este acto, segun resulta del bastanteo de
poderes que se resefia en la parte inferior de este documento, AVALA a: (nombre y
apellidos o razén social del avalado)  .oooeciiiiiiccce s NIF

en virtud de lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de

Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol
las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
febrero de 2014, normativa de desarrollo y pliego de cldusulas administrativas particulares
que impone la constitucién de esta garantia, para responder de las obligaciones derivadas
de la participacién en la licitacién del contrato “ ” ante INTERBIAK, S.A., por
importe de (en letra y en cifra).

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en
el articulo 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos para las Administraciones
Publicas. Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia
expresa del beneficio de excusién y con compromiso de pago al primer requerimiento de
INTERBIAK, S.A., con sujecidn a los términos previstos en la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento
juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en sus normas de desarrollo y pliego de cldusulas
administrativas.

El presente aval estard en vigor hasta que INTERBIAK, S.A., o quien en su nombre sea
habilitado legalmente para ello, autorice su cancelacidén o devolucidn de acuerdo con lo
establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la
que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 y legislacién
complementaria.

............................................... (razon social de la
entidad)....ccceecieeeciie e (firma de los apoderados)
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B) MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

Certificado numero
(en adelante, asegurador), con domicilio
en calle y CIF debidamente representado por don

con poderes suficientes para obligarle en este acto, segun resulta
del bastanteo de poderes que se resefia en la parte inferior de este documento.
ASEGURA

A NIF/CIF,
en concepto de tomador del seguro, ante INTERBIAK, S.A. (en adelante,
asegurado), hasta el importe de Euros

en los términos y condiciones establecidos en la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al
ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, normativa de desarrollo y pliego de
cldusulas administrativas particulares por las que se rige el contrato de “ "
en concepto de GARANTIA PROVISIONAL para responder de

de las obligaciones derivadas de la participacion en la licitacién del contrato para la
prestacion de los servicios de “ " ante INTERBIAK, S.A., por importe de (en letra y en
cifra).

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el
articulo 57.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas.

La falta de pago de la prima sea Unica, primera o siguientes, no dard derecho al
asegurador a resolver el contrato, ni éste quedara extinguido, ni la cobertura del
asegurador suspendida, ni éste liberado de su obligacién, caso de que el asegurador deba
hacer efectiva la garantia.

El asegurador no podra oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle
contra el tomador del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento
de INTERBIAK, S.A. en los términos establecidos en la Ley de Contratos de Sector Publico,
normativa de desarrollo y pliego de cldusulas particulares.

El presente seguro de caucion estard en vigor hasta que INTERBIAK, S.A. o quien en su
nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su cancelacién o devolucién, de
acuerdo con lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espaiol las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014,
normativa de desarrollo y pliego de cldusulas administrativas.

ENueen, - T de...... de 2021

Firma (Asegurador):
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BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESORIA JURIDICA DE INTERBIAK

(Anejo3) PCAP — Proyecto, obra y operacion de la implantacién del pago por uso de infraestructuras



ANEJO N4

MODELO DE AVAL (Garantia definitiva)

El banco con domicilio a efectos de notificaciones y requerimientos en la
calle/plaza/avenida V% en su nombre y representacion
, con poderes suficientes para obligarse en este acto, otorgados
a su favor con fecha de de ante el notario de

D. bajo el numero de su
protocolo y que asegura que no han sido revocados ni modificados

AVALA

Solidariamente a la sociedad , con domicilio en ,

calle , frente a la sociedad INTERBIAK, S.A., con C.I.F. [ ]y domicilio en

Bilbao, [ ], renunciando a los beneficios de excusion, divisién y orden por la cantidad de
Euros.

Este Aval se presta en concepto de Garantia Definitiva para garantizar la correcta
prestacion del contrato de “........cocviiiiiiiiii e, ” segln el contrato a
suscribir entre ambas Sociedades con dicho objeto y a los pliegos rectores de su licitacion.

La sociedad INTERBIAK S.A. podra hacer efectiva la presente garantia, hasta la cantidad de
Euros, en una o varias veces, siempre que en su conjunto no supere la
citada cantidad, sin mas requisito que efectuar por escrito requerimiento de pago al Banco
conforme al modelo que se une como Apéndice 1.

El Banco procederd al pago a INTERBIAK, S.A. del importe a que se refiera el requerimiento
en el plazo maximo de cinco dias.

La garantia que consta en el presente documento es irrevocable, abstracta e
independiente de la obligacién causal garantizada y tendrd una vigencia hasta que
transcurra el periodo de garantia previsto en el contrato. A los efectos del presente aval,
el periodo de garantia no se entenderd cumplido hasta que INTERBIAK, S.A., se lo
comunique por escrito al Banco

(lugar y fecha)

(razdn social de la entidad)

Este Aval queda inscrito en el Registro Especial de Avales con el n? ...... , el dia ..de......de
2021
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APENDICE 1 AL MODELO DE GARANTIA BANCARIA DE ACEPTACION DEFINITIVA
(Encabezamiento de carta del Beneficiario)
(Direccién del Garante)

(Lugar y Fecha)

Contrato ( ) Garantia Bancaria Definitiva- Su nimero de Garantia ( )

Muy Sres. nuestros,

Hacemos referencia a la Garantia Bancaria Definitiva nUmero ( ) emitida por el Banco ( )
el dia ( ) con objeto de comunicarles que (la Contratista) no ha cumplido sus obligaciones

establecidas en el Contrato de (fecha) identificado en su garantia bancaria.

En consecuencia, por la presente les demandamos el pago, de acuerdo con la Garantia
Bancaria Definitiva, a nosotros (o en nuestro nombre), de la cantidad de ( ) euros en la
cuenta corriente bancaria nimero ( ) mantenida en (nombre del banco) en (direccion de
la sucursal) en (nuestro nombre/en nombre de ()) en el plazo maximo de cinco (5) dias a

contar desde la recepcidn de la presente notificacién.

(Solamente para demandas de pagos parciales: De acuerdo con la Garantia Bancaria
Definitiva, el pago de la cantidad demandada en el parrafo precedente no limitara nuestro
derecho a demandar el pago, en otras futuras demandas, de cualesquiera otras cantidades

hasta el limite de la Garantia Bancaria Definitiva)
Atentamente,

(El Beneficiario)
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ANEJO N25
DECLARACION IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS

D.[ ] con domicilio a estos efectosen [ ] (C.P.[ ]), calle[ ] n2[ ] piso[ ]y provisto del
DNI [ ] actuando en su propio nombre y derecho/en representacion de “[ ]” con

domicilioen [ J(C.P.[ ]),calle[ ] ne[ ], piso[ ], Teléfono[ ]y CIF.[ ].

Declara, bajo su responsabilidad:

Que, segln la normativa vigente de aplicacion en materia de tributacion local v,
concretamente la que rige el Impuesto sobre Actividades Econdmicas, esta obligado a
prestar declaracion de alta en la matricula de este impuesto en los siguientes epigrafes, no

habiéndose dado de baja en el dia de la fecha:

En[ ],a[ ]de 2021
[ ]

P.p.

D[ ]

FIRMADO:
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ANEJO N%6

MODELO DE DECLARACION RELATIVA A LA INFORMACION DE CARACTER CONFIDENCIAL

D.[ ] con domicilio a estos efectosen [ ] (C.P.[ ]), calle[ ] n2[ ] piso[ ]y provisto del
DNI [ ] actuando en su propio nombre y derecho/en representaciéon de “[ ]” con

domicilioen [ J(C.P.[ ]),calle[ ] ne[ ], piso[ ], Teléfono [ ]y CIF.[ ].

Declara:
Que en relacién con la documentacién aportada en el Sobre .......... (indicar el sobre al que
se refiere) del expediente de contratacidn con nimero de referencia. ............ , se consideran

confidenciales las siguientes informaciones y aspectos de la oferta por razén de su
vinculacion a secretos técnicos o comerciales, de acuerdo con lo sefialado en el articulo
133 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se
transponen al ordenamiento juridico espafol las Directivas del Parlamento Europeo y del

Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014:

(detallar)

Que dicho caracter confidencial se fundamenta en las razones siguientes:
(detallar)

En[ ],a[ ]de 2021

[]

P.p.

D[]
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ANEXO 7

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

“Datu pertsonalen
tratamendua”

Atxikitako langileak edo pertsona kontratistaren
esparru organiko edo funtzionaleko langilea
(tratamenduaren eragilea), Agirian ezarritako
zerbitzuak emateko, datu pertsonalak tratatu
ditzake. Datu pertsonalak atxikitako langile honek
bakarrik tratatu ahalko ditu eta kontrataturiko
irismena gauzatzeko xede bakarrarekin.

“Tratamiento de datos
personales”

El personal adscrito o perteneciente al dmbito
organico o funcional de la persona contratista
(persona  encargada del tratamiento), para
proporcionar los servicios establecidos en el
Pliego, puede tratar datos personales. Los datos
personales se tratardn Unicamente por este
personal adscrito y con el Unico fin de efectuar el
alcance contratado.
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INTERBIAK BIZKAIA S.AM.P. KONTRATUETAKO DATUEN BABESARI BURUZKO INFORMAZIOA
2016/679 ERREGELAMENDUA (EB) ETA DATUEN BABESARI ETA ESKUBIDE DIGITALEN BERMEAR! BURUZKO 3/2018 DBLO

INFORMACION SOBRE PROTECCION DE DATOS EN CONTRATOS DE INTERBIAK BIZKAIA SAM.P.
REGLAMENTO (UE) 2016/679 DE PROTECCION DE DATOS y LOPD Y GARANTIA DE DERECHOS DIGITALES 3/2018

Tratamenduaren arduraduna eta harremanetarako

Interbiak  Bizkaia SAM.P,
zuzendaritza kudeatzailea
Kanariar Uharteak 19, 1°| 48015, Bilbo

erakundearen

Responsable del tratamiento y contacto

Direccién Gerente de Interbiak Bizkaia S.AM.P.
Islas Canarias 19, 1°| 48015, Bilbao

Tratamenduaren eragilea

Pertsona kontratista izango da.

Persona encargada del tratamiento

Se corresponderé con la persona contratista.

Datuen babeserako delegatua

Bizkaiko Foru Aldundiaren Aholkularitza Juridiko,
Informazioaren Segurtasun eta Datuen Babeserako
Atala

Kale nagusia, 25 - 48009 Bilbo

Persona delegada de Proteccién de Datos

Jefatura de la Secciéon de Asesoramiento Juridico,
Seguridad de la Informacién y Proteccion de Datos
de Diputacion Foral de Bizkaia

Gran Via, 25 - 48009 Bilbao

Pertsona interesdunaren eskubideak

Interesatuak/eraginpekoak bere datuak
eskuratzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko eskubidea
du, baita horiek tratatzeko mugak jartzeko edo
horren aurka agertzeko ere, eta horretarako:

Interbiak
Erregistroa

Bizkaia S.AM.P., erakundearen

Horrez gainera, interesdunak eskubidea du dagokion
kontrol-agintaritzari erreklamazioa jartzeko.

Derechos de la persona interesada

La persona interesada podré acceder a sus datos,
solicitar su rectificacion, su supresion o la limitacion
de su tratamiento, y oponerse a este presentando
unescrito dirigido a:

Registro de Interbiak Bizkaia S. AM.P.
La persona interesada dispone igualmente del

derecho a reclamar ante la autoridad de control
pertinente.
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Tratamenduaren helburua

Zerbitzu-kontratu bat da, laguntza teknikokoa
emateko honako eraikuntza-proiektu honen obra-
zuzendaritzari: Metropoliaren Hegoaldeko
Saihesbidea handitzeko eraikuntza-proiektua, IB-
Superegitura fasea. 1. lotea: instalazio elektrikoak
eta mekanikoak eta 2. lotea: segurtasunerako
instalazioak, zaintza eta kontrolekoak, integrazio eta
kontrol-zentrokoak  eta  kanona  kobratzeko
instalazioak.

Datuen tratamenduaren jarduerak

Datu pertsonalen tratamenduak honako hauek barne
hartuko ditu:

Finalidad del tratamiento

Es un contrato de servicios de asistencia técnica ala
direccion de obra del proyecto de construcciéon de
ampliacién de la Variante Sur Metropolitana, Fase IB
- Superestructura. Lote 1: Instalaciones eléctricas y
mecanicas y Lote 2: Instalaciones de seguridad,
vigilancia y control, integracion y centro de control e
instalaciones de cobro de canon.

Actividades del tratamiento de datos

El tratamiento de los datos personales comprendera:

Datuak atzematea X Capturade datos X
Datuak grabatzea X Grabacion de datos X
Datuak egituratzea X Estructuracion de datos X
Datuak aldatzea X Modificacion de datos X
Interesdunekin harremanetan X Puesta en contacto con personas X
jartzea interesadas
Datuak biltegiratzea X Almacenamiento de datos X
Datuak ateratzea (berreskuratzea) X Extraccién de datos (recuperacion) X
Datuak kontsultatzea X Consultade datos X
Datuak lagatzea / zabaltzea X Cesion/ difusion de datos X
Datuak interkonektatzea (gurutzatzea) | X Interconexion (cruce) de datos X
Datuak erkatzea (egiaztatzea) X Cotejo (comprobacion) de datos X
Datuak suntsitzea X Destruccion de datos X
Tratamepduaren eragilearen Conservacion de datos en sistemas de
L”;g{gfé;;e'satemeta” datuak im‘ormfacién del  encargado de | X
tratamiento
Datuen aldi baterako kopiak egitea X Copias temporales de datos X
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Datuen-segurtasun-kopiak egitea,
datuen berreskuratzea

Beste batzuk (zehaztu)

Tratamenduaren zilegitasuna

1. DBEOren 28. art.

2. 9/2017 legea, azaroaren 8koa, sektore
publikoaren kontratuei buruzkoa.
3. Pertsona kontratistarekin formalizatu

beharreko kontratua.

Datu pertsonalen kategoriak

IDENTIFIKAZIO-DATUAK:

NAN /IFZ / Identifikazio-agiri Ofiziala

|zen-abizenak

Posta-helbidea

Telefonoa

Sinadura

Nazionalitatea

Jaioteguna

Jaioterria

Adina

Egoerazibila

Helbide elektronikoa

Sexua

Gizarte Segurantzako zenbakia

Irudia (argazkiak edo bideoak)

Soinuak (audio-grabaketak)

Sare sozialak (Twitter, Facebook,
Instragram profilak, besteak beste)

Copias de seguridad de los datos,
recuperacion de datos

Otros (especificar)

Legitimacién del tratamiento

1. Art28 RGPD

2. Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos

del Sector Publico.
3. Contrato a formalizar
contratista.

con

Categorias de datos personales

DATOS IDENTIFICATIVOS:

D.N.I. /N.LF. / Documento  de | y
Identificacion Oficial

Nombre y Apellidos X
Direccién postal X
Teléfono X
Firma X
Nacionalidad X
Fecha Nacimiento X
Lugar de nacimiento X
Edad X
Estado Civil X
Correo electrénico X
Sexo X
N° de la Seguridad Social X
Imagen (Fotografias o videos) X
Sonidos (Grabaciones de audio) X
Redes  Sociales  (Perfil  Twitter, X

Facebook, Instagram, entre otros)
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Seme-alaba kopurua

Beste batzuk (zehaztu)

BESTE DATU MOTA BATZUK

Prestakuntza-datuak (titulu
akademikoak, diplomak, besteak beste)

NuUmero de hijos o hijas ‘ X

Otros (especificar)

Lanbide-esperientzia -edo -historia
Lanbidea

Lanpostua edo lanbide-kategoria

OTROTIPO DE DATOS

Datos de formacion (Titulos, | x
Académicos, diplomas, entre otros)

Experiencia o Historial profesional X

Profesion X

Puesto de trabajo o categoria | y
profesional

Lizentziak edo baimenak

Ekonomikoak, finantzarioak edo
aseguruenak  (banku-datuak, kontu
korrontea, txartel-zenbakia, zergei,
soldatei, subsidioei buruzko datuak,
besteak beste)

Informazio komertzialerako datuak
(jarduerak, negozioak, besteak beste)

Transakzioei buruzko datuak
(interesdunak eskainitako ondasun edo
zerbitzuak, interesdunak  jasotako
ondasun edo zerbitzuak, besteak beste)

Administrazioko arau-hausteei buruzko
datuak

Licencias, permisos o autorizaciones X

Econdmicos, Financieros y de Seguros
(Datos Bancarios, Cuenta Corriente,
Numero de Tarjeta, Datos sobre
Tributos, Sueldos, Subsidios, entre
otros)

Datos de informacion — comercial | y
(Actividades, Negocios, entre otros)

Datos de transacciones (Bienes o
servicios ofertados por la persona
interesada, bienes o servicios recibidos
por la personainteresada, entre otros)

Zigor arau-hausteei buruzko datuak

Datos sobre infracciones | y
administrativas

Datos sobre infracciones penales X

Beste batzuk (zehaztu)

Otros (especificar)

DATUEN KATEGORIA BEREZIAK
(DBEOren 9. art)

CATEGORIAS ESPECIALES DE DATOS
(art. 9 RGPD)

Sindikatu-afiliazioa

Osasunari buruzko datuak

Afiliacion sindical X

Datos relativos ala salud X
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. . . Descripcién de las categorias de personas
Pertsona interesdunen kategorien deskribapena p g P

interesadas
Bezeroak X Personas Clientes X
Hornitzaileak X Personas Proveedoras X
Jabeak edo errentariak X Personas Propietarias o Arrendatarias | X
Legezko ordezkariak X Personas Representantes Legales X
Harremanetarako pertsonak X Personas de Contacto X
Langileak X Personas Trabajadoras X
Kargu publikoa duten pertsonak X Personas con Cargos Publicos X
Datuen jatorria Origen de los datos
Trataturiko datu pertsonalak hemendik datoz: Los datos personales tratados proceden de:
Interesdunak edo beren ordezkariak. Propias personas interesadas o su X
representante

Administrazio publikoak X Administraciones Publicas X
(Zehaztu): (Especificar):
Erregistro publikoak X Registros Publicos X
(Zehaztu): (Especificar):
Sektore publikoko beste erakunde Otras entidades del Sector Publico

X . X
batzuk (Especificar):
(Zehaztu):
Beste batzuk Otras
(Zehaztu): Batzuk (Especificar): Varios
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Datuen hartzaileak

e Lagapenik ez badago, honako mezu hau sartu
ahalko litzateke:

Adibidez: “Ez da datu pertsonalak lagatzeko aukera
aurreikusten”.

Datuak kontserbatzeko epea

Kontratuaren egikaritzea betetzeko beharrezkoa
den denboran zehar kontserbatuko da, bere berme-
epean zehar hedatu eta legezko edo kontratuzko
betebeharrak bete.

Datuen tratamendua amaitzean datuak eskuragarri
jartzea

Tratamendua amaitzen denean, pertsona kontratistak
honako hauek egin beharko ditu:

A) Tratamenduaren arduradunari (edo horrek beren-
beregi idatziz izendaturiko pertsonari) datu
pertsonalak itzultzea, bai eta, bidezkoa izan ezkero,
datuak gordetzeko erabilitako euskarriak ere, behin
prestazioa beteta. Itzulketak berarekin ekarri behar
du pertsona  kontratistak  erabilitako  ekipo
informatikoan dauden datu guztien ezabaketa osoa.
Edozelan ere, pertsona kontratistak kopia bat gorde
dezake, behar bezala blokeatutako datuekin,
prestazioaren  betearazpenetik  erantzukizunak
sortu daitezkeen bitartean.

Segurtasun neurri teknikoen eta antolakuntza-
neurrien deskribapen orokorra

Informazio-sistemen kategorizazioa eta segurtasun-
neurrien ezarpena, Segurtasunerako Eskema
Nazionala Administrazio Elektronikoaren eremuan
arautzen duen 3/2010 Errege Dekretuaren arabera.

Personas destinatarias de los datos

e En caso de que no haya cesion se podria incluir el
siguiente mensaje:

Ej.: “No se contempla la posibilidad de cesiéon de
datos personales”.

Plazo de conservacion de los datos

Se conservaran durante el tiempo necesario para
cumplir con la ejecucion del contrato, extension
durante su plazo de garantia y posterior
cumplimiento de obligaciones legales y contractuales.

Disposicién de los datos al terminar el tratamiento de
datos

Una vez finalice el tratamiento, la persona contratista
debe:

A) Devolver a la persona responsable del tratamiento
(o a la persona designada por esta de manera
expresa por escrito), los datos personales v, si
procede, los soportes donde consten, una vez
cumplida la prestacién. La devolucion debe
comportar el borrado total de los datos existentes
en los equipos informaticos utilizados por la persona
contratista. No obstante, la persona contratista
puede conservar una copia, con los datos
debidamente  bloqueados, mientras  puedan
derivarse responsabilidades de la ejecucion de la
prestacion.

Descripcién general de las medidas técnicas y
organizativas de seguridad

Categorizacion de sistemas de informacién vy
aplicacion de medidas de seguridad de acuerdo al
Real Decreto 3/2010, del Esquema Nacional de
Seguridad en el ambito de la Administracion
Electronica.
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